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Γενικοί όροι : 

 

Άρθρο 1ο. Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), αφορά στους ειδικούς συµβατικούς όρους, 
βάσει των οποίων, και σε συνδυασµό µε τους όρους  των υπολοίπων συµβατικών τευχών, τις ισχύουσες 
τεχνικές προδιαγραφές, τις µελέτες και λοιπά στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία, καθώς και 
τις έγγραφες οδηγίες της, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο,  που θα αναδειχθεί, το έργο της επικεφαλίδας. 
 
Άρθρο 2

ο.Ισχύουσα Νοµοθεσία 
 
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι 
παρακάτω διατάξεις: 
 
2.1. Ο Ν.1418/84-«∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23 Α΄/84)  όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους  Νόµους: 

� Ν.2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α΄94/05-06-1992) 
� Ν.2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α΄/13-8-1994) 
� Ν.2338/95  άρθρο 13 (ΦΕΚ Α΄ 202/14-09-1995) 
� Ν.2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α΄29/28-02-1996) 
� Ν.2940/01(ΦΕΚ Α΄180/6-8-2001) 
� Ν.32132/2003 (ΦΕΚ 308  /31-12-2003) 
� Ν.3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α/28-9-2004) 
� Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων  

έργων» 
 
2. 2.   Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 
Ν.2328/95 
           (ΦΕΚ 159 Α’/95), άρθρο 11 Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29 Α΄/96), Ν.2533/97(ΦΕΚ 228 Α΄/97)     και Π.∆ 
82/96 
            (ΦΕΚ 66 Α΄/96). 
2.3.   Οι διατάξεις  Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α (ΦΕΚ Α΄25/86) και  

� Το άρθρο 27 του Ν.2166/93 για κράτηση 6% στο ΤΣΜΕ∆Ε (ΦΕΚ Α΄ 137/24-8-93) 
� Ν.2362/95-∆ηµόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α΄/95) 
� Ν.2522/97-∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α΄178/97) 
� Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α 143/19-6-2002) 
� Ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α/11-10-2002) 
� Ν.3090/2002 (ΦΕΚ 329 Α/24-12-2002) 
 

2. 4. Το άρθρο 8- κρατικές προµήθειες- του Ν.2741/99  (προσυµβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α΄/ 28-09-
1999) 
 
2. 5.  Το Π.∆ 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α΄/21-12-2000), περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα  
        δηµόσια έργα στις οδηγίες της Ε/Ε όπως ισχύει. 
2. 6.  Το  Π.∆.  609/85 ( ΦΕΚ 223 Α’/85)-   Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και  
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        συµπληρώθηκε µε τα: 
� Π.∆ 286/94(ΦΕΚ Α΄148/94) 
� Π.∆ 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11(ΦΕΚ Α΄201/94) 
� Π.∆ 210/97,(ΦΕΚ Α΄166/97) 
� Π.∆ 285/97, (ΦΕΚ Α΄207/97) 
� Π.∆ 218/99  (ΦΕΚ Α΄/16-09-1999 
 

2.7.   Το Π.∆. 186/96 (ΦΕΚ 145 Α/96)  όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και Ειδικές ρυθµίσεις σε 
θέµατα έργων αρµοδιότητας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των νοµικών  προσώπων και 
επιχειρήσεων τους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.8.   Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που  
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση,κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου  της 
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά και παραπάνω. 
2.9. Όπου γίνεται αναφορά σε νοµοθεσία ή κείµενες διατάξεις, νοείται εκτός αν ρητά προβλέπεται 
διαφορετικά κάθε κανόνας δικαίου εθνικός ,κοινοτικός ή διεθνής εφαρµοζόµενος στην Ελλάδα, 
περιεχόµενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγµα, Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές αποφάσεις, 
Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισµός Εθνικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, 
συµπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης της 
∆ηµοπρασίας.    
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Ειδικοί όροι : 
 
Άρθρο 1ο.Αντικείµενο εργολαβίας 
 
           Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος ΄’ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ’’ του έργου.  
    
Άρθρο 2ο. 

Σειρά ισχύος τευχών και λοιπών στοιχείων της µελέτης 
 
                Τα τεύχη δηµοπρατήσεως αλληλοσυµπληρούνται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας των 
περιεχοµένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται πάγια. 

 
1.∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας 
2.Εντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
3.Το τιµολόγιο Μελέτης 
4.  Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων(Ε.Σ.Υ) 
5. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους,Τ.Σ.Υ 
6.Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.π.) 
7.Ο προυπολογισµός Μελέτης 
8.Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία     
   καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν       από τον  Ανάδοχο  
   σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης , όπως τελικά θα εγκριθούν από την  
   Υπηρεσία. 
9.Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων , όπως αυτό τελικά θα 
   Εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των  αναφεροµένων στην προηγούµενη  

               παράγραφο , επειδή  είναι δηµοσιευµένα κείµενα: 
(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004 
(2) Οι Ευρωκώδικες  
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές  (Π.Τ.Π) του ΥΠΕΧΩ∆Ε  ή του (τ.Υ∆Ε) 
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ.  και I.S.O. 

 
Άρθρο 3ο : Αποφαινόµενα Όργανα 
 
            Σύµφωνα µε το Π.∆. 39/83 «περί καθορισµού αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό 
και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα  διανοµαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

α)   ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι: Το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
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β)  Προϊσταµένη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας Αρχή : Α) η ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) 
η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, που έχει έδρα τα Ιωάννινα, 
Πλατεία Πύρρου1, για όσα θέµατα ορίζει το Π. ∆. 186/1996 (ΦΕΚ 145/96) «Όργανα που 
αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν κλπ»  

 
Αρθρο 6ο : Χρηµατοδότηση 
 

Το έργο που αφορά η παρούσα Ε.Σ.Υ. θα κατασκευασθεί µε πιστώσεις που διατίθενται από 
Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, µε υπάρχουσα πίστωση για το 2015, 30.000€  

 
Άρθρο 4ο. Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου. 

 
Η δια υποβολής προσφοράς συµµετοχή εις την δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι 

διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την θέση και την τοποθεσία του έργου και έχουν 
πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης 
φύσεως πηγές λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις 
µεταφορές, διάθεση διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει 
προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις συνήθως επικρατούσες 
µετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης υδάτων και ποταµών χειµάρρων ή 
παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, την διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους το 
είδος την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκόµενων στην περιοχή κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, 
το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την 
εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέµατα τα οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο µπορούν να 
επηρεάζουν τις εργασίες την πρόοδο και το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους συµβάσεως. 

Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της 
µελέτης όπως και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας τα οποία περιλαµβάνονται στον φάκελο 
της δηµοπρασίας και αποτελούν µε την διακήρυξη την βάση της προσφοράς του καθώς και ότι 
αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει 
πληροφορίες που αφορούν την εκτέλεση του έργου δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη 
συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
 
Άρθρο 5ο:  Τρόπος εκτέλεσης εργασιών 
 
              Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί απόλυτα µε τους τεχνικούς όρους που αφορούν την 
ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται στα αναλυτικά τιµολόγια 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης του έργου. 
 
Άρθρο 6ο: Χαράξεις( Μελέτη εφαρµογής του έργου επί του εδάφους) 
 
α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, προ της κατασκευής να ελέγξει λεπτοµερώς τα υψοµετρικά στοιχεία των 
διαφόρων έργων της µελέτης και να εφαρµόσει αυτή στο έδαφος. 
β)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε βάση τα στοιχεία της χάραξης, να συντάξει και να υποβάλλει στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δια του επιβλέποντος µηχανικού τη µελέτη εφαρµογής ολοκλήρου του έργου ( 
στοιχεία µηκοτοµών, τεχνικών έργων κ.λ.π.) µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την εγκατάστασή του, 
που θα το καθορίσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Εάν το ζητήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει κατά προτεραιότητα τη µελέτη εφαρµογής τµήµατος µόνο του έργου. Η µελέτη 
εφαρµογής θα περιλαµβάνει όλες τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες των έργων (στοιχεία µηκοτοµών, 
διατοµών, τεχνικών έργων κ.λ.π.). 
Τα παραπάνω κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα θα πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις χαράξεις 
που εφάρµοσε ο Ανάδοχος, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και τις απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των 
εργασιών της µελέτης, τους εφαρµοστέους τύπους τεχνικών έργων της µελέτης, τα συµβατικά στοιχεία 
της εργολαβίας και τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης. 
γ) Η ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία υποχρεούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της µελέτης να 
την εγκρίνει ή να διατάξει τον Ανάδοχο να την τροποποιήσει σε τακτή προθεσµία. Σε αντίθετη περίπτωση 
η µελέτη θεωρείται εγκεκριµένη όπως την υπέβαλε ο Ανάδοχος εκτός εάν, αποδεδειγµένα, δεν έχει 
συνταχθεί σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους (β) και (γ), οπότε η ανωτέρω προθεσµία των 30 
ηµερών διπλασιάζεται. 
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δ) 0 Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις ανωτέρω εργασίες καθώς και τις αναφερόµενες στην 
παράγραφο (ε) του άρθρου αυτού χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, διότι οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν 
αυτόν σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Π.∆. 609/85.Οι εργασίες αυτές θεωρούνται ότι συµπεριλαµβάνονται 
στον 1ο πίνακα  εργασιών, ο οποίος δύναται να συνταχθεί και γι αυτές µόνο. 
ε) Εάν κατά την εφαρµογή παρουσιασθούν διαφορές µεταξύ των τοπογραφικών διαγραµµάτων της 
µελέτης και των πραγµατικών στοιχείων του εδάφους, ο Ανάδοχος πρέπει να προσαρµόσει κατάλληλα τη 
χάραξη των αξόνων, σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα, παίρνοντας υπόψη κυρίως τους αντικειµενικούς 
σκοπούς της µελέτης. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία εργατικό προσωπικό και 
τοπογραφικά όργανα για κάθε είδους τοπογραφικό έλεγχο µε δικές του δαπάνες. 
 
Άρθρο 7ο  Έναρξη προθεσµίας περαίωσης των έργων 
 
Έναρξη της προθεσµίας αποπεράτωσης του έργου θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 
(Ιδιωτικό Συµφωνητικό), από την οποία  και αρχίζουν οι προθεσµίες του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 . 
 

Άρθρο 8ο. Γενικά και επισφαλή έξοδα - Όφελος αναδόχου. 
 

Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν τα κάτωθι ποσοστά γενικών εξόδων, οφέλους κ.λ.π. 
α)  18% επί της αξίας των εργασιών της υπολογιζόµενης βάσει των τιµών του συµβατικού 

τιµολογίου και των Νέων τιµών Μονάδος, όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 παρ. 7 του Ν. 3669/2008. 
β)  18% επί της αξίας των απολογιστικών εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Ν. 

3669/2008. 
 

Άρθρο 9ο. Προκαταβολές. 
 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα εργολαβία. 
 

Άρθρο 10ο. Προθεσµίες 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το έργο µέσα σε  Έξι (6) µήνες  από την υπογραφή της 
σύµβασης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει 
σήµερα. 

 Στο πλαίσιο της ολικής  προθεσµίας ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το σύνολο των εργασιών 
του έργου σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 

 

Άρθρο 11ο. Υπέρβαση Προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες 
 

1) Για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου από 
υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθοριζόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 
3669/2008 ποινικές ρήτρες. 

2) Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης µε υπαιτιότητα του αναδόχου κάθε τµηµατική 
προθεσµία επιβάλλεται ποινική ρήτρα  0,00010χΣ € για το χρονικό διάστηµα των πρώτων δέκα πέντε 
(15) ηµερών και 0,00020χΣ € για το χρονικό διάστηµα των εποµένων ηµερολογιακών ηµερών όπου Σ η 
συνολική κατά την σύµβαση δαπάνη του έργου χωρίς την αναθεώρηση και του φόρου προστιθέµενης 
Αξίας (Φ.Π.Α) .Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν θα 
υπερβαίνει σε ποσοστό τα τρία της εκατό (3%) του ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α σύµφωνα  µε τις 
διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008. 

3) Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. 

4) Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών 
τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. 

5) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών  τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται  
υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί µέσα στην συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες παρατάσεις της. 

 
 
Άρθρο 12ο. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής Έργου - Σ.Α.Υ- ΦΑΥ- ΠΠΕ 
 

1. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα πεντε (15) ηµερών 
από της υπογραφής της σύµβασης χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 46 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 6 της παρούσης. Το χρονοδιάγραµµα 
εγκρίνεται µε απόφαση της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε. 
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Υπέρβαση των επί µέρους προθεσµιών συνεπιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη σύµβαση 
και τις κείµενες διατάξεις. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ή να τροποποιήσει το ΣΑΥ που ενδεχόµενα εχει εκπονήσει η Υπηρεσία 
καθώς και να δηµιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 3 του Π.∆.305/96.Τα παραπάνω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι ώστε να είναι συµβατά µε τα 
σχετικά υποδείγµατα που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ(ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς-
ΥΠΕΧΩ∆Ε και Εργασίας και Κ οινωνικών Ασφαλίσεων). 

   3. Ο ανάδοχος οφείλει, σύµφωνα µε την αρ.∆ΕΕΠ∆ οικ/502/13-10-2000 απόφαση του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από της υπογραφής 
της σύµβασης το πρόγραµµα ποιότητας του Έργου στο οποίο θα φαίνεται ο προγραµµατισµός του 
ελέγχου της ποιότητας των εργασιών του έργου, εφόσον απαιτείται. 
 
Άρθρο 13ο  ∆οκιµές υλικών 
 
          Εφόσον στα λοιπά συµβατικά τεύχη δεν καθορίζονται ή υπάρχουν ασάφειες στην δειγµατοληψία 
και στις φάσεις ελέγχων της αντοχής και γενικής εφαρµογής των προδιαγραφών των υλικών ορίζεται ότι: 
α)  Ειδικότερα τόσον για το γεωύφασµα όσο και για τους σωλήνες (πολυαιθυλενίου ή αµιάντου) καθώς και 
για τα λοιπά υλικά, και ανεξάρτητα των ελέγχων που ενεργούνται στα εργοστάσια παραγωγής τους ή τους 
ελέγχους που ο ανάδοχος πραγµατοποιεί οπουδήποτε, η ∆/νουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα 
ελέγχου των προιόντων µε δική της δειγµατοληψία και δοκιµές. 
β)  Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της σύµβασης, µε έξοδα του αναδόχου σε 
κρατικό εργαστήριο, συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων µεταφοράς. 
      Η δαπάνη όλων των πιο πάνω δοκιµών περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας, µε την οποία 
αποζηµιώνεται η εκάστοτε αντίστοιχη εργασία όπως αναφέρεται στο τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου. 
 
Άρθρο 14ο  ∆ιεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο 
 
α)  Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωστοποιήσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την νόµιµη εκπροσώπησή του ή 
τους τυχόν πληρεξουσίους (άρθρο 44 του Ν. 3669/08 ) 
β) Η ∆ιεύθυνση των έργων, από πλευράς αναδόχου στον τόπο κατασκευής των θα γίνεται  από Τεχνικό 
που θα έχει αποδεδειγµένη εµπειρία, όπως θα αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά σε εκτέλεση 
παραπλησίων εργασιών και θα είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία (άρθρο 38 του Ν. 3669/08 και άρθρο 2 
παρ. 9 του Ν. 2229/94). Τον Τεχνικό αυτό, στη διάρκεια της κατασκευής του έργου, δύναται η Υπηρεσία 
να τον χαρακτηρίσει ως µη αποδεκτό κατά την απόλυτη κρίση της χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση 
γι αυτό.   
        Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον υπόψη τεχνικό µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν του σχετικού εγγράφου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 15ο  Επιστροφή εγγύησης καλής εκτέλεσης 
 
        Μετά την προσωρινή παραλαβή επιστρέφεται µέρος των εγγυήσεων που κατέθεσε ο ανάδοχος, το 
δε υπόλοιπο µέρος αυτών αποδίδεται µετά την οριστική παραλαβή και την σύνταξη του τελικού 
λογαριασµού (άρθρο 35 του  Ν. 3669/08), µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/νουσας Υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 16ο  Αιτήσεις θεραπείας 
 
             Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί αποφαινοµένων οργάνων και το Π.∆. 39/83 « περί 
καθορισµού αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα 
διανοµαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.» οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον 
Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. 
 
 
Άρθρο 17ο  Πρόληψη εργασιακού κινδύνου 
 

1. Κανονιστικές απαιτήσεις 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µα τους νόµους, 

διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΚ, όπως εκφράζεται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά 
µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ).  Ο ανάδοχος 
θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. 
Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

2.1.  ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
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2.2. Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και 
λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα 
παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει 
να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν.1568/85, Π.∆.17/96, Π.∆.305/96, Π.∆.294/88).Η 
ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας 
καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο 
αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε.  Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, 
συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και 
ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. Ο 
ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή /και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π.∆. 95/99, 
Π.∆. 17/96) ΑΠΟ ΤΟ Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης ΤΟΥ 
Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

2.3.  Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
2.4.  Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
2.5.  Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ ’ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 
>αναφορά ατυχήµατος, 
>διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, 
>αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 
>χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 
>εκπαίδευση προσωπικού, 
>ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 
2.6.  Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη 

προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 
2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του 

εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται 
στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη 
µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις 
πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 

2.8.  Άλλες προβλέψεις 
>Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο 

Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε 
>Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. 
>Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους 

υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 
2.9.1. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και  Φ.Α.Υ. 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του 

Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά 
θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) 
εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος 
ώστε  να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που 
δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός 
υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
>Είδος έργου και χρήση αυτού 
>Σύντοµη περιγραφή του έργου 
>Ακριβής διεύθυνση του έργου 
>Στοιχεία του κυρίου του έργου 
>Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 
2.9.2.  Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
2.9.3.  Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 

εργασίας. 
2.9.4.  Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
2.9.5.  Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
2.9.6.  Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών. 
2.9.8.  Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. 

ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις για 
πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

2.9.9.  Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 
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2.9.10. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 

Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 

επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 
2.9.11. Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
2.9.12. Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα 

µέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 
(Παράρτηµα II του άρθρου 12 του Π.∆.. 305/96). 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.Α.  Γενικά: 
>είδος έργου και χρήση αυτού 
>ακριβή διεύθυνση του έργου 
>αριθµός αδείας 
>στοιχεία του κυρίου του έργου 
>στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 
2.9.Β.  Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 
>τεχνική περιγραφή του έργου 
>παραδοχές µελέτης 
>τα σχέδια ‘’ως κατεσκευάσθη’’. 
2.9.Γ. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ ΄όλη τη διάρκεια της ζωής του 
έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 
διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, 
αερίων, ατµού ,κ.λ.π.) στην πυρασφάλεια κ.λ.π. 

  2.9.∆. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 
>Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του 

έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν 
στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε 
περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

>Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες 
χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες 
κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. 

>Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική 
συντήρηση του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του 
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί 
την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υυείας συνοδεύει το έργο καθ΄ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 

3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου 

και απαιτούνται από τον νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν 
κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

4. Επισηµαίνεται ότι το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ υποβάλλονται για έγκριση στην αρµόδια υπηρεσία του Κ 
τα Ε. 

5. Όταν υπάρχει ανάγκη έκδοσης οικοδοµικής άδειας, τότε το ΣΑΥ και ΦΑΥ υποβάλλονται και 
στην αντίστοιχη Πολεοδοµία.   
 

Άρθρο 18ο  Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 
 

Για τις υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 37 του Ν. 3669/2008 
επίσης. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες για την επί του εδάφους εφαρµογή των εγκεκριµένων 
χαράξεων µετά των απαιτούµενων προς τούτο υλικών κατασκευής σταθερών σηµείων και των 
αντιστοίχων σχεδίων, οι δαπάνες για τις καταµετρήσεις εν γένει, η σύσταση των εργοταξίων, η συντήρηση 
και η κατασκευή των οδών προσπέλασης προς θέσεις λήψεως των διαφόρων υλικών, οι δαπάνες 
ελέγχου ποιότητας και αντοχής των έργων και κάθε εν γένει δαπάνη για την κατασκευή των έργων. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται άνευ ιδιαιτέρας αποζηµίωσης όπως βάσει των χορηγήσεων µελετών, 
των εγγράφων οδηγιών της Υπηρεσίας και των εγκεκριµένων από το ΥΠΕΧΩ∆Ε προδιαγραφών 
εκπόνησης µελετών να προβεί επί παρουσία του αντιπροσώπου της υπηρεσίας εις την επί του εδάφους 
εφαρµογή των µελετών εις τις αναπασαλώσεις και χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, εις τον 
έλεγχο και λήψη απαιτούµενων συµπληρωµατικών στοιχείων προς συµπλήρωση και προσαρµογή των 
εγκεκριµένων στοιχείων της οριστικής µελέτης ως επίσης εις την σήµανση της ζώνης καταλήψεως των 
έργων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση να φωτογραφίζει το έργο στις διάφορες 
χαρακτηριστικές φάσεις του. Οι φωτογραφίες θα είναι έγχρωµες και θα εκτυπώνονται σε διαστάσεις 18 Χ 
24 εκ. θα παραδίδονται σε δύο (2) αντίγραφα στην επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία µαζί µε τα αρνητικά 
Films αυτών. 

Επίσης κατά την παράδοση του έργου θα παραδίδονται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και δύο 
έγχρωµες φωτογραφίες µεγάλων διαστάσεων (κάδρα) γενικής αποτυπώσεως του έργου. Σ' αυτές θα 
πρέπει να αναγράφονται γενικά χαρακτηριστικά του έργου (τίτλος, κόστος, εργοδότης, µελετητής, 
κατασκευαστής κ.λ.π.) σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα. 

Σε περίπτωση µη υποβολής των ανωτέρω φωτογραφιών θα περικόπτεται από τους 
τµηµατικούς λογαριασµούς 75€ για τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και 75€  για τις 
φωτογραφίες γενικής εκτύπωσης του έργου. 
              **O  ανάδοχος υποχρεούται  να εκπονήσει την στατική µελέτη της στέγης του κτιρίου χωρίς 
πρόσθετη  αµοιβή, αφού αυτή θα περιλαµβάνεται στην ανοιγµένη προσφορά του. Η παραπάνω µελέτη 
καθώς επίσης και τα κατασκευαστικά σχέδια της στέγης σε κλίµακα 1/20 θα πρέπει να υποβληθούν για 
έγκριση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και δεν θα πρέπει να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής της 
στέγης, αν προηγούµενα δεν εγκριθεί η σχετική µελέτη. 

Για τυχόν απαιτούµενες συµπληρωµατικές µελέτες η εκπόνηση των οποίων δεν ήταν δυνατόν 
να προβλεφθεί και η ανάγκη εκπόνησης τους  προέκυψε µετά την υπογραφή της σύµβασης του έργου,  ο 
ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έγγραφη εντολή της ∆/νουσας Υπηρεσίας να προβεί στη σύνταξή 
τους, εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των ισχυουσών διατάξεων και κανονισµών (αντισεισµικού κλπ). Για 
την σύνταξη των ανωτέρω µελετών που θα ζητούνται εγγράφως από την υπηρεσία θα καταβάλλεται στον 
ανάδοχο αµοιβή που θα καθορίζεται µε την απόφαση έγκρισης της µελέτης του έργου. Η δαπάνη αυτή θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. 

Οι παραπάνω µελέτες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Π.∆.696/74 Ν.1418/84, 
Ν 3010/02 κ.λ.π.) από ανεξάρτητη, προς την εργοληπτική επιχείρηση που συνιστά τον ανάδοχο οµάδα 
µελετητών, που θα διαθέτει τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις προσόντα. 
 Η υποβολή των µελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στην ∆/σα Υπηρεσία, για τη σχετική έγκριση. 
Υπενθυµίζεται ότι για την εφαρµογή των µελετών και για την ποιότητα και αντοχή των έργων µόνος 
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από την  Υπηρεσία ,δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι αυτόν από τις 
συµβατικές υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις 
 
Άρθρο  19ο  Υποχρεώσεις του Αναδόχου που αφορούν την εκτέλεση των εργασιών 
 

α)  ∆ιευκρινίζεται ότι οι εργασίες των εκσκαφών χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στις τεχνικές προδιαγραφές και αποζηµιώνονται µε τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 
       Σηµειώνεται ότι ουδεµία δαπάνη θα καταβληθεί στον ανάδοχο του έργου για την κοπή, εκρίζωση και 
µεταφορά µέχρι απόσταση 400 µ. των δένδρων που ευρίσκονται επάνω στο πλάτος κατάληψης των 
ζωνών που γίνονται οι εργασίες πάσης φύσεως εκσκαφών και κατασκευής αναχωµάτων ή επιχωµάτων, 
προσαυξηµένων κατά 2,00 µ. εκατέρωθεν αυτών, διότι η δαπάνη των περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος 
των ανωτέρω χωµατουργικών εργασιών. 
        Στις ζώνες που εκτελούνται οι ανωτέρω εργασίες εκσκαφών ή επιχώσεων, ανεξαρτήτως της 
υπάρξεως ή µη δένδρων, θα γίνεται προηγουµένως αφαίρεση και µεταφορά, µέχρι ακτινικής απόστασης 
400 µ. της φυτικής γής πάχους µέχρι 20 εκ. η οποία δεν θα αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως. 

β)   Οι εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δεξαµενών χαρακτηρίζονται και αποζηµιώνονται δια 
των οικείων άρθρων του συµβατικού τιµολογίου. 

γ)     Ο Ανάδοχος υποχρεούται έγκαιρα να προβεί στην αναζήτηση των κατάλληλων αδρανών 
υλικών τόσο για τα σκυροδέµατα όσο και για την κατασκευή των συµπυκνωµένων αναχωµάτων και των 
διαφόρων στραγγιστηρίων και του αποστραγγιστικού συστήµατος. 

δ)     Σηµειώνεται ότι οι σχετικές έρευνες που έγιναν στα πλαίσια της οριστικής µελέτης έχουν 
καθοδηγητικό χαρακτήρα. 
            Ο Ανάδοχος οφείλει εφόσον ζητηθεί από την προϊσταµένη αρχή να συστήσει επιτόπου σε 
κατάλληλη θέση του εργοταξίου εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου επιφανείας 40 m2, πλήρως εξοπλισµένο 
µε όλα τα απαιτούµενα εδαφοτεχνικά όργανα στο οποίο θα γίνουν όλες οι δειγµατοληψίες και εξετάσεις 
διαφόρων αδρανών υλικών κατασκευής αναχωµάτων-επιχωµάτων και έλεγχος της κοκκοµετρίας αυτών 
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και του προδιαγραφοµένου βαθµού συµπυκνώσεως των επιχωµάτων. Το ανωτέρω εργαστήριο θα έχει 
και τον εξοπλισµό για τον ποιοτικό έλεγχο σκυροδέµατος. 

ε)       Ανεξάρτητα από προεγκρίσεις της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος έχει την πλήρη και αποκλειστική 
ευθύνη σε τυχόν περίπτωση που κατά την εκτέλεση των κυρίων εργασιών θα αποδεικνύετο ότι δεν είναι 
κατάλληλος ο εξοπλισµός ή οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι. 

στ)       Όλες οι σχετικές µέριµνες και δαπάνες για έρευνες και δοκιµές υλικών, εξοπλισµού και 
µεθόδων κατασκευής και γενικότερα οι πάσης φύσεως απαιτούµενες δοκιµές ποιοτικού ελέγχου 
αποτελούν υποχρέωση και βαρύνουν τον ανάδοχο, δεδοµένου ότι θα ληφθούν υπόψη κατά την σύνταξη 
της οικονοµικής προσφοράς που θα υποβάλει. 
 
Άρθρο  20ο  Απόληψη αδρανών υλικών 
 
             Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή 
άλλων υλικών που δεν προέρχονται από το εµπόριο. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιµοποίησή τους, 
θα εγκρίνονται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, που µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακαταλλήλων ή 
απρόσφορων για τα έργα πηγών. Οι δαπάνες προσπέλασης για τη λήψη των υλικών αυτών βαρύνουν 
τον Ανάδοχο του έργου (άρθρο 37 του Ν. 3669/08) Στην περίπτωση που οι πηγές αυτές δεν ανήκουν στο 
∆ηµόσιο η αποζηµίωση, µόνο για τη χρήση τους, (όχι της προσπέλασης) δεν θα βαρύνει αυτόν αλλά το 
∆ηµόσιο, το οποίο θα δύναται να καταβάλει την αποζηµίωση αυτή απ ευθείας στους ιδιοκτήτες τους, ανευ 
καταβολής ποσοστού οφέλους στον εργολάβο. 
 
Άρθρο 21

ο.  Μεταφορά προσωπικού επιβλέπουσας υπηρεσίας επί τόπου του   έργου 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τα απαραίτητα 
µεταφορικά µέσα για τη διακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού της για τις ανάγκες του έργου. 
 
Άρθρο  22ο   Προέλευση υλικών 
 
            Όλα τα ενσωµατούµενα στο έργο υλικά καθώς επίσης και τυχόν ηµικατασκευασµένα που θα 
υποστούν στην Ελλάδα την τελική τους επεξεργασία πριν την ενσωµάτωσή τους στο έργο, θα είναι 
προέλευσης χωρών της ΕΟΚ ή τρίτων χωρών, εφόσον τούτο επιτρέπεται από ισχύουσες Κοινοτικές 
διατάξεις ή από ειδικές εθνικές ρυθµίσεις. 
 
 
Άρθρο  23ο  ∆οκιµή αντοχής και στεγανότητας σωλήνων 
 
             Εφόσον στα λοιπά συµβατικά τεύχη δεν καθορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης των δοκιµών αντοχής 
και στεγανότητας των πάσης φύσεως σωλήνων, οι δοκιµές αυτές πριν από την τοποθέτηση των 
σωλήνων στο σκάµµα όπως και µετά την τοποθέτηση και σύνδεσή τους, θα γίνουν κατά ένα εκ των 
γενικά παραδεκτών τρόπων τον οποίο και θα ορίσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Ως τέτοιος τρόπος νοείται 
κι ο καθοριζόµενος από τις σχετικές Ελληνικές προδιαγραφές και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, από 
τις αντίστοιχες Γερµανικές ή Αµερικάνικες. 
 
Άρθρο  24ο  Εγκαταστάσεις και παροχές προς την Υπηρεσία 
 

1. Η Ανάδοχος επιχείρηση υποχρεούται να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας, και κοντά στις δικές 
της εγκαταστάσεις στο εργοτάξιο του έργου γραφείο µε τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους 
συνολικού εµβαδού τουλάχιστον 40 τ.µ. για τις ανάγκες της Υπηρεσίας επιβλέψεως του έργου. 
Το ανωτέρω κτίριο θα είναι εφοδιασµένο µε δίκτυα πόσιµου νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος και 
τον απαραίτητο εξοπλισµό (γραφεία, καθίσµατα, σχεδιαστήριο, ράφια, φοριαµούς κ.λ.π.) για την 
εύρυθµη λειτουργία του γραφείου επιβλέψεως. Το γραφείο αυτό είναι ανεξάρτητο του 
εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου, περί του οποίου το άρθρο 20 της παρούσας 

2. Επίσης η ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση της Υπηρεσίας και του Συµβούλου εάν έχει 
ορισθεί, αυτοκίνητο στο εργοτάξιο του έργου µε οδηγό, όλο το διάστηµα που διαρκούν οι 
εργασίες κατασκευής του, καθώς και τα αναγκαία τοπογραφικά όργανα για λήψη και έλεγχο 
στοιχείων υπαίθρου. Το ανωτέρω αυτοκίνητο θα είναι κατάλληλο για µεταφορά προσωπικού 
υλικών ή µικροσυσκευών. 

3. Τα ανωτέρω γραφεία, όργανα, αυτοκίνητο κ.λ.π. θα διατίθενται στην Υπηρεσία χωρίς καµιά 
επιβάρυνσή της και θα παραµείνουν στη διάθεσή της µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. 
Όλο αυτό το διάστηµα ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη και τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, 
µισθών ασφαλίστρων κ.λ.π. ώστε να είναι πάντοτε σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 

4. Όλες οι δαπάνες κατασκευής εξοπλισµού, και λειτουργίας στο εργοτάξιο του ανωτέρω γραφείου 
και του εργαστηρίου εδαφοτεχνικών ερευνών, προµήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης και 
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επισκευής των διαφόρων συσκευών και οργάνων, µισθών οδηγού, ασφαλείας κ.λ.π. του 
αυτοκινήτου βαρύνουν τον ανάδοχο, συµπεριλαµβανόµενες στις πάσης φύσεως δαπάνες που 
αποζηµιώνονται µε το ποσοστό του 18% των γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου. 

 
Άρθρο 25ο   Συµπιεσµένα αναχώµατα και επιχώµατα 

 
             Ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωµένος να διαθέτει τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισµό στο 
εργοτάξιό του για την εκτέλεση των απαιτουµένων δειγµατοληψιών και εργαστηριακών ερευνών προς 
έλεγχο του βαθµού συµπυκνώσεως δια της προτύπου δοκιµασίας PROCTOR καθώς και τον έλεγχο 
της συνθέσεως-κοκκοµετρίας των υλικών των διαφόρων ζωνών του έργου. 
              Η επιµέτρηση για την πιστοποίηση θα πραγµατοποιείται µετά από τους ελέγχους του 
βαθµού συµπύκνωσης του ήδη κατασκευαζοµένου αναχώµατος ή επιχώµατος και η αποζηµίωση θα 
καταβάλλεται µόνο αν αποδεδειγµένα ο βαθµός συµπύκνωσης ικανοποιεί τις συµβατικές απαιτήσεις, 
σχετικό είναι και το άρθρο 19. 
 

Άρθρο 26ο  Σκυρόδεµα 
 
              ∆ιευκρινίζεται ότι, όπου κατά την κατασκευή των έργων γίνεται χρήση (Συµβατικό Τιµολόγιο 
ή Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του άρθρου Σκυρόδεµα C12/15 ή C 16/20, στην τιµή του περιλαµβάνονται οι 
δαπάνες για τους απαιτούµενους ξυλοτύπους ή σιδηρότυπους εγκιβωτισµού του σκυροδέµατος 
κ.λ.π. της διώρυγας, καθώς και οι δαπάνες για κάθε µορφή ξυλοτύπου. 
 

Άρθρο  27ο   Πυρηνοληψία από τα σκυροδέµατα 
 
              Η Υπηρεσία µπορεί, µετά την σκλήρυνση των σκυροδεµάτων, να παίρνει δείγµατα(καρότα) 
για την εξακρίβωση της αντοχής τους. Η δαπάνη για τη λήψη των δειγµάτων και τον εργαστηριακό 
τους έλεγχο περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος των σκυροδεµάτων και συγκεκριµένα στις τιµές 
µονάδος των σκυροδεµάτων και συγκεκριµένα περιλαµβάνεται η δαπάνη για την ενιαία λήψη και την 
εργαστηριακή εξέταση του αναγκαίου αριθµού δειγµάτων για κάθε 150 Μ3 σκυροδέµατος. Πέραν του 
ανωτέρω πλήθους δοκιµών (καρότων) οι δαπάνες πυρηνοληψίας βαρύνουν την Υπηρεσία.                   
 

Άρθρο  28ο  Σύνθεση σκυροδεµάτων 
 
              Οι µελέτες σύνθεσης των σκυροδεµάτων θα γίνουν υποχρεωτικά από τον ανάδοχο, θα 
βαρύνουν τα γενικά έξοδα και θα επαναλαµβάνονται κάθε φορά που αλλάζουν είτε οι συνθήκες 
παρασκευής (αδρανή, τσιµέντο, αναµικτήρες, πρόσθετα), είτε οι απαιτήσεις του ξυλοτύπου, του 
οπλισµού, της στεγανότητας. 

 
Άρθρο 29

ο. 
Εξυπηρέτηση οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα 

ΟΚΩ που θα πρέπει να µεταφερθούν από τους κυρίους τους .Με τις εργασίες αυτές ανάδοχος δεν έχει 
καµία ανάµιξη υποχρεούται όµως να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να 
δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου 
του. 
 

Άρθρο 30ο Παραλαβές αφανών εργασιών και γενικά έλεγχος του έργου 
 

Η επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία δεν υποχρεούται να βρίσκεται στον τόπο του έργου καθ' όλη 
τη διάρκεια κατασκευής του. Κατόπιν τούτου, και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν. 
3669/2008 ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία για την παραλαβή των αφανών 
εργασιών και γενικά τον έλεγχο των εργασιών. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προγραµµατίζει τις 
εργασίες του, έτσι ώστε, να µην απαιτούνται παραλαβές αφανών εργασιών και λοιποί έλεγχοι από την 
Υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 
 
 
 
Άρθρο 31ο Αυξοµειώσεις εργασιών, νέες υπερσυµβατικές εργασίες 
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Εάν κατά την κατασκευή των έργων παραστεί ανάγκη αυξοµειώσεως των ποσοτήτων εργασιών 
προβλεπόµενων από τη σύµβαση, η εκτέλεση νέων εργασιών µη προβλεπόµενων σ' αυτή ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008. 

Επίσης στις περιπτώσεις που απαιτείται εκτέλεση υπερσυµβατικών εργασιών ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008. 
 
Άρθρο 32

ο  
Άδειες-και Εγκρίσεις 

 
             Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση µε µέριµνα ευθύνη και δαπάνες του, των 
κάθε είδους αδειών-εγκρίσεων ή παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από την Νοµοθεσία ή και 
που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο 
ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία, 
παράλληλα δε οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα των συναφών δικαιολογητικών) στην 
επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών-εγκρίσεων ή υποχρεώσεων 
χρηµατοοικονοµικής φύσης. 

Ο Κύριος του Έργου ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να παράσχει στον ανάδοχο τις 
απαιτούµενες διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπόνησης των συµβατικών του 
υποχρεώσεων. 

Ο Κύριος του έργου αναλαµβάνει να παράσχει την συνδροµή του κατόπιν σχετικού αιτήµατος του 
αναδόχου και µόνο µε τους τύπους και τα µέσα που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση 
εφαρµοστέα για την έκδοση της άδειας-έγκρισης διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία.  

 

Άρθρο 33ο Σήµανση και ασφάλεια κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών   
                   Πινακίδες ∆ηµοσιότητας του έργου. 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται  στις εργοταξιακές  θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες 
να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε  τη φύση των έργων 
(συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοµικά κ.λ.π.) σηµάτων και πινακίδων  ασφαλείας προειδοποιητικών, 
ρυθµιστικών, πληροφοριακών και να επιµελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την 
κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που 
αναβοσβήνουν (FLASH-LIHTS) και κατάλληλες περιφράξεις ασφαλείας, λαµβανοµένου πάντοτε του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει.  

Επίσης θα χρησιµοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του ανάδοχου 
για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
στις οδούς και στις παρακαµπτήριες και  προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά 
την ηµέρα και την νύχτα. Τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου. 

 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των 
απαραίτητων µέτρων ασφάλειας. 

Σε κατάλληλο σηµείο για σηµειακά έργα και στην αρχή και στο τέλος για γραµµικά έργα και σε 
εµφανείς θέσεις ο ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του έξοδα του να τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα 
αναγράφουν τον τίτλο της αρχής που εκτελεί τα έργα, την ονοµασία του εκτελούµενου έργου, το 
χρηµατοδότη, την επωνυµία του ανάδοχου, του µελετητή και του  τυχόν τεχνικού ή άλλου συµβούλου. Ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες, οποιασδήποτε διάστασης που έµµεσα ή 
άµεσα τον διαφηµίζουν, χωρίς την εγγραφή αποδοχή του κειµένου τις πινακίδες από τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία. Για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα διορθωτικά ταµεία, η παραπάνω σήµανση θα 
συµµορφώνεται επιπλέον και µε τις σχετικές διατάξεις περί δηµοσιότητας των εκτελούµενων έργων, 
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

Στην περίπτωση µη τοποθέτησης της παραπάνω προβλεπόµενης πινακίδας θα επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα ύψους 300 €  στον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 34
ο   Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης  

                    Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή  
 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, 
λοιπά τεχνικά έργα και δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως οδών 
µεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα 
κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε σκοπό να 
αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδοµών, ακόµα και χωµατόδροµων. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο µέτρο 
προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωµατόδροµων, 
ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους συµβατικά τεύχη. 
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Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις 
απαιτούµενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, επιπλέον θα προβαίνει 
στην επιβολή ποινικής ρήτρας διακοσίων ευρώ (200 €) ανά ηµέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των 
φθορών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη ,συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και 
από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισµός, 
αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κ.λ.π.). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε µηχανήµατα, εξοπλισµό 
και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και 
θα είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 

Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας καθώς 
και οι εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης 
αυτού, θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες προδιαγραφές 
κατά τη στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς 
ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούµενες, σύµφωνα µε την 
έγκριση της µελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο µε τις τιµές 
της προσφοράς ή µε τις τιµές µονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. 

Μετά την εφαρµογή της κατά τα ανωτέρω µελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρακάµψεις της 
κυκλοφορίας, η σήµανση και ο εξοπλισµός θα επιθεωρούνται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας που δεν είναι εξοικειωµένοι µε το έργο, κατά τη νύχτα και µε συνθήκες µέσης αναµενόµενης 
χρήσης (εποχούµενοι µε ταχύτητα λειτουργίας, όχι µόνο πεζή), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρυθµίσεις 
λειτουργούν ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων και µε ρεαλιστικές συνθήκες. Οι τυχόν υποδείξεις των 
ανωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο και θα τίθενται υπόψη της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε µερικά είτε συνολικά και σε κάθε περίπτωση µετά από έγκριση της 
Προϊσταµένης Αρχής 

Μετά την περάτωση του έργου, τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως 
ανωτέρω, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και µεταφερθούν µε έξοδα του 
Αναδόχου σε αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή. 

Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, π.χ. σιδηρά 
βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κλπ, 
επιτρεπόµενων τούτων µόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες 
τοπικές ρυθµίσεις. 

Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1-7-2003 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες, 
αναλάµποντα  σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφάλειας, 
κώνους σήµανσης κτλ. Που λεπτοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού του άρθρου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγµή, να 
έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας 
διαφορετικών υψοµέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. 
Ακόµη ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να 
λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία 
οχηµάτων, πεζών, µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των µηχανικών του 
µέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση  υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και 
κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κτλ.), συµµορφούµενος πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά 
µέτρα / έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειες τους. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήµανσης  για 
την προστασία θέσεων εκτελουµένων έργων, µε τη φωτεινή σηµατοδότηση της καθοδήγησης της οδικής 
κυκλοφορίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του 
οδοστρώµατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες οδούς µε 
συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά 
όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. 
Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη ασφαλτοστρωµένες οδούς που 
εξυπηρετούν την κυκλοφορία.  
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Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και 
λοιπές προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η 
οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της 
κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των 
εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία 
αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανοιγµένο τρόπο στην προσφορά του.  

Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας-µεθοδολογίας κατασκευής από τον 
Ανάδοχο, µε την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Αναδόχου 
και µετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα µπορεί να παραληφθεί η ανωτέρω κατασκευή 
προστατευτικής σκεπής. 

Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τµήµατος 
διατοµής οδού, ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρµόδια και 
ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. 

Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις 
διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Ν 1418/1984, όπως ισχύουν και του άρθρου 7 της 
υπ΄ αριθµ. ∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και 
επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόµενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόµενες 
χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης η µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων 
στις Προδιαγραφές Σήµανσης εκτελούµενων έργων εντός ή και εκτός κατοικηµένων περιοχών που 
εγκρίθηκαν µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1.7.2003 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε και επισύρουν τις 
προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1418/ 1984, όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές 
κυρώσεις. 

Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού 
του άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο 
απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο 
Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του 
καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την 
Υπηρεσία, ή µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του 
Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µια από τις οποίες είναι η επιβολή 
προστίµου(ων). 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, 
στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να είναι 
λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του έργου κτλ. Στην 
κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο του ∆ηµοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί, 
σύµφωνα µε δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρµόδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευµάτων 
προϊόντων  ορυγµάτων ή / και άλλων υλικών.   
     
 Άρθρο 35ο Καθαρισµός εργοταξίων κατασκευών και εγκαταστάσεων 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έρευνα, που θα διεξάγει στα γραφεία των αρµοδίων ΟΚΩ 
να αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάµενους στην περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης, 
αποχέτευσης κ.λ.π. οι οποίοι ενδεχόµενα να εµπλέκονται µε το έργο.  

Η επαλήθευση και συµπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. 
Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται στη λήψη οδηγιών και 

πληροφοριών από τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, κ.λ.π.) για τυχόν αγωγούς 
και καλώδια στις θέσεις των έργων καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισµό τούτων πριν 
από την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας, όπως και στη µετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζηµιών, ή 
αποκατάσταση ή αποζηµίωση των οποίων θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
 
Άρθρο 36ο Απαλλοτριώσεις 
 

Εάν οι απαλλοτριώσεις του έργου δεν έχουν γίνει πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται εάν διαταχθεί όπως εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών υποβάλλει σε δώδεκα 
αντίγραφα, κτηµατολογικό διάγραµµα υπό κλίµακα 1 : 1000, µε κτηµατολογικό πίνακα των 
καταλαµβανόµενων ιδιοκτησιών στο οποίο αναγράφονται όλα τα απαιτούµενα για την απαλλοτρίωση 
στοιχεία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις ως άνω κτηµατογραφικές εργασίες εάν διαταχθεί 
αποζηµιούµενος βάσει των περί αµοιβών µηχανικών διατάξεων. 
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Άρθρο 37ο Τµηµατική παραλαβή τµήµατος αυτοτελούς χρήσεως 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 6 του Ν. 3669/2008, µπορεί να διενεργηθεί η παραλαβή των 
τµηµάτων του έργου που αποπερατώθηκαν και µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτελώς. 
 
 Άρθρο 38ο Χρήση των έργων προ της αποπερατώσεως 
 

Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν. 3669/2008, η οδός που κατασκευάζεται, 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί, κατά την κρίση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, για εξυπηρέτηση της 
κυκλοφορίας, παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών. 

Η σύµφωνα µε τα ανωτέρω χρήση της οδού, θα γίνεται µετά από απόφαση του προϊστάµενου 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που θα καθορίζει τη χρήση των τµηµάτων της οδού και τις απαιτούµενες 
οδηγίες για την οµαλή διενέργεια της κυκλοφορίας και ταυτόχρονα την απρόσκοπτη εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
Άρθρο 39ο ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 
 

Το έργο ή αυτοτελή τµήµατά του µπορούν να παραδοθούν για χρήση, κατά την κρίση της 
∆/νουσας Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 72 του Ν. 3669/2008. 
 

Άρθρο 40ο  Πιστοποίηση αξίας εκτελεσθεισών εργασιών - Σύνταξη επιµετρήσεων 
 

Τα στοιχεία για την υποβολή των πιστοποιήσεων και η σύνταξη των επιµετρήσεων καθορίζονται 
από τα άρθρα 52 και 53  του Ν. 3669/2008. Ουδεµία εργασία (αφανής εργασία) θα πιστοποιείται εφ' όσον 
δεν έχει παραληφθεί από την επίβλεψη και δεν είχαν γίνει οι προβλεπόµενες δοκιµασίες. 
 
Άρθρο 41ο Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων 
 

Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή µετρείται 
πάντοτε από της βεβαιούµενης περαιώσεως του έργου αν µέσα σε δύο µήνες απ' αυτή υποβληθεί από 
τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση διαφορετικά από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε η µε οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 3669/2008. Ο χρόνος 
αυτός ορίζεται σε 15 µήνες. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί µε αποκλειστική ευθύνη του και να διατηρεί τα έργα σε 
άριστη κατάσταση κατά την διάρκεια κατασκευής των και µετά από αυτή µέχρι της οριστικής παραλαβής 
και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 3669/2008. 

 
Άρθρο  42ο  Ισχύουσες διατάξεις 
 

         Έχουν εφαρµογή οι ισχύοντες Νόµοι και ∆ιατάγµατα περί εκτέλεσης των ∆ηµοσίων Έργων (Ν. 
3669/08 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων»).                  

 
                                                               Ηγουµενίτσα     30  - 03  - 2015        
                                                                                                                

                                  Η Συντάξασα           Ο   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Τµ. Συγκ. Έργων                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΤΕΠΕΘ α.α.  
     
                          
                             
                             Μαρία Ντάρα                                    Παύλος Αλεξίου                                       Παύλος  Αλεξίου                                                                           
                  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                       
                                       


