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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Γενικοί όροι : 

 
Άρθρο 1ο.  Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), αφορά τους ειδικούς συµβατικούς 
όρους, βάσει των οποίων, και σε συνδυασµό µε τους όρους  των υπολοίπων συµβατικών τευχών, 
τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τις µελέτες και λοιπά στοιχεία που χορηγήθηκαν από την 
Υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο,  που θα αναδειχθεί, 
το έργο της επικεφαλίδας. 

 

Άρθρο 2
ο
Ισχύουσα Νοµοθεσία 

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των νοµοθετηµάτων που αναγράφονται στο άρθρο 7  του τεύχους της 
∆ιακήρυξης της παρούσας εργολαβίας. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Ειδικοί όροι : 
 
Άρθρο 1ο.Αντικείµενο εργολαβίας 
           Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος ΄’ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ’’ του έργου για την εκτέλεση του οποίου ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εξασφαλισµένο 
τόσο τον απαιτούµενο ελάχιστο µηχανολογικό εξοπλισµό, όσο και το αναγκαίο ανθρώπινο 
δυναµικό.  
    
Άρθρο 2ο. Σειρά ισχύος τευχών και λοιπών στοιχείων της µελέτης 
Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχόµενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών, καθορίζεται 
στο άρθρο 5 του τεύχους της ∆ιακήρυξης της παρούσας εργολαβίας. 
 
Άρθρο 3ο. Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου. 

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι 
έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την θέση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη 
γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης 
φύσεως πηγές λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, 
τις µεταφορές, διάθεση διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης 
εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις 
συνήθως επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης υδάτων 
και ποταµών χειµάρρων ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, την διαµόρφωση και 
κατάσταση του εδάφους το είδος την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκόµενων στην περιοχή 
κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που 
θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέµατα 
τα οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάζουν τις εργασίες την πρόοδο και το κόστος 
αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους συµβάσεως. 
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Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της 
µελέτης όπως και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας τα οποία περιλαµβάνονται στον 
φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µε την διακήρυξη την βάση της προσφοράς του καθώς και 
ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει 
πληροφορίες που αφορούν την εκτέλεση του έργου δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την 
πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
 

Άρθρο 4ο. Γενικά και επισφαλή έξοδα - Όφελος αναδόχου. 
Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν τα κάτωθι ποσοστά γενικών εξόδων, οφέλους κ.λ.π. 
α)  18% επί της αξίας των εργασιών  
β)  18% επί της αξίας των απολογιστικών εργασιών. 
 

Άρθρο 5ο. Προκαταβολές. 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 16 του τεύχους  ∆ιακήρυξης της παρούσας 

εργολαβίας. 
 

Άρθρο 6ο. Προθεσµίες 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το έργο µέσα σε  300 ηµερολογιακές ηµέρες από 

την υπογραφή της σύµβασης.  
Στο πλαίσιο της ολικής  προθεσµίας ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το σύνολο των 

εργασιών του έργου σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 
 

Άρθρο 7ο. Υπέρβαση Προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες 
Σε περίπτωση υπέρβασης των συµβατικών τµηµατικών προθεσµιών καθώς και της 

ολικής προθεσµίας ισχύουν οι ποινικές ρήτρες όπως ορίζονται στο άρθρο 49 του Ν. 3669/2008.  
 

Άρθρο 8ο. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής Έργου - Σ.Α.Υ- ΦΑΥ- ΠΠΕ 
1. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (15) ηµερών 

από την υπογραφή της σύµβασης, χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 46 του Κ.∆.Ε και του άρθρου 6 της παρούσης. Το χρονοδιάγραµµα 
εγκρίνεται µε απόφαση της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε. 
Υπέρβαση των επί µέρους προθεσµιών συνεπιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη 
σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις. 

2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ή να τροποποιήσει το ΣΑΥ που ενδεχόµενα έχει εκπονήσει η Υπηρεσία 
καθώς και να δηµιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 3 του Π.∆.305/96.Τα παραπάνω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι ώστε να είναι συµβατά 
µε τα σχετικά υποδείγµατα που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ(ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς 
Υπουργούς-ΥΠΕΧΩ∆Ε και Εργασίας και Κ οινωνικών Ασφαλίσεων) και σύµφωνα µε το άρθρο 9 
της παρούσας. 

3.Ο ανάδοχος οφείλει, σύµφωνα µε την αρ.∆ΕΕΠ∆ οικ/502/13-10-2000 απόφαση του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης, το πρόγραµµα ποιότητας του Έργου στο οποίο θα φαίνεται ο 
προγραµµατισµός του ελέγχου της ποιότητας των εργασιών του έργου, εφόσον αυτό απαιτείται. 
 
Άρθρο 9ο Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 1. 

1.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή 
στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/102 (αρ. 42). 

2.Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
                                            
1 H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του 

άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
2 O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. 

δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 
294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 
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α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης 
έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : 
∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των 
εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των 
µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και 
αρ.182). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων 
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα 
ασφάλειας και υγείας: Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η 
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν 
την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη 
εταιρεία). 

3.Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:  

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα:  

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, 
την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια 
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα 
περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 
ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το 
παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.  

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της 
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και 
την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.8 και αρ.182).  

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε 
την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).  

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών.  

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).  

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους 
και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου.  
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Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.  

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις 
ΥΑ: ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες 
ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).  

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 
όταν:  

α) Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 
του ενός συνεργεία στην κατασκευή.  

β) Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 
(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).  

γ) Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  

δ) Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του 
έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) 
του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.  

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία 
ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).  

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου 
και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

Τα παραπάνω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι ώστε να είναι συµβατά µε τα σχετικά 
υποδείγµατα που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς-
ΥΠΕΧΩ∆Ε και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας  

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).  

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 
έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ.4 έως 25).  

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε 
άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.  

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο 
και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα 
από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9).  

δ. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:  

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3- 8).  
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2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται 
από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και 
στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων 
η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.  

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.  

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και 
να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).  

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται 
ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού 
τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για 
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).  

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν. 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 
όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την 
έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε 
την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.  

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα 
ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του 
αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών 
ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο 
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και 
την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.  

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ)  

Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε 
το Η.Μ.Α.  

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων 
υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.  

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.  

4 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας :  
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Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).  

Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω 
από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας: Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).  

Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους τ ων 
εγκαταστάσεων αυτών: Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).  

Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, 
πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη 
πυροσβεστήρων, κλπ. Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 
8-10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).  

Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): Π∆ 1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).  

Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες 
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους 
κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες 
για τη χρήση του Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι 
τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  

4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κ.λ.π. Ο ανάδοχος υποχρεούται :  

Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε:  

Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων 
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  

Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »  

Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52) και την 
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  

Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 
(αρ.43,44).  

Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ: 
Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ.IV µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 
31,35).  

Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π∆ 
216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 
παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 
3542/07 (αρ.30).  

Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν:  
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α) κραδασµούς: Π∆ 176/05,  

β) θόρυβο: Π∆ 85/91, Π∆ 149/06,  

γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 
397/94,  

δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36- 41), 
Π∆ 82/10.  

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.  

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 
304/00 (αρ.2).  

Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 
89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β 
τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  

Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :  

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας  

2. Άδεια κυκλοφορίας  

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, 
τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια 
χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.  

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ.4α, παρ.3 & 6).  

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7 ).  

5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα:  

5.1 Κατεδαφίσεις:  

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, 
Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και 
οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, 
παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, 
Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.  

5.2Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:  

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια 
και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21- γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: 
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ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10).  

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 
Εργασίες σε στέγες:  

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και 
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14).  

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες  

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.  

5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)  

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).  

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων  
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής 

ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης 
φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)  

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, 
Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. 
αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).  

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα:  

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε 
χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.)  

Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).  

6.Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ  

Ν. 495/76  ΦΕΚ 337/Α/76 

Ν. 1396/83  ΦΕΚ 126/Α/83 

Ν. 1430/84  ΦΕΚ 49/Α/84 

Ν. 2168/ 93  ΦΕΚ 147/Α/93 

Ν. 2696/99  ΦΕΚ 57/Α/99 

Ν. 3542/07  ΦΕΚ 50/Α/07 

Ν. 3669/08  ΦΕΚ 116/Α/08 

Ν. 3850/10  ΦΕΚ 84/Α/10 

Ν. 4030/12  ΦΕΚ 249/Α/12 

 
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Π. ∆. 413/77  ΦΕΚ 128/Α/77 

Π. ∆. 95/78  ΦΕΚ 20/Α/78 

Π. ∆. 216/78  ΦΕΚ 47/Α/78 

Π. ∆. 778/80  ΦΕΚ 193/Α/80 



 9

 

Π. ∆. 1073/81  ΦΕΚ 260/A/81 

Π. ∆. 225/89  ΦΕΚ 106/Α/89 

Π. ∆. 31/90  ΦΕΚ 31/Α/90 

Π. ∆. 70/90  ΦΕΚ 31/Α/90 

Π. ∆. 85/91  ΦΕΚ 38/Α/91 

Π. ∆. 499/91  ΦΕΚ 180/Α/91 

Π. ∆. 395/94  ΦΕΚ 220/Α/94 

Π. ∆. 396/94  ΦΕΚ 220/Α/94 

Π. ∆. 397/94  ΦΕΚ 221/Α/94 

Π. ∆. 105/95  ΦΕΚ 67/Α/95 

Π. ∆. 455/95  ΦΕΚ 268/Α/95 

Π. ∆. 305/96  ΦΕΚ 212/Α/96 

Π. ∆. 89/99  ΦΕΚ 94/Α/99 

Π. ∆. 304/00  ΦΕΚ 241/Α/00 

Π. ∆. 155/04  ΦΕΚ 121/Α/04 

Π. ∆. 176/05  ΦΕΚ 227/Α/05 

Π. ∆. 149/06  ΦΕΚ 159/Α/06 

Π. ∆. 2/06  ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. ∆. 212/06  ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. ∆. 82/10  ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. ∆. 57/10  ΦΕΚ 97/Α/10 

 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΥΑ 130646/84  ΦΕΚ 154/Β/84 

ΚΥΑ 3329/89  ΦΕΚ 132/Β/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91  ΦΕΚ 138/Β/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93  ΦΕΚ 187/Β/93 

ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/ 93  ΦΕΚ 765/Β/93 

ΚΥΑ αρ. 8881/94  ΦΕΚ 450/Β/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93  ΦΕΚ 451/Β/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94  ΦΕΚ 301/Β/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  ΦΕΚ 73/Β/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95  ΦΕΚ 978/Β/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95  ΦΕΚ 677/Β/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96  ΦΕΚ 1035/Β/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97  ΦΕΚ 113/Β/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99  ΦΕΚ 987/Β/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03  ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03  ΦΕΚ 708/Β/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11  ΦΕΚ 420/Β/11 

ΥΑ 3046/304/89  ΦΕΚ 59/∆/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00  ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000  ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01  ΦΕΚ 686/Β/01 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01  ΦΕΚ 266/Β/01 
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ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02  ΦΕΚ 16/Β/03 

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11  ΦΕΚ 905/Β/11 

ΥΑ 21017/84/09  ΦΕΚ 1287/Β/09 

 

Πυροσβεστική διάταξη 7,  

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96  ΦΕΚ 155/Β/96 

 
∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ Π/208/12-9-03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ οικ/215/31-3-08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 
 
Άρθρο 10ο  Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 

Για τις υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 37 του N. 
3669/2008 (Κ∆Ε) . 
Επίσης: 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες για την επί του εδάφους εφαρµογή των εγκεκριµένων 
χαράξεων µετά των απαιτούµενων προς τούτο υλικών κατασκευής σταθερών σηµείων και των 
αντιστοίχων σχεδίων, οι δαπάνες για τις καταµετρήσεις εν γένει, η σύσταση των εργοταξίων, η 
συντήρηση και η κατασκευή των οδών προσπέλασης προς θέσεις λήψεως των διαφόρων υλικών, 
οι δαπάνες ελέγχου ποιότητας και αντοχής των έργων και κάθε εν γένει δαπάνη για την κατασκευή 
των έργων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται άνευ ιδιαιτέρας αποζηµίωσης όπως βάσει των χορηγήσεων 
µελετών, των εγγράφων οδηγιών της Υπηρεσίας και των εγκεκριµένων από το ΥΠΕΧΩ∆Ε 
προδιαγραφών εκπόνησης µελετών να προβεί επί παρουσία του αντιπροσώπου της υπηρεσίας εις 
την επί του εδάφους εφαρµογή των µελετών εις τις αναπασαλώσεις και χωροσταθµήσεις των 
αξόνων του έργου, εις τον έλεγχο και λήψη απαιτούµενων συµπληρωµατικών στοιχείων προς 
συµπλήρωση και προσαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων της οριστικής µελέτης ως επίσης εις 
την σήµανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση να φωτογραφίζει το έργο στις 
διάφορες χαρακτηριστικές φάσεις του. Οι φωτογραφίες θα είναι έγχρωµες και θα εκτυπώνονται σε 
διαστάσεις 18 Χ 24 εκ. θα παραδίδονται σε δύο (2) αντίγραφα στην επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία 
µαζί µε τα αρνητικά Films αυτών. 

Επίσης κατά την παράδοση του έργου θα παραδίδονται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και 
δύο έγχρωµες φωτογραφίες µεγάλων διαστάσεων (κάδρα) γενικής αποτυπώσεως του έργου. Σ' 
αυτές θα πρέπει να αναγράφονται γενικά χαρακτηριστικά του έργου (τίτλος, κόστος, εργοδότης, 
µελετητής, κατασκευαστής κ.λ.π.) σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα. 

Σε περίπτωση µη υποβολής των ανωτέρω φωτογραφιών θα περικόπτεται από τους 
τµηµατικούς λογαριασµούς 75€ για τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και 75€  
για τις φωτογραφίες γενικής εκτύπωσης του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση 
των έργων, τη σύνταξη των επιµετρήσεων και, γενικότερα, τη χρονική, ποσοτική, ποιοτική και 
οικονοµική τεκµηρίωση τους, όπως ορίζεται στην παρούσα και τα λοιπά συµβατικά τεύχη η αµοιβή 
των οποίων εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς. Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν, η 
αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους και η παράδοση των στοιχείων στη µορφή που 
καθορίζεται από την Υπηρεσία, η τυχόν προσαρµογή των εγκεκριµένων οριστικών µελετών σε 
επίπεδο µελετών εφαρµογής,  η εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για λατοµεία, 
δανειοθαλάµους, χώρους απόθεσης κτλ. που τυχόν θα απαιτηθούν, η εκπόνηση µελετών και η 
σύνταξη σχεδίων σήµανσης και ασφάλισης των προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής, κτλ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τις µελέτες εφαρµογής για την  κατασκευή όλων 
των τεχνικών έργων και να προβεί στην αποτύπωση της περιοχής κάθε τεχνικού, χωρίς πρόσθετη 
αµοιβή αφού αυτή θα περιλαµβάνεται ανηγµένα στην προσφορά του. Οι παραπάνω µελέτες θα 
πρέπει να υποβληθούν για έγκριση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και καµία εργασία κατασκευής 
των παραπάνω τεχνικών δεν θα πρέπει να αρχίσει αν προηγούµενα δεν εγκριθούν οι σχετικές 
µελέτες. Ο τύπος των τεχνικών και η θέση τους, θα καθορίζονται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 
εφ’ όσον δεν ορίζονται στην µελέτη.     
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Για τυχόν απαιτούµενες συµπληρωµατικές µελέτες η εκπόνηση των οποίων δεν ήταν 
δυνατόν να προβλεφθεί και η ανάγκη εκπόνησης τους  προέκυψε µετά την υπογραφή της 
σύµβασης του έργου,  ο ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έγγραφη εντολή της ∆/νουσας 
Υπηρεσίας να προβεί στη σύνταξή τους, εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των ισχυουσών διατάξεων 
και κανονισµών (αντισεισµικού κλπ). Για την σύνταξη των ανωτέρω µελετών που θα ζητούνται 
εγγράφως από την υπηρεσία θα καταβάλλεται στον ανάδοχο αµοιβή που θα καθορίζεται µε την 
απόφαση έγκρισης της µελέτης του έργου. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. 
Οι παραπάνω µελέτες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Ν.3316/05, Π.∆.696/74 
Ν.1418/84,    Ν 3010/02 κ.λ.π.) από ανεξάρτητη, προς την εργοληπτική επιχείρηση που συνιστά 
τον ανάδοχο οµάδα µελετητών, που θα διαθέτει τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις 
προσόντα. 
 Η υποβολή των µελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στην ∆/σα Υπηρεσία, για τη σχετική έγκριση. 
Υπενθυµίζεται ότι για την εφαρµογή των µελετών και για την ποιότητα και αντοχή των έργων µόνος 
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από την  Υπηρεσία ,δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι αυτόν 
από τις συµβατικές υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 
 
Άρθρο 11ο.Εργαστηριακός έλεγχος υλικών 

 
11.1.   Εργαστήριο ελέγχου υλικών 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συνεχή δοκιµασία και ποιοτικό έλεγχο του 

έργου, και να συµβληθεί µε αναγνωρισµένο εργαστήριο (δηµόσιο ή ιδιωτικό),  που κατέχει τα 
κατάλληλα προσόντα, µετά από έγκριση από την Υπηρεσία . 

Η συνεχής δοκιµασία των υλικών και ο έλεγχος των έργων πρέπει να διενεργούνται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες για το έργο προδιαγραφές,κανονισµούς κ.λ.π. 

Το εργαστήριο µε το οποίο θα συµβληθεί ο ανάδοχος θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
οποτεδήποτε και από την Υπηρεσία και εφ’ όσον είναι ιδιωτικό θα διαθέτει τον απαραίτητο 
εξοπλισµό, µηχανήµατα και εργαλεία για την εκτέλεση των απαιτούµενων κατά τον χρόνο 
κατασκευής του έργου ελέγχων και µελετών και θα τηρείται πλήρες µητρώο διεξαγόµενων ελέγχων 
και ερευνών. 

Ο διεξαγόµενος έλεγχος των υλικών (∆ειγµατοληψίες και έλεγχοι) και των εκτελούµενων 
εργασιών πρέπει να γίνεται συνεχώς και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών 
που ισχύουν. 

 
11.2. Υποχρεωτικές δοκιµές 
Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διενεργεί δοκιµές ως ανωτέρω και σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισµούς µε δικές του δαπάνες, κατά την εκτέλεση των 
εργασιών, ανεξάρτητα από τις δοκιµές που θα διενεργήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε την 
συνδροµή του Περιφερειακού Εργαστηρίου ∆ηµ.  Έργων  Ηπείρου. 
 
Άρθρο 12ο. Εργαστηριακές δοκιµές 

Ο ανάδοχος υποχρεούται εις την εκτέλεση των κάτωθι ελαχίστων εργαστηριακών 
δοκιµών. Οι εν λόγω δοκιµές καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα και συνοδεύουν τις τµηµατικές 
προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική του έργου, και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτών. 

Στην περίπτωση κατά την οποία, προέκυψε ότι οι γενόµενες δοκιµές είναι µικρότερες των 
ελαχίστων καθοριζοµένων, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα εκ € 21 ανά δεκάδα 
ελλειπουσών δοκιµών και παρακρατείται βάσει αποφάσεως του προϊσταµένου της ∆/νουσας το 
έργο Υπηρεσίας και εκπίπτει εκ της πρώτης πιστοποιήσεως του ανάδοχου. η ποινική αυτή ρήτρα 
είναι ανέκκλητος και δεν δύναται οι ελλείπουσες δοκιµές να καλυφθούν διά περισσοτέρων δοκιµών 
σε επόµενα στάδια εργασίας σύµφωνα µε την αρ. Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77 απόφαση τ. Υ.∆.Ε. 

Επίσης ο έλεγχος του πάχους των στρώσεων οδοστρωσίας (υποβάσεις - βάσεις) 
συµπυκνωµένου πάχους 10 cm ή άλλου πάχους που θα καθορίζεται από την τεχνική µελέτη του 
έργου καθώς και του πάχους της ασφαλτικής στρώσεως, θα γίνεται όχι µόνον χωροσταθµικά αλλά 
και µε λήψη καρότων από το Τµήµα Εργαστηρίου ∆ηµ. Εργων της ∆/νσης ∆ηµ. Εργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε φροντίδα της Υπηρεσίας, αδαπάνως για τον ανάδοχο του έργου και σε 
αριθµό τουλάχιστον ενός δείγµατος ανά 300 m µήκους της οδού. 

 
Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών 

 
Α΄Συµπυκνώσεις 
1) Σκάφη ορυγµάτων ή εδράσεων επιχωµάτων ανά 300 µ. µήκους ή  µικρότερου αυτοτελούς 

τµήµατος ανά κλάδο οδού                                 ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
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2)   Επιχωµάτων   και   στρώσεων   εξυγιάνσεως  ανά  1000   Μ3 
              συµπυκνωµένου όγκου                                                        ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
3)   Υποβάσεων και βάσεων µηχανικώς σταθεροποιηµένων 
             δι' εκάστην στρώσιν ανά 300 µ. µήκους κλάδου οδού          ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
4)    Βάσεων σταθεροποιούµενων διά τσιµέντου ανά 200 µ. 
             µήκους κλάδου οδού                                                             ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
5)  Ασφαλτικαί επιστρώσεις ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού            ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
Β΄Ελεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως 
1) Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα) ανά 200 Μ3           ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
2) Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλιστικών ανά 300 Μ3           ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
3) Αδρανή στραγγιστήρων ή άλλων ειδικών κατασκευών 
 π.χ. Β 450, λεπτά σκυροδέµατα ανά 200 Μ3        ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
Γ΄ Ελεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου 
1) Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ3      ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
2) Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 Μ3                                    ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
3) Στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ3                    ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
4) Αδρανών υλικών καλύψεων (επιχρίσµατα, τσιµεντο- 
 κονίες κ.λ.π.) ανά 300 Μ2.        ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
∆΄ Υγεία πετρωµάτων 
 Για τα πάσης φύσεως αδρανή από την ίδια πηγή ανά 
 10.000 Μ3 ή κλάσµα αυτών, αν πρόκειται για πηγή από 
 την οποία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη  
 ποσότητα.                      ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
Ε΄ ∆οκίµια σκυροδέµατος 

Θα λαµβάνονται και θα ελέγχονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
1997. Για την περίπτωση χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος  ο προµηθευτής θα παραδίδει στον 
ανάδοχο, για κάθε φορτίο σκυροδέµατος, το προβλεπόµενο  δελτίο αποστολής. 
 
 
ΣΤ΄ Ελεγχος ποσού ασφάλτου και κοκκοµετρήσεις ασφαλτοµίγµατος 
              Ανά τρίωρον παραγωγή         ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
Ζ΄ Ελεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέµατος κατά  MARSALL  

∆ι’ εκάστη ηµερήσια παραγωγή                  ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 

Η΄ Ελεγχος ισοδυνάµου άµµου αδρανών ασφαλτικών κατά την  παραγωγή  του 
ασφαλτοµίγµατος 

∆ι’ εκάστην ηµερήσια παραγωγή       ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 

Θ'  Ελεγχος προσδιορισµού υγρασίας 
∆ι’ αδρανή των βάσεων των σταθεροποιούµενων διά  
τσιµέντου ανά 2 ώρες εργασίας     ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
∆ιευκρίνιση 
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των 

έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες 
πολλαπλές δοκιµές για τη ρύθµιση της παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο αριθµό 
δοκιµών, που αναφέρονται ανωτέρω. 

 Πέραν των ανωτέρω έχει ισχύ και η αριθµ. ΕΚ2/9943/1055 εγκ. Ε 220/22-12-1983 
του Υ.∆.Ε. που αφορά την δειγµατοληψία και τον έλεγχο ασφαλτοµιγµάτων χρησιµοποιουµένων 
στα δηµόσια έργα καθώς και ο ισχύων Νέος Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος". 

 

Αρθρο 13ο. Ξυλότυποι, ικριώµατα και γενικά βοηθητικές µή µόνιµες κατασκευές 
Η κατασκευή ξυλοτύπων, ικριωµάτων και γενικά βοηθητικών µή µόνιµων κατασκευών, 

ανεξαρτήτως υλικών κατασκευής των, γίνεται µε την αποκλειστική υπευθυνότητα του αναδόχου 
άρθρο 34 παρ. 4 Π.∆. 609/85. 

Επίσης η επιλογή των υλικών κατασκευής των εν λόγω κατασκευών και η µέθοδος 
κατασκευής των, επαφίενται στην υποχρέωση του ανάδοχου. 
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Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία, ουδεµία υποχρέωση έχει να ελέγξει τις εν λόγω 
κατασκευές είτε στη φάση της µελέτης τους είτε στη φάση της κατασκευής τους. 

Κατόπιν τούτου δεν απαιτείται εκ µέρους του ανάδοχου η υποβολή των µελετών, των εν 
λόγω κατασκευών, στην υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση, ούτε όχληση της Υπηρεσίας για 
επίβλεψη κατά την φάση της κατασκευής τους, διότι η υπηρεσία όπως προαναφέρθηκε δεν 
υποχρεούται σε οποιονδήποτε έλεγχο. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα 
(επιστηµονικές γνώσεις, πείρα κ.λ.π.) είτε για την σύνταξη των µελετών των ανωτέρω κατασκευών, 
είτε για την επίβλεψη κατά την φάση κατασκευής τους, υποχρεούται να προσλάβει το απαραίτητο 
επιστηµονικό προσωπικό. 

 

Άρθρο 14
ο
  Μεταφορά προσωπικού επιβλέπουσας υπηρεσίας επί τόπου του   έργου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τα 
απαραίτητα µεταφορικά µέσα για τη διακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού της για τις ανάγκες 
του έργου. 
 
Άρθρο 15ο

    
Εξυπηρέτηση οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν 
δίκτυα ΟΚΩ που θα πρέπει να µεταφερθούν από τους κυρίους τους .Με τις εργασίες αυτές 
ανάδοχος δεν έχει καµία ανάµιξη υποχρεούται όµως να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση 
τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην 
εκτέλεση του έργου του. 
 
Άρθρο 16ο Παραλαβές αφανών εργασιών και γενικά έλεγχος του έργου 

Η επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία δεν υποχρεούται να βρίσκεται στον τόπο του έργου 
καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του. Κατόπιν τούτου, και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 38 
του Π.∆. 609/85 ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία για την παραλαβή των 
αφανών εργασιών και γενικά τον έλεγχο των εργασιών. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προγραµµατίζει τις εργασίες του, έτσι ώστε, να µην απαιτούνται παραλαβές αφανών εργασιών και 
λοιποί έλεγχοι από την Υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες των ∆ηµοσίων 
Υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 17ο Αυξοµειώσεις εργασιών, νέες υπερσυµβατικές εργασίες 
Εάν κατά την κατασκευή των έργων παραστεί ανάγκη αυξοµειώσεως των ποσοτήτων 

εργασιών προβλεπόµενων από τη σύµβαση, η εκτέλεση νέων εργασιών µη προβλεπόµενων σ' 
αυτή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆. 609/85. 

Επίσης στις περιπτώσεις που απαιτείται εκτέλεση υπερσυµβατικών εργασιών 
(µεγαλύτερων του ορίου που καθορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1418/84) ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 44 του Π.∆. 609/85. 
 
Άρθρο 18

ο  
Άδειες-και Εγκρίσεις 

             Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση µε µέριµνα ευθύνη και δαπάνες του, 
των κάθε είδους αδειών-εγκρίσεων ή παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από την 
Νοµοθεσία ή και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. 
Προς τούτο ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην κατά περίπτωση 
αρµόδια υπηρεσία, παράλληλα δε οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα των συναφών 
δικαιολογητικών) στην επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών-
εγκρίσεων ή υποχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής φύσης. 
Ο Κύριος του Έργου ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να παράσχει στον ανάδοχο τις 
απαιτούµενες διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπόνησης των συµβατικών του 
υποχρεώσεων. 
Ο Κύριος του έργου αναλαµβάνει να παράσχει την συνδροµή του κατόπιν σχετικού αιτήµατος του 
αναδόχου και µόνο µε τους τύπους και τα µέσα που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά 
περίπτωση εφαρµοστέα για την έκδοση της άδειας-έγκρισης διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία.  

 
 

Άρθρο 19ο Σήµανση και ασφάλεια κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών - Πινακίδες 
∆ηµοσιότητας του έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται  στις εργοταξιακές  θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι 

εργασίες να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε  τη φύση των 
έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοµικά κ.λ.π.) σηµάτων και πινακίδων  ασφαλείας 
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προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών και να επιµελείται της συντήρησης αυτών. Στις 
επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη 
σήµανση, αυτόµατα σήµατα που αναβοσβήνουν (FLASH-LIHTS) και κατάλληλες περιφράξεις 
ασφαλείας, λαµβανοµένου πάντοτε του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει.  

Επίσης θα χρησιµοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του 
ανάδοχου για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και 
ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις παρακαµπτήριες και  προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα 
εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και την νύχτα. Τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται ευθύνη 
και δαπάνη του ανάδοχου. 

 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη 
των απαραίτητων µέτρων ασφάλειας. 

Σε κατάλληλο σηµείο για σηµειακά έργα και στην αρχή και στο τέλος για γραµµικά έργα 
και σε εµφανείς θέσεις ο ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του έξοδα του να τοποθετήσει πινακίδες, 
οι οποίες θα αναγράφουν τον τίτλο της αρχής που εκτελεί τα έργα, την ονοµασία του εκτελούµενου 
έργου, το χρηµατοδότη, την επωνυµία του ανάδοχου, του µελετητή και του  τυχόν τεχνικού ή άλλου 
συµβούλου. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες, οποιασδήποτε 
διάστασης που έµµεσα ή άµεσα τον διαφηµίζουν, χωρίς την εγγραφή αποδοχή του κειµένου τις 
πινακίδες από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα διορθωτικά 
ταµεία, η παραπάνω σήµανση θα συµµορφώνεται επιπλέον και µε τις σχετικές διατάξεις περί 
δηµοσιότητας των εκτελούµενων έργων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

Στην περίπτωση µη τοποθέτησης της παραπάνω προβλεπόµενης πινακίδας θα 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 300 €  στον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 20
ο Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης. Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
κατασκευή.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, 
λοιπά τεχνικά έργα και δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως 
οδών µεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα 
κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε σκοπό να 
αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδοµών, ακόµα και χωµατόδροµων. 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο µέτρο 
προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωµατόδροµων, 
ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους συµβατικά τεύχη. 
Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις 
απαιτούµενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, επιπλέον θα 
προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας διακοσίων ευρώ (200 €) ανά ηµέρα καθυστέρησης 
αποκατάστασης των φθορών. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη ,συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από 
τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισµός, 
αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κ.λ.π.). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε µηχανήµατα, 
εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 
Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας καθώς 
και οι εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση 
εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες 
προδιαγραφές κατά τη στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται από 
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους 
απαιτούµενες, σύµφωνα µε την έγκριση της µελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα 
πληρώνονται στον Ανάδοχο µε τις τιµές της προσφοράς ή µε τις τιµές µονάδας νέων εργασιών κατά 
τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. 
Μετά την εφαρµογή της κατά τα ανωτέρω µελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρακάµψεις της 
κυκλοφορίας, η σήµανση και ο εξοπλισµός θα επιθεωρούνται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας που δεν είναι εξοικειωµένοι µε το έργο, κατά τη νύχτα και µε συνθήκες µέσης 
αναµενόµενης χρήσης (εποχούµενοι µε ταχύτητα λειτουργίας, όχι µόνο πεζή), ώστε να διασφαλιστεί 
ότι οι ρυθµίσεις λειτουργούν ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων και µε ρεαλιστικές συνθήκες. Οι τυχόν 
υποδείξεις των ανωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο και θα τίθενται υπόψη της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε µερικά είτε συνολικά και σε κάθε περίπτωση 
µετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής 
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Μετά την περάτωση του έργου, τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως 
ανωτέρω, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και µεταφερθούν µε έξοδα 
του Αναδόχου σε αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή. 
Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, π.χ. σιδηρά 
βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κλπ, 
επιτρεπόµενων τούτων µόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες 
τοπικές ρυθµίσεις. 
Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στις αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1-7-2003 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες, αναλάµποντα  
σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφάλειας, κώνους 
σήµανσης κτλ. Που λεπτοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού του άρθρου. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγµή, να 
έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας 
διαφορετικών υψοµέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεµποδίζουν την 
κυκλοφορία. Ακόµη ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της κυκλοφορίας που θα 
χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να µην 
παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών, µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς 
(από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση  υλικών, 
τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κτλ.), 
συµµορφούµενος πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά µέτρα / 
έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειες τους. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήµανσης  
για την προστασία θέσεων εκτελουµένων έργων, µε τη φωτεινή σηµατοδότηση της καθοδήγησης 
της οδικής κυκλοφορίας. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του 
οδοστρώµατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες οδούς 
µε συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, στα ελάχιστα δυνατά 
χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των 
έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη ασφαλτοστρωµένες οδούς 
που εξυπηρετούν την κυκλοφορία.  
Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και λοιπές 
προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, 
η οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της 
κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία 
των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την 
εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανοιγµένο τρόπο στην προσφορά του.  
Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας-µεθοδολογίας κατασκευής από τον 
Ανάδοχο, µε την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του 
Αναδόχου και µετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα µπορεί να παραληφθεί η ανωτέρω 
κατασκευή προστατευτικής σκεπής. 
Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τµήµατος 
διατοµής οδού, ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί 
αρµόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης 
τροχοφόρων ή πεζών. 
Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις 
διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Ν 1418/1984, όπως ισχύουν και του άρθρου 
7 της υπ΄ αριθµ. ∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 553 Β 
τεύχος), και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόµενες διοικητικές ποινές και διοικητικές 
και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης η µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί 
παράβαση των προβλεπόµενων στις Προδιαγραφές Σήµανσης εκτελούµενων έργων εντός ή και 
εκτός κατοικηµένων περιοχών που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1.7.2003 απόφαση 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και επισύρουν τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1418 1984, 
όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 
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Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού 
του άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο 
απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν 
ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. 
Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / 
ενεργειών από την Υπηρεσία, ή µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά 
αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µια 
από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων). 
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, 
στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να 
είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του 
έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο του ∆ηµοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος 
θα πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρµόδιες Αρχές, 
αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων  ορυγµάτων ή / και άλλων υλικών.   
     
 Άρθρο 21ο Ο.Κ.Ω 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έρευνα, που θα διεξάγει στα γραφεία των 
αρµοδίων ΟΚΩ να αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάµενους στην περιοχή των έργων, αγωγούς 
ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. οι οποίοι ενδεχόµενα να εµπλέκονται µε το έργο.  

Η επαλήθευση και συµπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. 
Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται στη λήψη οδηγιών 

και πληροφοριών από τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, κ.λ.π.) για τυχόν 
αγωγούς και καλώδια στις θέσεις των έργων καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισµό 
τούτων πριν από την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας, όπως και στη µετέπειτα προστασία των προς 
αποφυγή ζηµιών, ή αποκατάσταση ή αποζηµίωση των οποίων θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 22ο Απαλλοτριώσεις 
Εάν οι απαλλοτριώσεις του έργου δεν έχουν γίνει πριν την έναρξη των εργασιών, ο 

ανάδοχος υποχρεούται εάν διαταχθεί όπως εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών υποβάλλει 
σε δώδεκα αντίγραφα, κτηµατολογικό διάγραµµα υπό κλίµακα 1 : 1000, µε κτηµατολογικό πίνακα 
των καταλαµβανόµενων ιδιοκτησιών στο οποίο αναγράφονται όλα τα απαιτούµενα για την 
απαλλοτρίωση στοιχεία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις ως άνω κτηµατογραφικές εργασίες εάν 
διαταχθεί αποζηµιούµενος βάσει των περί αµοιβών µηχανικών διατάξεων. 

 
Άρθρο 23ο Καθαρισµός εργοταξίων κατασκευών και εγκαταστάσεων 

. Ο Ανάδοχος, πριν παραδώσει κάθε τµήµα του έργου για να χρησιµοποιηθεί και µετά την 
αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, είναι υποχρεωµένος µε δική του δαπάνη να αφαιρέσει και 
αποµακρύνει από τους γύρω χώρους και γενικά από τα εργοτάξια όλες τις προσωρινές 
εγκαταστάσεις που χρειάστηκε να γίνουν, καθώς επίσης τα απορρίµµατα, εργαλεία, σκαλωσιές, 
µηχανήµατα, περίσσεια υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ. 
Επίσης πρέπει να αποξηλώσει (καταστρέψει κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο κλπ. που θα του υποδείξει 
η Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήµιο για τη λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους στους 
οποίους βρίσκονταν ή ήταν εγκατεστηµένο και να παραδώσει εντελώς καθαρές τόσο τις κατασκευές 
όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να φροντίσει για κάθε τι που προδιαγράφεται 
στην Ε.Σ.Υ. ή είναι απαραίτητο για την παράδοση του έργου σε κατάσταση εύρυθµης λειτουργίας 
κατά τους όρους της σύµβασης.  

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποξηλώσει κάθε προστατευτική κατασκευή 
που κατασκευάστηκε στη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου (παραγωγή υλικών και εκτέλεση 
εργασιών) και για οποιαδήποτε ανάγκη, όταν κατά την κρίση της Υπηρεσίας δεν υπάρχουν οι λόγοι 
που την επέβαλλαν. Τέτοιες ανάγκες είναι η αποφυγή κάθε είδους ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων 
κλπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δέντρα, χωράφια, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις και κάθε είδους έργα. Αυτό ισχύει και για την αποµάκρυνση των περιφραγµάτων των 
εργοταξίων.  

Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση της Υπηρεσίας πρέπει ο 
Ανάδοχος να αρχίσει τις παραπάνω εργασίες και να τις τελειώσει µέσα σε εύλογη προθεσµία, 
διαφορετικά γίνονται σε βάρος του και αφαιρείται η δαπάνη που έγινε από τη πρώτη πιστοποίηση 
που θα συνταχθεί ύστερα από αυτό. Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται βεβαίωση για την 
εµπρόθεσµη αποπεράτωση ολόκληρου του έργου ή ενός µέρους του.  
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 Άρθρο 24ο Χρήση των έργων προ της αποπερατώσεως 

Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Π.∆. 609/85, η οδός που κατασκευάζεται, 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί, κατά την κρίση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, για εξυπηρέτηση 
της κυκλοφορίας, παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών. 

Η σύµφωνα µε τα ανωτέρω χρήση της οδού, θα γίνεται µετά από απόφαση του 
προϊστάµενου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που θα καθορίζει τη χρήση των τµηµάτων της οδού 
και τις απαιτούµενες οδηγίες για την οµαλή διενέργεια της κυκλοφορίας και ταυτόχρονα την 
απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών. 

 

Άρθρο 25ο ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 
Το έργο ή αυτοτελή τµήµατά του µπορούν να παραδοθούν για χρήση, κατά την κρίση της 

∆/νουσας Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 72 του Κ.∆.Ε . 
 

Άρθρο 26ο Πιστοποίηση αξίας εκτελεσθεισών εργασιών - Σύνταξη επιµετρήσεων 
Τα στοιχεία για την υποβολή των πιστοποιήσεων και η σύνταξη των επιµετρήσεων 

καθορίζονται από τα άρθρα 52 και 53 του Κ.∆.Ε όπως τροποποιήθηκαν συµπληρώθηκαν  και 
ισχύουν (Ν.4070/12). Ουδεµία εργασία (αφανής εργασία) θα πιστοποιείται εφ' όσον δεν έχει 
παραληφθεί από την επίβλεψη και δεν είχαν γίνει οι προβλεπόµενες δοκιµασίες. 
 
 

Άρθρο 27ο Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων 
Ο χρόνος  εγγύησης (άρθρο 74 Κ.∆.Ε) κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του 

έργου και υποχρεούται στην συντήρηση του σύµφωνα µε τα άρθρα 58 παράγραφος 1 και 75 
παράγραφος 2 του Κ.∆.Ε, µετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή ορίζεται 
σε 15 µήνες. 

 
 
 

Συντάχθηκε 

Ιωάννινα   16-6-2016 

 

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 Ελέγχθηκε 

Ιωάννινα   16-6-2016 

Ο Προϊστ.  Τµ. Συγκ.  Έργων. 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

      

      

 

      

      

Θεωρήθηκε 

Ιωάννινα    16-6-2016 

Η Αναπλ. Προϊστ. ∆/νσης  

 

ΑΓΑΘΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 
 
 
 


