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Ε Ι ∆ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 
 
Άρθρο 1ο  : Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων 
Το ̟αρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων (ΕΣΥ), αφορά στους γενικούς και ειδικούς 
όρους και στις συµ̟ληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές, βάσει των ο̟οίων και µε τα λοι̟ά 
συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές ̟ροδιαγραφές, τα διαγράµµατα ̟ου χορηγήθηκαν α̟ό την 
Υ̟ηρεσία, τις µελέτες, τις τυ̟ικές διατοµές κ.λ.̟., καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της, θα εκτελεσθεί 
α̟ό τον ανάδοχο το έργο της ε̟ικεφαλίδας. 
 
Άρθρο 2ο   : Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 
Για το ̟αρόν έργο ισχύουν οι εξής τεχνικές ̟ροδιαγραφές: 
2.1. Ο Ελληνικός Κανονισµός Ω̟λισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ 2008) και ο Ελληνικός 
Αντισεισµικός Κανονισµός µε όλες τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές για δηµόσια έργα και µεταγενέστερες 
διατάξεις. 
2.2. Οι σχετικές εγκύκλιοι, οι κανονισµοί και διατάξεις ̟ου θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής της ∆ηµο̟ρασίας. 
2.3. Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές φωτεινής σηµατοδότησης 
2.3.1  Η τεχνική ̟ροδιαγραφή ∆Κ-2 (ρυθµιστής κυκλοφορίας οχηµάτων και ̟εζών, µικρού και 
µεγάλου µεγέθους), ̟ου εγκρίθηκε µε την υ̟’ αριθ. ΕΗ3/15465/26.3.82 α̟όφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την εγκύκλιο του 1984 ή µεταγενέστερη αυτής.  
2.3.2  Η τεχνική ̟ροδιαγραφή ∆Κ-4 (φωτεινοί σηµατοδότες ρύθµισης κυκλοφορίας οχηµάτων και 
̟εζών), ̟ου εγκρίθηκε µε την υ̟’ αριθ. ΕΗ3/0/15465/26.3.82 α̟όφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε την εγκύκλιο του 1984 ή µεταγενέστερης αυτής. 
2.3.3 Η τεχνική ̟ροδιαγραφή ∆Κ-5 (ε̟αγωγικοί ανιχνευτές κυκλοφορίας) ̟ου εγκρίθηκε µε την υ̟’ 
αριθ. ΕΗ3/15465/26.3.82 α̟όφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την εγκύκλιο του 1984 ή 
µεταγενέστερη αυτής. 
2.3.4 Η τεχνική ̟ροδιαγραφή ΦΣ-9 (γειωτές), ̟ου εγκρίθηκε µε την υ̟’ αριθ. Γ6/0/1/76/Φ62/4.9.75 
α̟όφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, υ̟ερισχύουσας της ̟εριγραφής ̟ου ̟εριλαµβάνεται στο αντίστοιχο άρθρο 
του Τιµολογίου Μελέτης ή µεταγενέστερων διατάξεων. 
2.3.5  Η τεχνική ̟ροδιαγραφή ΦΣ-10 (γενικές ̟αρατηρήσεις ε̟ί της βαφής των µεταλλικών µερών και 
λοι̟αί τοιαύται), ̟ου εγκρίθηκε µε την υ̟’ αριθ. Γ6/0/1/76/Φ62/4.9.75 α̟όφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή 
µεταγενέστερων διατάξεων. 
2.3.6  Η τεχνική ̟ροδιαγραφή ΦΣ-7.Υ (µεταλλικός εξαγωνικός ιστός µετά βραχίονος για την 
ανάρτηση-στήριξη των σηµατοδοτών οχηµάτων), υ̟ερισχύουσας της ̟εριγραφής ̟ου 
̟εριλαµβάνεται στο αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου Μελέτης ή µεταγενέστερων διατάξεων 
2.3.7  Η τεχνική ̟ροδιαγραφή ΦΣ-6 (ιστός σηµατοδοτών), ̟ου εγκρίθηκε µε την υ̟’ αριθ. 
Γ6/0/1/76/Φ62/4.9.75 α̟όφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή µεταγενέστερων διατάξεων. 
2.3.8  Τα ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α ΕΝ 1423-ΕΝ1424_ΕΝ1436 
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2.3.9. Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές στηθαίων ασφαλείας οδών και τεχνικών έργων και οι ισχύουσες 
̟ροδιαγραφές υλικών σήµανσης. 
 
Άρθρο 3ο : Γενική ισχύς Συµβατικού Τιµολογίου 
Οι τιµές µονάδος του Συµβατικού Τιµολογίου είναι γενικής ισχύος και εφαρµόζονται συµβατικά, είτε 
̟ρόκειται για κατασκευή α̟΄αρχής νέων έργων, ή για να συµ̟ληρωθεί η ε̟ισκευή, τόσο της οδού, 
όσο και άλλων έργων, κοντά ή µακριά α̟ό αυτή, α̟αιτουµένων για τη λειτουργία, ασφάλεια, 
εξυγίανση κ.λ.̟. της οδού. 
 
Άρθρο 4ο : Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 
4.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Νόµου 3669/2008, ό̟ως αυτό τρο̟ο̟οιήθηκε µε τον Ν. 4412/2016, 
ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να εκ̟ονήσει χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, ̟ου θα υ̟οβληθεί 
στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υ̟ηρεσία, σε ̟ροθεσµία δέκα ̟έντε (15) ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή της 
συµβάσεως. 
 Στο διάγραµµα αυτό θα φαίνεται η σειρά εκτελέσεως των ε̟ί µέρους εργασιών και ο µηχανικός 
εξο̟λισµός, ̟ου α̟αιτείται για κάθε ̟ερίοδο, µε τον ο̟οίο θα α̟οδεικνύεται η δυνατότητα της 
εκτελέσεως του έργου µέσα στις οριζόµενες ̟ροθεσµίες.                                            
4.2. Στο διάγραµµα αυτό θα αναγράφονται οι κατά δεκα̟ενθήµερο ̟οσότητες των εργασιών, ̟ου 
̟ρόκειται να εκτελεσθούν, οι φυσικές µονάδες εργασίας, ό̟ως αναγράφονται στον ̟ροϋ̟ολογισµό 
των εργασιών, θα αναλύονται σε γραµµικό διάγραµµα και θα αιτιολογούνται σε έκθεση. 
4.3. Το διάγραµµα, ό̟ως θα εγκριθεί, αφού τυχόν τρο̟ο̟οιηθεί και συµ̟ληρωθεί α̟ό την 
Υ̟ηρεσία, α̟οτελεί το αναλυτικό ̟ρόγραµµα κατασκευής του έργου, υ̟έρβαση δε ε̟ί µέρους 
̟ροθεσµιών συνε̟ιφέρει τις κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις. 
 
Άρθρο 5ο : ∆ιεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των έργων 
5.1.  Οι εργασίες της σύγχρονης συνεχούς και τέλειας εξασφαλίσεως της κυκλοφορίας ̟ου ̟ερνά α̟ό 
την οδό ̟ου  κατασκευάζεται ή συντηρείται, κατά τη διάρκεια των έργων, δεν θα ̟ληρωθούν 
ιδιαίτερα στον ανάδοχο, ε̟ειδή συµ̟εριλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου 
και στις δα̟άνες ̟ου βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 Ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη α̟οζηµίωση, να α̟οκαταστήσει την κυκλοφορία 
̟ου διεξάγεται στην οδό ̟ου κατασκευάζεται ή συντηρείται. 
 Αυτό θα γίνεται µε τη µελέτη και κατασκευή των α̟αραίτητων συνδετήριων τµηµάτων 
(̟αρακαµ̟τηρίων).  
 Τα ̟ροαναφερόµενα τµήµατα της οδού (συνδετήρια) θα είναι έτσι κατά-σκευασµένα και µε 
ανάλογο οδόστρωµα, ώστε η διερχόµενη κυκλοφορία να είναι άνετη και ασφαλής. 
 Τα ελάχιστα γεωµετρικά στοιχεία, για τα τµήµατα αυτά, είναι κατά µήκος κλίση 7%, ακτίνα 
καµ̟υλότητας 30 µ. και ̟λάτος ε̟ιφάνειας κυλίσεως 5,50 µ. 
 Για εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις δυσχερών τµηµάτων, χαρακτηριζοµένων έτσι α̟ό την Υ̟ηρεσία, το 
̟λάτος ε̟ιφάνειας κυλίσεως µ̟ορεί να µειωθεί και κάτω α̟ό 5,50 µ., µε υ̟οχρέωση όµως του 
αναδόχου στην ̟ερί̟τωση αυτή να κατασκευάσει κατά διαστήµατα ̟λατύσµατα αναµονής 
οχηµάτων, µε ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση αυτόµατης και σύγχρονης ρυθµιζόµενης φωτεινής 
σηµατοδοτήσεως ή ̟λήρως ελεγχόµενης, ̟ου να ρυθµίζει την οµαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
στην ̟εριοχή αυτή κατά τις δύο κατευθύνσεις, καθώς και τη λήψη κάθε ̟ρόσθετου µέτρου 
α̟αιτούµενου για την εξασφάλιση συνεχούς και οµαλής κυκλοφορίας. 
 Στις θέσεις ̟ου η νέα οδός συναντάται µε Εθνικές, Ε̟αρχιακές, Κοινοτικές, Αγροτικές κ.λ.̟. 
οδούς, θα γίνεται υψοµετρική διαµόρφωση της συναντήσεως. 
5.2. Ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να ̟ροβεί στην κατάλληλη σήµανση των εκτελουµένων έργων 
ή ενα̟οθέσεων των υλικών στην εθνική οδό, ώστε να ̟αρέχεται στους οδηγούς των οχηµάτων 
έγκαιρη και ε̟αρκής ̟ληροφόρηση, για την µεταβολή των κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας, µε 
σκο̟ό την ασφαλή διέλευση των οχηµάτων α̟ό την ̟εριοχή των εκτελουµένων έργων. 

Η έννοια «εκτελούµενα έργα» ̟εριλαµβάνει και τις ενα̟οθέσεις υλικών. 
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5.2.1. Γενικές αρχές σηµάνσεως του έργου 
 Η σήµανση των εκτελουµένων έργων ̟ρέ̟ει να ακολουθεί τις γενικές αρχές ορθής σηµάνσεως, 
δηλαδή ̟ρέ̟ει να ̟αρέχει έγκαιρη και σταδιακή ενηµέρωση των κινουµένων στις οδούς, την 
̟ροειδο̟οίησή τους για τη µορφή το είδος του εµ̟οδίου και το τέλος της ρύθµισης της κινήσεώς τους, 
ώστε η διέλευσή τους α̟ό την ̟εριοχή εκτελέσεως των έργων να ̟ραγµατο̟οιείται µε ασφάλεια. 
  Σε καµία ̟ερί̟τωση οι οδηγοί των οχηµάτων δεν ̟ρέ̟ει να αιφνιδιάζονται α̟ό ανωµαλίες 
στην κανονική διεξαγωγή της κυκλοφορίας, λόγω εκτελουµένων έργων. 
 Η ̟ληροφόρηση ̟ου τους ̟αρέχεται, θα ̟ρέ̟ει να είναι έγκαιρη και ε̟αρκής. 
 Εν τούτοις, η ̟ληροφόρηση δεν ̟ρέ̟ει να δίνεται ̟ολύ ̟ριν α̟ό τη θέση εκτελέσεως των έργων, 
ε̟ειδή σ΄ αυτή την ̟ερί̟τωση οι οδηγοί τείνουν να  
ξεχάσουν την ̟ληροφόρηση ή να δυσ̟ιστούν ̟ρος αυτή. 
 
5.2.2. Μέσα σηµάνσεως εκτελουµένων έργων 
Τα µέσα ̟ου χρησιµο̟οιούνται για τη σήµανση εκτελέσεως έργων στις οδούς είναι αυτά ̟ου 
̟εριγράφονται στην Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης Οδικών Έργων του ΦΕΚ 946/Β/97-2003. 
 
5.2.3.  Τρό̟οι σηµάνσεως εκτελουµένων έργων 
 Οι τρό̟οι και τα µέσα σηµάνσεως θα ̟ρέ̟ει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τεχνικής 
Προδιαγραφής Σήµανσης Οδικών Έργων του ΦΕΚ 946/Β/97-2003. 
 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος εκτελέσει ̟ληµµελώς τη σήµανση κατά το στάδιο εκτελέσεως των 
εργασιών, ό̟ως αυτή ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις ̟ροαναφερόµενες διατάξεις της ̟αρούσας, η ∆ιευθύνουσα 
Υ̟ηρεσία ανεξάρτητα α̟ό την εφαρµογή των κυρώσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις κείµενες 
διατάξεις, έχει το δικαίωµα, µετά α̟ό α̟όφασή της, να αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών 
σηµάνσεως σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, ο ο̟οίος δεν ̟αύει και για την ̟ερί̟τωση 
αυτή, να φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα, λόγω αµέλεια λήψεως των ανωτέρω 
̟ρολη̟τικών µέτρων. Η δα̟άνη εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών, σε βάρος και για λογαριασµό 
του αναδόχου, εκ̟ί̟τει α̟ό το λαβείν του. 
 
Άρθρο 6ο : Α̟όθεση υλικών 
Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σε αυτό δεν ε̟ιτρέ̟ουν, κατά την α̟όλυτη κρίση της 
Υ̟ηρεσίας, την µακρόχρονη α̟όθεση υλικών σε χώρους ό̟ου ̟αρεµ̟οδίζεται η κυκλοφορία 
οχηµάτων κατά την κατασκευή έργου, τότε θα α̟οτίθενται σε αυτούς ̟εριορισµένες ̟οσότητες 
υλικών, χωρίς δικαίωµά του για α̟οζηµίωση, λόγω ̟ρόσθετων ή ̟λάγιων µεταφορών, 
φορτοεκφορτώσεων κ.λ.̟., ε̟ειδή αυτά ̟εριλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές µονάδος των 
εργασιών. 
 
Άρθρο 7ο : Μόνιµη σήµανση 
8.1. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος θα υ̟οχρεωθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία να κατασκευάσει τη µόνιµη 
σήµανση της οδού, αυτή θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες Προδιαγραφές του άρθρου 2 
(Κεφάλαιο Α΄ «Γενικοί όροι») της ̟αρούσας και βάσει εγκεκριµένης µελέτης. 
8.2. Οι ακριβείς χιλιοµετρικές θέσεις και οι ενδείξεις των διαφόρων ειδών σηµάνσεως θα 
καθορισθούν µε ε̟ί τό̟ου αναγνώριση, βάσει των οδηγιών της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας, µε 
φροντίδα του αναδόχου, ̟ου ε̟ιµελείται και την κατάρτιση των σχετικών ̟ινάκων µε αυτές τις 
ενδείξεις, χιλιοµετρικές θέσεις κ.λ.̟. 
 Μετά την έγκριση των ̟ινάκων αυτών α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία το̟οθετούνται τα είδη 
σηµάνσεως µέσα σε δέκα ̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την ̟εραίωση των ασφαλτικών εργασιών. 
 
Άρθρο 8ο :  Πιστο̟οίηση αξία εργασιών ̟ου εκτελέσθηκαν-Σύνταξη ε̟ιµετρήσεων 
Τα στοιχεία για την υ̟οβολή των ̟ιστο̟οιήσεων και η σύνταξη των ε̟ιµετρήσεων καθορίζονται α̟ό 
τα άρθρα 52 του Νόµου 3669/2008. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο εργολαβίας – Συνθήκες του έργου 
 Το αντικείµενο της ̟αρούσας εργολαβίας ̟εριγράφεται αναλυτικά στο τεύχος «Τεχνική 
Περιγραφή» του έργου, για την εκτέλεση του ο̟οίου ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να έχει εξασφαλισµένο 
τόσο τον α̟αιτούµενο ελάχιστο µηχανολογικό εξο̟λισµό, ̟ου µνηµονεύεται στην Τεχνική 
Περιγραφή, όσο και το αναγκαίο ανθρώ̟ινο δυναµικό. 
 Εξυ̟ακούεται ότι η ̟ροσφορά των ενδιαφεροµένων εργολάβων έχει διαµορφωθεί µε ̟λήρη 
γνώση των συνθηκών του έργου, των κυκλοφοριακών και καιρικών συνθηκών, των τυχόν δυσχερειών 
της ̟εριοχής και των α̟αιτήσεων του έργου τόσο ως ̟ρος το κατασκευαστικό µέρος όσο και ως ̟ρος 
τις τµηµατικές και τη συνολική ̟ροθεσµία του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β της ̟αρούσας. 
 
Άρθρο 2ο :  Πηγές λήψεως υλικών και θέσεις α̟οθέσεως ακατάλληλων ή ̟λεοναζόντων υλικών 
Ότι αφορά στις ̟ηγές λήψεως υλικών και στις θέσεις α̟οθέσεως των κατάλληλων ή ̟λεοναζόντων 
υλικών, ̟εριγράφονται στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή» του έργου. 
 
Άρθρο 3ο : Προθεσµίες 
3.1.  Συνολική ̟ροθεσµία 
Το όλο έργο ̟ρέ̟ει να α̟ο̟ερατωθεί µέσα σε τρεις (3) µήνες α̟ό την ηµεροµηνία της υ̟ογραφής της  
σύµβασης του έργου. 
 
3.2  Λοι̟ές ̟ροθεσµίες  
Στα ̟λαίσια της ολικής ̟ροθεσµίας, οι ε̟ί µέρους εργασίες και ̟ροµήθειες υλικών, ̟ρέ̟ει να 
α̟ο̟ερατωθούν µέσα στις ̟ροθεσµίες ̟ου θα θέσει η Υ̟ηρεσία, µετά την εγκατάσταση του αναδόχου 
στο έργο. 
 
3.2.1.  Προκαταρτικές εργασίες  
Μετά την υ̟ογραφή της συµβάσεως και σε χρονικό διάστηµα µέχρι δέκα (10) ηµερολογιακών 
ηµερών, θα ̟ρέ̟ει να γίνει  τυχόν ανα̟ασσάλωση του άξονα, ο έλεγχος των υ̟αρχουσών µελετών 
και η ̟ροσαρµογή τους σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές, τις ισχύουσες ̟ροδιαγραφές και τις 
α̟αιτήσεις του έργου. 

 
3.2.2.  Υ̟όλοι̟ες υ̟οχρεώσεις του αναδόχου 
Η α̟οκατάσταση της συνέχειας των υφισταµένων οδών ή η  κατασκευή των α̟αραίτητων τµηµάτων, 
στα σηµεία ̟ου τέµνονται κ.λ.̟. α̟ό την οδό, θα γίνεται α̟ό τον ανάδοχο εξ αρχής, ώστε να 
εξασφαλίζεται συνεχώς η ακώλυτη και ασφαλής διέλευση και µάλιστα ̟ριν καταληφθούν (τα 
τµήµατα των υφισταµένων οδών) α̟ό το σώµα της νέας οδού. 
Η σήµανση του έργου µε κατάλληλα υλικά και µέσα σηµάνσεως, θα ̟ρέ̟ει να γίνεται α̟ό τον 
ανάδοχο ̟ριν α̟ό την έναρξη των εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.614/77 « Περί 
κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας» ή µεταγενέστερων διατάξεων , στις σχετικές 
̟ροδιαγραφές και στο άρθρο 23 της ̟αρούσας. 
Η εξεύρεση των κατάλληλων θέσεων (λατοµείων, ορυχείων, ̟οταµών) για τη λήψη των αδρανών 
υλικών ̟ου α̟αιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα ̟ρέ̟ει να έχει γίνει α̟ό τον ανάδοχο ̟ριν 
την διαµόρφωση της ̟ροσφοράς του. Εξυ̟ακούεται ότι, ̟ριν α̟ό την έναρξη ̟ροσκόµισης α̟ό τον 
ανάδοχο όλων των α̟αιτουµένων υλικών στο εργοτάξιο, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει έγκριση α̟ό τη 
∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία. 
 
Άρθρο 4ο : Ποινικές ρήτρες – Κυρώσεις 
5.1. Για κάθε ηµέρα υ̟αίτιας α̟ό µέρους του αναδόχου υ̟έρβασης της συνολικής ̟ροθεσµίας 
̟εραιώσεως του έργου, ό̟ως αυτή ορίζεται στην ̟αράγραφο 4.1. του άρθρου 4 του Κεφαλαίου 
Β΄(Ειδικοί Όροι) της ̟αρούσας, ε̟ιβάλλεται ̟οινική ρήτρα, ό̟ως καθορίζεται α̟ό τις διατάξεις της 
̟αρ. 2 του άρθρου 5 του Ν 3263/2004.(ΦΕΚ Α’ 179/28-9-2004) 
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5.2. Σε ̟ερί̟τωση υ̟έρβασης των λοι̟ών ̟ροθεσµιών ̟ου ορίζονται στην ̟αράγραφο 4.2. του 
άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β΄(Ειδικοί Όροι) της ̟αρούσας ε̟ιβάλλονται σε βάρος του αναδόχου οι α̟ό 
τις κείµενες διατάξεις των ∆ηµοσίων Έργων ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις. 
 
Άρθρο 5ο : Περιεχόµενα κονδυλίου α̟ρόβλε̟των δα̟ανών ̟ροϋ̟ολογισµού 
 Το κονδύλιο των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών του εγκεκριµένου ̟ροϋ̟ολογισµού του έργου θα 
διατίθεται σύµφωνα µε το ̟εριεχόµενο των εγκυκλίων Ε8/96 µε αρ. ∆17α/09/27/ΦΝ380/27-3-96 και 
Ε38/96 µε αρ. ∆17α/08/118/ΦΝ380/27-12-96 της Γ.Γ.∆.Ε. 
 
 
Άρθρο 6ο : Ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους αναδόχου 
 Το ̟οσοστό των γενικών εξόδων και του οφέλους του αναδόχου (εργολαβικό ̟οσοστό) ορίζεται 
σε δέκα οκτώ ε̟ί τοις εκατό (18%), ό̟ως καθορίζεται στην ̟αράγραφο 4 του άρθρου 5 του Π∆ 
609/1985 και του Π∆ 368/94. 
 
Άρθρο 7ο :  Κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών 
 Τα ισχύοντα εγκεκριµένα τιµολόγια (αναλύσεις και ̟εριγραφικά τιµολόγια), βάσει των ο̟οίων 
κανονίζονται οι τιµές µονάδας νέων εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 ̟αράγραφος 3β του 
Π∆ 609/1985, είναι τα εξής: 
α ) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004 ήτοι : 
   (1)  Τα ενιαία τιµολόγια έργων Οδο̟οιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου ̟ου 
εγκρίθηκαν µε την Αρ.Πρ. ∆17α/01/93/ΦΝ.437/1-10-2004 Α̟όφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε και 
τρο̟ο̟οιήθηκαν µε την αρ ̟ρ. ∆17α/04/15/ΦΝ.437/8-2-2005 Α̟όφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
  (2) Το Ενιαίο τιµολόγιο Οικοδοµικών εργασιών και η Βελτίωση των εγκεκριµένων ενιαίων 
τιµολογίων Υδραυλικών και Λιµενικών έργων ̟ου εγκρίθηκαν µε την Αρ.Πρ. 
∆17α/09/136/ΦΝ.437/23-12-2004 Α̟όφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
β) Η  Ανάλυση Τιµών και το ̟εριγραφικό Τιµολόγιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε, εκδόσεως 1994, για έργα 
οδο̟οιϊας,. για τα είδη των εργασιών ̟ου δεν ̟εριλαµβάνονται στα ̟ροαναφερόµενα Τιµολόγια. 
 
γ) Το αναλυτικό Τιµολόγιο Οικοδοµικών Εργασιών (ΑΤΟΕ), εκδόσεως 1975  του τ. Υ̟∆Ε, για τα είδη 
των εργασιών ̟ου δεν ̟εριλαµβάνονται στα ̟ροαναφερόµενα Τιµολόγια 
 
Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση εργασιών – Προκαταβολές 
 Η αναθεώρηση των εργασιών θα εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις ̟ερί αναθεωρήσεως του 
άρθρου 10 του Ν.1418/1984 και του άρθρου 41 του Π∆ 609/1985, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν και ισχύουν 
σήµερα. 
 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί  στον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 9ο : Πηγή χρηµατοδοτήσεως και κρατήσεις 
  Το έργο χρηµατοδοτείται α̟ό ̟ιστώσεις του ΣΑΕΠ 030 Περιφέρειας Η̟είρου και έχει τις 
α̟αλλαγές  ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τα ανάλογα έργα. 
  Ε̟ισηµαίνεται ειδικά ότι ο ανάδοχος δεν α̟αλλάσσεται α̟ό το Φόρο Εισοδήµατος και 
τις τυχόν ̟αρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού, καθώς και των τελών διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών του  µέσων. 
  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον κύριο του έργου και καταβάλλεται σε 
βάρος της ̟ιστώσεως του έργου ή ό̟ως θα α̟οφασισθεί α̟ό αυτόν.  
  Ε̟ίσης η κράτηση 6 %0  υ̟έρ των µηχανικών βαρύνει τον ανάδοχο του έργου σύµφωνα 
µε το Ν.2166/93 άρθρα 27, 34. 
 
Άρθρο 10ο : Εργαστήριο ελέγχου υλικών 
10.1.  Εγκατάσταση και λειτουργία εργαστηριακού εργοταξίου 
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Ο ανάδοχος έχει υ̟οχρέωση να συγκροτήσει ε̟ί τό̟ου των έργων εργαστήριο για τη δοκιµασία 
υλικών και τον έλεγχο των έργων, ό̟ως αυτό ̟ροβλέ̟εται α̟ό την ̟αρ. 3 του άρθρου 34 του   Π∆ 
609/1985  ή να συµβληθεί µε αναγνωρισµένο ιδιωτικό εργαστήριο ̟ου θα καλύ̟τει ̟λήρως τις 
α̟αιτήσεις εργοταξιακού εργαστηρίου ̟ου κατωτέρω ̟εριγράφονται. 
Η συνεχής δοκιµασία των υλικών και ο έλεγχος των έργων ̟ρέ̟ει να  διενεργούνται   σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες για το έργο ̟ροδιαγραφές, κανονισµούς  κ.λ.̟. 
Το  εργαστήριο αυτό θα µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί ο̟οτεδή̟οτε και α̟ό την Υ̟ηρεσία, θα διαθέτει δε 
τον α̟αραίτητο εξο̟λισµό, µηχανήµατα και εργαλεία για την εκτέλεση των α̟αιτουµένων κατά τον 
χρόνο κατασκευής του έργου ελέγχων και µελετών και θα τηρείται ̟λήρες µητρώο διεξαγόµενων 
ελέγχων και ερευνών. 
Το α̟ασχολούµενο µε τις εργαστηριακές εξετάσεις κ.λ.̟. ̟ροσω̟ικό του αναδόχου, ̟ρέ̟ει να είναι 
έµ̟ειρο για την εκτέλεση του είδους των εργασιών. Ο διεξαγόµενος έλεγχος των υλικών 
(δειγµατοληψίες και έλεγχοι) και των εκτελουµένων εργασιών, ̟ρέ̟ει να γίνεται συνεχώς και 
σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών ̟ου ισχύουν. 
Οι δα̟άνες ιδρύσεως και λειτουργίας του ̟ροαναφερόµενου Εργαστηρίου βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
10.2 Υ̟οχρεωτικές δοκιµές 
Ο ανάδοχος του έργου έχει υ̟οχρέωση να διενεργεί δοκιµές µε δικές του δα̟άνες, κατά την εκτέλεση 
των εργασιών µε το εργοταξιακό εργαστήριό του ανεξάρτητα α̟ό τις δοκιµές ̟ου θα διενεργήσει η 
∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία. 
 
10.2.1. Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών 
Θα διενεργούνται οι δοκιµές σύµφωνα µε την εγκύκλιο ∆3α/0/11/192-Ω/1996 για τον ̟οιοτικό και 
̟οσοτικό έλεγχο των ασφαλτικών εργασιών στα εκτελούµενα οδικά έργα. 
∆ιευκρίνιση 
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην ̟ερίοδο  κανονικής ̟αραγωγής και εκτελέσεως των έργων και όχι 
στην ̟ερίοδο των ̟ρο̟αρασκευαστικών εργασιών, ο̟ότε οι εκτελούµενες ̟ολλα̟λές δοκιµές για τη 
ρύθµιση της ̟αραγωγής δεν λαµβάνονται υ̟όψη στον ελάχιστο αριθµό δοκιµών, ̟ου αναφέρονται 
ανωτέρω. 
  
10.2.2. Ε̟ιβολή κυρώσεων 
10.2.2.1. Τα α̟οτελέσµατα των ανωτέρω δοκιµών υ̟οβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υ̟ηρεσία 
µέσα σε δύο (2) ηµέρες α̟ό την ηµέρα δειγµατοληψίας. 
 
10.2.2.2. Οι γενόµενες δοκιµές µε ακριβή στοιχεία των  θέσεων των δοκιµών καταγράφονται σε 
ιδιαίτερο ̟ίνακα, ̟ου συνοδεύει τις ̟ροσωρινές ε̟ιµετρήσεις και την τελική ε̟ιµέτρηση, 
α̟οτελώντας ανα̟όσ̟αστο µέρος τους. 
 
10.2.2.3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου, α̟ό την ̟αραλαβή των ̟οσοτήτων των εργασιών ̟ου εκτελέσθηκαν και 
των αντιστοίχων δοκιµών κατά τις ̟ροσωρινές τµηµατικές ε̟ιµετρήσεις, θα ̟ροκύψει µικρότερό του 
ως ανωτέρω καθοριζοµένου ορίου δοκιµών, ε̟ιβάλλονται οι ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις των  κειµένων 
διατάξεων σε βάρος του αναδόχου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  
 Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανέκκλητες, ενώ ο ελλι̟ής αριθµός των δοκιµών δεν µ̟ορεί να 
καλυφθεί µε ̟ερισσότερες δοκιµές στα ε̟όµενα στάδια εργασίας, σύµφωνα µε την αριθ. 
Γ3γ/0/14/125-Ω/17-10-77 α̟όφαση του τ. Υ̟ουργείου ∆ηµ. Έργων «̟ερί αναθεωρήσεως του 
Γ.1748.0Ι/0/188/18-1-1969 α̟οφάσεως του Υ̟ουργείου ∆ηµ. Έργων, ̟ερί συµ̟ληρώσεως του άρθρου 
7 ̟αράγραφος 6 των ΓΟΕΣΥ, ̟ερί εγκαταστάσεων λειτουργίάς εργοταξιακού εργαστηρίου 
αναδόχων» . 
 
11.2. Α̟αιτούµενοι έλεγχοι και µελέτες 
Οι υ̟οχρεωτικοί για τον ανάδοχο έλεγχοι και µελέτες κατά το χρόνο κατασκευής του έργου, ̟ου 
γίνονται µε δα̟άνη του, είναι οι εξής: 
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11.3.1. Έλεγχος αντοχής θεµελιώσεως τεχνικών έργων ή εδράσεως του σώµατος της οδού 
(̟ρεσιοµετρήσεις, δοκιµαστική φόρτιση εδάφους κ.λ.̟.), εκτός δοκιµαστικής φορτίσεως ̟ασσάλων, η 
ο̟οία ̟ληρώνεται ιδιαιτέρως στον ανάδοχο, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον διαταχθεί α̟ό την 
Υ̟ηρεσία. 
11.3.2. Έρευνα ̟ρος δια̟ίστωση της ανάγκης και καθορισµού του είδους και την εκτάσεως εκτελέσεως 
εξυγιαντικών κ.λ.̟. έργων. 
11.3.3.  Εδαφοτεχνική έρευνα και µελέτες των, µέσα στη ζώνη καταλήψεως  της οδού, εδαφών, 
της καταλληλότητας του βαθµού συµ̟ιέσεώς των α̟ό ορύγµατα ή δάνεια χωµάτων, των 
̟ροοριζοµένων για κατασκευή ε̟ιχωµάτων, καθώς και έτοιµα ε̟ιχώµατα. 
11.3.4.  Έλεγχος καταλληλότητας, δηλαδή κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως, υφής, υγείας, 
̟λαστικότητας, υδροφιλίας, σκληρότητας και αντοχής των, για κάθε σκο̟ό, χρησιµο̟οιούµενων 
αδρανών, κονιαµάτων και ετοίµων σκυροδεµάτων µε θραύση δοκιµίων κ.λ.̟. 
11.3.5.  Προσδιορισµός ̟οσότητας ασφάλτου σε ασφαλτόµιγµα 
Τα διεξαγόµενα α̟οτελέσµατα α̟ό τον τύ̟ο ηµερήσιου δελτίου, ανάλογα µε τα καθοριζόµενα στην 
ΠΤΠ Α265 «Ασφαλτικό Σκυρόδεµα», ο ανάδοχος θα υ̟οβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία και το 
αρµόδιο Περιφερειακό Εργαστήριο. 
Στις υ̟οχρεώσεις του αναδόχου δεν ̟εριλαµβάνεται η εκ µέρους του διάθεση συσκευής Marsha11,  
έχει όµως υ̟οχρέωση για τη συνεχή και αδιάλει̟τη εξέταση των εκτελουµένων ελέγχων µε τη συσκευή 
αυτή σε άλλα ιδιωτικά εργαστήρια και εργαστήρια της Υ̟ηρεσίας (εφόσον αναλαµβάνει). 
11.3.6. Ισχύς της αριθ. 50/1983 αγορανοµικής διατάξεως 
Ειδικά για τα ασφαλτοµίγµατα των ΠΤΠ Α265, Α260 και Α250, ισχύει η αριθ. 50/1983 αγορανοµική 
διάταξη του Υ̟ουργείου Εµ̟ορίου (αριθ. ̟ρωτ. ΕΚ2/8943/1055/22-12-1983* εγκ. Ε.220/83 του 
τ.Υ̟∆Ε). 
 
Άρθρο 12ο : Προµήθεια ασφάλτου και ασφαλτικού γαλακτώµατος 
 Την α̟αιτούµενη για την κατασκευή του έργου καθαρή άσφαλτο καθώς ε̟ίσης και το 
α̟αιτούµενο ασφαλτικό γαλάκτωµα, θα τα ̟ροµηθεύεται ο ανάδοχος α̟ό το ελεύθερο εµ̟όριο. 
 Ο τύ̟ος της ασφάλτου ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί θα είναι 50/70 ή 80/100 ενώ ο τύ̟ος του 
ασφαλτικού γαλακτώµατος θα είναι ο ΚΕ-1. 
 Με τους συντελεστές ̟οσότητας ασφάλτου ή ασφαλτικού διαλύµατος ή ασφαλτικού 
γαλακτώµατος (ανά τετραγωνικό ή κυβικό µέτρο ή τόνο), καθώς και το ̟οσοστό ασφάλτου των 
εργαστηριακών δοκιµών, θα γίνεται έλεγχος για το κατά ̟όσο, σε κάθε ασφαλτική εργασία, ή 
ενσωµατωθείσα ̟οσότητα ασφάλτου ή γαλακτώµατος είναι η ενδεδειγµένη. 
 Η δα̟άνη ̟ροµήθειας, µεταφοράς, φορτοεκφορτώσεως, α̟οθηκεύσεως, µετα-φορών µέσα στο 
εργοτάξιο φυλάξεως και γενικά διαχειρήσεως των ̟ροαναφεροµένων ασφάλτων και γαλακτωµάτων, 
̟εριλαµβάνεται στις τιµές µονάδας των ασφαλτικών εργασιών. 

 
Άρθρο 13ο : Σύνταξη µητρώου του έργου 
 Ο ανάδοχος έχει υ̟οχρέωση να ̟ροβεί στη σύνταξη του Μητρώου του έργου, ̟ου έχει 
κατασκευασθεί, βάσει των εντολών και οδηγιών της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας. 
 Το Μητρώο του Έργου θα συνταχθεί α̟ό τον ανάδοχο του έργου και θα υ̟οβληθεί στη 
∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία ̟ριν α̟ό την ̟ροσωρινή ̟αραλαβή. 
 Η µη ̟αραλαβή του Μητρώου του έργου ή η  µη θεώρησή του α̟ό τον Προϊστάµενο της 
∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας (λόγω µη κανονικής σύνταξης), µ̟ορεί να στοιχειοθετήσει λόγο για τη µη 
σύνταξη της βεβαιώσεως ̟εραιώσεως των εργασιών. 
 Κατά τη χιλιοµέτρηση της οδού και όλων των σχετικών έργων, ̟ρέ̟ει να αναγράφονται οι 
χιλιοµετρικές θέσεις, τόσο σε σχέση µε την αφετηρία της µελέτης, όσο και ως ̟ρος τη νοµοθετηµένη 
χιλιοµέτρηση της οδού. 
 Η αµοιβή του αναδόχου για τη σύνταξη του Μητρώου του Έργου θα κανονισθεί µε τη σύνταξη 
τιµής µονάδας νέων εργασιών, κατά τις κείµενες διατάξεις. 
 
Άρθρο 14ο : Οδοί ̟ροσ̟ελάσεως ̟ρος τις θέσεις λήψεως υλικών 
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 Η κατασκευή των οδών ̟ροσ̟ελάσεως ̟ρος τις θέσεις λήψεως των διαφόρων υλικών (̟χ 
λατοµεία, χείµαρροι κ.λ.̟.), θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 15ο : ∆ιεύθυνση έργων – Εκλογή ̟ροσω̟ικού – Μηχανικά µέσα - Γενικές υ̟οχρεώσεις 
αναδόχου 
16.1.    Ο ανάδοχος έχει υ̟οχρέωση να ορίσει δι̟λωµατούχο µηχανικό αναγνωρισµένης σχολής και 
µέλος του ΤΕΕ, ως διευθύνοντα εκ̟ρόσω̟ό του. Ο διευθύνων τα έργα µηχανικός, θα ̟ρέ̟ει να έχει τη 
σχετική ̟είρα για την κατασκευή του συγκεκριµένου έργου. 
16.2. Ο ανάδοχος είναι ε̟ίσης υ̟οχρεωµένος να διαθέτει, εκτός των βασικών µηχανηµάτων και των 
ειδικών µηχανηµάτων, ̟ου αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, των εγκαταστάσεων, των 
µεταφορικών µέσων, των οργάνων και των εργαλείων (ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 34 του Π∆ 609/1985) 
και το α̟αιτούµενο και ειδικευµένο ̟ροσω̟ικό για την κατασκευή του συγκεκριµένου έργου, ό̟ως 
αυτό αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή του έργου. 
16.3.  Ο ανάδοχος είναι τέλος υ̟οχρεωµένος να διαθέτει στη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία κατάλληλο 
µεταφορικό µέσο για τη µετάβαση και ε̟ιστροφή στο έργο, ό̟οτε αυτό ζητηθεί. 
 
 
Άρθρο 16ο : Καθαρισµός Εργοταξίου, Κατασκευών και Εγκαταστάσεων 
 Ο ανάδοχος έχει υ̟οχρέωση, εφαρµόζοντας το άρθρο 17 της Γενικής Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων 
Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων, να ̟ροβεί στον ̟λήρη καθορισµό του χώρου των εργοταξίων του 
έργου ̟ου θα κατασκευάσει και των εγκαταστάσεών του ̟ρο της ̟αραδόσεως της οδού στην 
κυκλοφορία. 
 
Άρθρο 17ο : Τµηµατική ̟αραλαβή τµήµατος αυτοτελούς χρήσεως 
 Σε εφαρµογή της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 53 του Π∆ 609/85, µ̟ορεί να διενεργηθεί η 
̟αραλαβή των τµηµάτων του έργου ̟ου α̟ο̟ερατώθηκαν και µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν 
αυτοτελώς. 
 
Άρθρο 18ο : ∆ιοικητική ̟αραλαβή για χρήση 
 Το έργο ή αυτοτελή τµήµατά του µ̟ορούν να ̟αραδοθούν για χρήση, κατά την κρίση της 
∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας και σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό το άρθρο 56 του Π∆ 609/1985. 
 
Άρθρο 19ο : Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως του έργου 
 Ο χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων ορίζεται σε 15 µήνες, σύµφωνα µε το άρθρο 54 
του Π∆ 609/1985 και του Π∆ 368/1994 και στις ̟αραγράφους 6 και 1 των άρθρων 7 και 11 
(αντίστοιχα) του Ν. 1418/84, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και συµ̟ληρώθηκε µε το Ν. 2229/1994. 
 
Άρθρο 20ο : Σύνταξη τεχνικών µελετών 
 Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος, µετά α̟ό εντολή του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας το 
έργο Υ̟ηρεσίας να ̟ροβεί στην εκ̟όνηση των τεχνικών µελετών, ̟ου είναι α̟αραίτητες για την 
ολοκλήρωση του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, δεδοµένου ότι, στις τιµές του Τιµολογίου Μελέτης 
της εργολαβίας, έχουν αναχθεί και οι αµοιβές των ̟ιθανολογούµενων τέτοιων µικροµελετών. 

 
Άρθρο 21ο : Ισχύουσες διατάξεις 
 Για τα υ̟όλοι̟α ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 « Κύρωση κωδικο̟οίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων » (ΦΕΚ 116/Α΄/2008) και του Ν. 1418/84 «∆ηµόσια Έργα 
και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και συµ̟ληρώθηκε µε το Ν.2229/94 και των 
εκτελεστικών διαταγµάτων του καθώς ε̟ίσης και ερµηνευτικών εγκυκλίων ̟ου έχουν κατά καιρούς 
εκδοθεί α̟ό το ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
22.1 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες α̟οφάσεις, καθώς και λοι̟ές διατάξεις ̟ου 
αναφέρονται ρητά ή α̟ορρέουν α̟ό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της ̟αρούσας εργολαβίας 
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και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, Προεδρικού διατάγµατος, Υ̟ουργικής α̟όφασης, κ.λ.̟.) και 
ερµηνευτική εγκύκλιος ̟ου διέ̟ει την εκτέλεση του έργου της ̟αρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά ̟αρα̟άνω. 
   
Άρθρο 22ο : Πινακίδες σηµάνσεως των έργων και δηµοσιότητας της εργολαβίας 
 Η σήµανση των έργων θα γίνει σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα κατά ̟ερί̟τωση στην Τεχνική 
Προδιαγραφή Σήµανσης Οδικών Έργων ̟ου αναφέρεται στο ΦΕΚ 946/Β/97-2003. 
 Αν ο ανάδοχος αδιαφορήσει και δεν εγκαταστήσει, σε εύλογο χρονικό διάστηµα α̟ό την 
ηµεροµηνία της εγκαταστάσεώς του, τις ̟ινακίδες σηµάνσεως των έργων και δηµοσιότητας της 
εργολαβίας του, η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία µ̟ορεί να κάνει ανάλογη ̟ερικο̟ή α̟ό τις ̟ιστο̟οιήσεις 
των εργασιών, αφαιρώντας την α̟αιτούµενη δα̟άνη α̟ό το λαβείν του, χωρίς άλλη ̟ροειδο̟οίηση. 
 
Άρθρο 23ο : Χρόνος διεξαγωγής των εργασιών 
 Οι εργασίες κατασκευής του έργου θα γίνονται µε την ε̟ίβλεψη της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας, 
τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας, δηλαδή τις ηµέρες ̟ου είναι ανοικτά τα δηµόσια καταστήµατα 
και είναι δυνατή η µετακίνηση των υ̟ευθύνων. 
 Εργασίες ̟ου θα εκτελούνται τις µη εργάσιµες ηµέρες και δεν είναι άµεσα ε̟ιµετρήσιµες 
(ισο̟εδωτικές στρώσεις µε ασφαλτοµίγµατα ̟ου ε̟ιµετρώνται µε ζυγολόγια, ασφαλτικοί τά̟ητες για 
τους ο̟οίους δεν έχει χωροσταθµηθεί η κάτω ε̟ιφάνεια, σκυροδέµατα, εκσκαφές και ̟λήρωση 
θεµελίων κ.λ.̟.), είναι δυνατό να µην ληφθούν υ̟όψη α̟ό την Υ̟ηρεσία και να µην ̟αραληφθούν. 
 Εξαίρεση της δεσµεύσεως αυτής µ̟ορεί να γίνει µόνον µε έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας, 
η ο̟οία σε σχετική αίτηση του αναδόχου, α̟οφασίζει κατά ̟ερί̟τωση. 
 
Άρθρο 24ο :  Ξυλότυ̟οι, ικριώµατα και γενικά βοηθητικές µη µόνιµες κατασκευές 
 Η κατασκευή ξυλοτύ̟ων, ικριωµάτων και γενικά βοηθητικών µη µονίµων κατασκευών, 
ανεξαρτήτως υλικών κατασκευής, γίνεται µε την α̟οκλειστική υ̟ευθυνότητα του αναδόχου, 
σύµφωνα µε την ̟αρ. 4 του άρθρου 34 του Π∆ 609/85. 
 Τα υλικά και η µέθοδος συνθέσεως των ̟ροαναφεροµένων βοηθητικών κατασκευών, α̟οτελούν 
α̟οκλειστική ε̟ιλογή του αναδόχου, ο ο̟οίος φέρει και την ευθύνη. 
 Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υ̟ηρεσία, δεν είναι υ̟οχρεωµένη να ελέγχει τις εν λόγω κατασκευές, 
είτε στη φάση της µελέτης τους είτε στη φάση της κατασκευής τους. 
 Κατά συνέ̟εια δεν α̟αιτείται εκ µέρους του αναδόχου η υ̟οβολή των µελετών, των 
βοηθητικών αυτών κατασκευών, στη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία για έλεγχο και έγκριση, ούτε όχληση της 
Υ̟ηρεσίας για ε̟ίβλεψη κατά τη φάση της κατασκευής τους. 
 Σε ̟ερί̟τωση ̟άντως κατά την ο̟οία ο ανάδοχος κρίνει ότι δεν έχει τα α̟αραίτητα ̟ροσόντα 
(ε̟ιστηµονικές γνώσεις, ̟είρα κ.λ.̟.) είτε για την σύνταξη των µελετών των ανωτέρω βοηθητικών 
κατασκευών, είτε για την ε̟ίβλεψη κατά την φάση κατασκευής τους, είναι υ̟οχρεωµένος να 
̟ροσλάβει το κατάλληλο ε̟ιστηµονικό ̟ροσω̟ικό. 
 
Άρθρο 25o: Πρόληψη και αντιµετώ̟ιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ 
και ΦΑΥ)   
{Αρ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27.11.2002 Α̟όφαση Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 16/Β/14.1.03)} 
1. Κανονιστικές α̟αιτήσεις 
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρό̟ο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, 
διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, ό̟ως εκφράζονται µέσω της υ̟ηρεσίας 
αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 
2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). 
Ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να ̟εριοριστεί ο εργασιακός 
κίνδυνος στο ελάχιστο.  
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου 
και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα Υ̟ηρεσία υ̟οχρεούται να ̟αρακολουθεί την 
ύ̟αρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ. 
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Μετά την α̟ο̟εράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη 
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 
3. ∆α̟άνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Όλες οι δα̟άνες ̟ου συνε̟άγονται τα ̟αρα̟άνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 
α̟αιτούνται α̟ό το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα ̟ρέ̟ει να έχουν συνυ̟ολογιστεί α̟ό αυτόν 
κατά τη διαµόρφωση της ̟ροσφοράς του. 
 
Άρθρο 26 : Ασφάλιση ̟ροσω̟ικού 
  Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται ό̟ως ασφαλίσει στο ΙΚΑ ά̟αντα το υ̟’ αυτού α̟ασχολούµενο 
̟ροσω̟ικό, σύµφωνος ̟ρος τις οικείες ̟ερί ΙΚΑ διατάξεις. 
 Ο ανάδοχος ̟ροαιρετικώς δύναται ό̟ως ασφαλίσει κατά ατυχηµάτων σε Ασφαλιστική 
Εταιρεία, αναγνωρισµένη α̟ό το κράτος , το εργατοτεχνικό και λοι̟ό ̟ροσω̟ικό και το 
α̟ασχολούµενο στα εργοτάξια του έργου, µε δα̟άνες ̟ου βαρύνουν α̟οκλειστικά τον Ανάδοχο. 
 
Άρθρο 27 : Σήµανση κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών.    
 Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται  στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις ό̟ου εκτελούνται οι εργασίες, 
να ̟ροβαίνει στη το̟οθέτηση των α̟αιτούµενων, αναλόγως της φύσης των έργων, σηµάτων και 
̟ινακίδων εν γένει ασφαλείας, ε̟ιµελούµενος και της συντήρησης αυτών. Στις ε̟ικίνδυνες για την 
κυκλοφορία θέσεις θα το̟οθετούνται αυτόµατα σ̟ινθηρίζοντα σήµατα (FLESH LIGHTS). 
 Ε̟ίσης θα χρησιµο̟οιούνται, ό̟ου ̟αρίστανται ανάγκη και τροχονόµοι υ̟άλληλοι του 
αναδόχου ̟ρος ασφαλή καθοδήγηση των ̟εζών και τροχοφόρων, για την α̟ρόσκο̟τη και ασφαλή 
κυκλοφορία ε̟ί των οδών,  των ̟αρακαµ̟τήριων ̟ροσ̟ελάσεων και γενικώς εφ’ όλων των 
εργοταξίων του έργου κατά την ηµέρα και νύχτα. Τα ανωτέρω µέτρα θα λαµβάνονται, ευθύνη και µε 
δα̟άνη του Αναδόχου.  
 Ο Ανάδοχος ευθύνεται ̟οινικώς και αστικώς για κάθε ατύχηµα οφειλόµενο στη µη λήψη των 
α̟αραιτήτων µέτρων ασφαλείας.    

 
Ιωάννινα 15 Ιανουαρίου 2025 
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