

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Χωματουργικά									
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α\Α14	2	ΟΔΟΝ 1310	m	1.100	0,65	715,00	
2	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α\Α20	3	ΟΔΟΝ 1530	m3	300	1,05	315,00	
3	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΝΑΟΔΟ Α\Α18.1	12	ΟΔΟΝ 1510	m3	300	2,00	600,00	
Σύνολο 1. Χωματουργικά								1.630,00	1.630,00
2. Τεχνικά									
1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.1.1	4	ΟΔΟΝ 2311	kg	3.100	2,70	8.370,00	
2	Κατασκευή φατνών	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.2	5	ΟΔΟΝ 2312	m2	1.650	2,50	4.125,00	
3	Πλήρωση φατνών	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.3	6	ΟΔΟΝ 2313	m3	300	19,20	5.760,00	
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Α\Β01	1	ΟΔΟΝ 2151	m3	100	4,10	410,00	
Σύνολο 2. Τεχνικά								18.665,00	18.665,00
3. Οδοστρωσία-Ασφαλτικά									
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1	9	ΟΔΟΝ 3211B	m3	300	16,25	4.875,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	10	ΟΔΟΝ 4120	m2	5.000	0,45	2.250,00	
3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Δ06.ΣΧ1	11	ΟΔΟΝ 4421B	ton	1.000	91,54	91.540,00	
Σύνολο 3. Οδοστρωσία-Ασφαλτικά								98.665,00	98.665,00
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	118.960,00 21.412,80
Αθροισμα Απρόβλεπτα								15,00 %	140.372,80 21.055,92
Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									161.428,72 1.172,91
Αθροισμα ΦΠΑ								23,00 %	162.601,63 37.398,37
Γενικό Σύνολο									200.000,00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4/4/2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4/4/2014

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΙ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ... 4/4/2014

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΑΘΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ