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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Γενικοί όροι : 
 

Άρθρο 1ο. Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), αφορά στους ειδικούς συµβατικούς 

όρους, βάσει των οποίων, και σε συνδυασµό µε τους όρους  των υπολοίπων συµβατικών τευχών, 
τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τις µελέτες και λοιπά στοιχεία που χορηγήθηκαν από την 
Υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο,  που θα αναδειχθεί, 
το έργο της επικεφαλίδας. 

 
 
 
 

Άρθρο 2
ο.Ισχύουσα Νοµοθεσία 

 
Για τη δηµοπράτηση του έργου και για την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του έργου θα 
ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις. 
1)Ο Ν. 1418/84-«∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23 Α΄/84) όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους Νόµους: 
 Ν.2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α΄ 94/05-06-1992)  Ν. 2229/94 άρθρα 1 εως και 4 (ΦΕΚ 138 Α’ 
/13-8-1994)   Ν. 2338/95 αρθρο13 (ΦΕΚ Α’ 202/14-09-1994) 
Ν. 2308/95 άρθρα 15 και 16 (ΦΕΚ Α’114/95) 
Ν.2372/96 άρθρα 4 (ΦΕΚ Α’29/28-02-1996) 
Ν.2576/98 (ΦΕΚ 25 Α’/09-02-1998) 
Ν.2940/01 (ΦΕΚ Α’ 180/06-08-01) 
 
2)Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. Άρθρο 15 
Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 66 Α’/96). 
 
3)Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) 
Ν.2326/40 άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα για κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε 
Ν.546/43 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα για κρατήσεις υπερ ΕΜΠ 
Το άρθρο 27 του Ν.2166/93 για κράτηση 6% υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε (ΦΕΚ Α’137/93) 
Ν.2362/95 ∆ηµόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95) 
Ν.2522/97 –∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβαστικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 178/97) 
4)Το άρθρο 8 – κρατικές προµήθειες-του Ν.2741/99 (προσυµβατικός έλεγχος)(ΦΕΚ 199 Α’/28-09-
1999) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3060/02 (ΦΕΚ 242 Α/02 και µε το άρθρο 9 και 3 
του Ν.3090/02 (ΦΕΚ Α 329/02)  
 
 
5)Το Π.∆. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α’/85) – Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε τα : 
Π.∆. 286/94 (ΦΕΚ Α’ 148/94) 
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368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α’ 201/94) 
402/96,(ΦΕΚ Α’ 269/96) 
210/97, (ΦΕΚ Α’ 166/97) 
285/97,(ΦΕΚ Α’ 207/97) 
218/99 (ΦΕΚ Α’/16-09-1999) 
 
6)Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας 
και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος ,∆ιάταγµα,  Απόφαση, .κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του 
έργου της παρούσας σύµβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
7)Όπου γίνεται αναφορά σε νοµοθεσία ή κείµενες διατάξεις, νοείται εκτός αν ρητά προβλέπεται 
διαφορετικά κάθε κανόνας δικαίου εθνικός ,κοινοτικός ή διεθνής εφαρµοζόµενος στην Ελλάδα, 
περιεχόµενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγµα, Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές 
αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισµός Εθνικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας.    
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
 
Ειδικοί όροι : 
Άρθρο 1ο.Αντικείµενο εργολαβίας 
           Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος ΄’ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ’’ του έργου.  
 
    
Άρθρο 2ο. 

Σειρά ισχύος τευχών και λοιπών στοιχείων της µελέτης 
                Τα τεύχη δηµοπρατήσεως αλληλοσυµπληρούνται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας των 
περιεχοµένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται πάγια. 
               1)Η διακήρυξη ∆ηµοπρασίας. 

2)Το τιµολόγιο προσφοράς – Οικονοµική προσφορά. 
3) Το Τιµολόγιο µελέτης. 
4) Προϋπολογισµός προσφοράς – Οικονοµική προσφορά. 
5) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
6) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.. 
7) Η Τεχνική Περιγραφή του έργου. 
8) Ο προϋπολογισµός της µελέτης. 
9) Η Ισχύουσα τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
10) Ο κανονισµός µελετών και ερευνών (Κ.Μ.Ε.) για τις µελέτες που θα εκπονηθούν από 

τον ανάδοχο και οι σ’ αυτόν αναφερόµενοι κανονισµοί, προδιαγραφές κ.λ.π. 
11)Η τεχνική µελέτη κατασκευής του έργου. 
12)Το χρονοδιάγραµµα-πρόγραµµα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 

από την Υπηρεσία. 
Επίσης συµβατική ισχύ επόµενες των παραπάνω αναφεροµένων έχουν 
α)Τα κείµενα EN και HD των Ευρωκωδικών. 
γ)Οι προδιαγραφές ΕΛ.ΟΤ. και Ι.S.Ο. 
δ)Οι επίσηµες αναλύσεις που αναφέρονται στη παρούσα για τη σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
 
 

Άρθρο 3ο. Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου. 
Η δια υποβολής προσφοράς συµµετοχή εις την δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο 

ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την θέση και την τοποθεσία του έργου 
και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού κυρίως σε ότι 
αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως 
προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα 
εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών 
προσπέλασης, τις συνήθως επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυµάνσεις 
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της στάθµης υδάτων και ποταµών χειµάρρων ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των 
έργων, την διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους το είδος την ποιότητα και ποσότητα των 
ευρισκόµενων στην περιοχή κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, το είδος και τα µέσα 
(µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των 
εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέµατα τα οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάζουν 
τις εργασίες την πρόοδο και το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους συµβάσεως. 

Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια 
της µελέτης όπως και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας τα οποία περιλαµβάνονται στον 
φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µε την διακήρυξη την βάση της προσφοράς του καθώς και 
ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει 
πληροφορίες που αφορούν την εκτέλεση του έργου δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την 
πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
 
 

Άρθρο 4ο. Γενικά και επισφαλή έξοδα - Όφελος αναδόχου. 
Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν τα κάτωθι ποσοστά γενικών εξόδων, οφέλους κ.λ.π. 
α)  18% επί της αξίας των εργασιών της υπολογιζόµενης βάσει των τιµών του συµβατικού 

τιµολογίου και των Νέων τιµών Μονάδος, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 4 του Π.∆. 609/85. 
β)  18% επί της αξίας των απολογιστικών εργασιών σύµφωνα µε το αρ. 42 Π.∆. 609/85. 
 
 
 

Άρθρο 5ο. Προκαταβολές. 
∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα εργολαβία. 
 
 
 
 

Άρθρο 6ο. Προθεσµίες 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το έργο µέσα σε  120   ηµερολογιακές ηµέρες 

από την υπογραφή της σύµβασης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 του Π∆ 
609/85. 

 Στο πλαίσιο της ολικής  προθεσµίας ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το σύνολο των 
εργασιών του έργου σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 

 
Η µη αυστηρή τήρηση των παραπάνω επισύρει όλες τις νόµιµες συνέπειες. 
 
 
 

Άρθρο 7ο. Υπέρβαση Προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες 
1) Για κάθε ηµέρα υπερβάσεως της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου από 

υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθοριζόµενες µε το άρθρο 36 του Π.∆. 609/85 ποινικές 
ρήτρες και για τα καθοριζόµενα σ' αυτό χρονικά διαστήµατα. 

2) Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης µε υπαιτιότητα του ανάδοχου κάθε 
τµηµατικής προθεσµίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,00010ΧΣ € για το χρονικό διάστηµα των 
πρώτων δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών και 0,00020ΧΣ   € για το χρονικό διάστηµα των 
εποµένων ηµερολογιακών ηµερών όπου Σ η συνολική κατά την σύµβαση δαπάνη του όλου έργου 
µείον την αναθεώρηση. Οι παραπάνω ποινικές ρήτρες συνολικά δεν θα υπερβαίνουν το 2% της 
κατά την σύµβαση δαπάνης όλου του έργου σύµφωνα µε την παρ.11 του άρθρου 36 του 
Π.∆.609/85. 

3) Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για υπέρβαση προθεσµιών παρακρατούνται από 
τον αµέσως επόµενο λογ/σµό του έργου. 
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Άρθρο 8ο. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής Έργου - Σ.Α.Υ- ΦΑΥ 
 
1. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα πέντε (15) 

ηµερών από της υπογραφής της σύµβασης χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 32 του Π.∆. 609/85 και του άρθρου 6 της παρούσης. Το 
χρονοδιάγραµµα εγκρίνεται µε απόφαση της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας όπως υποβλήθηκε ή 
τροποποιήθηκε. Υπέρβαση των επί µέρους προθεσµιών συνεπιφέρει τις κυρώσεις που 
προβλέπονται από τη σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις. 

 
2. Ο ανάδοχος οφείλει, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 και την την υπ΄ αριθ. 

∆ΙΠΑ/ΟΙΚ/889/27-11-02 Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 16Β/14-01-03) να υποβάλλει στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από της υπογραφής της σύµβασης Σ.Α.Υ. 
στο οποίο να φαίνεται η οργάνωση των µέτρων που θα ληφθούν για την ασφάλεια και την 
προστασία της υγείας των ατόµων που θα εργασθούν στο έργο καθώς και ο σχετικός Φ.Α.Υ. 

 
 
Άρθρο 9ο  Πρόληψη εργασιακού κινδύνου 

1.Κανονιστικές απαιτήσεις 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µα τους 

νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΚ, όπως εκφράζεται µέσω της 
υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

2.Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ).             
.Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός 
κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

2.1∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα 

και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία 
θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα 
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν.1568/85, Π.∆.17/96, Π.∆.305/96, 
Π.∆.294/88).Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και 
υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε.  Για την κάλυψη των αναγκών του 
σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, 
αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του 
εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. Ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε 
εξωτερικούς συνεργάτες ή /και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π.∆. 95/99, Π.∆. 17/96) ΑΠΟ ΤΟ 
Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης ΤΟΥ Επαγγελµατικού 
Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ ’ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 
>αναφορά ατυχήµατος, 
>διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, 
>αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 
>χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 
>εκπαίδευση προσωπικού, 
>ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 
2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη 

προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 
2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του 

εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι 
επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 

2.8 Άλλες προβλέψεις 
>Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο 

Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε 
>Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο 

εργοτάξιο. 
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>Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ 
και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και  Φ.Α.Υ. 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση 

του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες 
όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) 
εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας 
και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ 
ενηµερωµένος ώστε  να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό 
κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον 
Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως για το 
∆ηµόσιο. 

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
>Είδος έργου και χρήση αυτού 
>Σύντοµη περιγραφή του έργου 
>Ακριβής διεύθυνση του έργου 
>Στοιχεία του κυρίου του έργου 
>Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 
2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 

εργασίας. 
2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
2.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών. 
2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις 

π.χ. ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις 
για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα 
µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας 
π.χ. 

Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 
2.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
2.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα 

µέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 
(Παράρτηµα II του άρθρου 12 του Π.∆.. 305/96). 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.Α Γενικά: 
>είδος έργου και χρήση αυτού 
>ακριβή διεύθυνση του έργου 
>αριθµός αδείας 
>στοιχεία του κυρίου του έργου 
>στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 
2.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 
>τεχνική περιγραφή του έργου 
>παραδοχές µελέτης 
>τα σχέδια ‘’ως κατεσκευάσθη’’. 
2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ ΄όλη τη διάρκεια της 
ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης 
των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού ,κ.λ.π.) στην πυρασφάλεια κ.λ.π. 
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  2.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 
>Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση 

του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 
διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι 
θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

>Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. 
οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε 
συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. 

>Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την 
περιοδική συντήρηση του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του 
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να 
παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υυείας συνοδεύει το έργο 
καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 

3.∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 

εργοταξίου και απαιτούνται από τον νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

4.Επισηµαίνεται ότι το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ υποβάλλονται για έγκριση στην αρµόδια υπηρεσία 
του Κ τα Ε. 

5.Όταν υπάρχει ανάγκη έκδοσης οικοδοµικής άδειας, τότε το ΣΑΥ και ΦΑΥ υποβάλλονται 
και στην αντίστοιχη Πολεοδοµία.   

 
  
 
 

Άρθρο 10ο  Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 
Για τις υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 

609/85 επίσης. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες για την επί του εδάφους εφαρµογή των εγκεκριµένων 

χαράξεων µετά των απαιτούµενων προς τούτο υλικών κατασκευής σταθερών σηµείων και των 
αντιστοίχων σχεδίων, οι δαπάνες για τις καταµετρήσεις εν γένει, η σύσταση των εργοταξίων, η 
συντήρηση και η κατασκευή των οδών προσπέλασης προς θέσεις λήψεως των διαφόρων υλικών, 
οι δαπάνες ελέγχου ποιότητας και αντοχής των έργων και κάθε εν γένει δαπάνη για την κατασκευή 
των έργων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται άνευ ιδιαιτέρας αποζηµίωσης όπως βάσει των χορηγήσεων 
µελετών, των εγγράφων οδηγιών της Υπηρεσίας και των εγκεκριµένων από το ΥΠΕΧΩ∆Ε 
προδιαγραφών εκπόνησης µελετών να προβεί επί παρουσία του αντιπροσώπου της υπηρεσίας εις 
την επί του εδάφους εφαρµογή των µελετών εις τις αναπασαλώσεις και χωροσταθµήσεις των 
αξόνων του έργου, εις τον έλεγχο και λήψη απαιτούµενων συµπληρωµατικών στοιχείων προς 
συµπλήρωση και προσαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων της οριστικής µελέτης ως επίσης εις 
την σήµανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση να φωτογραφίζει το έργο στις 
διάφορες χαρακτηριστικές φάσεις του. Οι φωτογραφίες θα είναι έγχρωµες και θα εκτυπώνονται σε 
διαστάσεις 18 Χ 24 εκ. θα παραδίδονται σε δύο (2) αντίγραφα στην επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία 
µαζί µε τα αρνητικά Films αυτών. 

Επίσης κατά την παράδοση του έργου θα παραδίδονται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και 
δύο έγχρωµες φωτογραφίες µεγάλων διαστάσεων (κάδρα) γενικής αποτυπώσεως του έργου. Σ' 
αυτές θα πρέπει να αναγράφονται γενικά χαρακτηριστικά του έργου (τίτλος, κόστος, εργοδότης, 
µελετητής, κατασκευαστής κ.λ.π.) σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα. 

Σε περίπτωση µη υποβολής των ανωτέρω φωτογραφιών θα περικόπτεται από τους 
τµηµατικούς λογαριασµούς 75€ για τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και 75€  
για τις φωτογραφίες γενικής εκτύπωσης του έργου. 

Για τυχόν απαιτούµενες συµπληρωµατικές µελέτες ή µελέτες µεγάλων τεχνικών έργων ή 
στατικές µελέτες κτιρίων κλπ, που δεν συµπεριλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση ο ανάδοχος 
υποχρεούται ύστερα από έγγραφη εντολή της ∆/νουσας Υπηρεσίας να προβεί στη σύνταξή τους, 
εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των ισχυουσών διατάξεων και κανονισµών (αντισεισµικού κλπ). Για 
την σύνταξη των ανωτέρω µελετών που θα ζητούνται εγγράφως από την υπηρεσία θα 
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καταβάλλεται στον ανάδοχο αµοιβή που θα καθορίζεται µε την απόφαση έγκρισης της µελέτης του 
έργου. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. 
Οι παραπάνω µελέτες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Π.∆.696/74 Ν.1418/      Ν 
3010/02 κ.λ.π.) από ανεξάρτητη, προς την εργοληπτική επιχείρηση που συνιστά τον ανάδοχο 
οµάδα µελετητών, που θα διαθέτει τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις προσόντα. Η 
υποβολή των µελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στην ∆/σα Υπηρεσία, για τη σχετική έγκριση. 
Υπενθυµίζεται ότι για την εφαρµογή των µελετών και για την ποιότητα και αντοχή των έργων µόνος 
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από την  Υπηρεσία ,δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι αυτόν 
από τις συµβατικές υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 

 
 
 

Άρθρο 11ο.Εργαστηριακός έλεγχος υλικών 
 
11.1.   Εργαστήριο ελέγχου υλικών 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συνεχή δοκιµασία και ποιοτικό έλεγχο του 

έργου, και να συµβληθεί µε αναγνωρισµένο εργαστήριο (δηµόσιο ή ιδιωτικό), όπως αυτό 
προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 34 του Π.∆. 609/85. 

Η συνεχής δοκιµασία των υλικών και ο έλεγχος των έργων πρέπει να διενεργούνται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες για το έργο προδιαγραφές,κανονισµούς κ.λ.π. 

Το εργαστήριο µε το οποίο θα συµβληθεί ο ανάδοχος θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
οποτεδήποτε και από την Υπηρεσία και εφ’ όσον είναι ιδιωτικό θα διαθέτει τον απαραίτητο 
εξοπλισµό, µηχανήµατα και εργαλεία για την εκτέλεση των απαιτούµενων κατά τον χρόνο 
κατασκευής του έργου ελέγχων και µελετών και θα τηρείται πλήρες µητρώο διεξαγόµενων ελέγχων 
και ερευνών. 

Ο διεξαγόµενος έλεγχος των υλικών (∆ειγµατοληψίες και έλεγχοι) και των εκτελούµενων 
εργασιών πρέπει να γίνεται συνεχώς και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών 
που ισχύουν. 

 
 

11.2. Υποχρεωτικές δοκιµές 
Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διενεργεί δοκιµές ως ανωτέρω και σύµφωνα 

µε τις Π.Τ.Π. µε δικές του δαπάνες, κατά την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα από τις δοκιµές 
που θα διενεργήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε την συνδροµή του Περιφερειακού Εργαστηρίου 
∆ηµ  Έργων  Ηπείρου. 

 
 
 
 

Άρθρο 12ο. Εργαστηριακές δοκιµές 
Ο ανάδοχος υποχρεούται εις την εκτέλεση των κάτωθι ελαχίστων εργαστηριακών 

δοκιµών. Οι εν λόγω δοκιµές καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα και συνοδεύουν τις τµηµατικές 
προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική του έργου, και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτών. 

Στην περίπτωση κατά την οποία, προέκυψε ότι οι γενόµενες δοκιµές είναι µικρότερες των 
ελαχίστων καθοριζοµένων, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα εκ€ 21 ανά δεκάδα 
ελλειπουσών δοκιµών και παρακρατείται βάσει αποφάσεως του προϊσταµένου της ∆/νουσας το 
έργο Υπηρεσίας και εκπίπτει εκ της πρώτης πιστοποιήσεως του ανάδοχου. η ποινική αυτή ρήτρα 
είναι ανέκκλητος και δεν δύναται οι ελλείπουσες δοκιµές να καλυφθούν διά περισσοτέρων δοκιµών 
σε επόµενα στάδια εργασίας σύµφωνα µε την αρ. Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77 απόφαση τ. Υ.∆.Ε. 

Επίσης ο έλεγχος του πάχους των στρώσεων οδοστρωσίας (υποβάσεις - βάσεις) 
συµπυκνωµένου πάχους 10 cm ή άλλου πάχους που θα καθορίζεται από την τεχνική µελέτη του 
έργου καθώς και του πάχους της ασφαλτικής στρώσεως, θα γίνεται όχι µόνον χωροσταθµικά αλλά 
και µε λήψη καρότων από το Τµήµα Εργαστηρίου ∆ηµ. Εργων της ∆/νσης ∆ηµ. Εργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε φροντίδα της Υπηρεσίας, αδαπάνως για τον ανάδοχο του έργου και σε 
αριθµό τουλάχιστον ενός δείγµατος ανά 300 m µήκους της οδού. 
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Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών 
 

Α΄Συµπυκνώσεις 
1) Σκάφη ορυγµάτων ή εδράσεων επιχωµάτων ανά 300 µ. µήκους ή                µικρότερου 

αυτοτελούς τµήµατος ανά κλάδο οδού               ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
2)   Επιχωµάτων   και   στρώσεων   εξυγιάνσεως  ανά  1000   Μ3 
              συµπυκνωµένου όγκου                                                        ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
3)   Υποβάσεων και βάσεων µηχανικώς σταθεροποιηµένων 
             δι' εκάστην στρώσιν ανά 300 µ. µήκους κλάδου οδού            ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
4)    Βάσεων σταθεροποιούµενων διά τσιµέντου ανά 200 µ. 
             µήκους κλάδου οδού                                                             ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
5)  Ασφαλτικαί επιστρώσεις ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού            ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
Β΄Ελεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως 
1) Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα) ανά 200 Μ3             ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
2) Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλιστικών ανά 300 Μ3            ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
3) Αδρανή στραγγιστήρων ή άλλων ειδικών κατασκευών 
 π.χ. Β 450, λεπτά σκυροδέµατα ανά 200 Μ3     ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 

 
Γ΄ Ελεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου 
1) Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ3     ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
2) Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 Μ3                                    ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
3) Στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ3                  ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
4) Αδρανών υλικών καλύψεων (επιχρίσµατα, τσιµεντο- 
 κονίες κ.λ.π.) ανά 300 Μ2         ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
∆΄ Υγεία πετρωµάτων 
 Για τα πάσης φύσεως αδρανή από την ίδια πηγή ανά 
 10.000 Μ3 ή κλάσµα αυτών, αν πρόκειται για πηγή από 
 την οποία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη  
 ποσότητα.                      ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 

 
Ε΄ ∆οκίµια σκυροδέµατος 

 
1)  Εργοστασιακό σκυρόδεµα 

 Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µία ηµέρα θα αποτελεί µια παρτίδα και θα 
αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία 6 δοκιµίων. 

 Η αρµόδια υπηρεσία ή ο επιβλέπων αλλά και το Εργοστάσιο παραγωγής του 
σκυροδέµατος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό των δοκιµίων µιας δειγµατοληψίας από 
6 σε 12 αν πρόκειται να διαστρωθούν περισσότερα από 11 φορτία αυτοκινήτων. Η δαπάνη ελέγχου 
των επί πλέον 6 δοκιµίων θα βαρύνει εκείνον που ζήτησε τη λήψη τους. 

 Αν η ποσότητα του σκυροδέµατος που θα διαστρωθεί σε µια ηµέρα υπερβαίνει τα 
150 Μ3 η δειγµατοληψία αυτής της παρτίδας θα περιλαµβάνει δώδεκα (12) δοκίµια, που δε θα 
παίρνονται από διαδοχικά αυτοκίνητα, αν αυτό είναι δυνατόν. 

 Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει δύο διαδοχικές ηµέρες τότε το 
σκυρόδεµα του διηµέρου θα αποτελεί µια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία 
δώδεκα (12) συµβατικών δοκιµίων, από τα οποία τα έξι (6) θα παίρνονται την πρώτη ηµέρα. 

 Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει περισσότερες από δύο διαδοχικές 
ηµέρες, τότε η παρτίδα κάθε διηµέρου θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία δώδεκα (12) 
συµβατικών δοκιµίων, εκτός αν ο αριθµός των ηµερών διαστρώσεως είναι µονός, οπότε η παρτίδα 
της τελευταίας ηµέρας θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία έξι (6) συµβατικών δοκιµίων. 

 Αν η διάστρωση ενός διηµέρου πριν συµπληρωθούν δώδεκα (12) δοκίµια, τότε η 
παρτίδα σκυροδέµατος που έχει διαστρωθεί θα αντιπροσωπεύεται από τα έξι (6) πρώτα δοκίµια. 
Τα υπόλοιπα δοκίµια που πιθανώς έχουν κατασκευαστεί δε θα συµπεριλαµβάνονται στους 
ελέγχους συµµορφώσεως. 

 Σκυρόδεµα το οποίο διαστρώνεται σε δύο όχι διαδοχικές ηµέρες θα αποτελεί δύο 
παρτίδες και θα αντιπροσωπεύεται από δύο δειγµατοληψίες. 

 Αν το έργο απαιτεί διάστρωση χωρίς διακοπή για περισσότερες από µια ηµέρες 
(όπως συµβαίνει σε κατασκευές µε ολισθαίνοντα ξυλότυπο), το σκυρόδεµα θα χωρίζεται σε νοητές 
παρτίδες ανάλογα µε τις φάσεις της κατασκευής (π.χ. διάστρωση ηµέρας, διάστρωση νύχτας). 
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 Από ένα αυτοκίνητο µεταφοράς σκυροδέµατος θα παίρνεται το πολύ ένα δοκίµιο 
για τον έλεγχο συµµορφώσεως. Αν η σκυροδέτηση συµπληρώνεται µε λιγότερα από έξι (6) 
αυτοκίνητα, τότε επιτρέπεται η λήψη περισσότερων δοκιµίων από το ίδιο αυτοκίνητο, αλλά κάθε 
δοκίµιο θα παίρνεται αφού έχει εκφορτωθεί περίπου 1 Μ3 σκυροδέµατος µετά τη λήψη του 
προηγούµενου δοκιµίου. Το δοκίµιο (ή τα δοκίµια), το αυτοκίνητο από το οποίο έγινε η 
δειγµατοληψία και η περιοχή του έργου στην οποία διαστρώθηκε το φορτίο του αυτοκινήτου θα 
σηµειώνονται. 

 
2) Εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων. 

Αν το έργο είναι µικρό και δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν προκαταρκτικοί 
έλεγχοι αντοχής επί τόπου, ισχύουν τα ακόλουθα. 

Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µια ηµέρα θ' αποτελεί µια παρτίδα και θα 
αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία έξι (6) δοκιµίων, εκτός αν ο συνολικός όγκος του 
σκυροδέµατος που πρόκειται να διαστρωθεί υπερβαίνει τα 150 Μ3, οπότε η δειγµατοληψία θα 
περιλαµβάνει δώδεκα (12) δοκίµια. Ο επιβλέπων ή ο κατασκευαστής έχουν το δικαίωµα να 
αυξήσουν τον αριθµό των δοκιµίων από έξι (6) σε δώδεκα (12) δοκίµια. 

Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη των επί πλέον έξι (6) δοκιµίων θα βαρύνει εκείνον που 
ζήτησε τη λήψη τους. 

Για τους ελέγχους συµµόρφωσης παίρνεται ένα δοκίµιο από διαφορετικό ανάµιγµα. Το 
δοκίµιο καθώς και η περιοχή του έργου στην οποία διαστρώνεται το ανάµιγµα θα σηµειώνονται. ∆εν 
πρέπει να γίνεται επιλογή καλών ή κακών αναµιγµάτων. Τα αναµίγµατα από τα οποία θα γίνει 
δειγµατοληψία πρέπει να είναι τυχαία, η δε εκλογή τους αποφασίζεται από τον επιβλέποντα πριν 
ολοκληρωθεί η ανάµιξη. 

 
3) Εργοταξιακό σκυρόδεµα µεγάλων έργων 

Οι επόµενες παράγραφοι ισχύουν στην περίπτωση έργων στα οποία ο κατασκευαστής 
είναι υποχρεωµένος από την Σύµβαση του έργου να εγκαταστήσει συγκρότηµα παραγωγής 
σκυροδέµατος και να διενεργήσει προκαταρκτικούς ελέγχους. 

Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µια ηµέρα θα αποτελεί µια παρτίδα και θα 
αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία. Για έργα µε διάστρωση χωρίς διακοπή ισχύουν όσα 
αναφέρονται στον Νέο Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος. 

Οι δειγµατοληψίες των τριών πρώτων ηµερών διαστρώσεως θα αποτελούνται από 12 
δοκίµια η κάθε µία, οι δε δειγµατοληψίες των επόµενων ηµερών από 3 δοκίµια. Αν το σκυρόδεµα 
είναι έτοιµο, οι δειγµατοληψίες θα γίνονται στο συγκρότηµα παραγωγής. Τα δοκίµια θα έχουν 
συνεχή αρίθµηση. Κάθε δοκίµιο θα παίρνεται από διαφορετικό ανάµιγµα όπως και στο εργοταξιακό 
σκυρόδεµα έργων. 

Στη σύµβαση του έργου πρέπει να προβλέπεται ικανός αριθµός δοκιµίων που θα 
ελέγχονται σε µικρές ηλικίες, ώστε να είναι δυνατόν να προβλέπεται µε ικανοποιητική προσέγγιση η 
αντοχή 28 ηµερών. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τον Νέο Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος. 
 

ΣΤ΄ Ελεγχος ποσού ασφάλτου και κοκκοµετρήσεις ασφαλτοµίγµατος 
              Ανά τρίωρον παραγωγή         ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
Ζ΄ Ελεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέµατος κατά  MARSALL  

∆ι’ εκάστη ηµερήσια παραγωγή                  ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 

Η΄ Ελεγχος ισοδυνάµου άµµου αδρανών ασφαλτικών κατά την  παραγωγή  του 
ασφαλτοµίγµατος 

∆ι’ εκάστην ηµερήσια παραγωγή       ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 

Θ'  Ελεγχος προσδιορισµού υγρασίας 
∆ι’ αδρανή των βάσεων των σταθεροποιούµενων διά  
τσιµέντου ανά 2 ώρες εργασίας     ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
∆ιευκρίνιση 
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των 

έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες 
πολλαπλές δοκιµές για τη ρύθµιση της παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο αριθµό 
δοκιµών, που αναφέρονται ανωτέρω. 
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 Πέραν των ανωτέρω έχει ισχύ και η αριθµ. ΕΚ2/9943/1055 εγκ. Ε 220/22-12-1983 
του Υ.∆.Ε. που αφορά την δειγµατοληψία και τον έλεγχο ασφαλτοµιγµάτων χρησιµοποιουµένων 
στα δηµόσια έργα καθώς και ο ισχύων Νέος Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος". 

 

Αρθρο 13ο. Ξυλότυποι, ικριώµατα και γενικά βοηθητικές µή µόνιµες κατασκευές 
Η κατασκευή ξυλοτύπων, ικριωµάτων και γενικά βοηθητικών µή µόνιµων κατασκευών, 

ανεξαρτήτως υλικών κατασκευής των, γίνεται µε την αποκλειστική υπευθυνότητα του αναδόχου 
άρθρο 34 παρ. 4 Π.∆. 609/85. 

Επίσης η επιλογή των υλικών κατασκευής των εν λόγω κατασκευών και η µέθοδος 
κατασκευής των, επαφίενται στην υποχρέωση του ανάδοχου. 

Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία, ουδεµία υποχρέωση έχει να ελέγξει τις εν λόγω 
κατασκευές είτε στη φάση της µελέτης τους είτε στη φάση της κατασκευής τους. 

Κατόπιν τούτου δεν απαιτείται εκ µέρους του ανάδοχου η υποβολή των µελετών, των εν 
λόγω κατασκευών, στην υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση, ούτε όχληση της Υπηρεσίας για 
επίβλεψη κατά την φάση της κατασκευής τους, διότι η υπηρεσία όπως προαναφέρθηκε δεν 
υποχρεούται σε οποιονδήποτε έλεγχο. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα 
(επιστηµονικές γνώσεις, πείρα κ.λ.π.) είτε για την σύνταξη των µελετών των ανωτέρω κατασκευών, 
είτε για την επίβλεψη κατά την φάση κατασκευής τους, υποχρεούται να προσλάβει το απαραίτητο 
επιστηµονικό προσωπικό. 

 
Άρθρο 14

ο.  Μεταφορά προσωπικού επιβλέπουσας υπηρεσίας επί τόπου του   έργου 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τα 

απαραίτητα µεταφορικά µέσα για τη διακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού της για τις ανάγκες 
του έργου. 

 
Άρθρο 15

ο. 
Εξυπηρέτηση οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα 
ΟΚΩ που θα πρέπει να µεταφερθούν από τους κυρίους τους .Με τις εργασίες αυτές ανάδοχος δεν 
έχει καµία ανάµιξη υποχρεούται όµως να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς 
να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του 
έργου του. 
 

Άρθρο 16ο Παραλαβές αφανών εργασιών και γενικά έλεγχος του έργου 
Η επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία δεν υποχρεούται να βρίσκεται στον τόπο του έργου 

καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του. Κατόπιν τούτου, και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 38 
του Π.∆. 609/85 ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία για την παραλαβή των 
αφανών εργασιών και γενικά τον έλεγχο των εργασιών. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προγραµµατίζει τις εργασίες του, έτσι ώστε, να µην απαιτούνται παραλαβές αφανών εργασιών και 
λοιποί έλεγχοι από την Υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες των ∆ηµοσίων 
Υπηρεσιών. 

 
Άρθρο 17ο Αυξοµειώσεις εργασιών, νέες υπερσυµβατικές εργασίες 

Εάν κατά την κατασκευή των έργων παραστεί ανάγκη αυξοµειώσεως των ποσοτήτων 
εργασιών προβλεπόµενων από τη σύµβαση, η εκτέλεση νέων εργασιών µη προβλεπόµενων σ' 
αυτή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆. 609/85. 

Επίσης στις περιπτώσεις που απαιτείται εκτέλεση υπερσυµβατικών εργασιών 
(µεγαλύτερων του ορίου που καθορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1418/84) ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 44 του Π.∆. 609/85. 

Άρθρο 18
ο  
Άδειες-και Εγκρίσεις 

             Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση µε µέριµνα ευθύνη και δαπάνες του, 
των κάθε είδους αδειών-εγκρίσεων ή παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από την 
Νοµοθεσία ή και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. 
Προς τούτο ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην κατά περίπτωση 
αρµόδια υπηρεσία, παράλληλα δε οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα των συναφών 
δικαιολογητικών) στην επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών-
εγκρίσεων ή υποχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής φύσης. 
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Ο Κύριος του Έργου ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να παράσχει στον ανάδοχο τις 
απαιτούµενες διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπόνησης των συµβατικών του 
υποχρεώσεων. 
Ο Κύριος του έργου αναλαµβάνει να παράσχει την συνδροµή του κατόπιν σχετικού αιτήµατος του 
αναδόχου και µόνο µε τους τύπους και τα µέσα που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά 
περίπτωση εφαρµοστέα για την έκδοση της άδειας-έγκρισης διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία.  

 

Άρθρο 19ο Σήµανση και ασφάλεια κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών - Πινακίδες 
∆ηµοσιότητας του έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται  στις εργοταξιακές  θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι 

εργασίες να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε  τη φύση των 
έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοµικά κ.λ.π.) σηµάτων και πινακίδων  ασφαλείας 
προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών και να επιµελείται της συντήρησης αυτών. Στις 
επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη 
σήµανση, αυτόµατα σήµατα που αναβοσβήνουν (FLASH-LIHTS) και κατάλληλες περιφράξεις 
ασφαλείας, λαµβανοµένου πάντοτε του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει.  

Επίσης θα χρησιµοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του 
ανάδοχου για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και 
ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις παρακαµπτήριες και  προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα 
εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και την νύχτα. Τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται ευθύνη 
και δαπάνη του ανάδοχου. 

 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη 
των απαραίτητων µέτρων ασφάλειας. 

Σε κατάλληλο σηµείο για σηµειακά έργα και στην αρχή και στο τέλος για γραµµικά έργα 
και σε εµφανείς θέσεις ο ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του έξοδα του να τοποθετήσει πινακίδες, 
οι οποίες θα αναγράφουν τον τίτλο της αρχής που εκτελεί τα έργα, την ονοµασία του εκτελούµενου 
έργου, το χρηµατοδότη, την επωνυµία του ανάδοχου, του µελετητή και του  τυχόν τεχνικού ή άλλου 
συµβούλου. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες, οποιασδήποτε 
διάστασης που έµµεσα ή άµεσα τον διαφηµίζουν, χωρίς την εγγραφή αποδοχή του κειµένου τις 
πινακίδες από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα διορθωτικά 
ταµεία, η παραπάνω σήµανση θα συµµορφώνεται επιπλέον και µε τις σχετικές διατάξεις περί 
δηµοσιότητας των εκτελούµενων έργων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

Στην περίπτωση µη τοποθέτησης της παραπάνω προβλεπόµενης πινακίδας θα 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 300 €  στον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 20
ο Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης. Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 

κατασκευή  
Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, 
λοιπά τεχνικά έργα και δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως 
οδών µεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα 
κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε σκοπό να 
αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδοµών, ακόµα και χωµατόδροµων. 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο µέτρο 
προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωµατόδροµων, 
ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους συµβατικά τεύχη. 
Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις 
απαιτούµενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, επιπλέον θα 
προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας διακοσίων ευρώ (200 €) ανά ηµέρα καθυστέρησης 
αποκατάστασης των φθορών. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη ,συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από 
τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισµός, 
αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κ.λ.π.). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε µηχανήµατα, 
εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 
Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας καθώς 
και οι εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση 
εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες 
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προδιαγραφές κατά τη στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται από 
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους 
απαιτούµενες, σύµφωνα µε την έγκριση της µελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα 
πληρώνονται στον Ανάδοχο µε τις τιµές της προσφοράς ή µε τις τιµές µονάδας νέων εργασιών κατά 
τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. 
Μετά την εφαρµογή της κατά τα ανωτέρω µελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρακάµψεις της 
κυκλοφορίας, η σήµανση και ο εξοπλισµός θα επιθεωρούνται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας που δεν είναι εξοικειωµένοι µε το έργο, κατά τη νύχτα και µε συνθήκες µέσης 
αναµενόµενης χρήσης (εποχούµενοι µε ταχύτητα λειτουργίας, όχι µόνο πεζή), ώστε να διασφαλιστεί 
ότι οι ρυθµίσεις λειτουργούν ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων και µε ρεαλιστικές συνθήκες. Οι τυχόν 
υποδείξεις των ανωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο και θα τίθενται υπόψη της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε µερικά είτε συνολικά και σε κάθε περίπτωση 
µετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής 
Μετά την περάτωση του έργου, τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως 
ανωτέρω, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και µεταφερθούν µε έξοδα 
του Αναδόχου σε αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή. 
Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, π.χ. σιδηρά 
βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κλπ, 
επιτρεπόµενων τούτων µόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες 
τοπικές ρυθµίσεις. 
Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στις αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1-7-2003 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες, αναλάµποντα  
σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφάλειας, κώνους 
σήµανσης κτλ. Που λεπτοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού του άρθρου. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγµή, να 
έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας 
διαφορετικών υψοµέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεµποδίζουν την 
κυκλοφορία. Ακόµη ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της κυκλοφορίας που θα 
χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να µην 
παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών, µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς 
(από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση  υλικών, 
τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κτλ.), 
συµµορφούµενος πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά µέτρα / 
έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειες τους. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήµανσης  
για την προστασία θέσεων εκτελουµένων έργων, µε τη φωτεινή σηµατοδότηση της καθοδήγησης 
της οδικής κυκλοφορίας. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του 
οδοστρώµατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες οδούς 
µε συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, στα ελάχιστα δυνατά 
χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των 
έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη ασφαλτοστρωµένες οδούς 
που εξυπηρετούν την κυκλοφορία.  
Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και λοιπές 
προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, 
η οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της 
κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία 
των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την 
εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανοιγµένο τρόπο στην προσφορά του.  
Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας-µεθοδολογίας κατασκευής από τον 
Ανάδοχο, µε την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του 
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Αναδόχου και µετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα µπορεί να παραληφθεί η ανωτέρω 
κατασκευή προστατευτικής σκεπής. 
Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τµήµατος 
διατοµής οδού, ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί 
αρµόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης 
τροχοφόρων ή πεζών. 
Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις 
διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Ν 1418/1984, όπως ισχύουν και του άρθρου 
7 της υπ΄ αριθµ. ∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 553 Β 
τεύχος), και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόµενες διοικητικές ποινές και διοικητικές 
και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης η µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί 
παράβαση των προβλεπόµενων στις Προδιαγραφές Σήµανσης εκτελούµενων έργων εντός ή και 
εκτός κατοικηµένων περιοχών που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1.7.2003 απόφαση 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και επισύρουν τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1418 1984, 
όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 
Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού 
του άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο 
απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν 
ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. 
Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / 
ενεργειών από την Υπηρεσία, ή µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά 
αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µια 
από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων). 
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, 
στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να 
είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του 
έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο του ∆ηµοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος 
θα πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρµόδιες Αρχές, 
αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων  ορυγµάτων ή / και άλλων υλικών.   
     
  
  

Άρθρο 21ο Καθαρισµός εργοταξίων κατασκευών και εγκαταστάσεων 
Ο ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έρευνα, που θα διεξάγει στα γραφεία των 

αρµοδίων ΟΚΩ να αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάµενους στην περιοχή των έργων, αγωγούς 
ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. οι οποίοι ενδεχόµενα να εµπλέκονται µε το έργο.  

Η επαλήθευση και συµπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. 
Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται στη λήψη οδηγιών 

και πληροφοριών από τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, κ.λ.π.) για τυχόν 
αγωγούς και καλώδια στις θέσεις των έργων καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισµό 
τούτων πριν από την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας, όπως και στη µετέπειτα προστασία των προς 
αποφυγή ζηµιών, ή αποκατάσταση ή αποζηµίωση των οποίων θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 

 
 

Άρθρο 22ο Απαλλοτριώσεις 
Εάν οι απαλλοτριώσεις του έργου δεν έχουν γίνει πριν την έναρξη των εργασιών, ο 

ανάδοχος υποχρεούται εάν διαταχθεί όπως εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών υποβάλλει 
σε δώδεκα αντίγραφα, κτηµατολογικό διάγραµµα υπό κλίµακα 1 : 1000, µε κτηµατολογικό πίνακα 
των καταλαµβανόµενων ιδιοκτησιών στο οποίο αναγράφονται όλα τα απαιτούµενα για την 
απαλλοτρίωση στοιχεία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις ως άνω κτηµατογραφικές εργασίες εάν 
διαταχθεί αποζηµιούµενος βάσει των περί αµοιβών µηχανικών διατάξεων. 

 
 
 

Άρθρο 23ο Τµηµατική παραλαβή τµήµατος αυτοτελούς χρήσεως 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 53 παρ. 5 του Π.∆. 609/85, µπορεί να διενεργηθεί η παραλαβή των 
τµηµάτων του έργου που αποπερατώθηκαν και µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτελώς. 

 
 Άρθρο 24ο Χρήση των έργων προ της αποπερατώσεως 

Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Π.∆. 609/85, η οδός που κατασκευάζεται, 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί, κατά την κρίση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, για εξυπηρέτηση 
της κυκλοφορίας, παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών. 

Η σύµφωνα µε τα ανωτέρω χρήση της οδού, θα γίνεται µετά από απόφαση του 
προϊστάµενου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που θα καθορίζει τη χρήση των τµηµάτων της οδού 
και τις απαιτούµενες οδηγίες για την οµαλή διενέργεια της κυκλοφορίας και ταυτόχρονα την 
απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών. 

 

Άρθρο 25ο ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 
Το έργο ή αυτοτελή τµήµατά του µπορούν να παραδοθούν για χρήση, κατά την κρίση της 

∆/νουσας Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 56 του Π.∆. 609/1985. 
 

Άρθρο 26ο Πιστοποίηση αξίας εκτελεσθεισών εργασιών - Σύνταξη επιµετρήσεων 
Τα στοιχεία για την υποβολή των πιστοποιήσεων και η σύνταξη των επιµετρήσεων 

καθορίζονται από τα άρθρα 38 και 40 του Π.∆. 609/85 και την παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84. 
Ουδεµία εργασία (αφανής εργασία) θα πιστοποιείται εφ' όσον δεν έχει παραληφθεί από την 
επίβλεψη και δεν είχαν γίνει οι προβλεπόµενες δοκιµασίες. 
 

Άρθρο 27ο Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων 
Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή 

µετρείται πάντοτε από της βεβαιούµενης περαιώσεως του έργου αν µέσα σε δύο µήνες απ' αυτή 
υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση διαφορετικά από την ηµεροµηνία που 
υποβλήθηκε η µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση σύµφωνα µε το άρθρο 
54 του Π.∆. 609/85. Ο χρόνος αυτός ορίζεται σε 15 µήνες. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί µε αποκλειστική ευθύνη του και να διατηρεί τα έργα 
σε άριστη κατάσταση κατά την διάρκεια κατασκευής των και µετά από αυτή µέχρι της οριστικής 
παραλαβής και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 54 του Π.∆. 609/85. 
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