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Γενικοί όροι : 

 

Άρθρο 1ο. Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), αφορά στους ειδικούς συµβατικούς όρους, βάσει των 
οποίων, και σε συνδυασµό µε τους όρους  των υπολοίπων συµβατικών τευχών, τις ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές, τις µελέτες και λοιπά στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες 
οδηγίες της, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο,  που θα αναδειχθεί, το έργο της επικεφαλίδας. 
 
Άρθρο 2

ο.Ισχύουσα Νοµοθεσία 
 
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω 
διατάξεις: 
 
2.1. Ο Ν.1418/84-«∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23 Α΄/84)  όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε τους  Νόµους: 

� Ν.2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α΄94/05-06-1992) 
� Ν.2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α΄/13-8-1994) 
� Ν.2338/95  άρθρο 13 (ΦΕΚ Α΄ 202/14-09-1995) 
� Ν.2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α΄29/28-02-1996) 
� Ν.2940/01(ΦΕΚ Α΄180/6-8-2001) 
� Ν.32132/2003 (ΦΕΚ 308  /31-12-2003) 
� Ν.3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α/28-9-2004) 
� Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων  έργων» 

 
2. 2.   Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 Ν.2328/95 
           (ΦΕΚ 159 Α’/95), άρθρο 11 Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29 Α΄/96), Ν.2533/97(ΦΕΚ 228 Α΄/97)     και Π.∆ 82/96 
            (ΦΕΚ 66 Α΄/96). 
2.3.   Οι διατάξεις  Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α (ΦΕΚ Α΄25/86) και  

� Το άρθρο 27 του Ν.2166/93 για κράτηση 6% στο ΤΣΜΕ∆Ε (ΦΕΚ Α΄ 137/24-8-93) 
� Ν.2362/95-∆ηµόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α΄/95) 
� Ν.2522/97-∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α΄178/97) 
� Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α 143/19-6-2002) 
� Ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α/11-10-2002) 
� Ν.3090/2002 (ΦΕΚ 329 Α/24-12-2002) 
 

2. 4. Το άρθρο 8- κρατικές προµήθειες- του Ν.2741/99  (προσυµβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 
Α΄/ 28-09-1999) 

 
2. 5.  Το Π.∆ 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α΄/21-12-2000), περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα  
        δηµόσια έργα στις οδηγίες της Ε/Ε όπως ισχύει. 
2. 6.  Το  Π.∆.  609/85 ( ΦΕΚ 223 Α’/85)-   Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και  
        συµπληρώθηκε µε τα: 

� Π.∆ 286/94(ΦΕΚ Α΄148/94) 
� Π.∆ 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11(ΦΕΚ Α΄201/94) 
� Π.∆ 210/97,(ΦΕΚ Α΄166/97) 
� Π.∆ 285/97, (ΦΕΚ Α΄207/97) 
� Π.∆ 218/99  (ΦΕΚ Α΄/16-09-1999) 
 

2.7.   Το Π.∆. 186/96 (ΦΕΚ 145 Α/96)  όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και Ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα 
έργων αρµοδιότητας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των νοµικών  προσώπων και επιχειρήσεων τους, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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2.8.   Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που  
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση,κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου  της παρούσας σύµβασης, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά και παραπάνω. 
2.9. Όπου γίνεται αναφορά σε νοµοθεσία ή κείµενες διατάξεις, νοείται εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά κάθε 
κανόνας δικαίου εθνικός ,κοινοτικός ή διεθνής εφαρµοζόµενος στην Ελλάδα, περιεχόµενος σε κάθε πηγή δικαίου 
(Σύνταγµα, Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισµός Εθνικής και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας.    
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Ειδικοί όροι : 
 
 
Άρθρο 1ο.Αντικείµενο εργολαβίας 
 
           Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος ΄’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ’’ του 
έργου.  
    
 
Άρθρο 2ο. 

Σειρά ισχύος τευχών και λοιπών στοιχείων της µελέτης 
 
                Τα τεύχη δηµοπρατήσεως αλληλοσυµπληρούνται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ’ 
αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται πάγια. 

 
1.∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας 
2.Εντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
3.Το τιµολόγιο Μελέτης 
4.  Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων(Ε.Σ.Υ) 
5. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους,Τ.Σ.Υ 
6.Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.π.) 
7.Ο προυπολογισµός Μελέτης 
8.Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία     
   καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν       από τον  Ανάδοχο  
   σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης , όπως τελικά θα εγκριθούν από την  
   Υπηρεσία. 
9.Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων , όπως αυτό τελικά θα 
   Εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των  αναφεροµένων στην προηγούµενη  

               παράγραφο , επειδή  είναι δηµοσιευµένα κείµενα: 
(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004 
(2) Οι Ευρωκώδικες  
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές  (Π.Τ.Π) του ΥΠΕΧΩ∆Ε  ή του (τ.Υ∆Ε) 
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ.  και I.S.O. 

 
 
Άρθρο 3ο : Αποφαινόµενα Όργανα 
 
            Σύµφωνα µε το Π.∆. 39/83 «περί καθορισµού αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις 
Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα  διανοµαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

α)   ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι: Το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
β)  Προϊσταµένη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας Αρχή : Α) η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, που έχει έδρα τα Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου1, για όσα 
θέµατα ορίζει το Π. ∆. 186/1996 (ΦΕΚ 145/96) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν κλπ»  

 
 
Άρθρο 6ο : Χρηµατοδότηση 
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Το έργο που αφορά η παρούσα Ε.Σ.Υ. θα βαρύνει τις Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου., σύµφωνα µε 
την µε αριθµό 37082/157931-03-2015 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 

Άρθρο 4ο. Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου. 

 
Η δια υποβολής προσφοράς συµµετοχή εις την δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι 

διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την θέση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη 
γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές 
λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση 
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ύδατος, 
ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις συνήθως επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες 
διακυµάνσεις της στάθµης υδάτων και ποταµών χειµάρρων ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, 
την διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους το είδος την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκόµενων στην περιοχή 
κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν 
πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέµατα τα οποία καθ' οιονδήποτε 
τρόπο µπορούν να επηρεάζουν τις εργασίες την πρόοδο και το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους 
συµβάσεως. 

Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης 
όπως και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας τα οποία περιλαµβάνονται στον φάκελο της δηµοπρασίας 
και αποτελούν µε την διακήρυξη την βάση της προσφοράς του καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα 
αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει πληροφορίες που 
αφορούν την εκτέλεση του έργου δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις. 
 
 
Άρθρο 5ο:  Τρόπος εκτέλεσης εργασιών 
 
              Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί απόλυτα µε τους τεχνικούς όρους που αφορούν την ποιότητα 
των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται στα αναλυτικά τιµολόγια και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης του έργου. 
 
 
Άρθρο 6ο: Χαράξεις ( Μελέτη εφαρµογής του έργου επί του εδάφους) 
 
α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, προ της κατασκευής να ελέγξει λεπτοµερώς τα υψοµετρικά στοιχεία των διαφόρων 
έργων της µελέτης και να εφαρµόσει αυτή στο έδαφος. 
β)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε βάση τα στοιχεία της χάραξης, να συντάξει και να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία δια του επιβλέποντος µηχανικού τη µελέτη εφαρµογής ολοκλήρου του έργου (στοιχεία µηκοτοµών, 
τεχνικών έργων κ.λ.π.) µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την εγκατάστασή του, που θα το καθορίσει η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Εάν το ζητήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει κατά 
προτεραιότητα τη µελέτη εφαρµογής τµήµατος µόνο του έργου. Η µελέτη εφαρµογής θα περιλαµβάνει όλες τις 
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες των έργων (στοιχεία µηκοτοµών, διατοµών, τεχνικών έργων κ.λ.π.). 
Τα παραπάνω κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα θα πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις χαράξεις που 
εφάρµοσε ο Ανάδοχος, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και τις απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των εργασιών της 
µελέτης, τους εφαρµοστέους τύπους τεχνικών έργων της µελέτης, τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τους 
κανόνες της επιστήµης και της τέχνης. 
γ) Η ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία υποχρεούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της µελέτης να την 
εγκρίνει ή να διατάξει τον Ανάδοχο να την τροποποιήσει σε τακτή προθεσµία. Σε αντίθετη περίπτωση η µελέτη 
θεωρείται εγκεκριµένη όπως την υπέβαλε ο Ανάδοχος εκτός εάν, αποδεδειγµένα, δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε 
τις ανωτέρω παραγράφους (β) και (γ), οπότε η ανωτέρω προθεσµία των 30 ηµερών διπλασιάζεται. 
δ) 0 Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις ανωτέρω εργασίες καθώς και τις αναφερόµενες στην παράγραφο (ε) 
του άρθρου αυτού χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, διότι οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αυτόν σύµφωνα µε το άρθρο 
34 του Π.∆. 609/85.Οι εργασίες αυτές θεωρούνται ότι συµπεριλαµβάνονται στον 1ο πίνακα  εργασιών, ο οποίος 
δύναται να συνταχθεί και γι αυτές µόνο. 
ε) Εάν κατά την εφαρµογή παρουσιασθούν διαφορές µεταξύ των τοπογραφικών διαγραµµάτων της µελέτης και των 
πραγµατικών στοιχείων του εδάφους, ο Ανάδοχος πρέπει να προσαρµόσει κατάλληλα τη χάραξη των αξόνων, σε 
συνεννόηση µε τον επιβλέποντα, παίρνοντας υπόψη κυρίως τους αντικειµενικούς σκοπούς της µελέτης. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία εργατικό προσωπικό και τοπογραφικά 
όργανα για κάθε είδους τοπογραφικό έλεγχο µε δικές του δαπάνες. 
 
 
 
Άρθρο 7ο  Έναρξη προθεσµίας περαίωσης των έργων 
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Έναρξη της προθεσµίας αποπεράτωσης του έργου θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης (Ιδιωτικό 
Συµφωνητικό), από την οποία  και αρχίζουν οι προθεσµίες του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 . 
 
 
Άρθρο 8ο. Γενικά και επισφαλή έξοδα - Όφελος αναδόχου. 
 

Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν τα κάτωθι ποσοστά γενικών εξόδων, οφέλους κ.λ.π. 
α)  18% επί της αξίας των εργασιών της υπολογιζόµενης βάσει των τιµών του συµβατικού τιµολογίου και 

των Νέων τιµών Μονάδος, όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 παρ. 7 του Ν. 3669/2008. 
β)  18% επί της αξίας των απολογιστικών εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Ν. 3669/2008. 
 

 
Άρθρο 9ο. Προκαταβολές. 
 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα εργολαβία. 
 

 
Άρθρο 10ο. Προθεσµίες 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το έργο µέσα σε Τρείς (3) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα. 

 Στο πλαίσιο της ολικής  προθεσµίας ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το σύνολο των εργασιών του έργου 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 

 

Άρθρο 11ο. Υπέρβαση Προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες 
 

1) Για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του 
αναδόχου επιβάλλονται οι καθοριζόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008 ποινικές ρήτρες. 

2) Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης µε υπαιτιότητα του αναδόχου κάθε τµηµατική προθεσµία 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα  0,00010χΣ € για το χρονικό διάστηµα των πρώτων δέκα πέντε (15) ηµερών και 
0,00020χΣ € για το χρονικό διάστηµα των εποµένων ηµερολογιακών ηµερών όπου Σ η συνολική κατά την 
σύµβαση δαπάνη του έργου χωρίς την αναθεώρηση και του φόρου προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) .Το συνολικό 
ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν θα υπερβαίνει σε ποσοστό τα τρία της 
εκατό (3%) του ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008. 

3) Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. 

4) Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τµηµατικών 
προθεσµιών δεν ανακαλείται. 

5) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών  τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται  
υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί µέσα στην συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες παρατάσεις της. 

 
 
Άρθρο 12ο. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής Έργου - Σ.Α.Υ- ΦΑΥ- ΠΠΕ 
 

1. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα πεντε (15) ηµερών από της 
υπογραφής της σύµβασης χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 46 
του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 6 της παρούσης. Το χρονοδιάγραµµα εγκρίνεται µε απόφαση της ∆/νουσας το 
έργο Υπηρεσίας όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε. Υπέρβαση των επί µέρους προθεσµιών συνεπιφέρει τις 
κυρώσεις που προβλέπονται από τη σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ) ή να τροποποιήσει το ΣΑΥ που ενδεχόµενα εχει εκπονήσει η Υπηρεσία καθώς και να δηµιουργήσει 
Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 3 του Π.∆.305/96.Τα παραπάνω 
ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι ώστε να είναι συµβατά µε τα σχετικά υποδείγµατα που έχουν συνταχθεί από το 
ΤΕΕ(ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς-ΥΠΕΧΩ∆Ε και Εργασίας και Κ οινωνικών Ασφαλίσεων). 

   3. Ο ανάδοχος οφείλει, σύµφωνα µε την αρ. ∆ΕΕΠ∆ οικ/502/13-10-2000 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε να 
υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από της υπογραφής της σύµβασης το 
Πόγραµµα Πιότητας του Έργου (ΠΠΕ), στο οποίο θα φαίνεται ο προγραµµατισµός του ελέγχου της ποιότητας των 
εργασιών του έργου, εφόσον απαιτείται. 
 
 
 
 
 
Άρθρο 13ο  ∆οκιµές υλικών 
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          Εφόσον στα λοιπά συµβατικά τεύχη δεν καθορίζονται ή υπάρχουν ασάφειες στην δειγµατοληψία και στις 
φάσεις ελέγχων της αντοχής και γενικής εφαρµογής των προδιαγραφών των υλικών ορίζεται ότι: 
α)  Ειδικότερα τόσον για το γεωύφασµα όσο και για τους σωλήνες (πολυαιθυλενίου ή αµιάντου) καθώς και για τα 
λοιπά υλικά, και ανεξάρτητα των ελέγχων που ενεργούνται στα εργοστάσια παραγωγής τους ή τους ελέγχους που 
ο ανάδοχος πραγµατοποιεί οπουδήποτε, η ∆/νουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των προιόντων µε 
δική της δειγµατοληψία και δοκιµές. 
β)  Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της σύµβασης, µε έξοδα του αναδόχου σε κρατικό 
εργαστήριο, συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων µεταφοράς. 
      Η δαπάνη όλων των πιο πάνω δοκιµών περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας, µε την οποία αποζηµιώνεται η 
εκάστοτε αντίστοιχη εργασία όπως αναφέρεται στο τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου. 
 
Άρθρο 14ο   Εργαστήριο δοκιµών και ποιοτικού ελέγχου-Έλεγχοι υλικών και κατασκευών Π.Τ.Π. 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται είτε να εγκαταστήσει και διατηρεί σε λειτουργία επί τόπου του έργο, κατάλληλο 
εργαστήριο δοκιµών, στο οποίο θα εκτελούνται έλεγχοι που αφορούν στην ποιότητα κατασκευής του έργου, είτε να 
συµβληθεί µε υπάρχον κατάλληλο εργαστήριο δοκιµών το οποίο θα πρέπει να έχει προηγουµένως λάβει την 
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας και θα καλύπτει το σύνολο των ελέγχων που θα αφορούν την ποιότητα 
κατασκευής του έργου.Για τον έλεγχο των υλικών και των κατασκευών των εκτελουµένων ∆ηµοσίων Έργων, 
ισχύουν η εγκύκλιος 60 του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. 5111/15-9-92 καθώς και τα οριζόµενα από το ∆3α/0/11/192-
Ω/14-11-96 έγγραφο ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΓΓ∆Ε-∆/νση-∆3, τα οποία  πρέπει να εφαρµόζονται µε αυστηρότητα. 

Ειδικότερα : 
Κατά την παραγωγή των αργών υλικών σκυροκονιαµάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών πρέπει να γίνεται 

συνεχής παρακολούθηση, δειγµατοληψία και έλεγχος της σκληρότητας, διαβάθµισης, πλαστικότητας και 
υδροφιλίας και να συντάσονται δελτία ελέγχου. Η έναρξη των ασφαλτικών εργασιών θα πραγµατοποιείται µόνο 
µετά από τον απαιτούµενο έλεγχο των αδρανών υλικών, σε ότι αφορά την καταλληλότητα αυτών. Ειδικά µε τα 
σκληρά αδρανή, µετά τον έλεγχο της καταλληλότητας αυτών θα παράγεται και θα µεταφέρεται στο συγκρότηµα 
παραγωγής ασφ/τος τουλάχιστον το 70% της συνολικής ποσότητας που θα ενσωµατωθεί στο ασφαλτόµιγµα και 
κατόπιν θα γίνεται έναρξη των ασφαλτικών εργασιών. Στα πρωτόκολλα παραλαβής και υλικών και εργασιών 
πρέπει να σηµειώνεται ότι τα υλικά αφού ελέγχθηκαν, ευρέθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Τα αδρανή υλικά 
των ΠΤΠ 0-150 και 0-155 που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του έργου, θα προσκοµίζονται από τον 
ανάδοχο, στον τόπο των έργων, αφού έχουν αναµειχθεί τελείως. Τα τσιµέντα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να 
είναι πρόσφατης παραγωγής και σύµφωνα µε το Π∆ 244/80, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. Η 
Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει εργαστηριακή δοκιµή του τσιµέντου µε τις διατάξεις του Π∆ 244/80, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, η οποία θα γίνει µε φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου. 
 
14.1. ∆ιακρίσεις ποιοτικού ελέγχου. 
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών διακρίνεται: 
α.  Σε ελέγχους που θα γίνονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου µε στόχο τον δικό του έλεγχο ποιοτικής 
απόδοσης, ρύθµισης παραγωγής, ρύθµισης σχέσεών του µε προµηθευτές του κλπ. 
Η πυκνότητα των ελέγχων αυτών και η έκτασή τους εναπόκειται στην κρίση του αναδόχου. 
β.  Σε ελέγχους που θα γίνονται µε µέριµνα και δαπάνη της Υπηρεσίας. Οι έλεγχοι αυτοί νοούνται ως 
αναφαίρετο δικαίωµα της Υπηρεσίας και αποσκοπούν στον έλεγχο των υλικών και κατασκευών, είτε προληπτικά, 
είτε συµπληρωµατικά προς τους ελέγχους του β εδαφίου, είτε ακόµα και µετά την ολοκλήρωση τµηµάτων ή του 
συνόλου κατασκευής, προς διαπίστωση της απόκρισης προς τις απαιτήσεις των κανονισµών - προδιαγραφών. 
Επειδή η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατ’ απόλυτο τρόπο στην Υπηρεσία, η δαπάνη των 
ελέγχων αυτών δεν βαρύνει τον ανάδοχο. 
Όµως ο ανάδοχος υποχρεούται απροφάσιστα να διευκολύνει την Υπηρεσία στην εκτέλεση των ελέγχων αυτών, 
συνδράµοντάς την όπου απαιτείται. 
Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 14.3. αυτού του άρθρου. 
γ.  Σε ελέγχους της γεωµετρίας των υλικών και κατασκευών που γίνονται µε µέριµνα του αναδόχου ή και της 
Υπηρεσίας και των οποίων η δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην 
διαπίστωση της τήρησης των προβλέψεων της µελέτης, των κανονισµών - προδιαγραφών κλπ. τόσο για τα 
ενσωµατούµενα υλικά, όσο και για τις κατασκευές. 
Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.5. αυτού του άρθρου (14.2.5.). 
δ.  Σε µακροσκοπικό έλεγχο των υλικών και κατασκευών µε µέριµνα της Υπηρεσίας. Ο σκοπός του ελέγχου 
αυτού είναι προφανής. 
 
14.2. Ποιοτικοί έλεγχοι µε µέριµνα της Υπηρεσίας και του αναδόχου και µε δαπάνες του αναδόχου. 
14.2.1. Ότι αναγράφεται πιο κάτω, αναφέρεται στους ποιοτικούς ελέγχους της επικεφαλίδας της παραγράφου 
αυτής. Για όλους αυτούς τους ελέγχους η δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο, επειδή θεωρείται ότι την έχει περιλάβει, 
κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές µονάδας της προσφοράς του. 
14.2.2. Μέριµνα για την εκτέλεση των ελέγχων και διαδικασία παραγγελίας τους. 
Η ευθύνη για την εκτέλεση των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. Η παραγγελία της εκτέλεσης των ελέγχων 
γίνεται από τον επιµελέστερο µεταξύ Επίβλεψης και αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση η παραγγελία αναγράφεται στο 
ηµερολόγιο του έργου ή δίνεται µε έγγραφο που εκδίδει η Υπηρεσία (Επίβλεψη ή ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία) 
και απευθύνεται στον ανάδοχο ή που εκδίδει ο ανάδοχος και κοινοποιείται στην Επίβλεψη. Σε κάθε περίπτωση θα 
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πρέπει να ορίζεται ο έλεγχος, το αντικείµενο ελέγχου, ο τόπος δειγµατοληψίας και ο χρόνος έναρξης 
πραγµατοποίησης των εργαστηριακών δοκιµών. Τόσο στην δειγµατοληψία όσο και στις εργαστηριακές δοκιµές 
πρέπει να παρίστανται εκπρόσωποι της Υπηρεσίας και του αναδόχου. Τυχόν µη παράσταση του εκπροσώπου της 
Υπηρεσίας δεν ανατρέπει το πρόγραµµα του ελέγχου. Εάν η εκτέλεση του ελέγχου δεν γίνει για οποιονδήποτε λόγο 
(πλην ρητής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας), ή οποιαδήποτε καθυστέρηση εκτέλεσης του ελέγχου, καθώς και η 
τυχόν  συνεπαγόµενη καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών, δεν συνιστά λόγο παράτασης προθεσµιών, ούτε 
αποτελεί λόγο µη επιβολής των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην παράγραφο 14.2.10 αυτού του άρθρου. 
Για την έγκαιρη προειδοποίηση του αντισυµβαλλόµενου, ώστε να παρίσταται µε εκπρόσωπό του στις 
δειγµατοληψίες και στις λοιπές φάσεις του ελέγχου, ο χρόνος παραγγελίας του ελέγχου θα πρέπει να προηγείται 
της ηµέρας έναρξης του ελέγχου κατά 2 τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες. Αυτό ισχύει για όλους τους ελέγχους ίδιας 
φύσης, που έχουν χρονοαποστάσεις µεγαλύτερες από 48 ώρες. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που συνιστούν 
σειρές οµοειδών ελέγχων, που από τη φύση τους ή από την πρόοδο των εργασιών έχουν µικρές χρονοαποστάσεις 
µέχρι 48 ωρών, η παραγγελία θα γίνεται για όλη τη σειρά. Στην περίπτωση αυτή στην παραγγελία θα ορίζονται όλα 
τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν για κάθε έλεγχο χωριστά. 
 
14.2.3. Γενικό πρόγραµµα ελέγχων, ειδικό προσωπικό και µέσα αναδόχου. 
Με την εγκατάστασή του στο έργο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει µαζί µε το πρόγραµµα (σύµφωνα 
µε την τµηµατική προθεσµία) µελέτη οργάνωσης δειγµατοληψιών και λοιπών φάσεων ελέγχων, αφού ληφθεί υπ’ 
όψη η απόδοση της κατασκευαστικής προσπάθειας σύµφωνα µε το πρόγραµµα. 
Ειδικότερα αναφέρεται ότι το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι κατάλληλο και επαρκές σε αριθµό ώστε να 
καλύπτει τις ανάγκες παράλληλης εκτέλεσης διαφόρων ειδών εργασίας (όπως π.χ. λατοµεία, θέσεις προϊόντων, 
ορυγµάτων, κατασκευή επιχωµάτων, συσσώρευση αδρανών υλικών στο εργοτάξιο, σκυροδετήµατα, οδοστρωσίες, 
ασφαλτικά κλπ.) 
Η µεταφορά των δειγµάτων στο εργαστήριο δοκιµών θα γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου. Ωστόσο η 
Υπηρεσία κρατεί το δικαίωµα να µεριµνήσει η ίδια για την µεταφορά των δειγµάτων στο εργαστήριο ελέγχου. Στην 
περίπτωση αυτή δικαιούται να ζητήσει µεταφορικό µέσο και προσωπικό από τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 
να τα παράσχει απροφάσιστα. 
 
14.2.4. Εργαστήριο ελέγχου. 
Όσες εργαστηριακές δοκιµές µπορούν να εκτελεσθούν στο συµβεβληµένο εκ µέρους του αναδόχου ιδιωτικό, 
αναγνωρισµένο, εργαστήριο, θα εκτελούνται σ’ αυτό. Οι υπόλοιπες θα εκτελούνται στο εργαστήριο που θα επιλεγεί 
από την Υπηρεσία. 
 
14.2.5. Πυκνότητα ελέγχων. 
Ο ελάχιστος αριθµός των ελέγχων που προβλέπεται να εκτελεσθούν και που θα επιβαρύνει οικονοµικά τον 
ανάδοχο, ορίζεται στην παρακάτω παραγρ. 14.2.9 για τα διάφορα είδη εργασιών. 
Σε περίπτωση που το πλήθος των δοκιµών αυτού του άρθρου είναι µικρότερο από τα οριζόµενα στην ΤΣΥ, την 
ΠΤΠ του τ. ΥΠ.∆.Ε. ή τις προδιαγραφές AASHO (ανά δεδοµένη ποσότητα εργασιών), τότε θα κατισχύει το 
µεγαλύτερο πλήθος που θα προβλέπεται από τις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει την 
πυκνότητα των δοκιµών - ελέγχων που απαιτούν οι προδιαγραφές, σε περίπτωση αποκλίσεων στα επιθυµητά 
αποτελέσµατα - µέχρι 30% της συνολικής δαπάνης των δοκιµών - ελέγχων, έστω και αν δεν συντρέχει 
αντικειµενικός λόγος, χωρίς να µεταβάλλεται ο βασικός όρος της εκτέλεσης των δοκιµών - ελέγχων, µε δαπάνη του 
αναδόχου. Αν οι έλεγχοι - δοκιµές που θα ζητήσει η Υπηρεσία υπερβαίνουν το 30% της συνολικής δαπάνης, το 
υπερβάλλον ποσόν πληρώνεται στον ανάδοχο µε βάση το τιµολόγιο του ΚΕ∆Ε. 

Η συνολική δαπάνη των δοκιµών εξευρίσκεται µε βάση τις πραγµατοποιηθείσες δοκιµές και το τιµολόγιο 
του ΚΕ∆Ε. Οι έλεγχοι (δειγµατοληψίες, δοκιµές) αφορούν ανάλογα µε την περίπτωση, στην περίοδο κανονικής 
προσκόµισης υλικών, παραγωγής υλικών, εκτέλεση εργασιών και κατασκευής έργων και όχι στην περίοδο 
προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες πολλαπλές δοκιµές για τη ρύθµιση της παραγωγής 
ενδιαφέρουν µεν την Υπηρεσία, αποτελούν όµως τµήµα του ποιοτικού ελέγχου του αναδόχου (εκτός αν άλλως 
ρητά αναφέρεται στις προδιαγραφές και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης) περί του οποίου προβλέπεται το 
εδάφιο (α) της παραγράφου 14.1. αυτής της ΕΣΥ. Το ίδιο ισχύει και για τους ελέγχους που θα γίνονται µε µέριµνα 
και δαπάνη της Υπηρεσίας, περί των οποίων προβλέπει το εδάφιο (γ) της παραγράφου 14.1. αυτής της ΕΣΥ. 
 
14.2.6. Αρχείο ελέγχων. 
14.2.6.1. Όλα τα στοιχεία που αφορούν στον ποιοτικό έλεγχο µε µέριµνα της Υπηρεσίας και του αναδόχου, θα 
τηρούνται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου στο Αρχείο Ελέγχου (ΑΕ). 
Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατ’ ελάχιστον: 
α.  Αντίγραφο του Γενικού Προγράµµατος (όπως στην παράγραφο 14.2.3.) 
β.  Αντίγραφο της παραγγελίας του ελέγχου (δηλ. του φύλλου του ηµερολογίου ή του σχετικού εγγράφου) 
γ.  Αντίγραφα της σχετικής µε µερικούς ελέγχους αλληλογραφίας, αν υπάρξει 
δ.  Αποσπάσµατα τοπογραφικών και λοιπών καταλλήλων διαγραµµάτων εντοπισµού της θέσης που αφορά ο 
κάθε έλεγχος 
ε.  Αντίγραφα πρακτικών δειγµατοληψίας ή επί τόπου δοκιµών (όπως στην παραγρ. 14.2.7.)  
στ. Αντίγραφα των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών ή επί τόπου (IN SITU) δοκιµών καθώς και των σχετικών 
σχολίων 
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ζ.  Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που θα περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα των ελέγχων για κάθε έλεγχο και για 
κάθε τµήµα εκτελεστικής εργασίας, ή ελεγχθείσας ποσότητας υλικού, ή λατοµείου κλπ. 
η.   Τυχόν άλλα στοιχεία, που θα κριθούν σκόπιµα από την Υπηρεσία ή τον ανάδοχο. 
14.2.6.2. Το Αρχείο Ελέγχου βιβλιοδετείται κατά περιόδους µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου σε εύχρηστους 
τόµους (π.χ. 200 φύλλων) αφού προηγουµένως αριθµηθούν όλες οι σελίδες. Σε κάθε τόµο θα ενσωµατώνεται 
αναλυτικός πίνακας περιεχοµένων. 
14.2.6.3. Το Αρχείο Ελέγχου φυλάσσεται στο εργοταξιακό γραφείο Επίβλεψης. Πλήρης ή µερικό αντίγραφο µπορεί 
να τηρεί ο ανάδοχος. Το ΑΕ αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτηµένο στα Πρωτόκολλα Προσωρινής 
Παραλαβής. 
14.2.6.4. Τα στοιχεία του Αρχείου Ελέγχου θα συσχετίζονται µε τα στοιχεία καταµέτρησης αφανών εργασιών κατά 
αµφίδροµο και αµφιµονοσήµαντο τρόπο. 
 
14.2.7.  Θέσεις και πρακτικά δειγµατοληψίας και δοκιµών επί τόπου. 
14.2.7.1. Για όλους τους ελέγχους που απαιτείται δειγµατοληψία, η θέση λήψης του κάθε δείγµατος θα 
υποδεικνύεται από την Υπηρεσία. 
Καθορίζεται ότι οι δειγµατοληψίες θα παίρνονται από θέσεις που παρουσιάζουν την πιο δυσµενή εικόνα για την 
ποιοτική συµπεριφορά του έργου. Στη συνέχεια θα συντάσσεται πρακτικό δειγµατοληψίας κατ’ αναλογία προς το 
υπόδειγµα που συνοδεύει το ΕΚ2/27/15/10.1.84 έγγραφο του τ.ΥΠ.∆.Ε. που  αναφέρεται στην κοινοποίηση 
αγορανοµικής διάταξης του Υπουργείου Εµπορίου για ποιοτικό έλεγχο ασφαλτοµίγµατος παραγόµενου “εν θερµώ”.  
14.2.7.2. Τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους ισχύουν κατ’ αναλογία και για όλες τις επί τόπου 
δοκιµές. 
 
14.2.8. Ισχύουσες προδιαγραφές 
14.2.8.1. Θεωρείται αυτονόητο ότι όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών κάθε 
είδους, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και θα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι είναι 
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους δηµοπράτησης, όσον αφορά τις φυσικές και χηµικές τους 
ιδιότητες. 
14.2.8.2. Για την εκτέλεση των εργασιών και των ελέγχων (δειγµατοληψίας - δοκιµές), ισχύουν κατ’ αρχήν  οι 
κανονισµοί, οι τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε και οι υπόλοιποι όροι των τευχών δηµοπράτησης. Το ίδιο 
ισχύει και για τα υλικά και τους ελέγχους υλικών. 
Η αναγραφόµενη σε κάθε άρθρο του Τιµολογίου ισχύουσα προδιαγραφή, για κάθε είδους εργασίας νοείται σε 
συµπλήρωση αυτών που προδιαγράφονται στην ΤΣΥ και αυτών που ορίζονται στους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. Όπου δεν γίνεται ειδική µνεία σε ισχύουσα ΠΤΠ, τότε ισχύουν τα προδιαγραφόµενα στην ΤΣΥ και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.  
Σε περίπτωση όπου η εργασία περιγράφεται επαρκώς στο Τιµολόγιο, τότε δεν υπάρχει αντίστοιχη παραποµπή σε 
ισχύουσα ΠΤΠ ή αντίστοιχη αναφορά στην ΤΣΥ κλπ.  
Οι όροι επίχωµα, επίχωση, επιχωµάτωση αναφέρονται στην εκτέλεση ίδιας φύσης εργασίας και µε ίδια υλικά, 
µέθοδο και βαθµούς συµπύκνωσης και ορίζεται ρητά εδώ ότι, οπουδήποτε χρησιµοποιείται ο ένας όρος από 
πλευράς Τιµολογίου, περιλαµβάνονται και οι υπόλοιποι.  
14.2.8.3. Για τα στοιχεία που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω προδιαγραφές και κανονισµούς της Υπηρεσίας, 
θα ισχύουν : 
α.  Για το σκυρόδεµα το DIN 1048 ΚΑΙ 1084 
β.  Για τις υπόλοιπες κατασκευές οι Πρότυπες Προδιαγραφές της ΗΠΑ, Department of Transpostation Federal 
Highway Administration Bureau of Public Roads (Standard Specification for Construction of Roads and Bridges on 
Feberal Highway Projects F.P. 69/1969). 
γ.  Για τις δειγµατοληψίες και τους ελέγχους των υλικών (εκτός από αυτές που καλύπτονται από τα DIN 1048 
και 1084) οι προδιαγραφές και µέθοδοι δειγµατοληψίας και ελέγχου της American Association of State Highway 
Officials (AASHO) και συµπληρωµατικά οι της American Society of Testing and Materials (ASTM). 
Ο ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο µοναδικός και εξ 
ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιµο των υλικών και των εργασιών.  
δ. Για την εκτέλεση των εργασιών, για τις δειγµατοληψίες και για τον έλεγχο των πάσης φύσεως 
χρησιµοποιουµένων στο έργο υλικών ισχύουν κατ’ αρχήν οι Τεχνικές Προδιαγραφές, ο νέος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ (Κ.Τ.Σ.-97), όπως αυτός έχει εγκριθεί µε την αρ. πρωτ. ∆14/19164/28-3-97 
σχετική απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε Χρ. Βερελή και δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 315/Β 17-4-97 και οι έλεγχοι 
που αναγράφονται στο παρόν άρθρο.  
ε.Ειδικά για τους ελέγχους χαλύβων προέντασης ή σιδηρού οπλισµού ισχύουν οι Γερµανικοί Κανονισµοί (DIN). 
 
14.2.9. Ελάχιστη πυκνότητα ελέγχων. 
Ο ελάχιστος αριθµός των ελέγχων - δοκιµών είναι ο ακόλουθος : 
 
14.2.9.1. Υλικά για επιχώµατα.  
Ανά 5.000 µ3 το πολύ, εκσκαπτόµενο υλικό, σε θέσεις ορυγµάτων ή δανειοθαλάµων, που προορίζεται να 
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή επιχωµάτων, ή σε κάθε µακροσκοπικά, εµφανή, µεταβολή των χαρακτηριστικών 
των ορυγµάτων ή δανειοθαλάµων, θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι, µε κύριο σκοπό (πέρα από την κατάταξη των 
εδαφών) την χορήγηση των αναγκαίων στοιχείων για την προσαρµογή της κατασκευής των επιχωµάτων στις 
ιδιότητες των υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο της κατασκευής επιχωµάτων.  
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α. Φυσική υγρασία, ∆οκιµή 1 

 
β. Όρια υδαρότητας και πλαστικότητας, ∆οκιµή 1 

 
γ. Κοκκοµετρική διαβάθµιση µε κόσκινα, ∆οκιµή 1 

 
δ.  ∆οκιµή συµπύκνωσης PROCTOR MODIFIED (AASHO-T 180 
µέθοδοι Α και C), (µέγιστες ξηρές πυκνότητες, αντίστοιχα ποσοστά 
βέλτιστης υγρασίας, καµπύλες συµπύκνωσης), 
 

∆οκιµή 1 

ε. Ελάχιστος αριθµός ελέγχων ανά δανειοθάλαµο (δοκιµές α έως δ 
κατά το προηγούµενο εδάφιο), 

Έλεγχοι 3 

 
14.2.9.2. Έλεγχοι – ∆οκιµές 
 

α. Σκάφης ορυγµάτων ή έδρασης επιχωµάτων, ανά 150 µ µήκους ή 
µικρότεροι αυτοτελούς τµήµατος ανά κλάδο οδού,  
 

∆οκιµή 1 

β. Επιχωµάτων - αναχωµάτων, διευθετήσεις ποταµού - χειµάρρου, 
στρώσεων εξυγίανσης ανά 500 µ3 συµπιεσµένου όγκου,  
 

∆οκιµή 1 

γ. Υποβάσεων, βάσεων, µηχανικά σταθεροποιούµενων, ασφαλτικών 
επιστρώσεων, για κάθε στρώση, ανά 150 µ µήκους κλάδου οδού,  
 

∆οκιµή 1 

δ. Επιχωµτώσεων τάφρων τοποθέτησης αγωγών για την Περιοχή πάνω από 
τη ζώνη αγωγών, ανά 100 µ µήκους τάφρου και για κάθε διακεκριµένη ζώνη 
υλικού πλήρωσης ή κατά µέγιστο ανά 100 µ3 συµπιεσµένου όγκου, 
 

∆οκιµή 1 

ε. Κοκκώδους υλικού “ζώνης αγωγού”, ανά 100 µ3 συµπιεσµένου όγκου. ∆οκιµή 1 
 
14.2.9.3. Έλεγχοι κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών 
 

α. Αδρανή σκυροδεµάτων και οδοστρωσίας ανά 300 µ3 συµπιεσµένου 
όγκου,  
 

∆οκιµή 1 

β. Αδρανή στραγγιστηριών ή άλλων ειδικών  κατασκευών (Β25 και άνω), 
λεπτά σκυροδέµατα, ανά 150 µ3. 

∆οκιµή 1 

 
14.2.9.4. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδύναµου άµµου.  
 

α. Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 µ3 έτοιµης κατασκευής, ∆οκιµή 1 
 

β. Αδρανή οδοςτρωσία και ανά 500 µ3 συµπιεσµένου όγκου,  ∆οκιµή 1 
 

γ. Στρώσεις εξυγίανσης ανά 300 µ3.  ∆οκιµή 1 
 
14.2.9.5. Υγεία πετρωµάτων.  
 

Για όλα τα αδρανή από την ίδια πηγή. ∆οκιµές 3 
 
14.2.9.6. Έτοιµο σκυρόδεµα. 
 
Για την περίπτωση χρήσης έτοιµου σκυροδέµατος, ο προµηθευτής θα παραδίδει στον ανάδοχο δελτίο αποστολής 
για κάθε ποσότητα σκυροδέµατος, που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην ΤΣΥ. 
 

Για κάθε φορτίο αποστολής στο εργοτάξιο 1 ∆ελτίο αποστολής 
 
14.2.9.7. ∆οκίµια σκυροδέµατος. *  
 
Αναφέρεται στον ελάχιστο αριθµό δοκιµίων. (Για εργοταξιακό ή έτοιµο σκυρόδεµα).  
 

α. Για σκυρόδεµα Β1 παραγόµενο σε µόνιµη εγκατάσταση 
και για µη οπλισµένα στοιχεία, κάθε  
 150 µ3, 
 

Οµάδα από 3 δοκίµια 
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β. Όµοια για οπλισµένα σκυροδέµατα κάθε 50 µ3. Οµάδα από 3 δοκίµια 
 

 Σε περίπτωση που η ηµερήσια ποσότητα 
σκυροδέµατος που παράγεται είναι µικρότερη από 50 µ3, τότε 
παίρνεται για την ηµερήσια ποσότητα, 
 

Οµάδα από 3 δοκίµια 

γ. Για σκυροδέµατα που παρασκευάζονται σε τοπικές 
εγκαταστάσεις και αν οι ποσότητες που αντιστοιχούν σε κάθε 
στοιχείο του έργου είναι µικρότερες από αυτές που 
αναγράφονται στα προηγούµενα εδάφια, τότε για κάθε στοιχείο 
θα παίρνεται,  

Οµάδα από 3 δοκίµια 

 
14.2.9.8. Έλεγχος ποσοστού ασφάλτου και κοκκοµέτρησης ασφαλτοµίγµατος  
1 ∆ΟΚΙΜΗ ανά 100 µ3 χαλαρού ασφαλτοµίγµατος. 
 
14.2.9.9. Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέµατος κατά MARSAL   
1 ∆ΟΚΙΜΗ ανά 250 µ3 χαλαρού όγκου ασφαλτοµίγµατος και πάντως τουλάχιστον 1 ∆ΟΚΙΜΗ ανά 4000 µ2 
στρώσης τάπητα. 
 
14.2.9.10. Έλεγχος χαρακτηριστικών δεικτών αδρανών υλικών (PSV, A,A,L,A, υγεία, σχήµα κόκκων, κλπ.)  
1 ∆ΟΚΙΜΗ ανά 400 τόνους αδρανών υλικών και πάντως τουλάχιστον 1 ∆ΟΚΙΜΗ ανά 4000 µ2 στρώσης τάπητα  
 
14.2.9.11. Έλεγχος ισοδύναµου άµµου αδρανών ασφαλτικών κατά την  παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος 
Για κάθε ηµερήσια παραγωγή.                                       ∆ΟΚΙΜΗ 1 
 
Αναφέρεται στον ελάχιστο αριθµό δοκιµίων. Ο πραγµατικός αριθµός δοκιµίων θα προκύπτει µε λήψη 3 δοκιµίων αν 
ΛΟΤ (LOT) σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την ΤΣΥ. 
 
14.2.10. Ρήτρες για την διασφάλιση της πραγµατοποίησης του ποιοτικού ελέγχου.  
14.2.10.1. Στην περίπτωση που από την παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέσθηκαν προς το 
αντίστοιχο πλήθος ελέγχων που εκτελέσθηκε για τις εργασίες αυτές κατά τις προσωρινές τµηµατικές επιµετρήσεις, 
θα προκύψει µικρότερος αριθµός από αυτόν που καθορίζεται στην παράγραφο 14.2.5., τότε η Υπηρεσία θα έχει το 
δικαίωµα να πιστοποιήσει µερικά (κατά την κρίση της) τις εργασίες για τις οποίες ελλείπουν δοκιµές, µέχρι να 
καλυφθεί ο προβλεπόµενος αριθµός ελέγχων µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου για τυχόν καθυστερήσεις, 
αποκαταστάσεις κλπ. εργασιών που θα ακολουθήσουν.  
Ανεξάρτητα προς τα παραπάνω, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα διακοσίων ευρώ (200 €) για κάθε 
δεκάδα δοκιµών που λείπουν (έστω και αν συµπληρωθούν αργότερα) και θα παρακρατείται, µε απόφαση του 
Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου και θα εκπίπτει από τον πρώτο συντασσόµενο λογαριασµό 
του αναδόχου.   
Αυτή η ποινική ρήτρα είναι ανέκκλητη, είναι δε αυτονόητο ότι ο αριθµός των δοκιµών που λείπει δεν µπορεί να 
καλυφθεί µε περισσότερες δοκιµές σε άλλα τµήµατα ή στάδια.  
14.2.10.2. Στα αναγκαία παραστατικά στοιχεία κάθε πιστοποίησης, υποχρεωτικά θα περιλαµβάνεται και αντίγραφο 
του πίνακα του εδαφίου (ζ) της παραγράφου 14.2.6.1., που έγιναν κατ’ αντιστοιχία µε τις πιστοποιούµενες 
ποσότητες εκτελεσµένων εργασιών και επί τόπου υλικών. Παράλειψη τέτοιου πίνακα θεωρείται ως έλλειψη 
ουσιώδους επιµετρητικού στοιχείου.  
 
14.3. Ποιοτικοί έλεγχοι µε µέριµνα και δαπάνη της Υπηρεσίας. 
14.3.1. Έκταση του δικαιώµατος της Υπηρεσίας και υποχρεώσεις του αναδόχου.  
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει απεριόριστο αριθµό ελέγχων οποιουδήποτε είδους, σ’ 
οποιοδήποτε είδος υλικού ή τµήµα της κατασκευής. Ο ανάδοχος σχετικά µε το παραπάνω δικαίωµα της Υπηρεσίας 
έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις :  
α.  Να µεριµνήσει και επιβαρυνθεί την δαπάνη, για την εκτέλεση των ελέγχων που θα ζητήσει η Υπηρεσία 
µέσα στα όρια  πυκνότητας ελέγχων που προδιαγράφει η παράγραφος 14.2.5. αυτής της ΕΣΥ. 
β.  Να συνδράµει την Υπηρεσία, εφ΄ όσον του ζητηθεί, στην εκτέλεση οποιωνδήποτε επί πλέον ελέγχων, 
διαθέτοντας το προσωπικό του και τον εξοπλισµό του.  
γ.  Να διευκολύνει την εκτέλεση των ελέγχων από την Υπηρεσία ή άλλους µε τους οποίους η Υπηρεσία 
µπορεί να συµβληθεί.  
δ.  Να αποκαθιστά το έργο από τυχόν οπές δειγµατοληψίας, αναδιατάξεις και άλλες διαταραχές που µπορεί να 
προκληθούν από δειγµατοληψίες ή επί τόπου δοκιµές. Για τις αποκαταστάσεις αυτές δικαιούται αποζηµίωσης εφ΄ 
όσον πρόκειται περί ελέγχων που γίνονται πέραν της πυκνότητας που προδιαγράφει η παράγραφος 14.2.5. 
Επίσης δικαιούται αποζηµίωση για τις αποκαταστάσεις ζηµιών που θα προκαλέσουν δειγµατοληψίες, που θα 
διαταχθούν από την Υπηρεσία µετά το πέρας µιας πλήρους κατασκευής, έστω κι αν η δειγµατοληψία και οι δοκιµές 
βαρύνουν τον ανάδοχο, επειδή βρίσκονται στα όρια της παραγράφου 14.2.5.. Έτσι για παράδειγµα, µπορεί η 
Υπηρεσία να διατάξει την διενέργεια καθολικού ελέγχου της συµπύκνωσης των στρώσεων ενός επιχώµατος, στην 
φάση περάτωσης των εργασιών οδοστρωσίας. 



 10

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το αναγκαίο φρεάτιο να πάρει δείγµατα κλπ. Αν η πυκνότητα ελέγχων της 
παραγράφου 14.2.5. δεν έχει υπερβληθεί, οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η αποκατάσταση όµως 
του έργου θα πληρωθεί στον ανάδοχο ιδιαιτέρως. 
Ο καθορισµός του ύψους της αποζηµίωσης θα γίνεται µε βάση το τιµολόγιο προσφοράς και όταν δεν υπάρχει 
σχετικό άρθρο, µε βάση το νόµο 3669/08. 
ε. Να παρίσταται στις δειγµατοληψίες και δοκιµές στις περιπτώσεις που προειδοποιείται, κατά την διαδικασία της 
παραγράφου 14.2.2. 
14.3.2. Ειδοποίηση του αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων και γνωστοποίηση αποτελεσµάτων. 
Για όλους τους ελέγχους που θα εκτελεί η Υπηρεσία µε µέριµνα και δαπάνη της, η προειδοποίηση δεν είναι 
αναγκαία. Ειδικότερα για ελέγχους, στους οποίους ζητείται η συνδροµή του αναδόχου, η προειδοποίηση θα γίνεται 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 14.2.2. 
Η Υπηρεσία υποχρεούται να κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων στις περιπτώσεις :  
α. που ζητήσει τούτο ο ανάδοχος εγγράφως. 
β. που διαπιστώσει απόκλιση των υλικών ή κατασκευών από τις προδιαγραφές, κανονισµούς κλπ. 
Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων θα γίνεται στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα. 
 
14.4. ∆ικαιώµατα του αναδόχου για επανάληψη ελέγχων. 
14.4.1. Είναι δυνατό όµως ο ανάδοχος να ζητήσει µε αίτησή του, για ορισµένες κατηγορίες εργασιών, να παίρνεται 
κατά τη δειγµατοληψία και ένα δεύτερο όµοιο δείγµα (αντίδειγµα) το οποίο θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται 
ταυτόχρονα µε το δείγµα στο εργαστήριο της Υπηρεσίας. Για την περίπτωση αµφιβολιών και υποβολής ένστασης 
από τον ανάδοχο (που θα πρέπει να αναγράφει αυθηµερόν στο ηµερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα 
εργαστηριακή δοκιµή στο αντιδείγµα, παρουσία εκπροσώπου του αναδόχου, το αποτέλεσµα της οποίας θα είναι 
υποχρεωτικό για τον ανάδοχο (ακόµα και αν δεν παραστεί στη δοκιµή). Κατά το µεσοδιάστηµα µέχρι 
οριστικοποίησης του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο ανάδοχος θα µπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του µε 
ίδια ευθύνη, αναλαµβάνοντας τη ρητή υποχρέωση να καθαιρέσει τις πληµµελείς κατασκευές κλπ., αν ήθελαν 
διαπιστωθεί τέτοιες. 
Το δικαίωµα αυτό έχει ο ανάδοχος τόσο για τους ελέγχους της παραγράφου 14.2., όσο και για εκείνους της 
παραγράφου 14.3. 
14.4.2. Ο ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσµενή 
αποτελέσµατα και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί. Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατ’ 
αντιπαράσταση, έπειτα από προειδοποίηση κατά τις προβλέψεις της παραγράφου 14.2.2. Οι δαπάνες του 
επανελέγχου βαρύνουν τον ανάδοχο.  
 
14.5. Έλεγχοι γεωµετρίας. 
14.5.1. Γενικοί όροι. 
Για τους ελέγχους γεωµετρίας, που στοχεύουν στη διαπίστωση τήρησης των προδιαγραφόµενων, από τη µελέτη 
και τους λοιπούς όρους των τευχών δηµοπράτησης, διαστάσεων και λοιπών γεωµετρικών απαιτήσεων, ισχύουν 
κατ’ αναλογία όσα προδιαγράφονται στην παράγραφο 14.2. αυτής της ΕΣΥ, εκτός αν ρητά διαφοροποιούνται σ’ 
αυτήν και στις παρακάτω παραγράφους 14.5.2 έως 14.5.6.. 
Τα Αρχεία Ελέγχου, που µνηµονεύονται παρακάτω, θα τηρούνται κατ’ αναλογία του Αρχείου Ελέγχου (ΑΕ) της 
παραγράφου 14.2.6. και αυτά αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά προσαρτηµένα στο πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής έργου.  
Σε κάθε περίπτωση ελέγχου, η µέριµνα εκτέλεσης ανήκει στον ανάδοχο και πρέπει να εκτελούνται ανεξάρτητα µε 
την παρουσία ή µη του εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να ασκεί 
δειγµατοληπτικούς ελέγχους µε τη βοήθεια του προσωπικού και του µηχανικού του αναδόχου.  
Οι δαπάνες απασχόλησης προσωπικού και εξοπλισµού καθώς και τυχόν µικροϋλικών, βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε 
περίπτωση αποκλίσεων, που υπερβαίνουν τις αντοχές που καθορίζουν οι προδιαγραφές, η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία θα διατάσσει τη διακοπή των εργασιών µέχρι να προσκοµισθούν άλλα κατάλληλα υλικά ή διορθωθούν οι 
κατασκευές.  
Σε περίπτωση µε έγκαιρης διαπίστωσης της Υπηρεσίας ή διαπίστωσης αποκλίσεων για ενσωµατωµένο υλικό ή 
κατασκευή, ισχύουν οι προβλέψεις της παραγράφου 14.6. 
 
14.5.2. Έλεγχοι υλικών. 
Ο έλεγχος διαστάσεων των υλικών διακρίνεται : 
α.  Σε έλεγχο συναρτηµένο µε την ποιότητα και τις φυσικές και µηχανικές ιδιότητες των υλικών. 
β.  Σε έλεγχο της σωστής εκλογής διάστασης για τη συγκεκριµένη θέση ενσωµάτωσης του υλικού. 
Για τους ελέγχους της κατηγορίας (α) και για τα υλικά :  
1.  Χάλυβας οπλισµού µετά νευρώσεων (έλεγχος γεωµετρίας νευρώσεων). 
2.  Κυκλικοί σωλήνες κάθε είδους και από οποιοδήποτε υλικό (έλεγχοι διαπίστωσης κυκλικότητας, 
προδιαγραφόµενης µόρφωσης στις θέσεις ένωσης κλπ.). 
3.  Μεταλλικών ειδών (έλεγχοι διαπίστωσης προβλεπόµενης από τη µελέτη ή τις προδιαγραφές διαστάσεων). 
Όλων των υλικών που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές των αρχιτεκτονικών και στατικών και των 
ηλεκτροµηχανολογικών τα οποία θα ενσωµατωθούν στο έργο . 
Για τους ελέγχους της κατηγορίας (β) περιλαµβάνονται όλα τα υλικά των αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων καθώς και 
των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.  
Θα πρέπει µε µέριµνα και δαπάνη αναδόχου 
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να εφαρµόζεται η διαδικασία προειδοποίησης της Υπηρεσίας σύµφωνα µε την παράγραφο 14.2.2. 
να συντάσσεται πρακτικό ελέγχου που να αναφέρει κατ’ ελάχιστο: 
το είδος και την προέλευση των υλικών, τον τόπο προσωρινής στάθµευσης των υλικών, 
την ηµεροµηνία ελέγχου, 
τα ονόµατα των ελεγκτών, 
το µέγεθος της ελεγχθείσας παρτίδας, 
το πλήθος των εξετασθέντων δειγµάτων, 
τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ανά µετρούµενο στοιχείο και δείγµα, σε µορφή πίνακα, 
τον µέσο όρο και την τυπική απόκλιση. 
να κρατείται Αρχείο των παραπάνω πρακτικών κατ’ αναλογία προς τις προβλέψεις της παραγράφου 14.2.6. 
 
14.5.3. Έλεγχοι Κατασκευών 
14.5.3.1. Χωµατουργικά  
Για κάθε στρώση επιχώµατος, αναχώµατος, εξυγιαντικών στρώσεων οδοστρωσία και ασφαλτικών, θα γίνεται 
χωροστάθµηση για να ελεγχθεί η ανταπόκριση της επιφάνειας που κατασκευάστηκε µε τις προβλέψεις της µελέτης 
και τις προδιαγραφές. Τα στοιχεία της χωροστάθµησης θα τηρούνται σε ίδιο αρχείο, για το οποίο ισχύουν οι 
προβλέψεις της παραγράφου 14.2.6., κατ’ αναλογία και θα χρησιµεύουν και ως επιµετρητικά στοιχεία και γενικά ως 
καταµετρητικά στοιχεία αφανών εργασιών. 
Για την περίπτωση των εκσκαφών, ισχύουν ανάλογα µόνο για την τελική επιφάνεια εκσκαφής. Για τις στρώσεις 
ασφαλτικών θα γίνεται και ο έλεγχος του κανόνα.  
 
14.5.3.2. Κατασκευές από σκυρόδεµα. 
Θα γίνει πλήρης γεωµετρικός έλεγχος µε µετρήσεις διαστάσεων και χωροσταθµήσεις στις ακόλουθες φάσεις 
κατασκευής :  
στα σκάµµατα θεµελίων, 
στους ξυλότυπους προ της τοποθέτησης του οπλισµού, 
στην έτοιµη κατασκευή µετά την αφαίρεση των ξυλότυπων. 
Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ίδιο Αρχείο, για το οποίο ισχύουν οι προβλέψεις της παραγράφου 
14.2.6. κατ’ αναλογία και θα χρησιµεύουν και ως επιµετρητικά στοιχεία. 
 
14.5.3.3. Αφανείς επιµήκεις κατασκευές. 
Οι αφανείς επιµήκεις κατασκευές, όπως σωλήνες αποχέτευσης, σωλήνες καλωδιώσεων κλπ., πέραν των άλλων 
ελέγχων, θα ελέγχονται και στην απόκρισή τους προς την προβλεπόµενη από την µελέτη και τις εντολές της 
Υπηρεσίας κατά µήκος γεωµετρία τους.  
Κριτήριο ελέγχου και αποδοχής θα είναι η µη υπέρβαση των παρακάτω ορίων : 
Μέγιστη αποχή από τον προδιαγραφόµενο άξονα 0,05 µ,  
Μέγιστη γωνιώδες θλάση από τον προδιαγραφόµενο άξονα 0,01 rad. 
Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ίδιο Αρχείο, για το οποίο ισχύουν οι προβλέψεις της παραγράφου 
14.2.6. κατ’ αναλογία. 
 
14.5.3.4. Εµφανείς επιµήκεις κατασκευές. 
Οι εµφανείς επιµήκεις κατασκευές και ιδιαίτερα εκείνες των στοιχείων του έργου που προβλέπονται από την 
µελέτη, θα ελέγχονται στην απόκρισή τους προς την προβλεπόµενη γεωµετρία τους από τη µελέτη και τις εντολές 
της Υπηρεσίας.  
Κριτήρια ελέγχου και αποδοχής θα είναι : 
για τις αποστάσεις µεταξύ κρασπέδου +0,02 µ,  
για την ισαπόσταση µεταξύ παραλλήλων κρασπέδων +0,005 µ,  
για τις γραµµές ακµών κρασπέδων, σωλήνες κιγκλιδωµάτων, άκρα κυµατοειδών ελασµάτων ασφαλείας 
µέγιστη αποχή από τη µέση γραµµή που ορίζει η κατασκευή +0,005 µ,  
µέγιστη αποχή γωνιώδης θλάση σε ευθυγραµµία που θα µετριέται στη δυσµενέστερη θέση ως γωνία µεταξύ δύο 
διαδοχικών ευθύγραµµων τµηµάτων µήκους 20,0 µ το καθένα 0,001 rad. 
Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ίδιο Αρχείο, για το οποίο ισχύουν οι προβλέψεις της παραγράφου 
14.2.6. κατ’ αναλογία. 
 
14.5.4. Πυκνότητα ελέγχων. 
14.5.4.1. Ως ελάχιστη πυκνότητα των ελέγχων γεωµετρίας ορίζεται η µεγαλύτερη µεταξύ των κατωτέρω 
αναφερόµενων και των προβλεποµένων από την ΤΣΥ, την ΠΤΠ κλπ. όπως προβλέπει η παράγραφος 14.2.5.. Με 
τις προβλέψεις της ίδιας παραγράφου καθορίζονται και τα όρια, της οικονοµικής ευθύνης του αναδόχου για την 
πραγµατοποίηση των ελέγχων. 
14.5.4.2. Για τους ελέγχους υλικών θα γίνεται έλεγχος σε τουλάχιστον 20% τεµάχια ανά παρτίδα υλικού και µε 
ελάχιστο αριθµό δειγµάτων 10. 
14.5.4.3. Για τους ελέγχους των χωροσταθµικών σηµείων θα είναι κατ’ ελάχιστο : 
ανά διατοµή, µέγιστες αποστάσεις µεταξύ σηµείων 
15 µ για τα χωµατουργικά και οδοστρωσία. 
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14.5.4.4. Για τους ελέγχους του κτιρίου θα ελέγχεται κάθε κατασκευή σ΄ όλη την έκτασή της. Για ιδιαιτέρως 
επιµήκεις κατασκευές, ο έλεγχος µπορεί να γίνεται δειγµατοληπτικά σε ποσοστό όχι µικρότερο από το 30% του 
µήκους της κατασκευής.  
14.5.4.5. Για τους ελέγχους των έργων του περιβάλλοντος χώρου οι έλεγχοι θα γίνονται για κάθε κατασκευή όπως 
ορίζεται παραπάνω 
14.5.5. Έλεγχοι γεωµετρίας µε µέριµνα και δαπάνη της Υπηρεσίας. 
Τα οριζόµενα στην παράγραφο 14.3. αυτής της ΕΣΥ, ισχύουν κατ’ αναλογία και για τους ελέγχους γεωµετρίας.  
14.5.6. Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγµατοποιήσεως των ελέγχων γεωµετρίας. 
14.5.6.1. Γενικώς ισχύουν οι παραβλέψεις της παραγράφου 14.2.10. πλην των ποινικών ρητρών για παράλειψη 
ελέγχων, για τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω : 
14.5.6.2. Για παράλειψη του ελέγχου της παραγράφου 14.5. και  εφ’ όσον ο έλεγχος δεν µπορεί να γίνει επειδή τα 
υλικά ενσωµατώθηκαν, περικοπή 20% της αξίας των υλικών που ενσωµατώθηκαν.  
14.5.6.3. Για παράλειψη του ελέγχου γεωµετρίας ξυλότυπου επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα 1% της 
πιστοποιούµενης αξίας σκυροδέµατος 
14.5.6.4.. Ειδοποίηση και παράσταση εκπροσώπου της Υπηρεσίας.  
Για όλους τους ελέγχους της παραγράφου 14.5.2. θα γίνεται ειδοποίηση της Υπηρεσίας µε µέριµνα του αναδόχου 
κατά τις προβλέψεις της παραγράφου 14.2.2. 
14.5.6.5 Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών και 
κατασκευών του έργου 
14.5.6.6.. Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός 
είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών και των κατασκευών 
του έργου 
     
Παρατήρηση: 
Οι προηγούµενοι έλεγχοι αφορούν την περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτέλεσης των έργων και όχι την 
περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες  πολλαπλές δοκιµές για την ρύθµιση της 
παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο όπως πιο πάνω αριθµό δοκιµών. 
     
 
Άρθρο 15ο  : Κατάληψη χώρων - Εργοτάξια. 
 
15.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, µετά την εγκατάστασή του επί τόπου έργου, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη 
και διευθέτηση των κατάλληλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου, για την εγκατάσταση των εργοταξιακών 
αναγκών, ειδοποιώντας γι’ αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαµβανόµενοι χώροι που βρίσκονται µέσα στην περιοχή 
ιδιοκτησίας του κυρίου έργου, θα πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.  
15.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει µε δαπάνες του όλα τα έργα που θα απαιτηθούν για την διαµόρφωση 
των εργοταξίων και για τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτών.  
Επίσης υποχρεούται να µην εµποδίζει την λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών.  
15.3. Πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τµήµατος του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να το κενώσει από τα 
υλικά, µηχανήµατα ή και τις διάφορες εγκαταστάσεις µε δαπάνες του και να το παραδώσει στην Υπηρεσία καθαρό, 
όπως τούτο περιγράφεται αναλυτικότερα στο σχετικό άρθρο 16 της ΓΣΥ. 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολόγητα κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, να 
παραδώσει τον χώρο των εργοταξίων ελεύθερο των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεών του και απολύτως καθαρό, 
τότε η Υπηρεσία τον καλεί εγγράφως  να συµµορφωθεί εντός δέκα (10) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η 
παραπάνω προθεσµία, θα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα από εκατό ευρώ (100€) ανά παρερχόµενη ηµερολογιακή 
ηµέρα και θα εκπίπτεται από επόµενες πιστοποιήσεις, ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης, ή κατά οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
15.4. Κάθε δαπάνη σχετική µε την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την εγκατάσταση, την διαµόρφωση 
προσπελάσεων και την οργάνωση αυτών, βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου, λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων ή 
από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, γιατί, κατά την υποβολή της προσφοράς δηλώνεται ότι ο ανάδοχος έλαβε 
γνώση των τοπικών συνθηκών. 
15.5. Επίσης αναφέρεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και µέχρι 
την ηµέρα περαίωσης αυτού, να διατηρεί τον χώρο του έργου καθαρό και απαλλαγµένο από ξένα προς το έργο 
προϊόντα εκσκαφών ή άλλα αντικείµενα, κάθε δε αξίωσή του για αποζηµίωση προς αποµάκρυνση αυτών, δεν θα 
γίνει αποδεκτή. 
15.6. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην εξεύρεση, µε δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, των 
κατάλληλων θέσεων και εκτάσεων για την αποθήκευση των κάθε είδους υλικών µε σκοπό την συµµόρφωση του 
προς τις συµβατικές υποχρεώσεις του παραγωγής υλικών και της απρόσκοπτης και εµπρόθεσµης εκτέλεσης των 
εργασιών. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σ’ αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας, την εναπόθεση υλικών σ’ αυτές, τότε θα εναποτίθενται µόνον τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να 
προκύπτει δικαίωµα του αναδόχου για αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων 
κλπ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας των εργασιών.  
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Άρθρο 16ο  ∆ιεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο 
 
α)  Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωστοποιήσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την νόµιµη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν 
πληρεξουσίους (άρθρο 44 του Ν. 3669/08 ) 
β) Η ∆ιεύθυνση των έργων, από πλευράς αναδόχου στον τόπο κατασκευής των θα γίνεται  από Τεχνικό που θα 
έχει αποδεδειγµένη εµπειρία, όπως θα αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά σε εκτέλεση παραπλησίων 
εργασιών και θα είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία (άρθρο 38 του Ν. 3669/08 και άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 2229/94). 
Τον Τεχνικό αυτό, στη διάρκεια της κατασκευής του έργου, δύναται η Υπηρεσία να τον χαρακτηρίσει ως µη 
αποδεκτό κατά την απόλυτη κρίση της χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση γι αυτό.   
        Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον υπόψη τεχνικό µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν του σχετικού εγγράφου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
 
Άρθρο 17ο  Επιστροφή εγγύησης καλής εκτέλεσης 
 
        Μετά την προσωρινή παραλαβή επιστρέφεται µέρος των εγγυήσεων που κατέθεσε ο ανάδοχος, το δε 
υπόλοιπο µέρος αυτών αποδίδεται µετά την οριστική παραλαβή και την σύνταξη του τελικού λογαριασµού (άρθρο 
35 του  Ν. 3669/08), µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/νουσας Υπηρεσίας. 
 
 
Άρθρο 18ο  Αιτήσεις θεραπείας 
 
             Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί αποφαινοµένων οργάνων και το Π.∆. 39/83 « περί καθορισµού 
αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανοµαρχιακού επιπέδου 
του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.» οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και 
∆ικτύων. 
 
 
Άρθρο 19ο  Πρόληψη εργασιακού κινδύνου 
 

1. Κανονιστικές απαιτήσεις 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µα τους νόµους, διατάγµατα, 

αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΚ, όπως εκφράζεται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και 
υγεία των εργαζοµένων. 

2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ).  Ο ανάδοχος θα πρέπει 
να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες 
απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

2.1.  ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2. Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 

σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες 
του τεχνικού ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της νοµοθεσίας (Ν.1568/85, Π.∆.17/96, Π.∆.305/96, Π.∆.294/88).Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού 
ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως 
και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε.  Για την κάλυψη των 
αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, 
αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, 
εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. Ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή /και µε ειδικά 
αδειοδοτηµένη (Π.∆. 95/99, Π.∆. 17/96) ΑΠΟ ΤΟ Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και 
Πρόληψης ΤΟΥ Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

2.3.  Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
2.4.  Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
2.5.  Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ ’ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 
>αναφορά ατυχήµατος, 
>διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, 
>αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 
>χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 
>εκπαίδευση προσωπικού, 
>ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 
2.6.  Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη 

νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 
2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των 

µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν 
οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των 
επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 

2.8.  Άλλες προβλέψεις 
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>Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του 
Σ.Ε.Π.Ε 

>Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. 
>Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους 

υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 
2.9.1. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και  Φ.Α.Υ. 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και 

του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να 
συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται 
σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε  να περιέχει τα 
πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την 
Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως 
για το ∆ηµόσιο. 

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
>Είδος έργου και χρήση αυτού 
>Σύντοµη περιγραφή του έργου 
>Ακριβής διεύθυνση του έργου 
>Στοιχεία του κυρίου του έργου 
>Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 
2.9.2.  Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
2.9.3.  Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
2.9.4.  Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
2.9.5.  Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
2.9.6.  Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών. 
2.9.8.  Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί 

τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την 
εργασία σε ύψος. 

2.9.9.  Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

2.9.10. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας 
κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 

Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον 

απορρέοντες κίνδυνοι. 
2.9.11. Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
2.9.12. Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την 

πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα II του άρθρου 12 
του Π.∆.. 305/96). 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.Α.  Γενικά: 
>είδος έργου και χρήση αυτού 
>ακριβή διεύθυνση του έργου 
>αριθµός αδείας 
>στοιχεία του κυρίου του έργου 
>στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 
2.9.Β.  Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 
>τεχνική περιγραφή του έργου 
>παραδοχές µελέτης 
>τα σχέδια ‘’ως κατεσκευάσθη’’. 
2.9.Γ. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ ΄όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες 
συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων 
εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού ,κ.λ.π.) 
στην πυρασφάλεια κ.λ.π. 

  2.9.∆. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 
>Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από 

τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε 
κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 
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>Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης 
του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας 
και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. 

>Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση 
του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και 
είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και 
εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υυείας συνοδεύει το έργο καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 

3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 

απαιτούνται από τον νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη 
διαµόρφωση της προσφοράς του. 

4. Επισηµαίνεται ότι το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ υποβάλλονται για έγκριση στην αρµόδια υπηρεσία του Κ τα Ε. 
5. Όταν υπάρχει ανάγκη έκδοσης οικοδοµικής άδειας, τότε το ΣΑΥ και ΦΑΥ υποβάλλονται και στην 

αντίστοιχη Πολεοδοµία.   
 
 
Άρθρο 20ο  Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 
 

Για τις υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 37 του Ν. 3669/2008 επίσης. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες για την επί του εδάφους εφαρµογή των εγκεκριµένων χαράξεων µετά 

των απαιτούµενων προς τούτο υλικών κατασκευής σταθερών σηµείων και των αντιστοίχων σχεδίων, οι δαπάνες 
για τις καταµετρήσεις εν γένει, η σύσταση των εργοταξίων, η συντήρηση και η κατασκευή των οδών προσπέλασης 
προς θέσεις λήψεως των διαφόρων υλικών, οι δαπάνες ελέγχου ποιότητας και αντοχής των έργων και κάθε εν 
γένει δαπάνη για την κατασκευή των έργων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται άνευ ιδιαιτέρας αποζηµίωσης όπως βάσει των χορηγήσεων µελετών, των 
εγγράφων οδηγιών της Υπηρεσίας και των εγκεκριµένων από το ΥΠΕΧΩ∆Ε προδιαγραφών εκπόνησης µελετών να 
προβεί επί παρουσία του αντιπροσώπου της υπηρεσίας εις την επί του εδάφους εφαρµογή των µελετών εις τις 
αναπασαλώσεις και χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, εις τον έλεγχο και λήψη απαιτούµενων 
συµπληρωµατικών στοιχείων προς συµπλήρωση και προσαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων της οριστικής 
µελέτης ως επίσης εις την σήµανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση να φωτογραφίζει το έργο στις διάφορες 
χαρακτηριστικές φάσεις του. Οι φωτογραφίες θα είναι έγχρωµες και θα εκτυπώνονται σε διαστάσεις 18 Χ 24 εκ. θα 
παραδίδονται σε δύο (2) αντίγραφα στην επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία µαζί µε τα αρνητικά Films αυτών. 

Επίσης κατά την παράδοση του έργου θα παραδίδονται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και δύο έγχρωµες 
φωτογραφίες µεγάλων διαστάσεων (κάδρα) γενικής αποτυπώσεως του έργου. Σ' αυτές θα πρέπει να αναγράφονται 
γενικά χαρακτηριστικά του έργου (τίτλος, κόστος, εργοδότης, µελετητής, κατασκευαστής κ.λ.π.) σε συνεννόηση µε 
τον επιβλέποντα. 

Σε περίπτωση µη υποβολής των ανωτέρω φωτογραφιών θα περικόπτεται από τους τµηµατικούς 
λογαριασµούς 75€ για τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και 75€  για τις φωτογραφίες γενικής 
εκτύπωσης του έργου. 
              **O  ανάδοχος υποχρεούται  να εκπονήσει την στατική µελέτη της στέγης του κτιρίου χωρίς πρόσθετη  
αµοιβή, αφού αυτή θα περιλαµβάνεται στην ανηγµένη προσφορά του. Η παραπάνω µελέτη καθώς επίσης και τα 
κατασκευαστικά σχέδια της στέγης σε κλίµακα 1/20 θα πρέπει να υποβληθούν για έγκριση από την ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία και δεν θα πρέπει να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής της στέγης, αν προηγούµενα δεν εγκριθεί η 
σχετική µελέτη. 

Για τυχόν απαιτούµενες συµπληρωµατικές µελέτες η εκπόνηση των οποίων δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθεί και η ανάγκη εκπόνησης τους  προέκυψε µετά την υπογραφή της σύµβασης του έργου,  ο ανάδοχος 
υποχρεούται ύστερα από έγγραφη εντολή της ∆/νουσας Υπηρεσίας να προβεί στη σύνταξή τους, εφαρµοζοµένων 
εν προκειµένω των ισχυουσών διατάξεων και κανονισµών (αντισεισµικού κλπ). Για την σύνταξη των ανωτέρω 
µελετών που θα ζητούνται εγγράφως από την υπηρεσία θα καταβάλλεται στον ανάδοχο αµοιβή που θα καθορίζεται 
µε την απόφαση έγκρισης της µελέτης του έργου. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. 

Οι παραπάνω µελέτες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Π.∆.696/74 Ν.1418/84, Ν 
3010/02 κ.λ.π.) από ανεξάρτητη, προς την εργοληπτική επιχείρηση που συνιστά τον ανάδοχο οµάδα µελετητών, 
που θα διαθέτει τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις προσόντα. 
 Η υποβολή των µελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στην ∆/σα Υπηρεσία, για τη σχετική έγκριση. Υπενθυµίζεται ότι 
για την εφαρµογή των µελετών και για την ποιότητα και αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος της 
κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από την  Υπηρεσία ,δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή 
ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι αυτόν από τις συµβατικές υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις 
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Άρθρο  21ο  Υποχρεώσεις του Αναδόχου που αφορούν την εκτέλεση των εργασιών 
 

α)  ∆ιευκρινίζεται ότι οι εργασίες των εκσκαφών χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις 
τεχνικές προδιαγραφές και αποζηµιώνονται µε τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 
       Σηµειώνεται ότι ουδεµία δαπάνη θα καταβληθεί στον ανάδοχο του έργου για την κοπή, εκρίζωση και µεταφορά 
µέχρι απόσταση 400 µ. των δένδρων που ευρίσκονται επάνω στο πλάτος κατάληψης των ζωνών που γίνονται οι 
εργασίες πάσης φύσεως εκσκαφών και κατασκευής αναχωµάτων ή επιχωµάτων, προσαυξηµένων κατά 2,00 µ. 
εκατέρωθεν αυτών, διότι η δαπάνη των περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος των ανωτέρω χωµατουργικών 
εργασιών. 
        Στις ζώνες που εκτελούνται οι ανωτέρω εργασίες εκσκαφών ή επιχώσεων, ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή µη 
δένδρων, θα γίνεται προηγουµένως αφαίρεση και µεταφορά, µέχρι ακτινικής απόστασης 400 µ. της φυτικής γης 
πάχους µέχρι 20 εκ. η οποία δεν θα αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως. 

β)   Οι εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δεξαµενών χαρακτηρίζονται και αποζηµιώνονται δια των 
οικείων άρθρων του συµβατικού τιµολογίου. 

γ)     Ο Ανάδοχος υποχρεούται έγκαιρα να προβεί στην αναζήτηση των κατάλληλων αδρανών υλικών τόσο 
για τα σκυροδέµατα όσο και για την κατασκευή των συµπυκνωµένων αναχωµάτων και των διαφόρων 
στραγγιστηρίων και του αποστραγγιστικού συστήµατος. 

δ)     Σηµειώνεται ότι οι σχετικές έρευνες που έγιναν στα πλαίσια της οριστικής µελέτης έχουν καθοδηγητικό 
χαρακτήρα. 
            Ο Ανάδοχος οφείλει εφόσον ζητηθεί από την προϊσταµένη αρχή να συστήσει επιτόπου σε κατάλληλη θέση 
του εργοταξίου εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου επιφανείας 40 m2, πλήρως εξοπλισµένο µε όλα τα απαιτούµενα 
εδαφοτεχνικά όργανα στο οποίο θα γίνουν όλες οι δειγµατοληψίες και εξετάσεις διαφόρων αδρανών υλικών 
κατασκευής αναχωµάτων-επιχωµάτων και έλεγχος της κοκκοµετρίας αυτών και του προδιαγραφοµένου βαθµού 
συµπυκνώσεως των επιχωµάτων. Το ανωτέρω εργαστήριο θα έχει και τον εξοπλισµό για τον ποιοτικό έλεγχο 
σκυροδέµατος. 

ε)       Ανεξάρτητα από προεγκρίσεις της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη 
σε τυχόν περίπτωση που κατά την εκτέλεση των κυρίων εργασιών θα αποδεικνύετο ότι δεν είναι κατάλληλος ο 
εξοπλισµός ή οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι. 

στ)       Όλες οι σχετικές µέριµνες και δαπάνες για έρευνες και δοκιµές υλικών, εξοπλισµού και µεθόδων 
κατασκευής και γενικότερα οι πάσης φύσεως απαιτούµενες δοκιµές ποιοτικού ελέγχου αποτελούν υποχρέωση και 
βαρύνουν τον ανάδοχο, δεδοµένου ότι θα ληφθούν υπόψη κατά την σύνταξη της οικονοµικής προσφοράς που θα 
υποβάλει. 
 
 
Άρθρο  22ο  Απόληψη αδρανών υλικών (Λατοµεία- ∆ανειοθάλαµοι) 
 
             Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων 
υλικών που δεν προέρχονται από το εµπόριο. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιµοποίησή τους, θα εγκρίνονται 
από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, που µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακαταλλήλων ή απρόσφορων για τα έργα 
πηγών. Οι δαπάνες προσπέλασης για τη λήψη των υλικών αυτών βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου (άρθρο 37 του 
Ν. 3669/08) Στην περίπτωση που οι πηγές αυτές δεν ανήκουν στο ∆ηµόσιο η αποζηµίωση, µόνο για τη χρήση 
τους, (όχι της προσπέλασης) δεν θα βαρύνει αυτόν αλλά το ∆ηµόσιο, το οποίο θα δύναται να καταβάλει την 
αποζηµίωση αυτή απ ευθείας στους ιδιοκτήτες τους, ανευ καταβολής ποσοστού οφέλους στον εργολάβο. 

 
Α’ Λατοµεία 

22.1. Επισηµαίνεται ότι για την εργολαβία αυτή έχει εφαρµογή, µε τις συναφείς οικονοµικές επιβαρύνσεις και 
οποιουσδήποτε περιορισµούς στην εγκατάσταση, λειτουργία, προστασία του περιβάλλοντος κλπ., ο νόµος 1428/84 
που αφορά <<Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών>> που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 43 (τεύχος Α) της 
11.4.1984. 
22.2. Για τη λήψη των απαιτούµενων, για την εκτέλεση του έργου, δόκιµων αδρανών υλικών (ασβεστολιθικής ή 
άλλης προέλευσης) ή ορυχείου κλπ., η Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα λατοµείο ή ορυχείο. Ο 
ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να βρει και να χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών, είτε µε 
µίσθωση, είτε µε αγορά των κατάλληλων θέσεων ή ακόµη µε προµήθεια από τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις 
λατοµείων. 
Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις 
κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. Συνεπώς οι τιµές προσφοράς του αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες, από οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες δαπάνες για την 
προµήθεια από ιδιωτικά λατοµεία των αναγκαιούντων αργών υλικών ή για την µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την 
παραγωγή αυτών ή ακόµη και οι τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξ αιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης 
ορισµένων πηγών (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται 
για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού ληφθούν υπ’ όψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί 
που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος. 
22.3. Στις τιµές της προσφοράς του αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών 
προσπέλασης που θα απαιτηθούν, µεταφορών και υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή. 
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Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωρισθεί καµία αξίωση για πληρωµή άλλης αποζηµίωσης λόγω πρόσθετων µεταφορών, 
ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών εµφανίσεων ή λατοµείων, αποκάλυψης και δηµιουργίας ή 
εκµετάλλευσης και απόδοσης τούτων κλπ. 
22.4. Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο προς τις προδιαγραφές 
(σκληρότητα, κοκκοµετρική διαβάθµιση, πλαστικότητα, υδροφιλία κλπ.) των υπεισερχόµενων στις εργασίες κάθε 
είδους υλικών, γιατί εξυπακούεται ότι, µε την υπογραφή της σύµβασης, ανάλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη 
της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών µε δόκιµα υλικά. 
22.5. Κατά την παραγωγή των αδρανών υλικών σκυροδεµάτων, και λοιπών εργασιών και ασφαλτικών, πρέπει να 
γίνεται συνεχής παρακολούθηση, δειγµατοληψία και έλεγχος της σκληρότητας διαβάθµισης, πλαστικότητας και 
υδροφιλίας. 
Προς τούτο θα συντάσσονται δελτία ελέγχου, στα δε πρωτόκολλα παραλαβής υλικών πρέπει να σηµειώνονται ότι 
τα υλικά, µετά από έλεγχο βρέθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
22.6. Για την περίπτωση χρήσης εργοταξιακού σκυροδέµατος ο ποιοτικός έλεγχος κατά το άρθρο 21 της παρούσας 
ΕΣΥ συµπληρώνεται µε τις παρακάτω απαιτήσεις: 
α.  Ολόκληρη η ποσότητα των αδρανών που απαιτούνται για τη σκυροδέτηση κάθε ανεξάρτητου φορέα ή 
τµήµατος βάθρου ή τοίχου ή τµήµατος αγωγού κλπ., που προβλέπεται να σκυροδετηθεί σε µία φάση, θα 
συγκενρώνεται, πριν από την σκυροδέτηση, στο εργοτάξιο, σε θέσεις που επιτρέπονται από την Υπηρεσία ή σε 
άλλες θέσεις, κοντά στο εργοτάξιο (και µε την προϋπόθεση ότι στις θέσεις αυτές θα επιτρέπεται από την Υπηρεσία 
η συγκέντρωση αδρανών) αν δεν επαρκεί ο χώρος που διατίθεται στην περιοχή των έργων. Τα αδρανή αυτά υλικά 
θα είναι δε κατάλληλης κοκοµετρικής διαβάθµισης. 

 
Β’ ∆ανειοθάλαµοι 

22.7. Οι προβλέψεις των ανωτέρω παραγρ. 22.1 έως και 22.4 ισχύουν και για την περίπτωση  των δανειοθαλάµων, 
κατ’ αναλογία, όσον αφορά στην ποιότητα των δανείων. Επί πλέον ισχύουν και οι όροι των παρακάτω 
παραγράφων. 
 
22.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην επίβλεψη τις θέσεις καταλληλότητας. Στην 
συνέχεια και πάντως όχι αργότερα από 20 ηµερολογιακές ηµέρες από την γνωστοποίηση των θέσεων θα 
υποβάλλονται στην Επίβλεψη: 
α. ∆ιαγράµµατα τοπογραφικά των θέσεων δανειοληψίας, µε εκτίµηση των κατά θέση ποσοτήτων που θα ληφθούν. 
β.  Τα εργαστηριακά αποτελέσµατα των ελέγχων. 
γ. Έκθεση αξιολόγησης των παραπάνω αποτελεσµάτων και του τρόπου κατασκευής, δηλαδή του πάχους των 
στρώσεων, του εξοπλισµού συµπύκνωσης που θα χρησιµοποιηθεί κλπ. 
δ. Σχέδιο εκσκαφής του δανειοθαλάµου, εφ΄όσον πρόκειται περί δανειοθαλάµων σε δηµόσιους χώρους και µάλιστα 
σε κοίτες χειµάρρων µε τα οποία να καταφαίνεται, η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και ο τρόπος 
αποκατάστασης, καθώς και η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων. 
22.9. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση: 
Να αφαιρέσει τα επιφανειακά ακατάλληλα και οποιεσδήποτε ενδιάµεσες στρώσεις ακατάλληλων. 
Να αποµακρύνει τα ακατάλληλα σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις Αρχές, ή αν του επιτραπεί να επανεπιχώσει 
χώρους δανειοληψίας 
Να προβεί σε διαλογή, αν τούτο είναι τεχνικά αναγκαίο. 
Να εκτελέσει κατά τέτοιο τρόπο την δανειοληψία και να διαµορφώσει κατάλληλα τα πρανή και κοίτη εκσκαφής, 
ώστε η δανειοληψία να εντάσσεται σε υδραυλική διευθέτηση του χειµάρρου (όταν γίνεται από χείµαρρο) ή να 
προκαλεί την ελάχιστη δυνατή παρενόχληση του φυσικού περιβάλλοντος. 
Να αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον και το πράσινο, αν η δανειοληψία απαιτήσει εργασίες καταστροφής 
χαµηλού ή υψηλού πρασίνου. 
∆ιευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τη λήψη δανείων και την προσκόµισή τους στις θέσεις 
κατασκευής επιχωµάτων, µόνο µε την τιµή σχετικού άρθρου του τιµολογίου προσφοράς. 
 
 
Άρθρο 23

ο.  Μεταφορά προσωπικού επιβλέπουσας υπηρεσίας επί τόπου του  έργου 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τα απαραίτητα µεταφορικά 
µέσα για τη διακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού της για τις ανάγκες του έργου. 
 
 
Άρθρο  24ο   Προέλευση υλικών 
 
            Όλα τα ενσωµατούµενα στο έργο υλικά καθώς επίσης και τυχόν ηµικατασκευασµένα που θα υποστούν 
στην Ελλάδα την τελική τους επεξεργασία πριν την ενσωµάτωσή τους στο έργο, θα είναι προέλευσης χωρών της 
ΕΟΚ ή τρίτων χωρών, εφόσον τούτο επιτρέπεται από ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις ή από ειδικές εθνικές 
ρυθµίσεις. 
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Άρθρο    25ο   
Προµήθεια ασφάλτου 

 
 Η άσφαλτος που θα χρησιµοποιηθεί (τύπος 80/100 ή 50/70) για την κατασκευή του έργου θα προµηθευτεί 
από τον ανάδοχο µε µέριµνα και ευθύνη του Η αξία της ασφάλτου που αναλογεί για την εκτέλεση κάθε ασφαλτικής 
εργασίας, που προβλέπεται από την σύµβαση, καθώς επίσης και η δαπάνη µεταφοράς της µέχρι και τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτοµιγµάτων του αναδόχου, της φορτοεκφόρτωσης και σταλίας αυτ/του και κάθε 
δαπάνη χρησιµοποιήσεως της (τυχόν αποβαρελοποίηση, θέρµανση, παραγωγή διαλυµµάτων κλπ), 
περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου της Μελέτης.  
 Το ποσοστό συµµετοχής της ασφάλτου σε κάθε ασφαλτική εργασία, πρέπει να ευρίσκεται εντός των ορίων 
που καθορίζουν οι σχετικές µε αυτές Π.Τ.Π. και οι µελέτες συνθέσεως, µε βάση τα αδρανή υλικά, που θα 
προσκοµίσει ο ανάδοχος για την σύνταξή τους από το Εργαστήριο ∆ηµ. Έργων. 
 Νοείται ότι το ανωτέρω ποσοστό ελήφθει υπόψη για την διαµόρφωση της προσφοράς του αναδόχου, ως 
γνώστου των αδρανών υλικών που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών. 
 
 
Άρθρο  26ο  ∆οκιµή αντοχής και στεγανότητας σωλήνων 
 
             Εφόσον στα λοιπά συµβατικά τεύχη δεν καθορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης των δοκιµών αντοχής και 
στεγανότητας των πάσης φύσεως σωλήνων, οι δοκιµές αυτές πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων στο σκάµµα 
όπως και µετά την τοποθέτηση και σύνδεσή τους, θα γίνουν κατά ένα εκ των γενικά παραδεκτών τρόπων τον οποίο 
και θα ορίσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Ως τέτοιος τρόπος νοείται κι ο καθοριζόµενος από τις σχετικές Ελληνικές 
προδιαγραφές και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, από τις αντίστοιχες Γερµανικές ή Αµερικάνικες. 
 
 
Άρθρο  27ο  Εγκαταστάσεις και παροχές προς την Υπηρεσία 
 

1. Η Ανάδοχος επιχείρηση υποχρεούται να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας, και κοντά στις δικές της 
εγκαταστάσεις στο εργοτάξιο του έργου γραφείο µε τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους συνολικού 
εµβαδού τουλάχιστον 40 τ.µ. για τις ανάγκες της Υπηρεσίας επιβλέψεως του έργου. Το ανωτέρω κτίριο θα 
είναι εφοδιασµένο µε δίκτυα πόσιµου νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος και τον απαραίτητο εξοπλισµό 
(γραφεία, καθίσµατα, σχεδιαστήριο, ράφια, φοριαµούς κ.λ.π.) για την εύρυθµη λειτουργία του γραφείου 
επιβλέψεως. Το γραφείο αυτό είναι ανεξάρτητο του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου, περί του οποίου το 
άρθρο 20 της παρούσας 

2. Επίσης η ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση της Υπηρεσίας και του Συµβούλου εάν έχει ορισθεί, 
αυτοκίνητο στο εργοτάξιο του έργου µε οδηγό, όλο το διάστηµα που διαρκούν οι εργασίες κατασκευής 
του, καθώς και τα αναγκαία τοπογραφικά όργανα για λήψη και έλεγχο στοιχείων υπαίθρου. Το ανωτέρω 
αυτοκίνητο θα είναι κατάλληλο για µεταφορά προσωπικού υλικών ή µικροσυσκευών. 

3. Τα ανωτέρω γραφεία, όργανα, αυτοκίνητο κ.λ.π. θα διατίθενται στην Υπηρεσία χωρίς καµιά επιβάρυνσή 
της και θα παραµείνουν στη διάθεσή της µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Όλο αυτό το διάστηµα ο 
ανάδοχος θα έχει την ευθύνη και τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, µισθών ασφαλίστρων κ.λ.π. ώστε να 
είναι πάντοτε σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 

4. Όλες οι δαπάνες κατασκευής εξοπλισµού, και λειτουργίας στο εργοτάξιο του ανωτέρω γραφείου και του 
εργαστηρίου εδαφοτεχνικών ερευνών, προµήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης και επισκευής των 
διαφόρων συσκευών και οργάνων, µισθών οδηγού, ασφαλείας κ.λ.π. του αυτοκινήτου βαρύνουν τον 
ανάδοχο, συµπεριλαµβανόµενες στις πάσης φύσεως δαπάνες που αποζηµιώνονται µε το ποσοστό του 
18% των γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου. 

 
Άρθρο 28ο   Συµπιεσµένα αναχώµατα και επιχώµατα 

 
             Ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωµένος να διαθέτει τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισµό στο εργοτάξιό 
του για την εκτέλεση των απαιτουµένων δειγµατοληψιών και εργαστηριακών ερευνών προς έλεγχο του βαθµού 
συµπυκνώσεως δια της προτύπου δοκιµασίας PROCTOR καθώς και τον έλεγχο της συνθέσεως-κοκκοµετρίας 
των υλικών των διαφόρων ζωνών του έργου. 
              Η επιµέτρηση για την πιστοποίηση θα πραγµατοποιείται µετά από τους ελέγχους του βαθµού 
συµπύκνωσης του ήδη κατασκευαζοµένου αναχώµατος ή επιχώµατος και η αποζηµίωση θα καταβάλλεται 
µόνο αν αποδεδειγµένα ο βαθµός συµπύκνωσης ικανοποιεί τις συµβατικές απαιτήσεις, σχετικό είναι και το 
άρθρο 19. 

 
Άρθρο 29ο  Σκυρόδεµα 

 
              ∆ιευκρινίζεται ότι, όπου κατά την κατασκευή των έργων γίνεται χρήση (Συµβατικό Τιµολόγιο ή 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του άρθρου Σκυρόδεµα C12/15 ή C 16/20, στην τιµή του περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τους 
απαιτούµενους ξυλοτύπους ή σιδηρότυπους εγκιβωτισµού του σκυροδέµατος κ.λ.π. της διώρυγας, καθώς και 
οι δαπάνες για κάθε µορφή ξυλοτύπου. 
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Άρθρο  30ο   Πυρηνοληψία από τα σκυροδέµατα 
 
              Η Υπηρεσία µπορεί, µετά την σκλήρυνση των σκυροδεµάτων, να παίρνει δείγµατα(καρότα) για την 
εξακρίβωση της αντοχής τους. Η δαπάνη για τη λήψη των δειγµάτων και τον εργαστηριακό τους έλεγχο 
περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος των σκυροδεµάτων και συγκεκριµένα στις τιµές µονάδος των 
σκυροδεµάτων και συγκεκριµένα περιλαµβάνεται η δαπάνη για την ενιαία λήψη και την εργαστηριακή εξέταση 
του αναγκαίου αριθµού δειγµάτων για κάθε 150 Μ3 σκυροδέµατος. Πέραν του ανωτέρω πλήθους δοκιµών 
(καρότων) οι δαπάνες πυρηνοληψίας βαρύνουν την Υπηρεσία.                   
 

 
Άρθρο  31ο  Σύνθεση σκυροδεµάτων 

 
              Οι µελέτες σύνθεσης των σκυροδεµάτων θα γίνουν υποχρεωτικά από τον ανάδοχο, θα βαρύνουν τα 
γενικά έξοδα και θα επαναλαµβάνονται κάθε φορά που αλλάζουν είτε οι συνθήκες παρασκευής (αδρανή, 
τσιµέντο, αναµικτήρες, πρόσθετα), είτε οι απαιτήσεις του ξυλοτύπου, του οπλισµού, της στεγανότητας. 

 
Άρθρο 32

ο.  
Εξυπηρέτηση οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα ΟΚΩ που 

θα πρέπει να µεταφερθούν από τους κυρίους τους .Με τις εργασίες αυτές ανάδοχος δεν έχει καµία ανάµιξη 
υποχρεούται όµως να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε 
αποζηµίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του. 
 
Άρθρο 33ο Παραλαβές αφανών εργασιών και γενικά έλεγχος του έργου 
 

Η επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία δεν υποχρεούται να βρίσκεται στον τόπο του έργου καθ' όλη τη 
διάρκεια κατασκευής του. Κατόπιν τούτου, και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν. 3669/2008 ο 
ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία για την παραλαβή των αφανών εργασιών και γενικά τον 
έλεγχο των εργασιών. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προγραµµατίζει τις εργασίες του, έτσι ώστε, να µην 
απαιτούνται παραλαβές αφανών εργασιών και λοιποί έλεγχοι από την Υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και 
τις αργίες των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 
 
Άρθρο 34ο Αυξοµειώσεις εργασιών, νέες υπερσυµβατικές εργασίες 
 

Εάν κατά την κατασκευή των έργων παραστεί ανάγκη αυξοµειώσεως των ποσοτήτων εργασιών 
προβλεπόµενων από τη σύµβαση, η εκτέλεση νέων εργασιών µη προβλεπόµενων σ' αυτή ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 57 του Ν. 3669/2008. 

Επίσης στις περιπτώσεις που απαιτείται εκτέλεση υπερσυµβατικών εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 57 του Ν. 3669/2008. 
 
Άρθρο 35

ο  
Άδειες-και Εγκρίσεις 

 
             Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση µε µέριµνα ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους 
αδειών-εγκρίσεων ή παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από την Νοµοθεσία ή και που είναι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το 
σχετικό αίτηµά του στην κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία, παράλληλα δε οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε 
αντίγραφα των συναφών δικαιολογητικών) στην επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις 
αδειών-εγκρίσεων ή υποχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής φύσης. 

Ο Κύριος του Έργου ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να παράσχει στον ανάδοχο τις απαιτούµενες 
διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπόνησης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο Κύριος του έργου αναλαµβάνει να παράσχει την συνδροµή του κατόπιν σχετικού αιτήµατος του 
αναδόχου και µόνο µε τους τύπους και τα µέσα που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρµοστέα 
για την έκδοση της άδειας-έγκρισης διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία.  

 
 
Άρθρο 36ο Σήµανση και ασφάλεια κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών   
                   Πινακίδες ∆ηµοσιότητας του έργου. 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται  στις εργοταξιακές  θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες να 
προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε  τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, 
υδραυλικά, οικοδοµικά κ.λ.π.) σηµάτων και πινακίδων  ασφαλείας προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, 
πληροφοριακών και να επιµελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα 
τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που αναβοσβήνουν (FLASH-LIHTS) 
και κατάλληλες περιφράξεις ασφαλείας, λαµβανοµένου πάντοτε του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει.  
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Επίσης θα χρησιµοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του ανάδοχου για την 
ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις 
παρακαµπτήριες και  προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και την νύχτα. Τα 
παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου. 

 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των απαραίτητων 
µέτρων ασφάλειας. 

Σε κατάλληλο σηµείο για σηµειακά έργα και στην αρχή και στο τέλος για γραµµικά έργα και σε εµφανείς 
θέσεις ο ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του έξοδα του να τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα αναγράφουν τον 
τίτλο της αρχής που εκτελεί τα έργα, την ονοµασία του εκτελούµενου έργου, το χρηµατοδότη, την επωνυµία του 
ανάδοχου, του µελετητή και του  τυχόν τεχνικού ή άλλου συµβούλου. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί 
πληροφοριακές πινακίδες, οποιασδήποτε διάστασης που έµµεσα ή άµεσα τον διαφηµίζουν, χωρίς την εγγραφή 
αποδοχή του κειµένου τις πινακίδες από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα 
διορθωτικά ταµεία, η παραπάνω σήµανση θα συµµορφώνεται επιπλέον και µε τις σχετικές διατάξεις περί 
δηµοσιότητας των εκτελούµενων έργων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

Στην περίπτωση µη τοποθέτησης της παραπάνω προβλεπόµενης πινακίδας θα επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα ύψους 300 €  στον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 37

ο   Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης  
                    Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή  
 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, λοιπά 
τεχνικά έργα και δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως οδών µεταφοράς για 
τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει 
τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη 
υποδοµών, ακόµα και χωµατόδροµων. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο µέτρο προφύλαξης ή 
ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωµατόδροµων, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο 
προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους συµβατικά τεύχη. 

Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε 
αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις απαιτούµενες αποκαταστάσεις 
σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, επιπλέον θα προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας διακοσίων 
ευρώ (200 €) ανά ηµέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη ,συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από τις 
θέσεις κατασκευής του έργου κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισµός, αποκατάσταση 
καταπτώσεων, διαβρώσεων κ.λ.π.). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό 
απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της 
προσφοράς του. 

Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας καθώς και οι 
εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα 
γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγµή της 
εκπόνησης της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα 
εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούµενες, σύµφωνα µε την έγκριση της µελέτης, εργασίες 
εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο µε τις τιµές της προσφοράς ή µε τις τιµές µονάδας 
νέων εργασιών κατά τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. 

Μετά την εφαρµογή της κατά τα ανωτέρω µελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρακάµψεις της κυκλοφορίας, 
η σήµανση και ο εξοπλισµός θα επιθεωρούνται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας που δεν είναι 
εξοικειωµένοι µε το έργο, κατά τη νύχτα και µε συνθήκες µέσης αναµενόµενης χρήσης (εποχούµενοι µε ταχύτητα 
λειτουργίας, όχι µόνο πεζή), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρυθµίσεις λειτουργούν ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων και 
µε ρεαλιστικές συνθήκες. Οι τυχόν υποδείξεις των ανωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο και θα 
τίθενται υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε µερικά είτε συνολικά και σε κάθε 
περίπτωση µετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής 

Μετά την περάτωση του έργου, τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως ανωτέρω, 
θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και µεταφερθούν µε έξοδα του Αναδόχου σε αποθήκες, 
που θα υποδείξει αυτή. 

Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, π.χ. σιδηρά βαρέλια, 
κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κλπ, επιτρεπόµενων τούτων µόνο για 
εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθµίσεις. 

Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1-7-2003 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, αυτός περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες, αναλάµποντα  σήµατα, µάτια γάτας, 
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αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφάλειας, κώνους σήµανσης κτλ. Που λεπτοµερώς θα 
καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού του άρθρου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγµή, να έχει όσο 
το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας διαφορετικών υψοµέτρων, 
καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. Ακόµη ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της 
κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε 
να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών, µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη 
διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση  υλικών, τη δηµιουργία 
βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κτλ.), συµµορφούµενος πάντοτε µε τις 
ισχύουσες διατάξεις και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά µέτρα / έργα 
της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειες τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, 
για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήµανσης  για την προστασία θέσεων εκτελουµένων 
έργων, µε τη φωτεινή σηµατοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του οδοστρώµατος 
που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες οδούς µε συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για 
αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες 
προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη 
τοµών σε µη ασφαλτοστρωµένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία.  

Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και λοιπές 
προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την 
περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή 
της ως προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 
αµοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανοιγµένο 
τρόπο στην προσφορά του.  

Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας-µεθοδολογίας κατασκευής από τον Ανάδοχο, µε 
την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Αναδόχου και µετά από έγκριση 
από την Υπηρεσία, θα µπορεί να παραληφθεί η ανωτέρω κατασκευή προστατευτικής σκεπής. 

Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τµήµατος διατοµής 
οδού, ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρµόδια και ολοκληρωθεί 
πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. 

Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις διατάξεις των 
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Ν 1418/1984, όπως ισχύουν και του άρθρου 7 της υπ΄ αριθµ. 
∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και επισύρουν τις από τις 
διατάξεις αυτές προβλεπόµενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης η 
µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις Προδιαγραφές Σήµανσης 
εκτελούµενων έργων εντός ή και εκτός κατοικηµένων περιοχών που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 
∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1.7.2003 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε και επισύρουν τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 21 
του Ν 1418/ 1984, όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του 
άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος 
και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί 
ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για 
την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, ή µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος 
άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, 
µια από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων). 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, στις 
οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να είναι λατοµεία, 
δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή 
υπάγεται και το οδικό δίκτυο του ∆ηµοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του 
ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρµόδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων  ορυγµάτων ή / και 
άλλων υλικών.   
     
 Άρθρο 38ο Καθαρισµός εργοταξίων κατασκευών και εγκαταστάσεων 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έρευνα, που θα διεξάγει στα γραφεία των αρµοδίων ΟΚΩ να 
αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάµενους στην περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. οι 
οποίοι ενδεχόµενα να εµπλέκονται µε το έργο.  

Η επαλήθευση και συµπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. 
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Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται στη λήψη οδηγιών και 
πληροφοριών από τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, κ.λ.π.) για τυχόν αγωγούς και 
καλώδια στις θέσεις των έργων καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισµό τούτων πριν από την έναρξη 
οποιαδήποτε εργασίας, όπως και στη µετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζηµιών, ή αποκατάσταση ή 
αποζηµίωση των οποίων θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
 
Άρθρο 39ο Απαλλοτριώσεις 
 

Εάν οι απαλλοτριώσεις του έργου δεν έχουν γίνει πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται εάν διαταχθεί όπως εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών υποβάλλει σε δώδεκα αντίγραφα, 
κτηµατολογικό διάγραµµα υπό κλίµακα 1 : 1000, µε κτηµατολογικό πίνακα των καταλαµβανόµενων ιδιοκτησιών στο 
οποίο αναγράφονται όλα τα απαιτούµενα για την απαλλοτρίωση στοιχεία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις ως άνω κτηµατογραφικές εργασίες εάν διαταχθεί 
αποζηµιούµενος βάσει των περί αµοιβών µηχανικών διατάξεων. 
 
Άρθρο 40ο Τµηµατική παραλαβή τµήµατος αυτοτελούς χρήσεως 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 6 του Ν. 3669/2008, µπορεί να διενεργηθεί η παραλαβή των τµηµάτων 
του έργου που αποπερατώθηκαν και µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτελώς. 
  
Άρθρο 41ο Χρήση των έργων προ της αποπερατώσεως 
 

Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν. 3669/2008, η οδός που κατασκευάζεται, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί, κατά την κρίση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, για εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας, 
παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών. 

Η σύµφωνα µε τα ανωτέρω χρήση της οδού, θα γίνεται µετά από απόφαση του προϊστάµενου της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που θα καθορίζει τη χρήση των τµηµάτων της οδού και τις απαιτούµενες οδηγίες για την 
οµαλή διενέργεια της κυκλοφορίας και ταυτόχρονα την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών. 
 
Άρθρο 42ο ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 
 

Το έργο ή αυτοτελή τµήµατά του µπορούν να παραδοθούν για χρήση, κατά την κρίση της ∆/νουσας 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 72 του Ν. 3669/2008. 
 
Άρθρο 43ο  Πιστοποίηση αξίας εκτελεσθεισών εργασιών - Σύνταξη επιµετρήσεων 
 

Τα στοιχεία για την υποβολή των πιστοποιήσεων και η σύνταξη των επιµετρήσεων καθορίζονται από τα 
άρθρα 52 και 53  του Ν. 3669/2008. Ουδεµία εργασία (αφανής εργασία) θα πιστοποιείται εφ' όσον δεν έχει 
παραληφθεί από την επίβλεψη και δεν είχαν γίνει οι προβλεπόµενες δοκιµασίες. 
 
Άρθρο 44ο Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων 
 

Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή µετρείται πάντοτε από 
της βεβαιούµενης περαιώσεως του έργου αν µέσα σε δύο µήνες απ' αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική 
επιµέτρηση διαφορετικά από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε η µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική 
επιµέτρηση σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 3669/2008. Ο χρόνος αυτός ορίζεται σε 15 µήνες. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί µε αποκλειστική ευθύνη του και να διατηρεί τα έργα σε άριστη 
κατάσταση κατά την διάρκεια κατασκευής των και µετά από αυτή µέχρι της οριστικής παραλαβής και σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 3669/2008. 
 
Άρθρο  45ο  Ισχύουσες διατάξεις 
 

         Έχουν εφαρµογή οι ισχύοντες Νόµοι και ∆ιατάγµατα περί εκτέλεσης των ∆ηµοσίων Έργων (Ν. 3669/08 
«Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων»).                  
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