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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 
 
Άρθρο 1ο  : Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 

 
Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), αφορά στους 

γενικούς και ειδικούς όρους και στις συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές, βάσει των 
οποίων και µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα 
διαγράµµατα που χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία, τις µελέτες, τις τυπικές διατοµές κ.λ.π., 
καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της, θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο το έργο της 
επικεφαλίδας. 

 
Άρθρο 2ο   : Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Για το παρόν έργο ισχύουν οι εξής τεχνικές προδιαγραφές: 

 
2.1. Ο Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ 2008) και ο Ελληνικός 
Αντισεισµικός Κανονισµός µε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές για δηµόσια έργα και 
µεταγενέστερες διατάξεις. 
2.2.Οι σχετικές εγκύκλιοι, οι κανονισµοί και διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας. 
2.3.2.3. Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές: 

2.3.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών 
έργων  

2.3.2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές Θεµελίων Τεχνικών Έργων 
2.3.3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα 
               εκσκαφών ή δανειοθαλάµων 
2.3.4 ΕΤΕΠ 01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
2.3.5 ΕΤΕΠ 01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
2.3.6 ΕΤΕΠ 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 
2.3.7 ΕΤΕΠ 01-01-04-01: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
2.3.8 ΕΤΕΠ 01-01-05-01: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
2.3.9 ΕΤΕΠ 01-01-07-01: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 



Σελίδα 2 από 12 
 

2.3.10 ΕΤΕΠ 01-03-00-00: Ικριώµατα 
2.3.11 ΕΤΕΠ 01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 
2.3.12 ΕΤΕΠ 01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα 

χωρίς χρήση επιχρισµάτων 
2.3.13 ΕΤΕΠ 01-02-01-00: Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων 
2.3.14 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώµατος από ασύνδετα αδρανή 

υλικά    
2.3.15 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη 
2.3.16 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

 
Άρθρο 3ο : Γενική ισχύς Συµβατικού Τιµολογίου 
   

Οι τιµές µονάδος του Συµβατικού Τιµολογίου είναι γενικής ισχύος και 
εφαρµόζονται συµβατικά, είτε πρόκειται για κατασκευή απ΄αρχής νέων έργων, ή για να 
συµπληρωθεί η επισκευή, τόσο της οδού, όσο και άλλων έργων, κοντά ή µακριά από αυτή, 
απαιτουµένων για τη λειτουργία, ασφάλεια, εξυγίανση κ.λ.π. της οδού. 
 
Άρθρο 4ο : Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 
   
4.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Νόµου 3669/2008, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπονήσει 

χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, που θα υποβληθεί στη ∆ιευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία, σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της συµβάσεως. 

 Στο διάγραµµα αυτό θα φαίνεται η σειρά εκτελέσεως των επί µέρους εργασιών και ο 
µηχανικός εξοπλισµός, που απαιτείται για κάθε περίοδο, µε τον οποίο θα αποδεικνύεται 
η δυνατότητα της εκτελέσεως του έργου µέσα στις οριζόµενες προθεσµίες.                                            

4.2. Στο διάγραµµα αυτό θα αναγράφονται οι κατά δεκαπενθήµερο ποσότητες των 
εργασιών, που πρόκειται να εκτελεσθούν, οι φυσικές µονάδες εργασίας, όπως 
αναγράφονται στον προϋπολογισµό των εργασιών, θα αναλύονται σε γραµµικό 
διάγραµµα και θα αιτιολογούνται σε έκθεση. 

4.3. Το διάγραµµα, όπως θα εγκριθεί, αφού τυχόν τροποποιηθεί και συµπληρωθεί από την 
Υπηρεσία, αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου, υπέρβαση δε επί 
µέρους προθεσµιών συνεπιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη σύµβαση και 
τις κείµενες διατάξεις. 

 
Άρθρο 5ο : ∆ιεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των έργων 

 
5.1.  Οι εργασίες της σύγχρονης συνεχούς και τέλειας εξασφαλίσεως της κυκλοφορίας που 
περνά από την οδό που  κατασκευάζεται ή συντηρείται, κατά τη διάρκεια των έργων, δεν θα 
πληρωθούν ιδιαίτερα στον ανάδοχο, επειδή συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές 
µονάδας του Τιµολογίου και στις δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να αποκαταστήσει την 
κυκλοφορία που διεξάγεται στην οδό που κατασκευάζεται ή συντηρείται. 
 Αυτό θα γίνεται µε τη µελέτη και κατασκευή των απαραίτητων συνδετήριων 
τµηµάτων (παρακαµπτηρίων).  
 Τα προαναφερόµενα τµήµατα της οδού (συνδετήρια) θα είναι έτσι κατά-σκευασµένα 
και µε ανάλογο οδόστρωµα, ώστε η διερχόµενη κυκλοφορία να είναι άνετη και ασφαλής. 
 Τα ελάχιστα γεωµετρικά στοιχεία, για τα τµήµατα αυτά, είναι κατά µήκος κλίση 7%, 
ακτίνα καµπυλότητας 30 µ. και πλάτος επιφάνειας κυλίσεως 5,50 µ. 
 Για εξαιρετικές περιπτώσεις δυσχερών τµηµάτων, χαρακτηριζοµένων έτσι από την 
Υπηρεσία, το πλάτος επιφάνειας κυλίσεως µπορεί να µειωθεί και κάτω από 5,50 µ., µε 
υποχρέωση όµως του αναδόχου στην περίπτωση αυτή να κατασκευάσει κατά διαστήµατα 
πλατύσµατα αναµονής οχηµάτων, µε προµήθεια και τοποθέτηση αυτόµατης και σύγχρονης 
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ρυθµιζόµενης φωτεινής σηµατοδοτήσεως ή πλήρως ελεγχόµενης, που να ρυθµίζει την οµαλή 
διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή αυτή κατά τις δύο κατευθύνσεις, καθώς και τη 
λήψη κάθε πρόσθετου µέτρου απαιτούµενου για την εξασφάλιση συνεχούς και οµαλής 
κυκλοφορίας. 
 Στις θέσεις που η νέα οδός συναντάται µε Εθνικές, Επαρχιακές, Κοινοτικές, 
Αγροτικές κ.λ.π. οδούς, θα γίνεται υψοµετρική διαµόρφωση της συναντήσεως. 
5.2. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην κατάλληλη σήµανση των εκτελουµένων 
έργων ή εναποθέσεων των υλικών στην εθνική οδό, ώστε να παρέχεται στους οδηγούς των 
οχηµάτων έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση, για την µεταβολή των κανονικών συνθηκών 
κυκλοφορίας, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχηµάτων από την περιοχή των 
εκτελουµένων έργων. 
Η έννοια «εκτελούµενα έργα» περιλαµβάνει και τις εναποθέσεις υλικών. 
                                          
 
5.2.1. Γενικές αρχές σηµάνσεως του έργου 
 Η σήµανση των εκτελουµένων έργων πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές ορθής 
σηµάνσεως, δηλαδή πρέπει να παρέχει έγκαιρη και σταδιακή ενηµέρωση των κινουµένων 
στις οδούς, την προειδοποίησή τους για τη µορφή το είδος του εµποδίου και το τέλος της 
ρύθµισης της κινήσεώς τους, ώστε η διέλευσή τους από την περιοχή εκτελέσεως των έργων 
να πραγµατοποιείται µε ασφάλεια. 
  Σε καµία περίπτωση οι οδηγοί των οχηµάτων δεν πρέπει να αιφνιδιάζονται από 
ανωµαλίες στην κανονική διεξαγωγή της κυκλοφορίας, λόγω εκτελουµένων έργων. 
 Η πληροφόρηση που τους παρέχεται, θα πρέπει να είναι έγκαιρη και επαρκής. 
 Εν τούτοις, η πληροφόρηση δεν πρέπει να δίνεται πολύ πριν από τη θέση εκτελέσεως 
των έργων, επειδή σ΄ αυτή την περίπτωση οι οδηγοί τείνουν να  
ξεχάσουν την πληροφόρηση ή να δυσπιστούν προς αυτή. 
 
5.2.2. Μέσα σηµάνσεως εκτελουµένων έργων 

Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη σήµανση εκτελέσεως έργων στις οδούς είναι 
αυτά που περιγράφονται στην Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης Οδικών Έργων του ΦΕΚ 
946/Β/97-2003. 
 
5.2.3.  Τρόποι σηµάνσεως εκτελουµένων έργων 
 Οι τρόποι και τα µέσα σηµάνσεως θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Οδικών Έργων του ΦΕΚ 946/Β/97-2003. 
 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς τη σήµανση κατά το στάδιο 
εκτελέσεως των εργασιών, όπως αυτή προβλέπεται από τις προαναφερόµενες διατάξεις της 
παρούσας, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων που 
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, έχει το δικαίωµα, µετά από απόφασή της, να 
αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών σηµάνσεως σε βάρος και για λογαριασµό του 
αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και για την περίπτωση αυτή, να φέρει ακέραια την ευθύνη για 
κάθε ατύχηµα, λόγω αµέλεια λήψεως των ανωτέρω προληπτικών µέτρων. Η δαπάνη 
εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, εκπίπτει 
από το λαβείν του. 
Άρθρο 6ο : Απόθεση υλικών 
 
Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σε αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη 
κρίση της Υπηρεσίας, την µακρόχρονη απόθεση υλικών σε χώρους όπου παρεµποδίζεται η 
κυκλοφορία οχηµάτων κατά την κατασκευή έργου, τότε θα αποτίθενται σε αυτούς 
περιορισµένες ποσότητες υλικών, χωρίς δικαίωµά του για αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή 
πλάγιων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π., επειδή αυτά περιλαµβάνονται ανηγµένα στις 
τιµές µονάδος των εργασιών. 
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Άρθρο 7ο : Μόνιµη σήµανση 
 
8.1.      Σε περίπτωση που ο ανάδοχος θα υποχρεωθεί από την Υπηρεσία να κατασκευάσει τη 
µόνιµη σήµανση της οδού, αυτή θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες Προδιαγραφές του 
άρθρου 2 (Κεφάλαιο Α΄ «Γενικοί όροι») της παρούσας και βάσει εγκεκριµένης µελέτης. 
8.2. Οι ακριβείς χιλιοµετρικές θέσεις και οι ενδείξεις των διαφόρων ειδών σηµάνσεως θα 
καθορισθούν µε επί τόπου αναγνώριση, βάσει των οδηγιών της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, µε 
φροντίδα του αναδόχου, που επιµελείται και την κατάρτιση των σχετικών πινάκων µε αυτές 
τις ενδείξεις, χιλιοµετρικές θέσεις κ.λ.π. 
 Μετά την έγκριση των πινάκων αυτών από την αρµόδια Υπηρεσία τοποθετούνται τα 
είδη σηµάνσεως µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την περαίωση των ασφαλτικών 
εργασιών. 
 
Άρθρο 8ο :  Πιστοποίηση αξία εργασιών που εκτελέσθηκαν-Σύνταξη επιµετρήσεων 
 

Τα στοιχεία για την υποβολή των πιστοποιήσεων και η σύνταξη των επιµετρήσεων 
καθορίζονται από τα άρθρα 52 του Νόµου 3669/2008. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 
 
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο εργολαβίας – Συνθήκες του έργου 
 
  Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος 
«Τεχνική Περιγραφή» του έργου, για την εκτέλεση του οποίου ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει 
εξασφαλισµένο τόσο τον απαιτούµενο ελάχιστο µηχανολογικό εξοπλισµό, που µνηµονεύεται 
στην Τεχνική Περιγραφή, όσο και το αναγκαίο ανθρώπινο δυναµικό. 
 Εξυπακούεται ότι η προσφορά των ενδιαφεροµένων εργολάβων έχει διαµορφωθεί µε 
πλήρη γνώση των συνθηκών του έργου, των κυκλοφοριακών και καιρικών συνθηκών, των 
τυχόν δυσχερειών της περιοχής και των απαιτήσεων του έργου τόσο ως προς το 
κατασκευαστικό µέρος όσο και ως προς τις τµηµατικές και τη συνολική προθεσµία του 
άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β της παρούσας. 
 
Άρθρο 2ο :  Πηγές λήψεως υλικών και θέσεις αποθέσεως ακατάλληλων ή  
  πλεοναζόντων υλικών 
  
Ότι αφορά στις πηγές λήψεως υλικών και στις θέσεις αποθέσεως των κατάλληλων ή 
πλεοναζόντων υλικών, περιγράφονται στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή» του έργου. 
 
Άρθρο 3ο : Προθεσµίες 
 
3.1.  Συνολική προθεσµία 
   

Το όλο έργο πρέπει να αποπερατωθεί µέσα σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την ηµεροµηνία της υπογραφής της  σύµβασης του έργου. 
 
 
3.2  Λοιπές προθεσµίες  
 

Στα πλαίσια της ολικής προθεσµίας, οι επί µέρους εργασίες και προµήθειες 
υλικών, πρέπει να αποπερατωθούν µέσα στις προθεσµίες που θα θέσει η Υπηρεσία, µετά την 
εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο. 
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3.2.1.  Προκαταρτικές εργασίες  

Μετά την υπογραφή της συµβάσεως και σε χρονικό διάστηµα µέχρι δέκα (10) 
ηµερολογιακών ηµερών, θα πρέπει να γίνει  τυχόν αναπασσάλωση του άξονα, ο έλεγχος των 
υπαρχουσών µελετών και η προσαρµογή τους σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές, τις 
ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του έργου. 

 
 
3.2.2.  Υπόλοιπες υποχρεώσεις του αναδόχου 

Η αποκατάσταση της συνέχειας των υφισταµένων οδών ή η  κατασκευή των 
απαραίτητων τµηµάτων, στα σηµεία που τέµνονται κ.λ.π. από την οδό, θα γίνεται από τον 
ανάδοχο εξ αρχής, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς η ακώλυτη και ασφαλής διέλευση και 
µάλιστα πριν καταληφθούν (τα τµήµατα των υφισταµένων οδών) από το σώµα της νέας οδού. 
Η σήµανση του έργου µε κατάλληλα υλικά και µέσα σηµάνσεως, θα πρέπει να γίνεται από 
τον ανάδοχο πριν από την έναρξη των εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.614/77 « 
Περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας» ή µεταγενέστερων διατάξεων , στις 
σχετικές προδιαγραφές και στο άρθρο 23 της παρούσας. 
Η εξεύρεση των κατάλληλων θέσεων (λατοµείων, ορυχείων, ποταµών) για τη λήψη των 
αδρανών υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να έχει γίνει από τον 
ανάδοχο πριν την διαµόρφωση της προσφοράς του. Εξυπακούεται ότι, πριν από την έναρξη 
προσκόµισης από τον ανάδοχο όλων των απαιτουµένων υλικών στο εργοτάξιο, θα πρέπει να 
υπάρχει έγκριση από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 4ο : Ποινικές ρήτρες – Κυρώσεις 
 
5.1. Για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του αναδόχου υπέρβασης της συνολικής 
προθεσµίας περαιώσεως του έργου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4.1. του άρθρου 4 
του Κεφαλαίου Β΄(Ειδικοί Όροι) της παρούσας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, όπως 
καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν 3263/2004.(ΦΕΚ Α’ 179/28-9-
2004) 
5.2. Σε περίπτωση υπέρβασης των λοιπών προθεσµιών που ορίζονται στην παράγραφο 
4.2. του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β΄(Ειδικοί Όροι) της παρούσας επιβάλλονται σε βάρος του 
αναδόχου οι από τις κείµενες διατάξεις των ∆ηµοσίων Έργων προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
 
Άρθρο 5ο : Περιεχόµενα κονδυλίου απρόβλεπτων δαπανών προϋπολογισµού 
  Το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών του εγκεκριµένου προϋπολογισµού 
του έργου θα διατίθεται σύµφωνα µε το περιεχόµενο των εγκυκλίων Ε8/96 µε αρ. 
∆17α/09/27/ΦΝ380/27-3-96 και Ε38/96 µε αρ. ∆17α/08/118/ΦΝ380/27-12-96 της Γ.Γ.∆.Ε. 
 
 
Άρθρο 6ο : Ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους αναδόχου 
 
  Το ποσοστό των γενικών εξόδων και του οφέλους του αναδόχου (εργολαβικό 
ποσοστό) ορίζεται σε δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%), όπως καθορίζεται στην παράγραφο 
4 του άρθρου 5 του Π∆ 609/1985 και του Π∆ 368/94. 
 
 
Άρθρο 7ο :  Κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών 
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  Τα ισχύοντα εγκεκριµένα τιµολόγια (αναλύσεις και περιγραφικά τιµολόγια), 
βάσει των οποίων κανονίζονται οι τιµές µονάδας νέων εργασιών κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 43 παράγραφος 3β του Π∆ 609/1985, είναι τα εξής: 
α ) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004 ήτοι : 
   (1)  Τα ενιαία τιµολόγια έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου που 
εγκρίθηκαν µε την Αρ.Πρ. ∆17α/01/93/ΦΝ.437/1-10-2004 Απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε και 
τροποποιήθηκαν µε την αρ πρ. ∆17α/04/15/ΦΝ.437/8-2-2005 Απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
  (2) Το Ενιαίο τιµολόγιο Οικοδοµικών εργασιών και η Βελτίωση των εγκεκριµένων 
ενιαίων τιµολογίων Υδραυλικών και Λιµενικών έργων που εγκρίθηκαν µε την Αρ.Πρ. 
∆17α/09/136/ΦΝ.437/23-12-2004 Απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
β) Η  Ανάλυση Τιµών και το περιγραφικό Τιµολόγιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε, εκδόσεως 1994, για 
έργα οδοποιϊας,. για τα είδη των εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στα προαναφερόµενα 
Τιµολόγια. 

 
γ) Το αναλυτικό Τιµολόγιο Οικοδοµικών Εργασιών (ΑΤΟΕ), εκδόσεως 1975  του τ. Υπ∆Ε, 
για τα είδη των εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στα προαναφερόµενα Τιµολόγια 

 
Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση εργασιών – Προκαταβολές 
 
   Η αναθεώρηση των εργασιών θα εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 
αναθεωρήσεως του άρθρου 10 του Ν.1418/1984 και του άρθρου 41 του Π∆ 609/1985, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. 

 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί  στον ανάδοχο. 
 

Άρθρο 9ο : Πηγή χρηµατοδοτήσεως και κρατήσεις 
    
   Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 

2014ΕΠ53000003 και έχει τις απαλλαγές  που προβλέπονται για τα ανάλογα έργα. 
  Επισηµαίνεται ειδικά ότι ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από το Φόρο Εισοδήµατος 
και τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού, καθώς και των τελών διοδίων των 
κάθε είδους µεταφορικών του  µέσων. 

  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον κύριο του έργου και 
καταβάλλεται σε βάρος της πιστώσεως του έργου ή όπως θα αποφασισθεί από αυτόν.  

  Επίσης η κράτηση 6 %0  υπέρ των µηχανικών βαρύνει τον ανάδοχο του έργου 
σύµφωνα µε το Ν.2166/93 άρθρα 27, 34. 

 
Άρθρο 10ο : Εργαστήριο ελέγχου υλικών 
 
 
10.1.  Εγκατάσταση και λειτουργία εργαστηριακού εργοταξίου 
 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συγκροτήσει επί τόπου των έργων εργαστήριο για τη 
δοκιµασία υλικών και τον έλεγχο των έργων, όπως αυτό προβλέπεται από την παρ. 3 του 
άρθρου 34 του   Π∆ 609/1985  ή να συµβληθεί µε αναγνωρισµένο ιδιωτικό εργαστήριο που θα 
καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις εργοταξιακού εργαστηρίου που κατωτέρω περιγράφονται. 
Η συνεχής δοκιµασία των υλικών και ο έλεγχος των έργων πρέπει να  διενεργούνται   
σύµφωνα µε τις ισχύουσες για το έργο προδιαγραφές, κανονισµούς  κ.λ.π. 
Το  εργαστήριο αυτό θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποτεδήποτε και από την Υπηρεσία, θα 
διαθέτει δε τον απαραίτητο εξοπλισµό, µηχανήµατα και εργαλεία για την εκτέλεση των 
απαιτουµένων κατά τον χρόνο κατασκευής του έργου ελέγχων και µελετών και θα τηρείται 
πλήρες µητρώο διεξαγόµενων ελέγχων και ερευνών. 
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Το απασχολούµενο µε τις εργαστηριακές εξετάσεις κ.λ.π. προσωπικό του αναδόχου, πρέπει 
να είναι έµπειρο για την εκτέλεση του είδους των εργασιών. Ο διεξαγόµενος έλεγχος των 
υλικών (δειγµατοληψίες και έλεγχοι) και των εκτελουµένων εργασιών, πρέπει να γίνεται 
συνεχώς και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών που ισχύουν. 
Οι δαπάνες ιδρύσεως και λειτουργίας του προαναφερόµενου Εργαστηρίου βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
 
10.2 Υποχρεωτικές δοκιµές 
 
Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διενεργεί δοκιµές µε δικές του δαπάνες, κατά την 
εκτέλεση των εργασιών µε το εργοταξιακό εργαστήριό του ανεξάρτητα από τις δοκιµές που 
θα διενεργήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
 
10.2.1. Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών 
 
Θα διενεργούνται οι δοκιµές σύµφωνα µε την εγκύκλιο ∆3α/0/11/192-Ω/1996 για τον 
ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των ασφαλτικών εργασιών στα εκτελούµενα οδικά έργα. 
 
∆ιευκρίνιση 
 
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο  κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των 
έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες 
πολλαπλές δοκιµές για τη ρύθµιση της παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο 
αριθµό δοκιµών, που αναφέρονται ανωτέρω. 
  
10.2.2. Επιβολή κυρώσεων 
 
10.2.2.1. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω δοκιµών υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία µέσα σε δύο (2) ηµέρες από την ηµέρα δειγµατοληψίας. 
 
10.2.2.2. Οι γενόµενες δοκιµές µε ακριβή στοιχεία των  θέσεων των δοκιµών καταγράφονται 
σε ιδιαίτερο πίνακα, που συνοδεύει τις προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική επιµέτρηση, 
αποτελώντας αναπόσπαστο µέρος τους. 
 
10.2.2.3. Σε περίπτωση που, από την παραλαβή των ποσοτήτων των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν και των αντιστοίχων δοκιµών κατά τις προσωρινές τµηµατικές επιµετρήσεις, 
θα προκύψει µικρότερό του ως ανωτέρω καθοριζοµένου ορίου δοκιµών, επιβάλλονται οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις των  κειµένων διατάξεων σε βάρος του αναδόχου, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις.  
  

Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανέκκλητες, ενώ ο ελλιπής αριθµός των δοκιµών δεν 
µπορεί να καλυφθεί µε περισσότερες δοκιµές στα επόµενα στάδια εργασίας, σύµφωνα µε την 
αριθ. Γ3γ/0/14/125-Ω/17-10-77 απόφαση του τ. Υπουργείου ∆ηµ. Έργων «περί 
αναθεωρήσεως του Γ.1748.0Ι/0/188/18-1-1969 αποφάσεως του Υπουργείου ∆ηµ. Έργων, 
περί συµπληρώσεως του άρθρου 7 παράγραφος 6 των ΓΟΕΣΥ, περί εγκαταστάσεων 
λειτουργίάς εργοταξιακού εργαστηρίου αναδόχων» . 
 
11.2. Απαιτούµενοι έλεγχοι και µελέτες 
 
Οι υποχρεωτικοί για τον ανάδοχο έλεγχοι και µελέτες κατά το χρόνο κατασκευής του έργου, 
που γίνονται µε δαπάνη του, είναι οι εξής: 
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11.3.1. Έλεγχος αντοχής θεµελιώσεως τεχνικών έργων ή εδράσεως του σώµατος της οδού 
(πρεσιοµετρήσεις, δοκιµαστική φόρτιση εδάφους κ.λ.π.), εκτός δοκιµαστικής φορτίσεως 
πασσάλων, η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως στον ανάδοχο, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, 
εφόσον διαταχθεί από την Υπηρεσία. 
11.3.2. Έρευνα προς διαπίστωση της ανάγκης και καθορισµού του είδους και την εκτάσεως 
εκτελέσεως εξυγιαντικών κ.λ.π. έργων. 
11.3.3.  Εδαφοτεχνική έρευνα και µελέτες των, µέσα στη ζώνη καταλήψεως  της οδού, 
εδαφών, της καταλληλότητας του βαθµού συµπιέσεώς των από ορύγµατα ή δάνεια χωµάτων, 
των προοριζοµένων για κατασκευή επιχωµάτων, καθώς και έτοιµα επιχώµατα. 
11.3.4.  Έλεγχος καταλληλότητας, δηλαδή κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως, υφής, υγείας, 
πλαστικότητας, υδροφιλίας, σκληρότητας και αντοχής των, για κάθε σκοπό, 
χρησιµοποιούµενων αδρανών, κονιαµάτων και ετοίµων σκυροδεµάτων µε θραύση δοκιµίων 
κ.λ.π. 
11.3.5.  Προσδιορισµός ποσότητας ασφάλτου σε ασφαλτόµιγµα 
Τα διεξαγόµενα αποτελέσµατα από τον τύπο ηµερήσιου δελτίου, ανάλογα µε τα 
καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Α265 «Ασφαλτικό Σκυρόδεµα», ο ανάδοχος θα υποβάλλει στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και το αρµόδιο Περιφερειακό Εργαστήριο. 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου δεν περιλαµβάνεται η εκ µέρους του διάθεση συσκευής 
Marsha11,  έχει όµως υποχρέωση για τη συνεχή και αδιάλειπτη εξέταση των εκτελουµένων 
ελέγχων µε τη συσκευή αυτή σε άλλα ιδιωτικά εργαστήρια και εργαστήρια της Υπηρεσίας 
(εφόσον αναλαµβάνει). 
11.3.6. Ισχύς της αριθ. 50/1983 αγορανοµικής διατάξεως 
Ειδικά για τα ασφαλτοµίγµατα των ΠΤΠ Α265, Α260 και Α250, ισχύει η αριθ. 50/1983 
αγορανοµική διάταξη του Υπουργείου Εµπορίου (αριθ. πρωτ. ΕΚ2/8943/1055/22-12-1983* 
εγκ. Ε.220/83 του τ.Υπ∆Ε). 
 
Άρθρο 12ο : Προµήθεια ασφάλτου και ασφαλτικού γαλακτώµατος 
 
  Την απαιτούµενη για την κατασκευή του έργου καθαρή άσφαλτο καθώς 
επίσης και το απαιτούµενο ασφαλτικό γαλάκτωµα, θα τα προµηθεύεται ο ανάδοχος από το 
ελεύθερο εµπόριο. 
 Ο τύπος της ασφάλτου που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι 50/70 ή 80/100 ενώ ο τύπος 
του ασφαλτικού γαλακτώµατος θα είναι ο ΚΕ-1. 
 Με τους συντελεστές ποσότητας ασφάλτου ή ασφαλτικού διαλύµατος ή ασφαλτικού 
γαλακτώµατος (ανά τετραγωνικό ή κυβικό µέτρο ή τόνο), καθώς και το ποσοστό ασφάλτου 
των εργαστηριακών δοκιµών, θα γίνεται έλεγχος για το κατά πόσο, σε κάθε ασφαλτική 
εργασία, ή ενσωµατωθείσα ποσότητα ασφάλτου ή γαλακτώµατος είναι η ενδεδειγµένη. 
 Η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς, φορτοεκφορτώσεως, αποθηκεύσεως, µετα-φορών 
µέσα στο εργοτάξιο φυλάξεως και γενικά διαχειρήσεως των προαναφεροµένων ασφάλτων και 
γαλακτωµάτων, περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδας των ασφαλτικών εργασιών. 
 
Άρθρο 13ο : Σύνταξη µητρώου του έργου 
 
  Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στη σύνταξη του Μητρώου του έργου, 
που έχει κατασκευασθεί, βάσει των εντολών και οδηγιών της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
  Το Μητρώο του Έργου θα συνταχθεί από τον ανάδοχο του έργου και θα 
υποβληθεί στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πριν από την προσωρινή παραλαβή. 
  Η µη παραλαβή του Μητρώου του έργου ή η  µη θεώρησή του από τον 
Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (λόγω µη κανονικής σύνταξης), µπορεί να 
στοιχειοθετήσει λόγο για τη µη σύνταξη της βεβαιώσεως περαιώσεως των εργασιών. 
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  Κατά τη χιλιοµέτρηση της οδού και όλων των σχετικών έργων, πρέπει να 
αναγράφονται οι χιλιοµετρικές θέσεις, τόσο σε σχέση µε την αφετηρία της µελέτης, όσο και 
ως προς τη νοµοθετηµένη χιλιοµέτρηση της οδού. 
  Η αµοιβή του αναδόχου για τη σύνταξη του Μητρώου του Έργου θα 
κανονισθεί µε τη σύνταξη τιµής µονάδας νέων εργασιών, κατά τις κείµενες διατάξεις. 
 
Άρθρο 14ο : Οδοί προσπελάσεως προς τις θέσεις λήψεως υλικών 
 
  Η κατασκευή των οδών προσπελάσεως προς τις θέσεις λήψεως των διαφόρων 
υλικών (πχ λατοµεία, χείµαρροι κ.λ.π.), θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 15ο : ∆ιεύθυνση έργων–Εκλογή προσωπικού–Μηχανικά µέσα-Γενικές 
υποχρεώσεις αναδόχου 
 
16.1.    Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ορίσει διπλωµατούχο µηχανικό αναγνωρισµένης 
σχολής και µέλος του ΤΕΕ, ως διευθύνοντα εκπρόσωπό του. Ο διευθύνων τα έργα µηχανικός, 
θα πρέπει να έχει τη σχετική πείρα για την κατασκευή του συγκεκριµένου έργου. 
16.2. Ο ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωµένος να διαθέτει, εκτός των βασικών µηχανηµάτων 
και των ειδικών µηχανηµάτων, που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, των 
εγκαταστάσεων, των µεταφορικών µέσων, των οργάνων και των εργαλείων (όπως ορίζεται 
στο άρθρο 34 του Π∆ 609/1985) και το απαιτούµενο και ειδικευµένο προσωπικό για την 
κατασκευή του συγκεκριµένου έργου, όπως αυτό αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή του 
έργου. 
16.3.  Ο ανάδοχος είναι τέλος υποχρεωµένος να διαθέτει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
κατάλληλο µεταφορικό µέσο για τη µετάβαση και επιστροφή στο έργο, όποτε αυτό ζητηθεί. 
 
 
Άρθρο 16ο : Καθαρισµός Εργοταξίου, Κατασκευών και Εγκαταστάσεων 
 
  Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, εφαρµόζοντας το άρθρο 17 της Γενικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων, να προβεί στον πλήρη καθορισµό 
του χώρου των εργοταξίων του έργου που θα κατασκευάσει και των εγκαταστάσεών του προ 
της παραδόσεως της οδού στην κυκλοφορία. 
 
Άρθρο 17ο : Τµηµατική παραλαβή τµήµατος αυτοτελούς χρήσεως 
 
  Σε εφαρµογή της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του Π∆ 609/85, µπορεί να 
διενεργηθεί η παραλαβή των τµηµάτων του έργου που αποπερατώθηκαν και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν αυτοτελώς. 
 
Άρθρο 18ο : ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 
 
  Το έργο ή αυτοτελή τµήµατά του µπορούν να παραδοθούν για χρήση, κατά 
την κρίση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 56 
του Π∆ 609/1985. 
 
Άρθρο 19ο : Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως του έργου 
 
  Ο χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων ορίζεται σε 15 µήνες, 
σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Π∆ 609/1985 και του Π∆ 368/1994 και στις παραγράφους 6 και 
1 των άρθρων 7 και 11 (αντίστοιχα) του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µε το Ν. 2229/1994. 
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Άρθρο 20ο : Σύνταξη τεχνικών µελετών 
 
  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µετά από εντολή του Προϊσταµένου της 
∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας να προβεί στην εκπόνηση των τεχνικών µελετών, που είναι 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, δεδοµένου ότι, στις 
τιµές του Τιµολογίου Μελέτης της εργολαβίας, έχουν αναχθεί και οι αµοιβές των 
πιθανολογούµενων τέτοιων µικροµελετών. 

 
Άρθρο 21ο : Ισχύουσες διατάξεις 
 
  Για τα υπόλοιπα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 « Κύρωση 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων » (ΦΕΚ 116/Α΄/2008) και του 
Ν. 1418/84 «∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε το Ν.2229/94 και των εκτελεστικών διαταγµάτων του καθώς επίσης και 
ερµηνευτικών εγκυκλίων που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
22.1 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, Προεδρικού 
διατάγµατος, Υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που 
διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

   
Άρθρο 22ο : Πινακίδες σηµάνσεως των έργων και δηµοσιότητας της εργολαβίας 
 
  Η σήµανση των έργων θα γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση 
στην Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης Οδικών Έργων που αναφέρεται στο ΦΕΚ 946/Β/97-
2003. 
  Αν ο ανάδοχος αδιαφορήσει και δεν εγκαταστήσει, σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα από την ηµεροµηνία της εγκαταστάσεώς του, τις πινακίδες σηµάνσεως των έργων 
και δηµοσιότητας της εργολαβίας του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να κάνει ανάλογη 
περικοπή από τις πιστοποιήσεις των εργασιών, αφαιρώντας την απαιτούµενη δαπάνη από το 
λαβείν του, χωρίς άλλη προειδοποίηση. 
 
 
 
 
Άρθρο 23ο : Χρόνος διεξαγωγής των εργασιών 
 
  Οι εργασίες κατασκευής του έργου θα γίνονται µε την επίβλεψη της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας, δηλαδή τις ηµέρες που είναι 
ανοικτά τα δηµόσια καταστήµατα και είναι δυνατή η µετακίνηση των υπευθύνων. 
  Εργασίες που θα εκτελούνται τις µη εργάσιµες ηµέρες και δεν είναι άµεσα 
επιµετρήσιµες (ισοπεδωτικές στρώσεις µε ασφαλτοµίγµατα που επιµετρώνται µε ζυγολόγια, 
ασφαλτικοί τάπητες για τους οποίους δεν έχει χωροσταθµηθεί η κάτω επιφάνεια, 
σκυροδέµατα, εκσκαφές και πλήρωση θεµελίων κ.λ.π.), είναι δυνατό να µην ληφθούν υπόψη 
από την Υπηρεσία και να µην παραληφθούν. 
  Εξαίρεση της δεσµεύσεως αυτής µπορεί να γίνει µόνον µε έγκριση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία σε σχετική αίτηση του αναδόχου, αποφασίζει κατά 
περίπτωση. 
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Άρθρο 24ο :  Ξυλότυποι, ικριώµατα και γενικά βοηθητικές µη µόνιµες κατασκευές 
 
  Η κατασκευή ξυλοτύπων, ικριωµάτων και γενικά βοηθητικών µη µονίµων 
κατασκευών, ανεξαρτήτως υλικών κατασκευής, γίνεται µε την αποκλειστική υπευθυνότητα 
του αναδόχου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 34 του Π∆ 609/85. 
  Τα υλικά και η µέθοδος συνθέσεως των προαναφεροµένων βοηθητικών 
κατασκευών, αποτελούν αποκλειστική επιλογή του αναδόχου, ο οποίος φέρει και την ευθύνη. 
  Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τις εν 
λόγω κατασκευές, είτε στη φάση της µελέτης τους είτε στη φάση της κατασκευής τους. 
  Κατά συνέπεια δεν απαιτείται εκ µέρους του αναδόχου η υποβολή των 
µελετών, των βοηθητικών αυτών κατασκευών, στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο και 
έγκριση, ούτε όχληση της Υπηρεσίας για επίβλεψη κατά τη φάση της κατασκευής τους. 
  Σε περίπτωση πάντως κατά την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι δεν έχει τα 
απαραίτητα προσόντα (επιστηµονικές γνώσεις, πείρα κ.λ.π.) είτε για την σύνταξη των 
µελετών των ανωτέρω βοηθητικών κατασκευών, είτε για την επίβλεψη κατά την φάση 
κατασκευής τους, είναι υποχρεωµένος να προσλάβει το κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό. 
 
 
Άρθρο 25o: Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
∆ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)   
{Αρ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27.11.2002 Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 16/Β/14.1.03)} 
 
1. Κανονιστικές απαιτήσεις 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους 
νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται 
µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 
2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο.  
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη 
του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα Υπηρεσία 
υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο 
καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 
3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 
 
 
Άρθρο 26 : Ασφάλιση προσωπικού 
 
  Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως ασφαλίσει στο ΙΚΑ άπαντα το υπ’ αυτού 
απασχολούµενο προσωπικό, σύµφωνος προς τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 
 Ο ανάδοχος προαιρετικώς δύναται όπως ασφαλίσει κατά ατυχηµάτων σε 
Ασφαλιστική Εταιρεία, αναγνωρισµένη από το κράτος , το εργατοτεχνικό και λοιπό 
προσωπικό και το απασχολούµενο στα εργοτάξια του έργου, µε δαπάνες που βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
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Άρθρο 27 : Σήµανση κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών.    
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται  στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις όπου εκτελούνται 
οι εργασίες, να προβαίνει στη τοποθέτηση των απαιτούµενων, αναλόγως της φύσης των 
έργων, σηµάτων και πινακίδων εν γένει ασφαλείας, επιµελούµενος και της συντήρησης 
αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται αυτόµατα 
σπινθηρίζοντα σήµατα (FLESH LIGHTS). 
 Επίσης θα χρησιµοποιούνται, όπου παρίστανται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι 
του αναδόχου προς ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη 
και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών,  των παρακαµπτήριων προσπελάσεων και γενικώς εφ’ 
όλων των εργοταξίων του έργου κατά την ηµέρα και νύχτα. Τα ανωτέρω µέτρα θα 
λαµβάνονται, ευθύνη και µε δαπάνη του Αναδόχου.  
             Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικώς και αστικώς για κάθε ατύχηµα οφειλόµενο στη µη 
λήψη των απαραιτήτων µέτρων ασφαλείας.    
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