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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
Άρθρο 1ο. Αντικείµενο συγγραφής 
 
Η ̟αρούσα συγγραφή υ̟οχρεώσεων αφορά την εκτέλεση των κάθε είδους δηµοσίων έργων, η 
δα̟άνη κατασκευής των ο̟οίων βαρύνει την διαχείριση των Οργανισµών Περιφερειών. 
 
Άρθρο 2ο. Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
 
Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικο̟οίησης 
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε).   
 
Άρθρο 3ο. Εγκύκλιοι Προδιαγραφές 
 

Κατά την εκτέλεση των έργων και ̟ροµηθειών των Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης, θα 
ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υ̟ουργείου Εσωτερικών και ∆ηµοσίων 
Έργων, οι αναφερόµενες στην ειδική συγγραφή υ̟οχρεώσεων ή το τιµολόγιο. 
 
Άρθρο 4ο. Συµβατικά στοιχεία 
 

Συµβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋ̟ολογισµός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, ̟ου θα χορηγηθούν στον ανάδοχο α̟ό την υ̟η-

ρεσία και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, ̟ου θα συνταχθούν α̟ό τον 
Ανάδοχο, αν ̟ροβλέ̟εται η ̟ερί̟τωση αυτή α̟ό τα συµβατικά τεύχη ή 
̟ροκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις ̟ερί τρο̟ο̟οίησης των µελετών 
του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, ό̟ως αυτό τε-
λικά θα εγκριθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία. 
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Άρθρο 5ο. Εγγύηση, Προθεσµία α̟ο̟εράτωσης 
 

Αυτές ορίζονται στην ειδική  συγγραφή υ̟οχρεώσεων ή τη διακήρυξη. 
 
Άρθρο 6ο. Χρονοδιαγράµµατα κατασκευής, ̟ροθεσµίες, ̟οινικές ρήτρες 
 

Ο ανάδοχος µέσα σε  δέκα ̟έντε (15) ηµερολογιακές µέρες α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3669/08  (Κ∆Ε), υ̟οβάλλει χρονοδιάγραµµα ̟ου αναλύει στη 
µονάδα του χρόνου (ηµέρα) τις εργασίες όλων των κονδυλίων του ̟ροϋ̟ολογισµού της µελέ-
της. Το χρονοδιάγραµµα είναι γραµµικό και συνοδεύεται α̟ό σχετική έκθεση και συντάσσεται 
σύµφωνα µε τις συνολικές ή τµηµατικές ̟ροθεσµίες, οι ο̟οίες ̟ροβλέ̟ονται στην ειδική συγ-
γραφή υ̟οχρεώσεων. Για την έγκριση και ̟ροσαρµογή του χρονοδιαγράµµατος, ισχύουν οι § 2 
και 3 του άρθρου 46 του Ν. 3669/08  (Κ∆Ε), 
Ειδικά όταν στη δηµο̟ρασία µετέχουν ε̟ιχειρήσεις γραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα, η 
υ̟ηρεσία κοινο̟οιεί ̟ίνακες εργασιών. 
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέσει όλα τα α̟αιτούµενα µηχανικά µέσα, ε̟αρκές εργατοτε-
χνικό ̟ροσω̟ικό για την καλή και εµ̟ρόθεσµη εκτέλεση του έργου. 
Η ε̟ιβλέ̟ουσα υ̟ηρεσία µ̟ορεί να α̟αιτήσει ο̟οιαδή̟οτε αύξηση του αριθµού των συνερ-
γείων, εφόσον κρίνει ότι η ̟ρόοδος των εργασιών δεν είναι ικανο̟οιητική ή α̟οµάκρυνση του 
̟ροσω̟ικού του αναδόχου ̟ου κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο. 
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί ηµερολόγιο σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν. 3669/08  (Κ∆Ε). 
Το ηµερολόγιο συµ̟ληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρι-
κές συνθήκες, για τον αριθµό των α̟ασχολούµενων στα µηχανήµατα και οι ̟αρατηρήσεις των 
οργάνων της ε̟ιβλέ̟ουσας υ̟ηρεσίας. Για την µη τήρηση ηµερολογίου, ο ανάδοχος ̟ρέ̟ει να 
έχει γρα̟τή έγκριση α̟ό την ε̟ιβλέ̟ουσα υ̟ηρεσία. 
Όταν ο ανάδοχος υ̟ερβεί τις οριζόµενες ̟ροθεσµίες α̟ό τη σύµβαση, τότε ε̟ιβάλλεται ̟οινική 
ρήτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του N. 3669/2008 (Κ∆Ε).  
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών ή την υ̟οβολή χρονοδι-
αγράµµατος ή την ̟ρόοδο των εργασιών, κηρύσσεται έκ̟τωτος σύµφωνα µε το άρθρο 61  N. 
3669/2008 (Κ∆Ε) . 
 
Άρθρο 7ο. Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου 
 

Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδα ̟λήρως ̟εραιωµένων εργασιών, ο ανάδοχος 
δε, δεν δικαιούται καµία άλλη ̟ληρωµή ή α̟οζηµίωση για την ̟λήρη και έντεχνη εκτέλεση κά-
θε µιας α̟ό αυτές. 
Σύµφωνα µε τα ̟ιο ̟άνω, σε όλες τις τιµές του τιµολογίου ̟εριλαµβάνονται: 
1. Οι δα̟άνες λειτουργίας των α̟αιτούµενων για την εκτέλεση µηχανηµάτων, δηλαδή τα µι-
σθώµατα, τα α̟αιτούµενα καύσιµα και λι̟αντικά, ή λόγω ηµεραργιών για ο̟οιαδή̟οτε αίτια 
ε̟ιβάρυνση, οι δα̟άνες ̟αραλαβής, µεταφοράς ε̟ί τό̟ου και ε̟ιστροφής των µηχανηµάτων, 
οι δα̟άνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών. 
2. Οι δα̟άνες για το α̟αιτούµενο ̟ροσω̟ικό των συνεργείων και του µηχανικού εξο̟λισµού 
α̟ό εργοδηγούς, µηχανοδηγούς, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδί-
κευτους εργάτες, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρη-
µατικές ̟αροχές. 
3. Οι δα̟άνες οι α̟αιτούµενες για κάθε είδος εργασίας, υλικά µε τη φορτοεκφόρτωση και τη 
µεταφορά αυτών µε κάθε µέσο, α̟ό τον τό̟ο της ̟αραγωγής ή ̟ροθεσµίας ε̟ί τό̟ου των έρ-
γων καθώς και κάθε υλικό µη ρητά κατονοµαζόµενο, αλλά ενδεχοµένως α̟αιτούµενο για την 
̟λήρη συντέλεση κάθε εργασίας. 
4. Οι τυχόν δα̟άνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και α̟οζηµιώσεων για την ̟ροσωρι-
νή κατάληψη εκτάσεων για µεταφορά ή α̟οθήκευση αυτών. 
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5. Τα έξοδα α̟όσβεσης, α̟οθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, µηχανηµάτων και υλικών. 
6. Κάθε δα̟άνη µη ρητά κατονοµαζόµενη, αλλά α̟αραίτητη για την ̟λήρη και έντεχνη εκτέ-
λεση της εργασίας της σχετικής τιµής του τιµολογίου. 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων είτε ως ̟ρος τις ̟ο-
σότητες και τις α̟οστάσεις µεταφοράς των για κάθε εργασία εισερχοµένων υλικών είτε ως ̟ρος 
τις α̟οδόσεις των εργατοτεχνικών είτε ως ̟ρος τις τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών µετά τη 
συµµετοχή του αναδόχου στο διαγωνισµό. 
 
Άρθρο 8ο. Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, γενικές υ̟οχρεώσεις αναδόχου 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο  17  ̟αρ. 7 του N. 3669/2008 (Κ∆Ε) στο ̟οσοστό γενικών εξόδων και ο-
φέλους αναδόχου, το ο̟οίο καταβάλλεται ε̟ί της αξίας των ισχυουσών ή νέων τιµών µονάδος 
για την εκτέλεση εργασιών, συµ̟εριλαµβάνονται: 
1. Οι µισθοί και κάθε είδους α̟οζηµιώσεις ασφάλισης και έξοδα κίνησης του διοικητικού και 
τεχνικού ̟ροσω̟ικού του αναδόχου. 
2. Οι δα̟άνες ιατρικής ̟ερίθαλψης του ̟ροσω̟ικού του αναδόχου και οι δα̟άνες για την 
κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση κλ̟). 
3. Τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύναψης σύµβασης, εκτέλεσης και ̟αραλαβής έρ-
γων. 
4. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοι̟ές ε̟ιβαρύν-
σεις. 
5. Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων σχεδίων, δοκιµής των υλικών και δοµικών γενικά 
(̟λην δοκιµών στεγανότητας υδραγωγείων) για την ̟αράδοση των έργων, για την κανονική 
λειτουργία, ε̟ιµετρήσεις, ̟ροσ̟ελάσεις ̟ρος το έργο και τη λήψη υλών. 
6. Έξοδα ασφάλισης ή α̟οζηµίωσης ατυχηµάτων του ̟ροσω̟ικού του εργολάβου και ̟άσης 
φύσεως α̟οζηµιώσεως ̟ρος τρίτους. 
7. Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και α̟οµάκρυνση των ̟ροϊόντων σε θέση 
ε̟ιτρε̟όµενη α̟ό την αστυνοµία. 
8. Κάθε άλλη δα̟άνη µη ρητά κατονοµαζόµενη, αλλά αναγκαία για την ορθή και έντεχνη και 
σύµφωνα ̟ρος τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών , η α̟αιτούµενη για την τακτο-
̟οίηση των έργων α̟ό κάθε ̟λευρά σε σχέση µε τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε είδους 
ε̟ισφαλή έξοδα. 
9. Το όφελος του αναδόχου. 
10. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµο̟οίηση ̟ηγών αδρανών υ-
λικών ή άλλων υλικών. Οι ̟ηγές των υλικών ̟ρέ̟ει να εγκριθούν α̟ό την ε̟ιβλέ̟ουσα υ̟ηρε-
σία. 
11. Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ειδο̟οιήσει την υ̟ηρεσία, όταν κατά την κατασκευή 
των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή έργα τέχνης. 
12. Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση να µην ̟αρεµ̟οδίζει την εκτέλεση των εργασιών άλλου 
φορέα ∆ηµοσίου. Σε κάθε ̟ερί̟τωση βλάβης ή διακό̟της λειτουργίας άλλων κατασκευών υ̟ο-
χρεούται για άµεση α̟οκατάσταση των τυχών βλαβών. 
13. Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τις διαστάσεις των εγκεκριµένων σχε-
δίων και τα στοιχεία της µελέτης. Ο ανάδοχος δε δικαιούται α̟οζηµίωσης σε µεταβολές στα έρ-
γα ̟ου έγιναν χωρίς την έγγραφη εντολή της υ̟ηρεσίας, έστω και αν οι µεταβολές αυτές ε̟ιφέ-
ρουν βελτίωση στη στερεότητα του έργου. 
14. Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση στην τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισµού για την ̟ρόληψη των ατυχηµάτων στο ̟ροσω̟ικό του, της ε̟ιβλέ-
̟ουσας υ̟ηρεσίας ή ο̟οιωνδή̟οτε τρίτων. 
Σχετικά µε τα α̟αιτούµενα µέτρα ασφαλείας είναι υ̟οχρεωµένος να εκ̟ονεί κάθε σχετική µε-
λέτη (στατική ικριωµάτων, ̟ροσωρινή σήµανση των έργων κλ̟). 
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Άρθρο 9ο. Ποιότητα υλικών, έλεγχος αυτών, δείγµατα 
 

Τα υλικά ̟ρέ̟ει να είναι αρίστης ̟οιότητας και να ̟ληρούν τους όρους των αντίστοιχων τε-
χνικών ̟ροδιαγραφών. ∆είγµατα υλικών, ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλονται για έγκριση ̟ριν χρησιµο-
̟οιηθούν. Υλικά και λοι̟ά είδη ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν χωρίς έγκριση, θα α̟ορρί̟τονται εφό-
σον δια̟ιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα α̟αιτούµενα δείγµατα και ̟εριγραφικά στοιχεία 
θα λαµβάνονται έγκαιρα ̟ριν τη χρήση και θα εξετάζονται α̟ό την υ̟ηρεσία. Στην συνέχεια, 
όταν α̟αιτείται, τα δείγµατα θα α̟οστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο 
δοκιµής υλικών. Γι’ αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνοµα του υλι-
κού και του εργοστασίου, για τα υλικά του εµ̟ορίου, για δε τα αδρανή, τον τό̟ο ̟ροέλευσης, 
την ονοµασία και την το̟οθεσία του έργου και το όνοµα του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υ-
λικά τα ο̟οία ̟ρόκειται να χρησιµο̟οιηθούν, αντα̟οκρίνονται στο δείγµα. Ε̟ίσης, θα ανα-
γράφεται το είδος του ελέγχου στο ο̟οίο θα υ̟οβληθούν τα υλικά. 
 
Άρθρο 10ο. Αναλογία υλικών 
 

Πρέ̟ει να τηρούνται ε̟ακριβώς οι αναφερόµενες στο τιµολόγιο ή τη συγγραφή υ̟οχρεώσεων, 
καθοριζόµενες αναλογίες υλικών. Η άµµος και το αµµοχάλικο ̟ρέ̟ει να κοσκινίζονται και να 
µετρώνται µε κιβώτια καθορισµένων διαστάσεων για να ε̟ιτυγχάνονται οι ̟ρέ̟ουσες αναλογί-
ες. 
 
Άρθρο 11ο. Μηχανικός εξο̟λισµός 
 

Ο τυχόν α̟αιτούµενος για την εκτέλεση του έργου µηχανικός εξο̟λισµός ̟ροβλέ̟εται και κα-
θορίζεται στην ειδική συγγραφή υ̟οχρεώσεων. Ο εξο̟λισµός αυτός αν δε διατίθεται α̟ό τον 
ανάδοχο, θα βρίσκεται µε µέριµνα και δα̟άνη αυτού, χωρίς να αναλαµβάνει καµία υ̟οχρέωση 
ή ευθύνη η υ̟ηρεσία. 
 
Άρθρο 12ο. Ατυχήµατα και ζηµιές 
 
Οι ανάδοχοι έργων υ̟οχρεούνται να ασφαλίσουν στο Ι.Κ.Α. όλο το α̟ασχολούµενο ̟ροσω̟ι-
κό. Η δα̟άνη για τα α̟ό τον ανάδοχο καταβλητέα ασφάλιστρα στο σύνολο, δηλαδή εργατικής 
εισφοράς και εισφοράς ασφαλισµένου, βαρύνει αυτόν. Σε καµιά ̟ερί̟τωση δεν ε̟ιβαρύνεται ο 
εργοδότης µε α̟οζηµιώσεις ατυχηµάτων του ̟ροσω̟ικού του αναδόχου, καθώς και µε α̟οζη-
µιώσεις για ζηµίες ̟ροκαλούµενες α̟ό το ̟ροσω̟ικό του αναδόχου και των µεταφορικών µέ-
σων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και κάθε είδους κοι-
νωφελή έργα. 
 
Άρθρο 13ο. Φόρος, τέλη και κρατήσεις 
 

Ε̟ιβαρύνουν τον ανάδοχο οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και ο̟οιεσδή̟οτε άλλες νόµιµες ε̟ιβα-
ρύνσεις ό̟ως ισχύουν κατά το χρόνο ̟ου δηµιουργείται η υ̟οχρέωση καταβολή τους. Κατ’ ε-
ξαίρεση αυξοµειώσεις σε φόρους του ∆ηµοσίου ̟ου βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγ-
µα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο ̟ου ισχύουν κατά το χρόνο υ̟οβολής της ̟ροσφο-
ράς. Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό 
αντάλλαγµα. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος και τις ̟αρακρατήσεις έναντι 
του φόρου αυτού. 
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Άρθρο 14ο. Μελέτη συνθηκών του έργου 
 

Η έννοια της ε̟ίδοσης της ̟ροσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υ̟όψη κατά 
την σύνταξη της, τις γενικές και το̟ικές συνθήκες του έργου δηλαδή τη θέση του έργου και των 
τµηµάτων αυτού., τις α̟αιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και α̟οθή-
κευση των υλικών, την κατάσταση των δρόµων, την ανάγκη κατασκευής έργων ̟ροσ̟έλασης, 
την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες, 
τη δίαιτα των ρευµάτων και ο̟οιεσδή̟οτε άλλες το̟ικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα δυνά-
µενα να ̟ροκύψουν ζητήµατα, τα ο̟οία µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο µ̟ορούν να ε̟ηρεάσουν το κό-
στος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν κατά τη σύβαση ̟ρος την ο̟οία ̟ερί̟τωση υ-
̟οχρεούται να συµµορφωθεί ο ανάδοχος. 
 
 
Άρθρο 15ο. Φύλαξη υλικών έργου, υ̟αρχουσών κατασκευών και µέσων ̟ροστασίας και  
                    βλάστησης 
 
α) Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά ̟ου είναι στην κατοχή 
του και µέσα, καθώς και τις α̟ό αυτόν εκτελούµενες εργασίες. 
Σχετικές διαταγές της υ̟ηρεσίας εκτελούνται α̟ό αυτόν, σε αντίθεση ̟ερί̟τωση τα µέτρα φύ-
λαξης, ̟ροστασίας ή διατήρησης λαµβάνονται α̟ό τον εργοδότη, οι δε αντίστοιχες δα̟άνες 
καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου. 
β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα α̟αιτούµενα µέτρα φύλαξης και ̟ροστασίας των ̟λησίον 
των εκτελούµενων έργων κάθε είδους κοινωφελών έργων, για ̟ρόληψη ζηµιών σε αυτά ή δια-
κο̟ής της λειτουργίας αυτών. Ζηµιές ̟ου ̟ροκλήθηκαν α̟ό αµέλεια του αναδόχου ε̟ανορθώ-
νονται αµέσως α̟ό αυτόν, αλλιώς η ε̟ανόρθωση γίνεται α̟ό τον εργοδότη και για λογαριασµό 
του αναδόχου. 
γ) Ο ανάδοχος ̟ροφυλάσσει και ̟ροστατεύει την υ̟άρχουσα βλάστηση, το ̟εριβάλλον, ειδικό-
τερα ̟ροστατεύει τις καλλιεργηµένες εκτάσεις της ̟εριοχής του εκτελούµενου έργου και ευθύνε-
ται για κάθε κόψιµο δένδρων, θάµνων και καταστροφή φυτείας µη α̟αραίτητων για την εκτέ-
λεση του αναληφθέντος έργου. 
 
 
Άρθρο 16ο. Πρόληψη ατυχηµάτων, µέτρα υγιεινής και ασφάλειας της κυκλοφορίας 
 
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα α̟ό τις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, υ̟οχρεώσεις και ευθύνες 
του, ̟αίρνει µέτρα για την ̟ρόληψη ατυχηµάτων στο ̟ροσω̟ικό του και σε κάθε τρίτο καθώς 
και για ̟αροχή ̟ρώτων βοηθειών σ’ αυτούς. Γαιώδη ορύγµατα υ̟οστηρίζονται ̟άντοτε εντός 
κατοικηµένων χώρων, ε̟ι̟ρόσθετα ε̟ισηµαίνονται µε φώτα τη νύχτα. 
 
 
Άρθρο 17ο. ∆ιοικητική ̟αραλαβή για χρήση του έργου 
 

Μετά την ̟εράτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του, εφόσον αυτά έχουν 
υ̟οστεί όλες τις ̟ροβλε̟όµενες δοκιµές για την καλή λειτουργία τους, µ̟ορεί να δοθεί το έργο 
ή τµήµατα αυτού σε χρήση µετά α̟ό α̟όφαση της ε̟ιβλέ̟ουσας υ̟ηρεσίας και εφόσον αυτό 
ζητηθεί α̟ό το ∆ήµο ή την Κοινότητα ̟ου ανήκει το έργο. 
Η ̟αράδοση του έργου σε χρήση γίνεται µε ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής µεταξύ του Προϊσταµένου 
της ε̟ιβλέ̟ουσας Υ̟ηρεσίας, του ε̟ιβλέ̟οντος, του αναδόχου και εκ̟ροσώ̟ου του ∆ήµου ή 
της Κοινότητας. Εάν ο ανάδοχος κληθεί και δεν ̟αραστεί ή αρνηθεί την υ̟ογραφή του ̟ρωτο-
κόλλου, το ̟ρωτόκολλο συντάσσεται α̟ό τους λοι̟ούς µε σχετική µνεία του έργου ή των τµη-
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µάτων ̟ου ̟αραδίδονται για χρήση καθώς και συνο̟τική ̟εριγραφή της κατάστασης των ερ-
γασιών και κοινο̟οιείται στον ανάδοχο. 
 
 
Άρθρο 18ο. Το̟ογραφικές εργασίες, εφαρµογές ε̟ί του εδάφους   
 

Κάθε εργασία αναγκαία, κατά την κρίση της υ̟ηρεσίας, για την ε̟ί του εδάφους εφαρµογή των 
εγκεκριµένων χαράξεων εκτελείται µε ε̟ιµέλεια και δα̟άνες του αναδόχου µε τις οδηγίες της 
υ̟ηρεσίας, η ο̟οία ελέγχει την ακρίβεια, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Οι δα̟άνες 
των εργασιών των εργασιών σε υλικά και τεχνικά µέσα και ̟ροσω̟ικό βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 
Άρθρο 19ο. Α̟αλλοτριώσεις 
 

Οι α̟αιτούµενες για την εκτέλεση των έργων α̟αλλοτριώσεις γίνονται µε φροντίδα του εργο-
δότη σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι ε̟ιδικαζόµενες α̟οζη-
µιώσεις. 
Καµιά ευθύνη ή υ̟οχρέωση α̟οζηµίωσης αναλαµβάνει ο εργοδότης α̟έναντι στον ανάδοχο, 
εκτός α̟ό τη χορήγηση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας ̟εραίωσης, στην ̟ερί̟τωση καθυστέρησης 
της ̟εραίωσης του έργου, λόγω αναγκαστικής α̟αλλοτρίωσης µη οφειλόµενης σε υ̟αιτιότητα 
του αναδόχου. Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία η ̟αρα̟άνω καθυστέρηση υ̟ερβεί το τρίµηνο, 
την ε̟ίδοση ειδικής δήλωσης του αναδόχου την ̟ροβλε̟όµενη α̟ό την ̟αρ. 3 του άρθρου 62 
του Ν 3669/08 (Κ∆Ε) ο ανάδοχος µ̟ορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης ό̟ως ̟ροβλέ̟ε-
ται στο άρθρο 62 του Ν 3669/08 (Κ∆Ε). 
 
 
Άρθρο 20ο. Κρατήσεις 
 
 Α) Εάν το έργο εκτελείται µε τιµές µονάδος σε βάρος του τακτικού ̟ροϋ̟ολογισµού, ο ανά-
δοχος υ̟όκειται στις κρατήσεις: 
  α) 2% ΤΑ∆ΚΥ, β) 1% ΤΥ∆Κ, γ) 1% ΤΣΜΕ∆Ε, δ) 0,2% ΤΕΕ, ε) 1% ΤΠΕ, στ) Φόρος εισοδήµα-
τος 2% ζ) ασφαλιστικές εισφορές και η) 2% εάν ο ανάδοχος είναι Σ.∆.Ε., ΤΣΜΕ∆Ε. Σε ̟ερί̟τωση 
αναδόχου µη µέλους του ΤΣΜΕ∆Ε, δεν ισχύουν οι κρατήσεις της ̟αραγράφου (η). 

Β) Εάν το έργο εκτελείται µε τις τιµές µονάδος σε βάρος του ̟ροϋ̟ολογισµού ∆ηµοσίων Ε-
̟ενδύσεων, ο ανάδοχος υ̟όκειται µόνον στις ανωτέρω στα στοιχεία (στ), (ζ) και (η) ε̟ιβαρύν-
σεις και οι ασφαλιστικές εισφορές, για µέλη του ΤΣΜΕ∆Ε. Για µη µέλη του ΤΣΜΕ∆Ε εφαρµόζο-
νται µόνο το υ̟ό στοιχείο (στ) και ε̟ιβάρυνση και 

Γ) Κράτηση ̟οσοστό 6‰ ε̟ί ̟αντός λογαριασµού ̟ου θα κρατηθεί α̟ό τον ανάδοχο στο λο-
γαριασµό Εθνικής Τρα̟έζης αριθµ. 040/546107/30 βάσει του Ν. 2166/93 αριθµ. 27 ̟αρ. 34, 35 
̟ου δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 137/93 (24-8-93). 

Ο φόρος ̟ροστιθέµενης αξίας βαρύνει τον κύριο του έργου. 
 
 

Άρθρο 21ο. Χρόνος Εγγύησης 
 

Ορίζεται στην ειδική συγγραφή υ̟οχρεώσεων. 
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Άρθρο 22ο. Προτελικός – Τελικός Λογαριασµός 
 
Μετά τη διενέργεια της ̟ροσωρινής ̟αραλαβής, ο ανάδοχος συντάσσει και υ̟οβάλλει «̟ροτε-
λικό λογαριασµό» σύµφωνα µε τις ̟οσότητες ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο ̟ρωτόκολλο ̟ροσωρι-
νής ̟αραλαβής. Μετά τη διενέργεια της οριστικής ̟αραλαβής και την έγκριση του ̟ρωτοκόλ-
λου ο ανάδοχος συντάσσει και υ̟οβάλλει τελικό λογαριασµό. 
Με τον τελικό λογαριασµό γίνεται εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων α̟αιτήσεων ̟ου έχουν 
σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης. 
Για τον τελικό και ̟ροτελικό λογαριασµό εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του 
Ν3669/08 (Κ∆Ε) . 
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