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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ  

Άρθρο 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Η ̟αρούσα Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων (ΕΣΥ), αφορά στους ειδικούς συµβατικούς όρους, 

βάσει των ο̟οίων, και σε συνδυασµό µε τους όρους των υ̟ολοί̟ων συµβατικών τευχών, τις 

ισχύουσες τεχνικές ̟ροδιαγραφές, τις µελέτες και λοι̟ά στοιχεία ̟ου χορηγήθηκαν α̟ό την 

Υ̟ηρεσία, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της, θα εκτελεστεί α̟ό τον ανάδοχο το έργο της 

ε̟ικεφαλίδας. 

Το αντικείµενο της ̟αρούσας εργολαβίας ̟εριγράφεται αναλυτικά στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» του έργου, για την εκτέλεση του ο̟οίου ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να έχει 

εξασφαλισµένο τόσο τον α̟αιτούµενο ελάχιστο µηχανολογικό εξο̟λισµό, όσο και το αναγκαίο 

ανθρώ̟ινο δυναµικό. 

Άρθρο 1.2 ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τα τεύχη δηµο̟ρατήσεως αλληλοσυµ̟ληρώνονται, σε ̟ερί̟τωση δε ασυµφωνίας των 

̟εριεχοµένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ̟άγια. 

1. Το συµφωνητικό 

2. ∆ιακήρυξη της ∆ηµο̟ρασίας 

3. Έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς 

4. Το τιµολόγιο Μελέτης 

5. Η ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 

8. Ο Προϋ̟ολογισµός Μελέτης 

9. Οι εγκεκριµένες µελέτες ̟ου θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο α̟ό την Υ̟ηρεσία 

καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες ̟ου τυχόν θα συνταχθούν α̟ό τον Ανάδοχο 

σύµφωνα µε τους όρους δηµο̟ράτησης, ό̟ως τελικά θα εγκριθούν α̟ό την 

Υ̟ηρεσία. 

10. Το Χρονοδιάγραµµα - Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, ό̟ως αυτό τελικά θα 

Εγκριθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Σελ. 2  

Ε̟ίσης συµβατική ισχύ έχουν, ε̟όµενη των αναφεροµένων στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο, 

ε̟ειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα: 

1. Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 53, ̟αράγραφος 7ζ του Ν. 4412/2016.  

2. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).  

3. Οι ̟ροδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

Άρθρο 1.3 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η συµµετοχή στη δηµο̟ρασία µε την υ̟οβολή ̟ροσφοράς α̟οτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι 

διαγωνιζόµενοι ε̟ισκέφθηκαν και εξέτασαν τη φύση και την το̟οθεσία του έργου και 

ενηµερώθηκαν για τις γενικές και το̟ικές συνθήκες του. Η ενηµέρωση αυτή αφορά κυρίως τις 

διάφορες ̟ηγές λήψεως υλικών, τις θέσεις για την ̟ροσωρινή ή οριστική α̟όθεση των ̟ροϊόντων 

εκσκαφής, τις µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και α̟οθήκευση υλικών, τη δυνατότητα ̟ου 

υ̟άρχει να εξασφαλιστεί στο έργο εργατοτεχνικό ̟ροσω̟ικό, νερό, ηλεκτρικό ρεύµα και δρόµοι 

̟ροσ̟έλασης, τις µετεωρολογικές συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν συνήθως, τις διάφορες διακυµάνσεις 

της στάθµης των ̟οταµών ή χειµάρρων ή ̟αλίρροιας ή άλλες φυσικές συνθήκες στον τό̟ο του 

έργου, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ̟οιότητα και την ̟οσότητα των 

υλικών της ̟εριοχής ̟ου είναι κατάλληλα και εκµεταλλεύσιµα, το είδος και τα µέσα 

(µηχανήµατα, υλικά και υ̟ηρεσίες) ̟ου είναι α̟αραίτητα ̟ριν α̟ό την έναρξη και κατά την 

εκτέλεση των εργασιών, τις κυκλοφοριακές και καιρικές συνθήκες και ο̟οιαδή̟οτε άλλα θέµατα 

̟ου µ̟ορούν µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο να ε̟ηρεάσουν τις εργασίες, την ̟ρόοδο και το κόστος του 

έργου σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.  

Ε̟ίσης ο Ανάδοχος α̟οδέχεται ότι έχει µελετήσει και θα συµµορφωθεί ̟λήρως µε τα εγκεκριµένα 

διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης και τα άλλα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας ̟ου 

̟εριλαµβάνονται στο φάκελο της δηµο̟ρασίας και α̟οτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της 

̟ροσφοράς του, καθώς και ότι α̟οδέχεται και αναλαµβάνει ανε̟ιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις 

υ̟οχρεώσεις του ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τις ̟αρα̟άνω συνθήκες και όρους.  

Αν ο Ανάδοχος ̟αραλείψει να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λε̟τοµέρεια ή να ζητήσει 

̟ληροφορίες ̟ου αφορούν τους όρους της σύµβασης, δεν α̟αλλάσσεται α̟ό την ευθύνη για την 

̟λήρη συµµόρφωσή του ̟ρος τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  

Άρθρο 2.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την εκτέλεση του έργου έχουν εφαρµογή οι ̟αρακάτω 

διατάξεις, ό̟ως αυτές ισχύουν την ηµέρα ̟ου γίνεται ο διαγωνισµός µε όλες τις αντικαταστάσεις, 

τρο̟ο̟οιήσεις και συµ̟ληρώσεις:  

α) Το Κοινοτικό ∆ίκαιο, β) O Ν. 4412/16 και γ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων 

εκδοθείσες α̟οφάσεις, καθώς και λοι̟ές διατάξεις ̟ου αναφέρονται ρητά ή α̟ορρέουν α̟ό τα 

οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της ̟αρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, 

∆ιάταγµα, Α̟όφαση, κ.λ.̟.) ̟ου διέ̟ει την εκτέλεση του έργου της ̟αρούσας σύµβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά και ̟αρα̟άνω. 

Ό̟ου γίνεται αναφορά σε νοµοθεσία ή κείµενες διατάξεις, νοείται, εκτός αν ρητά ̟ροβλέ̟εται 

διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου εθνικός, κοινοτικός ή διεθνής εφαρµοζόµενος στην Ελλάδα, 

̟εριεχόµενος σε κάθε ̟ηγή δικαίου (Σύνταγµα, Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υ̟ουργικές 

α̟οφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισµός Εθνικής και Ευρω̟αϊκής Ένωσης) ό̟ως αυτός 
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τρο̟ο̟οιήθηκε, συµ̟ληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

∆ιακήρυξης της ∆ηµο̟ρασίας.  

Οι διατάξεις αυτές συµ̟ληρώνονται µε τους όρους της ∆ιακήρυξης, της Συγγραφής αυτής και των 

άλλων τευχών δηµο̟ράτησης και στοιχείων της µελέτης. Κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται σ' 

αυτές, αντιµετω̟ίζεται σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις ̟ου ισχύουν και η διαφορά ̟ου 

̟ροκύ̟τει λύνεται δικαστικά.  

Άρθρο 2.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΤΠ) ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των ε̟ιµέρους εργασιών ισχύουν οι ακόλουθες ΤΠ και 

Κανονισµοί:  

- τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α  

- τα Ευρω̟αϊκά Πρότυ̟α  

- οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).  

Άρθρο 2.3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η Σύµβαση θα γίνει µε βάση την α̟όφαση για έγκριση της δηµο̟ρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 

105 του Ν. 4412/16 και για συνολικό χρηµατικό ̟οσό της οικονοµικής ̟ροσφοράς του 

Αναδόχου, και θα είναι σύµφωνη µε όσα ορίζονται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµο̟ρασίας και στο άρθρο 

95 του Ν. 4412/16.  

Άρθρο 2.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Για την υ̟ογραφή της σύµβασης α̟αιτείται η ̟ροσκόµιση α̟ό τον Ανάδοχο εγγύησης καλής 

εκτέλεσης ύψους 5% ε̟ί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 72, 

̟αράγραφος 1β του Ν. 4412/16. 

Άρθρο 2.5 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Οι εγκεκριµένες µελέτες εφαρµογής θα εφαρµοσθούν ό̟ως ακριβώς εγκρίθηκαν.  

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή να συντάξει τις ̟αρακάτω µελέτες:  

-  εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ̟αραστεί ανάγκη σύνταξης συµ̟ληρωµατικών 

υ̟ολογισµών ή σχεδίων, ο Ανάδοχος θα ̟ροσκοµίσει εγκαίρως για έγκριση τους αντίστοιχους 

υ̟ολογισµούς και σχέδια χωρίς ιδιαίτερη α̟οζηµίωση και τουλάχιστον 30 ηµερολογιακές ηµέρες 

̟ριν α̟ό την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών. Εάν τα ̟αρα̟άνω δεν υ̟οβληθούν έγκαιρα η 

αντίστοιχη καθυστέρησή του έργου ε̟ιβαρύνει τον Ανάδοχο.  

− µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, ασφαλτοµιγµάτων κλ̟.  

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση µε µέριµνα, ευθύνη και δα̟άνες του, των 

κάθε είδους αδειών-εγκρίσεων ή ̟αραστατικών στοιχείων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την Νοµοθεσία 

ή και ̟ου είναι α̟αραίτητες ̟ροϋ̟οθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς 

τούτο ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην κατά ̟ερί̟τωση αρµόδια 

υ̟ηρεσία, ̟αράλληλα δε οφείλει να κοινο̟οιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα των συναφών 

δικαιολογητικών) στην ε̟ίβλεψη. Η υ̟οχρέωση αυτή ισχύει και για τις ̟ερι̟τώσεις αδειών-

εγκρίσεων ή υ̟οχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής φύσης. 

Ο Κύριος του Έργου ουδεµία υ̟οχρέωση αναλαµβάνει για να ̟αράσχει στον ανάδοχο τις 

α̟αιτούµενες διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των ̟ράξεων εκ̟όνησης των συµβατικών του 

υ̟οχρεώσεων. 

Ο Κύριος του έργου αναλαµβάνει να ̟αράσχει την συνδροµή του κατό̟ιν σχετικού αιτήµατος 

του αναδόχου και µόνο µε τους τύ̟ους και τα µέσα ̟ου του ε̟ιτρέ̟ει ή του ε̟ιβάλλει η κατά 

̟ερί̟τωση εφαρµοστέα για την έκδοση της άδειας-έγκρισης διοικητική ή α̟οδεικτική 

διαδικασία. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 197 του Ν. 4412/16, σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις σύναψης συµβάσεων 

δηµόσιων έργων, στις ο̟οίες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αναλαµβάνεται η υ̟οχρέωση 

εκ̟όνησης ή τρο̟ο̟οίησης µελέτης α̟ό την εργολη̟τική ε̟ιχείρηση ̟ου ̟ρόκειται να εκτελέσει 

ή εκτελεί δηµόσιο έργο, η µελέτη αυτή ή η τρο̟ο̟οίηση εγκρίνεται α̟ό την αναθέτουσα Αρχή ή 

τον εργοδότη, µόνον εφόσον έχει εκ̟ονηθεί και υ̟ογραφεί νόµιµα α̟ό ̟ρόσω̟α ̟ου έχουν την 

ιδιότητα του µελετητή για την εκ̟όνηση των µελετών δηµόσιων έργων, τα ο̟οία έχουν 

γνωστο̟οιηθεί στην αναθέτουσα Αρχή και έχουν γίνει α̟οδεκτά α̟ό αυτήν ρητώς ή σιω̟ηρώς. 

Η αντικατάσταση γνωστο̟οιηθέντος µελετητή ε̟ιτρέ̟εται µόνο υ̟ό τους όρους του άρθρου 132 

και κατό̟ιν ρητής έγκρισης της αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 2.6 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο ανάδοχος συντάσσει και υ̟οβάλλει στην Υ̟ηρεσία σε ̟ροθεσµία δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό 

την υ̟ογραφή της σύµβασης το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 

145 του Νόµου 4412/16. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µήνα και ̟άντως ανά ηµερολογιακό 

τρίµηνο τις εργασίες ̟ου ̟ροβλέ̟εται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη 

µορφή τετραγωνικού ̟ίνακα ̟ου ̟εριλαµβάνει την ̟ιο ̟άνω χρονική ανάλυση των ̟οσοτήτων 

ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται α̟ό γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση.  

Η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκα̟έντε (15) ηµέρες το  χρονοδιάγραµµα και 

µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιήσει τις ̟ροτάσεις του αναδόχου, ιδίως αναφορικά µε την κατασκευαστική 

αλληλουχία, την κατασκευασιµότητα της µεθοδολογίας, την ε̟ίτευξη των χρονικών οροσήµων 

της σύµβασης και µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των ̟ιστώσεων. Το εγκεκριµένο 

χρονοδιάγραµµα α̟οτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου. Ανα̟ροσαρµογές του 

χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι ̟ροθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ̟οσότητες 

των εργασιών.  

O ανάδοχος κατασκευής του έργου υ̟οχρεούται ε̟ίσης µέσα σε ένα (1) µήνα α̟ό την υ̟ογραφή 

της σύµβασης να συντάξει και να υ̟οβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο ο̟οίο θα 

̟εριγράφονται λε̟τοµερώς τα ̟λήρη στοιχεία στελεχών, εξο̟λισµού και µηχανηµάτων ̟ου θα 

̟εριλαµβάνει η εργοταξιακή ανά̟τυξη για την εκτέλεση του έργου.  

Άρθρο 2.7 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Το έργο ̟ρέ̟ει να α̟ο̟ερατωθεί µέσα σε είκοσι τέσσερις  (24) µήνες α̟ό την ηµεροµηνία της 

υ̟ογραφής της σύµβασης του έργου. Μέσα στην ανωτέρω ̟ροθεσµία ̟ρέ̟ει να έχουν τελειώσει 

όλες οι ε̟ί µέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι ̟ροβλε̟όµενες α̟ό τη 

σύµβαση δοκιµές. Η ̟ροθεσµία αρχίζει α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης.  

Παράταση της συµβατικής ̟ροθεσµίας δίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 147 του Ν. 

4412/16. 

Άρθρο 2.8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ  

Σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/16, µε µέριµνα του αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο σε 

βιβλιοδετηµένα δι̟λότυ̟α αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµ̟ληρώνεται καθηµερινά και 

αναγράφονται, µε συνο̟τικό τρό̟ο, σε αυτό ιδίως:  

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,  

β) αριθµητικά στοιχεία για το α̟ασχολούµενο ̟ροσω̟ικό κατά κατηγορίες, καθώς και το 

̟ροσω̟ικό σε ηµεραργία λόγω υ̟ερηµερίας του εργοδότη,  

γ) τα χρησιµο̟οιούµενα µηχανήµατα, καθώς και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω 

υ̟ερηµερίας του εργοδότη,  

δ) θέση και ̟εριγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις εργασίες για τις ο̟οίες δεν υ̟άρχει 

̟ρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,  
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ε) ώρα έναρξης και ̟έρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας,  

στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξο̟λισµού,  

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Ε̟ίσης καταγράφονται τρο̟ο̟οιήσεις ή ̟ροβλήµατα µε 

τις ρυθµίσεις και τον σχετικό εξο̟λισµό,  

η) τα ̟ροσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες,  

θ) τις εργαστηριακές δοκιµές,  

ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες ̟ου ̟ροκαλούν 

καθυστερήσεις, ε̟ίσης ̟εριλαµβάνεται ο χρόνος ̟ροσωρινής αναστολής ή ε̟ανάληψης εργασιών  

αα) τις εντολές και ̟αρατηρήσεις των οργάνων ε̟ίβλεψης,  

ββ) έκτακτα ̟εριστατικά και  

γγ) σηµαντικές ε̟ισκέψεις ή ε̟ικοινωνίες µε το ∆ηµόσιο ή το̟ικές αρχές ή ̟αρόδιους ιδιοκτήτες,  

δδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό ̟ληροφοριακό στοιχείο.  

Εφόσον ο ανάδοχος ̟αραλεί̟ει την υ̟οχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου, 

ε̟ιβάλλεται ειδική ̟οινική ρήτρα ̟ου δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη των εκατό (100), ούτε 

ανώτερη των ̟εντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ηµέρα ̟αράλειψης, αναλόγως µε το ύψος της 

συµβατικής δα̟άνης του έργου. Η ειδική ̟οινική ρήτρα ε̟ιβάλλεται α̟ό τη ∆ιευθύνουσα 

Υ̟ηρεσία, ύστερα α̟ό ειδική ̟ρόσκληση του Προϊσταµένου της, στην ο̟οία ο ε̟ιβλέ̟ων 

αναφέρει εγγράφως την ̟αράλειψη τήρησης. 

Στις ̟ερι̟τώσεις µικρών έργων µ̟ορεί η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία να ορίσει την τήρηση του 

ηµερολογίου κατά άλλο συνο̟τικότερο τρό̟ο, την τήρησή του κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό 

διάστηµα ή και τη µη τήρηση ηµερολογίου.  

Άρθρο 2.9 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ  

Σε ̟ερί̟τωση υ̟έρβασης των συµβατικών τµηµατικών ̟ροθεσµιών, αν υ̟άρχουν, καθώς και της 

ολικής ̟ροθεσµίας, µε υ̟αιτιότητα του αναδόχου, ισχύουν οι ̟οινικές ρήτρες ό̟ως ορίζονται στο 

άρθρο 148 του Ν. 4412/16.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  

Άρθρο 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α - ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

Στην εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ̟ροστίθεται ̟οσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του 

αναδόχου ̟ου ορίζεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ό̟ως καθορίζεται στο άρθρο 53 του N. 

4412/16. 

Άρθρο 3.2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  

Θα ισχύουν τα ακόλουθα σύµφωνα µε τα άρθρα 152 και 150 του Ν. 4412/16:  

Οι ̟ληρωµές θα διενεργούνται βάσει ̟ιστο̟οιήσεων, ̟ου θα συντάσσονται σύµφωνα µε το 

άρθρο 152 του Ν. 4412/16.  

Οι ε̟ί των ̟ιστο̟οιήσεων κρατήσεις είναι οι ισχύουσες κατά το χρόνο δηµο̟ράτησης ̟ου 

αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών. Οι κρατήσεις θα είναι αυτές ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για έργα 

εγγεγραµµένα στο Π∆Ε.  

∆εν ̟ροβλέ̟εται η χορήγηση ̟ροκαταβολής στην ̟αρούσα εργολαβία. 
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Άρθρο 3.3 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ  

Για τον υ̟ολογισµό του ̟οσού της αναθεώρησης, ισχύει το άρθρο 153 του Ν. 4412/16. Ως 

αφετηρία λαµβάνεται το τρίµηνο διενέργειας της δηµο̟ρασίας (υ̟οβολή ̟ροσφοράς), µε 

δικαίωµα αναθεώρησης α̟ό το αµέσως ε̟όµενο τρίµηνο.  

Άρθρο 3.4 ΠΡΟΤΕΛΙΚΟΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

Σύµφωνα µε το άρθρο 152 του  Ν. 4412/16,  όλες οι ̟ληρωµές ̟ου γίνονται στον ανάδοχο κατά 

τη διάρκεια κατασκευής του έργου µε βάση τις ̟ιστο̟οιήσεις α̟οτελούν ̟άντοτε καταβολές 

έναντι του εργολαβικού ανταλλάγµατος ̟ου εκκαθαρίζεται µετά την οριστική ̟αραλαβή. Μετά 

τη διενέργεια της ̟ροσωρινής ̟αραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υ̟οβάλλει «̟ροτελικό 

λογαριασµό», µε βάση τις ̟οσότητες ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο σχετικό ̟ρωτόκολλο. Μετά τη 

διενέργεια της οριστικής ̟αραλαβής και την έγκριση του ̟ρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει 

και υ̟οβάλλει «τελικό λογαριασµό». Με την έγκριση του τελικού λογαριασµού εκκαθαρίζονται 

οι εκατέρωθεν α̟αιτήσεις α̟ό την σύµβαση εκτέλεσης, εκτός α̟ό τις α̟αιτήσεις ̟ου ̟ροκύ̟τουν 

α̟ό µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ή δικαστικής ε̟ίλυσης διαφορών. 

Άρθρο 3.5 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΝΕΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια ̟ου τη συνοδεύουν. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα αν 

̟ροκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµ̟ληρωµατικών εργασιών, οι ο̟οίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 

α̟ροβλέ̟των ̟εριστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, ό̟ως αυτό ̟εριγράφεται στην αρχική 

σύµβαση, να συνά̟τει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου, µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου 

αναφέρονται στο άρθρο αυτό.  

Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 του Ν. 4412/16 και υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις του 

άρθρου 132 δεν α̟αιτείται εκ των ̟ροτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

(Α.Π.Ε.) ή σύµβασης για την εκτέλεση ή την ̟ληρωµή τους. 

Η εκτέλεση των συµ̟ληρωµατικών εργασιών είναι υ̟οχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου 

και, ̟ροκειµένου να υ̟ογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, α̟αιτείται γνώµη του οικείου 

τεχνικού συµβουλίου. Για τον καθορισµό τιµών µονάδας στις εργασίες της συµ̟ληρωµατικής 

σύµβασης λαµβάνονται οι τιµές της αρχικής σύµβασης και για τον κανονισµό τιµών µονάδας 

στις νέες εργασίες της συµ̟ληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζονται οι ̟αράγραφοι 4, 5 και 6 του 

άρθρου 156 του Ν. 4412/16.  

Τρο̟ο̟οιήσεις της σύµβασης χωρίς αύξηση της αξίας της µ̟ορούν να γίνουν: 

α) Με το κονδύλιο των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση. Για 

τη διάθεση του κονδυλίου των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών συντάσσεται Α.Π.Ε. ̟ου δεν µ̟ορεί να 

συµ̟εριλάβει συµ̟ληρωµατικές εργασίες, οι ο̟οίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω α̟ρόβλε̟των 

̟εριστάσεων. Το ̟οσό των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών ανέρχεται σε ̟οσοστό δεκα̟έντε τοις εκατό 

(15%) σύµφωνα µε την α̟όφαση ∆17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 Β΄).  

β) Οι συµβατικές ̟οσότητες εργασιών της σύµβασης εκτέλεσης του  έργου ε̟ιτρέ̟εται να 

µειωθούν και η δα̟άνη ̟ου εξοικονοµείται («ε̟ί έλασσον δα̟άνη») να χρησιµο̟οιηθεί για την 

εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 3β 

του άρθρου 156 του Ν. 4412/16. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Άρθρο 4.1 ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Όταν ̟ρόκειται για εργασίες, η ̟οσοτική ε̟αλήθευση των ο̟οίων δεν είναι δυνατή στην τελική 

µορφή του έργου, ό̟ως εργασίες ̟ου ̟ρόκειται να ε̟ικαλυφθούν α̟ό άλλες και δεν είναι τελικά 

εµφανείς, ̟οσότητες ̟ου ̟αραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα ̟αρόµοια, ο ανάδοχος 

υ̟οχρεούται να καλέσει την ε̟ιτρο̟ή της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 136 του Ν. 4412/16 και τον 

ε̟ιβλέ̟οντα, ̟ροκειµένου να ̟ροβούν α̟ό κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν 

̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής αφανών εργασιών ή ̟ρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το ̟ρωτόκολλο 

αυτό, υ̟ογραφόµενο α̟ό τον ανάδοχο, τον ε̟ιβλέ̟οντα και τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής, α̟οτελεί 

̟ροϋ̟όθεση για την ̟ιστο̟οίηση των σχετικών εργασιών. Η ̟ρόσκληση της αναδόχου ̟ρος τη 

∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία ̟ρέ̟ει να γίνεται για µεν την α̟ό κοινού ζύγιση τουλάχιστον µια (1) 

εργάσιµη ηµέρα ̟ριν α̟ό αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων υ̟αίθρου τουλάχιστον ̟έντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες ̟ριν τη διενέργειά τους.   

Για την ̟αραλαβή υλικών ̟ου γίνεται µε ζύγιση, (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλ̟.) ο ανάδοχος 

θα φροντίζει να εκδίδει τρι̟λότυ̟ο ζύγισης και ̟αραλαβής στο ο̟οίο θα αναγράφεται: 

1. Το είδος του υλικού (χυτοσιδηρά υλικά κλ̟.) 

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου  

4. Η θέση λήψης 

5. Η θέση α̟όθεσης  

6. Η ώρα φόρτωσης 

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης  

8. Το καθαρό βάρος 

9. Το α̟όβαρο αυτοκινήτου κλ̟. 

Το ̟αρα̟άνω τρι̟λότυ̟ο θα υ̟ογράφεται α̟ό τον ή τους αρµόδιους υ̟άλληλους της 

Υ̟ηρεσίας, ̟ου είναι ε̟ί τό̟ου της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον αντι̟ρόσω̟ό του. Εν 

συνεχεία το ̟αρα̟άνω δελτίο ζύγισης θα υ̟ογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, α̟ό τον ή 

τους υ̟αλλήλους της Υ̟ηρεσίας και τον ανάδοχο ή τον αντι̟ρόσω̟ό του. Κάθε φορτίο 

αυτοκινήτου ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να συνοδεύεται α̟ό το ̟αρα̟άνω δελτίο ζύγισής του.  

Τα ̟αρα̟άνω δελτία ζύγισης και ̟αραλαβής υλικών, θα ̟ρέ̟ει να συνοδευτούν στη συνέχεια 

α̟ό αναλυτική ε̟ιµέτρηση και σχέδια το̟οθέτησης του υλικού (̟.χ. για χυτοσιδηρά είδη). Τα 

̟αρα̟άνω σχέδια το̟οθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της Υ̟ηρεσίας. 

Βάσει των ̟αρα̟άνω δελτίων ζύγισης και ̟αραλαβής υλικών, των αναλυτικών ε̟ιµετρήσεων και 

των σχεδίων εφαρµογής, θα συντάσσεται α̟ό την Υ̟ηρεσία ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής του υλικού.  

Ε̟ίσης ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ρογραµµατίζει τις εργασίες του, έτσι ώστε, να µην 

α̟αιτούνται ̟αραλαβές αφανών εργασιών και λοι̟οί έλεγχοι α̟ό την Υ̟ηρεσία κατά τα 

Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες των ∆ηµοσίων Υ̟ηρεσιών. 

Άρθρο 4.2 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται ε̟ί τό̟ου όλα τα αναγκαία στοιχεία 

για την ε̟ιµέτρηση των ̟οσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 151 του 

Ν. 4412/16. Τα ε̟ί τό̟ου ε̟ιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται α̟ό κοινού α̟ό την ε̟ίβλεψη του 

άρθρου 136 του Ν. 4412/16 και τον εκ̟ρόσω̟ο του αναδόχου, καταχωρούνται σε ε̟ιµετρητικά 

φύλλα εις δι̟λούν, ̟ου υ̟ογράφονται α̟ό τα δύο µέρη και καθένα ̟αίρνει α̟ό ένα αντίγραφο. 

Ειδικά για την ̟ερί̟τωση της ̟αραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί 
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Ε̟ιτρο̟ή, στην ο̟οία συµµετέχουν υ̟οχρεωτικά ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας 

και ε̟ιβλέ̟ων. 

Στο τέλος κάθε µήνα, ο ανάδοχος συντάσσει ε̟ιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις 

εργασίες ̟ου εκτελέσθηκαν τον ̟ροηγούµενο µήνα. Η ε̟ιµέτρηση ̟εριλαµβάνει για κάθε 

εργασία συνο̟τική ̟εριγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των 

̟ρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών ̟ου εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ 

αυτό ε̟ιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία α̟ευθείας 

καταµέτρησης των εργασιών ή των ̟ρωτοκόλλων. 

Οι ε̟ιµετρήσεις, συνοδευόµενες α̟ό τα αναγκαία ε̟ιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυ̟η 

και ηλεκτρονική µορφή, υ̟οβάλλονται, α̟ό τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία για έλεγχο 

το αργότερο είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του ε̟οµένου της εκτελέσεώς τους µηνός, αφού 

υ̟ογραφούν α̟ό αυτόν µε την ένδειξη «ό̟ως συντάχθηκαν α̟ό τον ανάδοχο». 

Άρθρο 4.3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ανατεθούν στον Ανάδοχο α̟ολογιστικές εργασίες, τότε εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 4412/16. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  

Άρθρο 5.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 158 του Ν. 4412/16 α̟αιτείται η εκ̟όνηση και εφαρµογή Προγράµµατος 

Ποιότητας Έργου σε κάθε δηµόσιο έργο (Κατασκευή ή και Μελέτη), του ο̟οίου ο 

̟ροϋ̟ολογισµός δηµο̟ράτησης, υ̟ερβαίνει το ̟οσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των α̟οφάσεων ∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265), ∆ΙΠΑ∆/οικ. 611/ 24.7.2001 (Β΄ 

1013 ), ∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) του Υφυ̟ουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

∆ηµόσιων Έργων. Την ̟οιότητα των δηµόσιων έργων αφορούν και οι ̟αρακάτω α̟οφάσεις: α) 

∆ΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του Υφυ̟ουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, γ) η ∆14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του 

Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και δ) ∆ΙΠΑ∆/οικ. 12/13.01.2009 

(Β΄ 125Β/ 27.01.2009). 

Άρθρο 5.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης α̟ό ειδικευµένο 

̟ροσω̟ικό κατά τρό̟ο άµεµ̟το α̟ό τεχνική ά̟οψη και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 

Ν. 4412/16, τους όρους της σύµβασης γενικά και τις εντολές του αρµόδιου οργάνου της 

ε̟ίβλεψης του έργου.  

Για ελαττώµατα ̟ου δια̟ιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και µέχρι της οριστικής 

̟αραλαβής, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/16.  

Για την ευθύνη του Αναδόχου για ελαττώµατα ̟ου δια̟ιστώνονται µετά την οριστική ̟αραλαβή, 

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 5.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

Τα υλικά και µηχανήµατα γενικά ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν στην κατασκευή του Έργου θα έχουν 

σήµανση CE και θα ̟ληρούν τις ελάχιστες ̟ροδιαγραφές ΕΛΟΤ ή ΕΝ. Ε̟ίσης θα είναι αρίστης 

̟οιότητας και α̟ολύτως σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές και τα συµβατικά δεδοµένα της 

Εργολαβίας και θα ̟ρέ̟ει να έχουν εγκριθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία σχετικά µε την ̟ροέλευση, 

διαστάσεις, αντοχή, ̟οιότητα, εµφάνιση κλ̟., σύµφωνα και µε το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 
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(Π.Π.Ε.), ό̟ως ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. Ο εξο̟λισµός ̟ου χρησιµο̟οιείται για µετρήσεις και 

ελέγχους θα είναι διακριβωµένος.  

Για την ̟ρόληψη τυχόν ̟αρερµηνειών ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος ̟ριν α̟ό την 

̟αραγγελία και τουλάχιστον ̟ριν α̟ό τριάντα (30) ηµέρες, να υ̟οβάλλει για έγκριση στην 

Υ̟ηρεσία κατάσταση ̟ου να ̟εριλαµβάνει τα ειδικά υλικά κατασκευής κλ̟. ̟ου θα συνοδεύεται 

α̟ό αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να α̟οδεικνύεται κατ ένδειξη ότι 

τα είδη ̟ου θα ̟αραγγελθούν συµφωνούν µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. Ε̟ίσης θα 

̟αραδώσει στην Υ̟ηρεσία δείγµατα υλικών τα ο̟οία ̟ρόκειται να συµ̟εριλάβει στα έργα, µαζί 

µε τα ονόµατα των ̟ροµηθευτών, ̟ριν ̟αραγγελθούν τα αντίστοιχα υλικά κλ̟. Όταν δεν 

υ̟άρχουν δείγµατα θα υ̟οβάλλονται ̟ιστο̟οιητικά δοκιµών. Τα κατατιθέµενα δείγµατα ̟ρέ̟ει 

να είναι αντι̟ροσω̟ευτικά για όλη την α̟οστολή, και τα υλικά δεν θα χρησιµο̟οιηθούν ̟ριν 

εγκριθούν τα δείγµατα. Πρέ̟ει να ̟ροβλεφθεί για τα δείγµατα ένας κατάλληλος χώρος 

α̟οθήκευσης στο Εργοτάξιο ο ο̟οίος ̟ρέ̟ει να κλειδώνεται. Με δα̟άνες του Αναδόχου οι χώροι 

αυτοί αφαιρούνται µετά α̟ό εντολή της ε̟ίβλεψης.  

Υ̟οχρέωση του Αναδόχου είναι να εκτελεί δοκιµαστικές εφαρµογές κατασκευών, µε εντολή της 

Υ̟ηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και να α̟oξηλώνει αυτές µετά την εκ̟λήρωση του σκο̟ού 

τους.  

Ο̟οιαδή̟οτε καθυστέρηση ̟ροκύψει α̟ό τυχόν εσφαλµένη εκλογή ειδών α̟ό τον Ανάδοχο, 

α̟όρριψή τους α̟ό την Υ̟ηρεσία και εκλογή νέων ειδών δεν θα α̟οτελεί λόγο για τον Ανάδοχο 

να ζητήσει ̟αράταση της συµβατικής ̟ροθεσµίας α̟ο̟εράτωσης του Έργου.  

Η Υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να α̟ορρίψει κάθε υλικό ή µηχάνηµα ̟ου κατά την κρίση της 

δεν είναι σύµφωνο µε τις ̟ροδιαγραφές ή ̟ου δεν είναι σύµφωνο µε τα εγκριθέντα δείγµατα. Θα 

µ̟ορεί να ̟αρα̟έµ̟ει τα υλικά ή µηχανήµατα για εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δα̟άνες 

του Αναδόχου.  

Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται α̟ό τα α̟αραίτητα ̟ιστο̟οιητικά, τα δε µηχανήµατα θα 

συνοδεύονται α̟ό ̟ιστο̟οιητικά ελέγχου του κατασκευαστή.  

Οι ̟αραγγελίες των υλικών και µηχανηµάτων θα γίνονται έγκαιρα µε αργότερη ηµεροµηνία 

̟αραγγελίας την ηµεροµηνία ̟ου έχουν καθορίσει στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Κατασκευής του 

Έργου.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Εργοδότης ̟αραδώσει στον Ανάδοχο υλικά ή µηχανήµατα α̟αιτούµενα για 

την εκτέλεση των Έργων, ο Εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ̟οσοστό για Γενικά Έξοδα και 

Όφελος αυτού ε̟ί της αξίας τους, ούτε α̟οζηµίωση για δα̟άνες α̟οθήκευσης και φύλαξης των 

υλικών αυτών.  

Ο Ανάδοχος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ̟οιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών ̟ου 

̟αραδίδονται σε αυτόν α̟ό τον Εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.  

Τα ̟αρα̟άνω υλικά ̟αραδίνονται α̟ό τον Εργοδότη στον Ανάδοχο µε Πρωτόκολλο.  

Μετά την ̟αραλαβή τους α̟ό τον Ανάδοχο αυτός φέρει όλους τους κινδύνους και ακέραια την 

ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµιά ή α̟ώλεια ̟ου τυχόν θα συµβούν στα υλικά αυτά, α̟ό 

ο̟οιονδή̟οτε λόγο ή αιτία, ̟λην ανωτέρας βίας.  

Άρθρο 5.4 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

Ο καθορισµός α̟ό τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής ̟εριγραφής και των ειδικών 

̟ροδιαγραφών των ε̟ί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρό̟ος εκτέλεσης 

κατασκευών, ε̟ί µέρους διαστάσεις κλ̟.) δεν α̟αλλάσσει τον Ανάδοχο α̟ό την υ̟οχρέωση να 

̟άρει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών, ̟ου 

συνθέτουν κάθε ε̟ιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία ή εγκατάσταση του κτιρίου.  

Για την εφαρµογή των ̟αρα̟άνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι α̟ό τα 

σχέδια λε̟τοµερειών, ή α̟ό τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή τέλος α̟ό τις οδηγίες ή διαταγές 
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της Υ̟ηρεσίας, κάθε α̟λό ή σύνθετο τµήµα του έργου ̟ρέ̟ει να είναι άρτιο, ως ̟ρος την άµεση 

σύνδεσή του µε τα υ̟όλοι̟α (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατά του.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί κά̟οια ̟αράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής και ο ανάδοχος 

δεν α̟οκαταστήσει τις ̟ληµµέλειες µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου τάσσεται σε αυτόν µε την ειδική 

διαταγή ή αν ασκηθεί εµ̟ρόθεσµη ένσταση, µέσα στην ίδια ̟ροθεσµία α̟ό την κοινο̟οίηση της 

α̟όφασης ε̟ί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες α̟οκατάστασης της ̟ληµµέλειας µ̟ορεί να 

εκτελεσθούν µε µέριµνα της διευθύνουσας υ̟ηρεσίας µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο σε βάρος και για 

λογαριασµό του αναδόχου µε την ε̟ιφύλαξη των δικαιωµάτων του κυρίου του έργου ως ̟ρος την 

εφαρµογή των λοι̟ών κυρώσεων κατά του αναδόχου. 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 159 του Ν.4412/16.  

Άρθρο 5.5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ  

5.5.1 Εργαστήριο ελέγχου υλικών 

Ο ανάδοχος έχει υ̟οχρέωση να ̟ροβαίνει σε συνεχή δοκιµασία και ̟οιοτικό έλεγχο του έργου, 

και να συµβληθεί µε αναγνωρισµένο εργαστήριο (δηµόσιο ή ιδιωτικό), ό̟ως αυτό ̟ροβλέ̟εται 

α̟ό την ̟αρ. 3 του άρθρου 34 του Π.∆. 609/85. 

Η συνεχής δοκιµασία των υλικών και ο έλεγχος των έργων ̟ρέ̟ει να διενεργούνται σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες για το έργο ̟ροδιαγραφές, κανονισµούς κ.λ.̟. 

Το εργαστήριο µε το ο̟οίο θα συµβληθεί ο ανάδοχος θα µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί ο̟οτεδή̟οτε 

και α̟ό την Υ̟ηρεσία και εφ’ όσον είναι ιδιωτικό θα διαθέτει τον α̟αραίτητο εξο̟λισµό, 

µηχανήµατα και εργαλεία για την εκτέλεση των α̟αιτούµενων κατά τον χρόνο κατασκευής του 

έργου ελέγχων και µελετών και θα τηρείται ̟λήρες µητρώο διεξαγόµενων ελέγχων και ερευνών. 

Ο διεξαγόµενος έλεγχος των υλικών (∆ειγµατοληψίες και έλεγχοι) και των εκτελούµενων 

εργασιών ̟ρέ̟ει να γίνεται συνεχώς και σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις των Τεχνικών 

Προδιαγραφών ̟ου ισχύουν. 

5.5.2 Υ̟οχρεωτικές δοκιµές 

Ο ανάδοχος του έργου έχει υ̟οχρέωση να διενεργεί δοκιµές ως ανωτέρω και σύµφωνα µε τις 

Π.Τ.Π. µε δικές του δα̟άνες, κατά την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα α̟ό τις δοκιµές ̟ου 

θα διενεργήσει η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία, µε την συνδροµή του Περιφερειακού Εργαστηρίου ∆ηµ  

Έργων Η̟είρου. 

Για την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιµών ο Ανάδοχος θα χρησιµο̟οιεί κρατικό εργαστήριο 

ή αντίστοιχο ιδιωτικό µε Υ.∆. ̟ου θα ̟ροσκοµίσει εντός 5 ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή της 

σύµβασης και ̟ου θα συνοδεύεται α̟ό τις άδειες λειτουργίας (ΥΠΕΧΩ∆Ε) των εν λόγω 

εργαστηρίων και Υ.∆. του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου αυτών ότι α̟οδέχεται την εκτέλεση 

εργαστηριακών δοκιµών στο υ̟όψη έργο. Ο ελάχιστος αριθµός των εκτελεστέων δοκιµών θα 

καθορίζεται α̟ό τις ̟ροδιαγραφές και τους κανονισµούς. 

Άρθρο 5.6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ 

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται στην εκτέλεση των κάτωθι ελαχίστων εργαστηριακών δοκιµών εάν αυτό 

α̟αιτείται α̟ό το είδος των εργασιών. Οι εν λόγω δοκιµές καταγράφονται σε ιδιαίτερο ̟ίνακα 

και συνοδεύουν τις τµηµατικές ̟ροσωρινές ε̟ιµετρήσεις και την τελική του έργου, και α̟οτελεί 

ανα̟όσ̟αστο µέρος αυτών. 

Στην ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία, ̟ροέκυψε ότι οι γενόµενες δοκιµές είναι µικρότερες των 

ελαχίστων καθοριζοµένων, ε̟ιβάλλεται στον ανάδοχο ̟οινική ρήτρα  150 € ανά δοκιµή ̟ου 

λεί̟ει  δεκάδα ελλει̟ουσών δοκιµών και ̟αρακρατείται βάσει α̟οφάσεως του ̟ροϊσταµένου της 

∆/νουσας το έργο Υ̟ηρεσίας και εκ̟ί̟τει εκ της ̟ρώτης ̟ιστο̟οιήσεως του ανάδοχου. Η 

̟οινική αυτή ρήτρα είναι ανέκκλητος και δεν δύναται οι ελλεί̟ουσες δοκιµές να καλυφθούν δια 
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̟ερισσοτέρων δοκιµών σε ε̟όµενα στάδια εργασίας σύµφωνα µε την αρ. Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-

77 α̟όφαση τ. Υ.∆.Ε. 

Ε̟ίσης ο έλεγχος του ̟άχους των στρώσεων οδοστρωσίας (υ̟οβάσεις - βάσεις) συµ̟υκνωµένου 

̟άχους 10cm ή άλλου ̟άχους ̟ου θα καθορίζεται α̟ό την τεχνική µελέτη του έργου καθώς και 

του ̟άχους της ασφαλτικής στρώσεως, θα γίνεται όχι µόνον χωροσταθµικά αλλά και µε λήψη 

καρότων α̟ό το Τµήµα Εργαστηρίου ∆ηµ. Εργων της ∆/νσης ∆ηµ. Εργων της Περιφέρειας 

Η̟είρου µε φροντίδα της Υ̟ηρεσίας, αδα̟άνως για τον ανάδοχο του έργου και σε αριθµό 

τουλάχιστον ενός δείγµατος ανά 300m µήκους της οδού. 

5.6.1 Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών 

Α΄ Συµ̟υκνώσεις 

1. Σκάφη ορυγµάτων ή εδράσεων ε̟ιχωµάτων ανά 300m µήκους ή 

µικρότερου αυτοτελούς τµήµατος ανά κλάδο οδού  ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

2. Ε̟ιχωµάτων και στρώσεων εξυγιάνσεως ανά 1000m3 συµ̟υκνωµένου 

όγκου  ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

3. Υ̟οβάσεων και βάσεων µηχανικώς σταθερο̟οιηµένων για κάθε στρώση 

ανά 300m µήκους κλάδου οδού ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

4. Βάσεων σταθερο̟οιούµενων διά τσιµέντου ανά 200m µήκους κλάδου 

οδού ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

5. Ασφαλτικές ε̟ιστρώσεις ανά 200m µήκους κλάδου οδού ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

Β΄ Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως 

1. Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα) ανά 200m3 ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

2. Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλιστικών ανά 300m3 ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

3. Αδρανή στραγγιστηριών ή άλλων ειδικών κατασκευών ̟.χ. Β450, λε̟τά 

σκυροδέµατα ανά 200m3 ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

Γ΄ Έλεγχοι ̟λαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου 

1. Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500m3 ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

2. Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300m3 ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

3. Στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000m3 ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

4. Αδρανών υλικών καλύψεων (ε̟ιχρίσµατα, τσιµεντοκονίες κ.λ.̟.) ανά 

300m2 ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

∆΄ Υγεία ̟ετρωµάτων 

Για τα ̟άσης φύσεως αδρανή α̟ό την ίδια ̟ηγή ανά 10.000m3 ή κλάσµα 

αυτών, αν ̟ρόκειται για ̟ηγή α̟ό την ο̟οία λαµβάνεται αδρανές υλικό 

σε µικρότερη ̟οσότητα. ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

Ε΄ ∆οκίµια σκυροδέµατος 

1) Εργοστασιακό σκυρόδεµα 

Το σκυρόδεµα ̟ου διαστρώνεται σε µία ηµέρα θα α̟οτελεί µια ̟αρτίδα και θα αντι̟ροσω̟εύεται 

α̟ό µια δειγµατοληψία 6 δοκιµίων. 

Η αρµόδια υ̟ηρεσία ή ο ε̟ιβλέ̟ων αλλά και το Εργοστάσιο ̟αραγωγής του σκυροδέµατος 

έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό των δοκιµίων µιας δειγµατοληψίας α̟ό 6 σε 12 αν 

̟ρόκειται να διαστρωθούν ̟ερισσότερα α̟ό 11 φορτία αυτοκινήτων. Η δα̟άνη ελέγχου των ε̟ί 

̟λέον 6 δοκιµίων θα βαρύνει εκείνον ̟ου ζήτησε τη λήψη τους. 
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Αν η ̟οσότητα του σκυροδέµατος ̟ου θα διαστρωθεί σε µια ηµέρα υ̟ερβαίνει τα 150m3 η 

δειγµατοληψία αυτής της ̟αρτίδας θα ̟εριλαµβάνει δώδεκα (12) δοκίµια, ̟ου δε θα ̟αίρνονται 

α̟ό διαδοχικά αυτοκίνητα, αν αυτό είναι δυνατόν. 

Αν η σκυροδέτηση ̟ρόκειται να διαρκέσει δύο διαδοχικές ηµέρες τότε το σκυρόδεµα του 

διηµέρου θα α̟οτελεί µια ̟αρτίδα και θα αντι̟ροσω̟εύεται α̟ό µια δειγµατοληψία δώδεκα (12) 

συµβατικών δοκιµίων, α̟ό τα ο̟οία τα έξι (6) θα ̟αίρνονται την ̟ρώτη ηµέρα. 

Αν η σκυροδέτηση ̟ρόκειται να διαρκέσει ̟ερισσότερες α̟ό δύο διαδοχικές ηµέρες, τότε η 

̟αρτίδα κάθε διηµέρου θα αντι̟ροσω̟εύεται α̟ό µια δειγµατοληψία δώδεκα (12) συµβατικών 

δοκιµίων, εκτός αν ο αριθµός των ηµερών διαστρώσεως είναι µονός, ο̟ότε η ̟αρτίδα της 

τελευταίας ηµέρας θα αντι̟ροσω̟εύεται α̟ό µια δειγµατοληψία έξι (6) συµβατικών δοκιµίων. 

Αν η διάστρωση ενός διηµέρου ̟ριν συµ̟ληρωθούν δώδεκα (12) δοκίµια, τότε η ̟αρτίδα 

σκυροδέµατος ̟ου έχει διαστρωθεί θα αντι̟ροσω̟εύεται α̟ό τα έξι (6) ̟ρώτα δοκίµια. Τα 

υ̟όλοι̟α δοκίµια ̟ου ̟ιθανώς έχουν κατασκευαστεί δε θα συµ̟εριλαµβάνονται στους ελέγχους 

συµµορφώσεως. 

Σκυρόδεµα το ο̟οίο διαστρώνεται σε δύο όχι διαδοχικές ηµέρες θα α̟οτελεί δύο ̟αρτίδες και θα 

αντι̟ροσω̟εύεται α̟ό δύο δειγµατοληψίες. 

Αν το έργο α̟αιτεί διάστρωση χωρίς διακο̟ή για ̟ερισσότερες α̟ό µια ηµέρες (ό̟ως συµβαίνει 

σε κατασκευές µε ολισθαίνοντα ξυλότυ̟ο), το σκυρόδεµα θα χωρίζεται σε νοητές ̟αρτίδες 

ανάλογα µε τις φάσεις της κατασκευής (̟.χ. διάστρωση ηµέρας, διάστρωση νύχτας). 

Α̟ό ένα αυτοκίνητο µεταφοράς σκυροδέµατος θα ̟αίρνεται το ̟ολύ ένα δοκίµιο για τον έλεγχο 

συµµορφώσεως. Αν η σκυροδέτηση συµ̟ληρώνεται µε λιγότερα α̟ό έξι (6) αυτοκίνητα, τότε 

ε̟ιτρέ̟εται η λήψη ̟ερισσότερων δοκιµίων α̟ό το ίδιο αυτοκίνητο, αλλά κάθε δοκίµιο θα 

̟αίρνεται αφού έχει εκφορτωθεί ̟ερί̟ου 1 Μ3 σκυροδέµατος µετά τη λήψη του ̟ροηγούµενου 

δοκιµίου. Το δοκίµιο (ή τα δοκίµια), το αυτοκίνητο α̟ό το ο̟οίο έγινε η δειγµατοληψία και η 

̟εριοχή του έργου στην ο̟οία διαστρώθηκε το φορτίο του αυτοκινήτου θα σηµειώνονται. 

2) Εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων. 

Αν το έργο είναι µικρό και δεν είναι δυνατόν να ̟ραγµατο̟οιηθούν ̟ροκαταρκτικοί έλεγχοι 

αντοχής ε̟ί τό̟ου, ισχύουν τα ακόλουθα. 

Το σκυρόδεµα ̟ου διαστρώνεται σε µια ηµέρα θ' α̟οτελεί µια ̟αρτίδα και θα αντι̟ροσω̟εύεται 

α̟ό µια δειγµατοληψία έξι (6) δοκιµίων, εκτός αν ο συνολικός όγκος του σκυροδέµατος ̟ου 

̟ρόκειται να διαστρωθεί υ̟ερβαίνει τα 150m3, ο̟ότε η δειγµατοληψία θα ̟εριλαµβάνει δώδεκα 

(12) δοκίµια. Ο ε̟ιβλέ̟ων ή ο κατασκευαστής έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό των 

δοκιµίων α̟ό έξι (6) σε δώδεκα (12) δοκίµια. 

Στην ̟ερί̟τωση αυτή η δα̟άνη των ε̟ί ̟λέον έξι (6) δοκιµίων θα βαρύνει εκείνον ̟ου ζήτησε τη 

λήψη τους. 

Για τους ελέγχους συµµόρφωσης ̟αίρνεται ένα δοκίµιο α̟ό διαφορετικό ανάµιγµα. Το δοκίµιο 

καθώς και η ̟εριοχή του έργου στην ο̟οία διαστρώνεται το ανάµιγµα θα σηµειώνονται. ∆εν 

̟ρέ̟ει να γίνεται ε̟ιλογή καλών ή κακών αναµιγµάτων. Τα αναµίγµατα α̟ό τα ο̟οία θα γίνει 

δειγµατοληψία ̟ρέ̟ει να είναι τυχαία, η δε εκλογή τους α̟οφασίζεται α̟ό τον ε̟ιβλέ̟οντα ̟ριν 

ολοκληρωθεί η ανάµιξη. 

3) Εργοταξιακό σκυρόδεµα µεγάλων έργων 

Οι ε̟όµενες ̟αράγραφοι ισχύουν στην ̟ερί̟τωση έργων στα ο̟οία ο κατασκευαστής είναι 

υ̟οχρεωµένος α̟ό την Σύµβαση του έργου να εγκαταστήσει συγκρότηµα ̟αραγωγής 

σκυροδέµατος και να διενεργήσει ̟ροκαταρκτικούς ελέγχους. 

Το σκυρόδεµα ̟ου διαστρώνεται σε µια ηµέρα θα α̟οτελεί µια ̟αρτίδα και θα αντι̟ροσω̟εύεται 

α̟ό µια δειγµατοληψία. Για έργα µε διάστρωση χωρίς διακο̟ή ισχύουν όσα αναφέρονται στον 

Νέο Κανονισµό Ω̟λισµένου Σκυροδέµατος. 
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Οι δειγµατοληψίες των τριών ̟ρώτων ηµερών διαστρώσεως θα α̟οτελούνται α̟ό 12 δοκίµια η 

κάθε µία, οι δε δειγµατοληψίες των ε̟όµενων ηµερών α̟ό 3 δοκίµια. Αν το σκυρόδεµα είναι 

έτοιµο, οι δειγµατοληψίες θα γίνονται στο συγκρότηµα ̟αραγωγής. Τα δοκίµια θα έχουν συνεχή 

αρίθµηση. Κάθε δοκίµιο θα ̟αίρνεται α̟ό διαφορετικό ανάµιγµα ό̟ως και στο εργοταξιακό 

σκυρόδεµα έργων. 

Στη σύµβαση του έργου ̟ρέ̟ει να ̟ροβλέ̟εται ικανός αριθµός δοκιµίων ̟ου θα ελέγχονται σε 

µικρές ηλικίες, ώστε να είναι δυνατόν να ̟ροβλέ̟εται µε ικανο̟οιητική ̟ροσέγγιση η αντοχή 28 

ηµερών. 

Κατά τα λοι̟ά σύµφωνα µε τον Νέο Κανονισµό Ω̟λισµένου Σκυροδέµατος. 

ΣΤ΄ Έλεγχος ̟οσού ασφάλτου και κοκκοµετρήσεις ασφαλτοµίγµατος 

Ανά τρίωρον ̟αραγωγή ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

Ζ΄ Ελεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέµατος κατά MARSALL 

∆ι’ εκάστη ηµερήσια ̟αραγωγή ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

Η΄ Ελεγχος ισοδυνάµου άµµου αδρανών ασφαλτικών κατά την ̟αραγωγή του 

ασφαλτοµίγµατος 

∆ι’ εκάστην ηµερήσια ̟αραγωγή ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

Θ' Ελεγχος ̟ροσδιορισµού υγρασίας 

∆ι’ αδρανή των βάσεων των σταθερο̟οιούµενων διά τσιµέντου ανά 2 
ώρες εργασίας ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

∆ιευκρίνιση 

Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην ̟ερίοδο κανονικής ̟αραγωγής και εκτελέσεως των έργων και 

όχι στην ̟ερίοδο των ̟ρο̟αρασκευαστικών εργασιών, ο̟ότε οι εκτελούµενες ̟ολλα̟λές δοκιµές 

για τη ρύθµιση της ̟αραγωγής δεν λαµβάνονται υ̟όψη στον ελάχιστο αριθµό δοκιµών, ̟ου 

αναφέρονται ανωτέρω. 

Πέραν των ανωτέρω έχει ισχύ και η αριθµ. ΕΚ2/9943/1055 εγκ. Ε 220/22-12-1983 του Υ.∆.Ε. ̟ου 

αφορά την δειγµατοληψία και τον έλεγχο ασφαλτοµιγµάτων χρησιµο̟οιουµένων στα δηµόσια 

έργα καθώς και ο ισχύων Νέος Κανονισµός Ω̟λισµένου Σκυροδέµατος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6    

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ  

Άρθρο 6.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος µε την α̟ο̟εράτωση των εργασιών και ̟ριν την Προσωρινή Παραλαβή, θα 

συντάξει µε δα̟άνες του και θα ̟αραδώσει στην Υ̟ηρεσία όλα τα στοιχεία ̟ου θα συνιστούν την 

εικόνα του Έργου ό̟ως τούτο θα έχει τελικά κατασκευασθεί ώστε να είναι α̟όλυτα εφικτή η 

κατάρτιση του Μητρώου του Έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν. 4412/16.  

Η σύνταξη του Μητρώου του έργου θα γίνεται σύµφωνα µε τις υ̟οδείξεις της ∆ιευθύνουσας 

Υ̟ηρεσίας και θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει τουλάχιστον ̟ίνακα α̟ογραφής, κατά τρό̟ο 

̟εριλη̟τικό, των ε̟ιµέρους έργων ̟ου συγκροτούν το όλο έργο. 

Ειδικότερα είναι υ̟οχρεωµένος να ̟αραδώσει όλα τα σχέδια του έργου, µετά τις εγκεκριµένες 

τρο̟ο̟οιήσεις τους σύµφωνα µε τις ο̟οίες ̟ραγµατικά εκτελέστηκαν, σε ψηφιακή µορφή, 

σύµφωνα µε την κλίµακα και τα ̟ρότυ̟α των αντιστοίχων σχεδίων της µελέτης ή άλλη 

λε̟τοµερέστερη κλίµακα εφόσον το ζητήσει η Υ̟ηρεσία, ό̟ως θα καθορίζεται λε̟τοµερώς στο 

Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου.  
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Σε όλα τα ̟αρα̟άνω σχέδια θα υ̟άρχει ο ανάλογος τίτλος, κατά τα ̟ρότυ̟α της µελέτης και µε 

την ένδειξη «ό̟ως κατασκευάστηκε». Στα σχέδια αυτά θα φαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες 

εργασίες, οι διαστάσεις τους, θα σηµειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιµών και θα είναι 

λε̟τοµερέστατα και  συµ̟ληρωµένα µε σηµειώσεις-̟αρατηρήσεις, ό̟ου χρειάζεται.  

Α̟αραίτητα θα ̟εριέχεται η οριζοντιογραφική το̟οθέτηση των έργων µε τις εξαρτήσεις τους α̟ό 

σταθερά σηµεία.  

� ∆ιαγράµµατα σε ψηφιακή µορφή σε κατάλληλη κλίµακα των εκτάσεων ̟ου 

α̟αλλοτριώθηκαν και αυτών για τις ο̟οίες θεσ̟ίστηκε δουλεία διέλευσης. 

� Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων (υψόµετρα - 

συντεταγµένες) µαζί µε τα σχέδια ̟ου να δείχνουν τις θέσεις τους. 

� Τεύχος µε τα αναλυτικά α̟οτελέσµατα των δοκιµών και ελέγχων. 

Τα στοιχεία αυτά, µε κατάλληλη αρίθµηση και ταξινόµηση σε φακέλους, καλής κατασκευής, θα 

συνταχθούν σε 3 σειρές και θα συνοδεύσουν τα τεύχη των τελικών ε̟ιµετρήσεων, τα ο̟οία θα 

υ̟οβληθούν στην Υ̟ηρεσία µόλις θα α̟ο̟ερατωθεί το έργο.  

Ε̟ίσης τεύχος τεχνικής έκθεσης, ̟ου θα αναφέρεται στις δυσχέρειες ̟ου ανέκυψαν κατά την 

κατασκευή, σε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου, στις ανάγκες µελλοντικής συντήρησης, 

ό̟ως ε̟ίσης και σε κάθε άλλο στοιχείο, ̟ου κατά την κρίση της Υ̟ηρεσίας, θα µ̟ορούσε 

µελλοντικά, να χρησιµεύσει στο Έργο.  

Ο Ανάδοχος θα ̟άρει και θα εκτυ̟ώσει µε δα̟άνες του φωτογραφίες των διαφόρων φάσεων 

κατασκευής του Έργου, αρχίζοντας α̟ό την υ̟άρχουσα κατάσταση ̟ριν την έναρξη των 

εργασιών, µέχρι την ολοκλήρωση του Έργου, σύµφωνα µε τις υ̟οδείξεις της Υ̟ηρεσίας και θα τις 

̟αραδώσει στην Υ̟ηρεσία.  

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, συµ̟εριλαµβανοµένων και των φωτογραφιών, θα είναι ε̟ι̟ροσθέτως 

των άνω α̟αιτήσεων, και µηχανογραφηµένα, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υ̟ηρεσίας και θα 

̟αραδοθούν στην Υ̟ηρεσία τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία.  

Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν ̟ερατώθηκε αν, µετά το τέλος των εργασιών, δεν υ̟οβληθεί 

στην ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία το Μητρώο των έργων. 

Άρθρο 6.2 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ- ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ  

Ο χρόνος εγγυήσεως, µετά την ̟άροδο του ο̟οίου ενεργείται η οριστική ̟αραλαβή, µετρείται 

α̟ό την βεβαιούµενη ̟εράτωση του έργου, αν µέσα σε δύο µήνες α̟' αυτή υ̟οβληθεί α̟ό τον 

ανάδοχο η τελική ε̟ιµέτρηση και το µητρώο του έργου, διαφορετικά α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου 

υ̟οβλήθηκε, ή µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο τρό̟ο συντάχθηκε, η τελική ε̟ιµέτρηση σύµφωνα µε το 

άρθρο 170 του Ν. 4412/16. Ο χρόνος αυτός ορίζεται σε 15 µήνες. 

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να συντηρεί µε α̟οκλειστική ευθύνη του και να διατηρεί τα έργα σε 

άριστη κατάσταση κατά την διάρκεια κατασκευής των και µετά α̟ό αυτή µέχρι της οριστικής 

̟αραλαβής και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 171 του Ν. 4412/16. 

Στην ̟ερί̟τωση ζηµιών α̟ό ανώτερη βία ή άλλη αιτία, ισχύει το σχετικό άρθρο 157 του Ν. 

4412/16. 

Άρθρο 6.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Ο Ανάδοχος, ̟ριν ̟αραδώσει κάθε τµήµα του έργου για να χρησιµο̟οιηθεί και µετά την 

α̟ο̟εράτωση ολόκληρου του έργου, είναι υ̟οχρεωµένος µε δική του δα̟άνη να αφαιρέσει και 

α̟οµακρύνει α̟ό τους γύρω χώρους και γενικά α̟ό τα εργοτάξια όλες τις ̟ροσωρινές 

εγκαταστάσεις ̟ου χρειάστηκε να γίνουν, καθώς ε̟ίσης τα α̟ορρίµµατα, εργαλεία, σκαλωσιές, 

µηχανήµατα, ̟ερίσσεια υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα, ̟ροσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων 

κλ̟. Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να α̟οξηλώσει (καταστρέψει κλ̟.) κάθε βοηθητικό έργο κλ̟. ̟ου θα του 

υ̟οδείξει η Υ̟ηρεσία ως άχρηστο ή ε̟ιζήµιο για τη λειτουργία του έργου, να ισο̟εδώσει τους 
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χώρους στους ο̟οίους βρίσκονταν ή ήταν εγκατεστηµένο και να ̟αραδώσει εντελώς καθαρές 

τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να φροντίσει για κάθε 

τι ̟ου ̟ροδιαγράφεται στην Ε.Σ.Υ. ή είναι α̟αραίτητο για την ̟αράδοση του έργου σε 

κατάσταση εύρυθµης λειτουργίας κατά τους όρους της σύµβασης.  

Ε̟ίσης ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να α̟οξηλώσει κάθε ̟ροστατευτική κατασκευή ̟ου 

κατασκευάστηκε στη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου (̟αραγωγή υλικών και εκτέλεση 

εργασιών) και για ο̟οιαδή̟οτε ανάγκη, όταν κατά την κρίση της Υ̟ηρεσίας δεν υ̟άρχουν οι 

λόγοι ̟ου την ε̟έβαλλαν. Τέτοιες ανάγκες είναι η α̟οφυγή κάθε είδους ζηµιών, φθορών, 

ατυχηµάτων κλ̟. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δέντρα, χωράφια, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, 

κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους έργα. Αυτό ισχύει και για την α̟οµάκρυνση των 

̟εριφραγµάτων των εργοταξίων.  

Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες α̟ό την έγγραφη υ̟όµνηση της Υ̟ηρεσίας ̟ρέ̟ει ο Ανάδοχος να 

αρχίσει τις ̟αρα̟άνω εργασίες και να τις τελειώσει µέσα σε εύλογη ̟ροθεσµία, διαφορετικά 

γίνονται σε βάρος του και αφαιρείται η δα̟άνη ̟ου έγινε α̟ό τη ̟ρώτη ̟ιστο̟οίηση ̟ου θα 

συνταχθεί ύστερα α̟ό αυτό. Στην ̟ερί̟τωση αυτή δεν εκδίδεται βεβαίωση για την εµ̟ρόθεσµη 

α̟ο̟εράτωση ολόκληρου του έργου ή ενός µέρους του.  

Άρθρο 6.4 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ  

Οι διαδικασίες και ̟ροθεσµίες ̟ροσωρινής ̟αραλαβής, καθώς και οριστικής ̟αραλαβής του 

έργου καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/16. 

Για τη βεβαίωση ̟εράτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/16. Για 

τη διοικητική ̟αραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7   

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ   

Άρθρο 7.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Για τις γενικές υ̟οχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 138 του N. 

4412/16. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δα̟άνες για την εφαρµογή στο έδαφος των εγκεκριµένων χαράξεων 

µε τα α̟αιτούµενα για αυτό υλικά κατασκευής σταθερών σηµείων και τα αντίστοιχα σχέδια, οι 

δα̟άνες για τις καταµετρήσεις γενικά, η σύσταση των εργοταξίων, η συντήρηση και η κατασκευή 

των οδών ̟ροσ̟έλασης ̟ρος τις θέσεις λήψεως των διαφόρων υλικών, οι δα̟άνες ελέγχου 

̟οιότητας και αντοχής των έργων και γενικά κάθε δα̟άνη για την κατασκευή των έργων. 

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται χωρίς ιδιαίτερη α̟οζηµίωση να φωτογραφίζει το έργο στις διάφορες 

χαρακτηριστικές φάσεις του. Οι φωτογραφίες θα είναι έγχρωµες και θα εκτυ̟ώνονται σε 

διαστάσεις 18x24εκ. θα ̟αραδίδονται σε δύο (2) αντίγραφα στην ε̟ιβλέ̟ουσα το έργο Υ̟ηρεσία, 

και σε ψηφιακή µορφή. 

Ε̟ίσης κατά την ̟αράδοση του έργου θα ̟αραδίδονται χωρίς ιδιαίτερη α̟οζηµίωση και δύο 

έγχρωµες φωτογραφίες µεγάλων διαστάσεων (κάδρα) γενικής α̟οτυ̟ώσεως του έργου. Σ' αυτές 

θα ̟ρέ̟ει να αναγράφονται γενικά χαρακτηριστικά του έργου (τίτλος, κόστος, εργοδότης, 

µελετητής, κατασκευαστής κ.λ.̟.) σε συνεννόηση µε τον ε̟ιβλέ̟οντα. 

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να εκ̟ονήσει τις µελέτες κατασκευής όλων των τεχνικών του έργου και 

να ̟ροβεί στην α̟οτύ̟ωση της ̟εριοχής κάθε τεχνικού, χωρίς ̟ρόσθετη αµοιβή αφού αυτή θα 

̟εριλαµβάνεται ανοιγµένη στην ̟ροσφορά του. Οι ̟αρα̟άνω µελέτες θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν 

για έγκριση α̟ό την ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία και καµία εργασία κατασκευής των ̟αρα̟άνω 

τεχνικών δεν θα ̟ρέ̟ει να αρχίσει αν ̟ροηγούµενα δεν εγκριθούν οι σχετικές µελέτες. Ο τύ̟ος 
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των τεχνικών και η θέση τους θα καθορίζονται α̟ό την ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία εφ’ όσον δεν 

ορίζονται στην µελέτη. 

Άρθρο 7.2 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, ο Ανάδοχος είναι υ̟εύθυνος 

τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ̟οιότητα και αντοχή του έργου και δεν τον 

α̟αλλάσσουν α̟ό την ευθύνη του αυτή οι διάφοροι έλεγχοι ̟ου γίνονται α̟ό την Υ̟ηρεσία.  

Ε̟ίσης ο Ανάδοχος είναι µοναδικός υ̟εύθυνος για την εκλογή γενικά των υλικών ̟ου θα 

χρησιµο̟οιήσει στο έργο, τον τρό̟ο ̟ου θα τα χρησιµο̟οιήσει και γενικά για την εκτέλεση της 

εργασίας, σύµφωνα µε τους όρους της Συγγραφής αυτής, των σχετικών Πρότυ̟ων ΕΛΟΤ και ΕΝ 

Τεχνικών Προδιαγραφών και των άλλων συµβατικών τευχών και σχεδίων.  

Άρθρο 7.3 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος, χωρίς ιδιαίτερη α̟οζηµίωση, σύµφωνα µε τις µελέτες ̟ου του 

χορηγεί η Υ̟ηρεσία, τις έγγραφες οδηγίες και τις εγκριµένες ̟ροδιαγραφές, να εφαρµόσει στο 

έδαφος τις µελέτες, µε την ̟αρουσία αντι̟ροσώ̟ου της Υ̟ηρεσίας, να κάνει τις α̟αραίτητες 

ανα̟ασσαλώσεις και χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, να ελέγξει και να συγκεντρώσει τα 

α̟αραίτητα συµ̟ληρωµατικά στοιχεία για τη συµ̟λήρωση και ̟ροσαρµογή των εγκριµένων 

στοιχείων της οριστικής µελέτης και να ̟ραγµατο̟οιήσει τη σήµανση της ̟εριοχής ̟ου 

καταλαµβάνει το έργο.  

Ανάλογη υ̟οχρέωση έχει ο Ανάδοχος και για τις έγγραφες συµ̟ληρώσεις ή τρο̟ο̟οιήσεις της 

µελέτης του έργου ̟ου είναι υ̟οχρεωτικές γι’ αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο 138, ̟αράγραφοι 2, 3 

και 4 του Ν. 4412/16 και τις α̟αιτήσεις της Ε.Σ.Υ. και της ∆ιακήρυξης.  

Για τις α̟αιτούµενες συµ̟ληρωµατικές µελέτες, η εκ̟όνηση των ο̟οίων δεν ήταν δυνατόν να 

̟ροβλεφθεί και η ανάγκη εκ̟όνησης τους ̟ροέκυψε µετά την υ̟ογραφή της σύµβασης του 

έργου, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται ύστερα α̟ό έγγραφη εντολή της ∆/νουσας Υ̟ηρεσίας να ̟ροβεί 

στη σύνταξή τους, εφαρµοζοµένων εν ̟ροκειµένω των ισχυουσών διατάξεων και κανονισµών 

(αντισεισµικού κλ̟). Για τη σύνταξη των ανωτέρω µελετών, ̟ου θα ζητούνται εγγράφως α̟ό την 

υ̟ηρεσία, θα καταβάλλεται στον ανάδοχο αµοιβή ̟ου θα καθορίζεται µε την α̟όφαση έγκρισης 

της µελέτης του έργου. Η δα̟άνη αυτή θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του έργου. 

Οι ̟αρα̟άνω µελέτες θα εκ̟ονηθούν σύµφωνα µε τις κείµενες ̟ερί µελετών διατάξεις α̟ό 

ανεξάρτητη, ̟ρος την εργολη̟τική ε̟ιχείρηση ̟ου συνιστά τον ανάδοχο οµάδα µελετητών, ̟ου 

θα διαθέτει τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό τις κείµενες διατάξεις ̟ροσόντα. 

Οι µελέτες θα υ̟οβάλλονται στα α̟αιτούµενα αντίγραφα µαζί µε τα διαφανή σχέδια, θα 

συντάσσονται δε σύµφωνα µε τις ισχύουσες ̟ροδιαγραφές και τις σχετικές εγκυκλίους.  

Άρθρο 7.4 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  

Κατά την υ̟ογραφή της Συµβάσεως κατασκευής του Έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην 

Υ̟ηρεσία τον Αντίκλητο του τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και εντεταλµένο 

̟ροσω̟ικό ̟ου θα βρίσκεται σε αυτά. 

Η διεύθυνση των έργων α̟ό την ̟λευρά του αναδόχου στους τό̟ους κατασκευής τους γίνεται 

α̟ό τεχνικούς ̟ου έχουν τα κατάλληλα ̟ροσόντα και είναι α̟οδεκτοί α̟ό την διευθύνουσα 

υ̟ηρεσία. Η ε̟ί του τό̟ου των έργων ̟αρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υ̟αλλήλου του 

αναδόχου είναι υ̟οχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου 

έργου. 
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Άρθρο 7.5 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ  

Ο Ανάδοχος έχει την ουσιώδη ειδική υ̟οχρέωση να µην ̟αρεµ̟οδίζει την εκτέλεση εργασιών 

α̟ό την Υ̟ηρεσία ή α̟ό άλλους εργολή̟τες ̟ου χρησιµο̟οιούνται α̟ό την Υ̟ηρεσία σε 

εργασίες ̟ου δεν ̟εριλαµβάνονται στη σύµβασή του.  

Αντίθετα υ̟οχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα ̟ου αυτός χρησιµο̟οιεί (ικριώµατα κλ̟.) 

ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην ̟αρεµβάλλει κανένα εµ̟όδιο 

στις εργασίες ̟ου εκτελούνται α̟ό τον Εργοδότη, ή άλλους Αναδόχους.  

Κατά τον ίδιο τρό̟ο θα ̟ρέ̟ει να συµ̟εριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους Αναδόχους των 

εταιρειών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, ̟ου εργάζονται στην ̟εριοχή ή τις ̟αρυφές της 

̟εριοχής του Έργου ή για το έργο.  

Άρθρο 7.6 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ1. 

7.6.1 Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την ̟ρόληψη ατυχηµάτων στο 

̟ροσω̟ικό του, ή στο ̟ροσω̟ικό του φορέα του έργου, ή σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο, ώστε 

να εξαλείφονται ή να ελαχιστο̟οιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή ε̟αγγελµατικών 

ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: Ν.4412/16 (αρ. 138 ̟αρ.7), Π∆ 305/96 

(αρ.7-9), Ν. 3850/102 (αρ. 42). 

7.6.2 Στα ̟λαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται : 

α. Να εκ̟ονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη ̟ροσωρινής σήµανσης 

έργων κλ̟.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/16 (αρθ. 138 ̟αρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα ̟ροστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), ό̟ως αυτό ρυθµίζεται µε τις α̟οφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: 

∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα 

των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τρο̟ο̟οιήσεις ή άλλες αναγκαίες ανα̟ροσαρµογές των 

µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν.4412/16 (αρ. 138 ̟αρ.7). 

γ. Να ε̟ιβλέ̟ει ανελλι̟ώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκ̟αιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων 

αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε 

ζητήµατα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 

49). 

Για την σωστή εφαρµογή της ̟αρ. γ στους αλλοδα̟ούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι 

η γνώση α̟ό αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται α̟αραίτητη ώστε να µ̟ορούν να 

κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρό̟ο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός 

ειδικών ̟ερι̟τώσεων ό̟ου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη 

εξειδικευµένη εταιρεία). 

7.6.3 Σύµφωνα µε τα ̟ροαναφερόµενα, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:  

7.6.3.1 Εκ των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα:  

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια ε̟ιθεώρηση εργασίας ̟ριν α̟ό την έναρξη των εργασιών, 

την εκ των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση, ̟ροκειµένου για εργοτάξιο µε ̟ροβλε̟όµενη διάρκεια 

εργασιών ̟ου θα υ̟ερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο ο̟οίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα 

̟ερισσότεροι α̟ό 20 εργαζόµενοι ή ο ̟ροβλε̟όµενος όγκος εργασίας θα υ̟ερβαίνει τα 500 

                                            

1
 H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 

305/96. 
2
 O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί 

διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
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ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 ̟αρ. 12 και 13). Η γνωστο̟οίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το 

̟αράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.  

β. Να ακολουθήσει τις υ̟οδείξεις / ̟ροβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα ο ̟οία α̟οτελούν τµήµα 

της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 ̟αρ.8) 

και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η ο̟οία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 

138 ̟αρ. 7).  

γ. Να ανα̟τύξει, να ̟ροσαρµόσει και να συµ̟ληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 

̟αραλήψεις ̟ου θα δια̟ιστώσει ο ίδιος ή ̟ου θα του ζητηθούν α̟ό την Υ̟ηρεσία), σύµφωνα µε 

την µεθοδολογία ̟ου θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 

ιδιαιτερότητές του, κλ̟ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, ̟ολιτική 

ασφάλειας, οργάνωση, εξο̟λισµός, κλ̟).  

δ. Να ανα̟ροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να ̟εριληφθούν σε αυτά εργασίες ̟ου θα 

̟ροκύψουν λόγω τρο̟ο̟οίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις ο̟οίες θα α̟αιτηθούν τα 

̟ροβλε̟όµενα α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 305/96 (αρ. 3 

̟αρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (̟αρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η ο̟οία ενσωµατώθηκε στο 

Ν.4412/16 (αρ. 138 ̟αρ. 7).  

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 3 

̟αρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (̟αρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση 

των ελεγκτικών αρχών.  

στ. Συµ̟ληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).  

Το ΣΑΥ α̟οσκο̟εί στην ̟ρόληψη και στον ̟εριορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και 

για τα άλλα εµ̟λεκόµενα µέρη ̟ου ̟αρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής 

του έργου.  

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ α̟οσκο̟εί στην ̟ρόληψη και στον ̟εριορισµό των κινδύνων για όσους 

µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την ε̟ισκευή του έργου.  

1. Το ̟εριεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 ̟αρ.5- 7) και στις 

ΥΑ: ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (̟αρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι 

ο̟οίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/16 (αρ. 138 ̟αρ. 7).  

2. Η υ̟οχρέωση εκ̟όνησης ΣΑΥ ̟ροβλέ̟εται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 ̟αρ.4), 

όταν:  

α) Α̟αιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα α̟ασχοληθούν ̟ερισσότερα 

του ενός συνεργεία στην κατασκευή.  

β) Οι εργασίες ̟ου ̟ρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 

(αρθ.12 ̟αράρτηµα ΙΙ).  

γ) Α̟αιτείται εκ των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση στην αρµόδια ε̟ιθεώρηση εργασίας.  

δ) Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, ε̟ιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του 

έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, 

ΦΑΥ) του έργου α̟ό την αρµόδια Ε̟ιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 ̟αρ.1 εδάφιο α΄ 

του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. ̟ρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 

Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.  

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως α̟αραίτητο στοιχείο για την ̟ροσωρινή και την οριστική 

̟αραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η ο̟οία 

ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 αρ. (170 και 172).  

4. Μετά την α̟ο̟εράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου 

και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π∆ 305/96 (αρ. 3 ̟αρ.11) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (̟αρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
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5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκ̟όνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 

̟εριλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. ̟ρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

Τα ̟αρα̟άνω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι ώστε να είναι συµβατά µε τα σχετικά 

υ̟οδείγµατα ̟ου έχουν συνταχθεί α̟ό το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο ̟ρος Υ̟ουργούς-

ΥΠΕΧΩ∆Ε και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

7.6.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων 

ασφάλειας και υγείας  

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται: 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο α̟ασχολήσει λιγότερους α̟ό 

50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 ̟αρ.1 και αρ.12 ̟αρ.4).  

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν α̟ασχολήσει στο 

έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 ̟αρ.2 και αρ.4 έως 25).  

γ. Τα ̟αρα̟άνω καθήκοντα µ̟ορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην ε̟ιχείρηση ή σε 

άτοµα εκτός της ε̟ιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υ̟ηρεσίες Προστασίας 

και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.  

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της ε̟ιχείρησης γίνεται εγγράφως α̟ό τον 

ανάδοχο και αντίγραφό της κοινο̟οιείται στην το̟ική Ε̟ιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε 

α̟αραίτητα α̟ό αντίστοιχη δήλωση α̟οδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9).  

δ. Στο ̟λαίσιο των υ̟οχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και 

ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υ̟οχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 

στοιχείων:  

1. Γρα̟τή εκτίµηση ̟ρος τον ανάδοχο, α̟ό τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, 

των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 

συµ̟εριλαµβανοµένων εκείνων ̟ου αφορούν οµάδες εργαζοµένων ̟ου εκτίθενται σε ιδιαίτερους 

κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 ̟αρ. 1 α και ̟αρ.3- 8).  

2. Βιβλίο υ̟οδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο ο̟οίο θα αναγράφουν 

τις υ̟οδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 ̟αρ.1 και 

αρ.17 ̟αρ.1).  

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να λαµβάνει ενυ̟όγραφα γνώση των υ̟οδείξεων αυτών.  

Το βιβλίο υ̟οδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται 

α̟ό την αρµόδια ε̟ιθεώρηση εργασίας.  

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γρα̟τές υ̟οδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 

εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 ̟αρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις α̟όψεις του και να τις κοινο̟οιεί 

και στην Ε̟ιτρο̟ή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκ̟ρόσω̟ο των εργαζοµένων των 

ο̟οίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.  

Σε ̟ερί̟τωση διαφωνίας η διαφορά ε̟ιλύεται α̟ό τον ε̟ιθεωρητή εργασίας και µόνο.  

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο ο̟οίο θα ̟εριγράφεται η αιτία και η ̟εριγραφή του ατυχήµατος 

και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 ̟αρ.2β).  

Τα µέτρα ̟ου λαµβάνονται για την α̟οτρο̟ή ε̟ανάληψης ̟αρόµοιων ατυχηµάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υ̟οδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες ε̟ιθεωρήσεις εργασίας, στις ̟λησιέστερες 

αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υ̟ηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον ο̟οίο 

υ̟άγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον ̟ρόκειται ̟ερί 

σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία ̟ου δύναται να 

χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 ̟αρ.2α).  

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων ̟ου είχαν ως συνέ̟εια για τον εργαζόµενο 

ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 ̟αρ.2γ).  
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5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν. 3850/10 (αρ.18 ̟αρ.9).  

7.6.3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 

α̟αιτείται εκ των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση στην αρµόδια ε̟ιθεώρηση εργασίας, ̟ριν την έναρξη 

των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 ̟αρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 

130646/1984 του (τ.) Υ̟ουργείου Εργασίας.  

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την ̟αρα̟άνω Υ.Α, α̟ό τις κατά τό̟ους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 

Γραφεία Ε̟ιθεώρησης Εργασίας και συµ̟ληρώνεται α̟ό τους ε̟ιβλέ̟οντες µηχ/κούς του 

αναδόχου και της ∆/νουσας Υ̟ηρεσίας, α̟ό τους υ̟όχρεους για την διενέργεια των τακτικών 

ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα α̟οτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, α̟ό το αρµόδιο 

όργανο ελέγχου ό̟ως ο ε̟ιθεωρητής εργασίας, κλ̟ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και 

την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. ̟ρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.  

7.6.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ)  

Για την ̟ιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, ̟ρέ̟ει αυτό να συσχετίζεται µε το 

Η.Μ.Α. Στα ̟λαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 

εµ̟λουτισµός του ΣΑΥ και ε̟ίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται ̟αρα̟οµ̟ή των 

αναγραφόµενων υ̟οδείξεων / δια̟ιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρό̟ο 

αυτό διευκολύνεται και ε̟ιτυγχάνεται ο στόχος της ̟ρόληψης του ατυχήµατος.  

7.6.4 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  

7.6.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 

̟αρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας :  

− Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και ̟ερίφραξη του ̟εριβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 

ιδιαίτερη ̟ροσοχή στη σήµανση και ̟ερίφραξη των ε̟ικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 

305//96 (αρ.12 ̟αραρτ. IV µέρος Α, ̟αρ. 18.1).  

− Τον εντο̟ισµό και τον έλεγχο ̟ροϋ̟αρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτρο̟ή τυχόν υ̟αρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 

έξω α̟ό το εργοτάξιο, ώστε να ̟αρέχεται ̟ροστασία στους εργαζόµενους α̟ό τον κίνδυνο 

ηλεκτρο̟ληξίας: Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 ̟αραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, 

̟αρ.2).  

− Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή 

αερίων κλ̟) και τα α̟αιτούµενα µέτρα ̟ροστασίας των εργαζοµένων α̟ό τους κινδύνους τ 

ων εγκαταστάσεων αυτών: Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, ̟αραρτ. IV µέρος Α, 

̟αρ.6).  

− Τη λήψη µέτρων αντιµετώ̟ισης εκτάκτων καταστάσεων ό̟ως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 

διάσωσης και εξόδων κινδύνου, ̟υρασφάλεια, εκκένωση χώρων α̟ό τους εργαζόµενους, 

̟ρόληψη - αντιµετώ̟ιση ̟υρκαγιών & ε̟ικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύ̟αρξη 

̟υροσβεστήρων, κλ̟. Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, ̟αραρτ. IV µέρος Α, ̟αρ.3, 4, 

8-10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).  

− Την εξασφάλιση ̟αροχής ̟ρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξο̟λισµού 

(ύ̟αρξη χώρων ̟ρώτων βοηθειών, φαρµακείου, α̟οχωρητηρίων, νι̟τήρων, κλ̟): Π∆ 1073/81 

(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 ̟αράρτ. IV µέρος Α, ̟αρ.13, 14).  

− Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόµενους ό̟ως: ̟ροστατευτικά κράνη, µ̟ότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 



 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Σελ. 21  

ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλ̟, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των ̟ροτέρων σχετικά µε 

τους κινδύνους α̟ό τους ο̟οίους τους ̟ροστατεύει ο εξο̟λισµός αυτός και τους δώσει σαφείς 

οδηγίες για τη χρήση του Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 και οι τρο̟ο̟. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, 

Π.∆. 305/96 (αρ.9,̟αρ.γ).  

7.6.4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση 

– ενα̟όθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί ̟αράγοντες κ.λ.̟. Ο ανάδοχος 

υ̟οχρεούται:  

1. Να ̟ροβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκο̟ό την ασφαλή διέλευση των 

̟εζών και των οχηµάτων α̟ό την ̟εριοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε:  

− Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 

Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  

− Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υ̟οχρεώσεις και µέτρα για 

την ασφαλή διέλευση των ̟εζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 

̟όλεων και οικισµών ̟ου ̟ροορίζονται για την κυκλοφορία ̟εζών »  

− Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52) και την 

τρο̟. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  

2. Να τηρεί τις α̟αιτήσεις ασφάλειας ̟ου αφορούν σε εργασίες ενα̟όθεσης υλικών στις οδούς, 

κατάληψης τµήµατος οδού και ̟εζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τρο̟. αυτού: Ν. 

3542/07 (αρ.43,44).  

3. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί 

τις α̟αιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 

συσκευών, των κινητών ̟ροβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 

φωτισµού εργοταξίου, κλ̟: Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, ̟αραρτ.IV 

µέρος Α, ̟αρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).  

4. Να ̟ροβεί στα α̟αραίτητα µέτρα ασφάλειας ̟ου αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, α̟οθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π∆ 

216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και 

αρ.12 ̟αραρτ. IV µέρος Α ̟αρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τρο̟. 

αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30).  

5. Να τηρεί µέτρα ̟ροστασίας των εργαζοµένων ̟ου αφορούν:  

α) κραδασµούς: Π∆ 176/05,  

β) θόρυβο: Π∆ 85/91, Π∆ 149/06,  

γ) ̟ροφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης α̟ό χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 

397/94,  

δ) ̟ροστασία α̟ό φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς ̟αράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36- 41), 

Π∆ 82/10.  

7.6.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξο̟λισµοί εργασίας - α̟οδεικτικά στοιχεία αυτών.  

Οι εξο̟λισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 

(αρ.2).  

Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 

(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 

εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοι̟ού εξο̟λισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 

µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλ̟ ) : Π∆ 1073/81 
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(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τρο̟. αυτού: Π∆ 

89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (̟αραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 ̟αραρτ.IV µέρος Β 

τµήµα ΙΙ ̟αρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 

35).  

Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 ̟αραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, ̟αρ.7.4 

και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό τα εξής στοιχεία :  

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας  

2. Άδεια κυκλοφορίας  

3. Α̟οδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

4. Α̟οδεικτικά ̟ληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, ̟αραρτ. IV, µέρος Β΄, 

τµήµα ΙΙ, ̟αρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (̟αραρτ. II, ̟αρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια 

χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.  

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξο̟λισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο ο̟οίο θα καταχωρούνται τα 

α̟οτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ.4α, ̟αρ.3 & 6).  

7. Πιστο̟οιητικό ε̟ανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 

αρ.4. ̟αρ.7 ).  

7.6.5 Νοµοθετήµατα ̟ου ̟εριέχουν ̟ρόσθετα α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα ο̟οία τηρούνται κατά ̟ερί̟τωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 

εκτελούµενου έργου.  

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, ̟έρα α̟ό τα ̟ροαναφερόµενα, ̟ρόσθετα 

α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά ̟ερί̟τωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών 

του εκτελούµενου έργου. Τα εν λόγω α̟αιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα ̟αρακάτω 

νοµοθετήµατα:  

7.6.5.1 Κατεδαφίσεις:  

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 

31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τρο̟. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, 

Π∆ 305/96 (αρ. 12, ̟αραρτ. IV µέρος Β τµήµα II, ̟αρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τρο̟. αυτής: Υ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τρο̟. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.  

7.6.5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλ̟), Αντιστηρίξεις:  

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια 

και αντοχή κτιρίων, ̟αρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τρο̟. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21- γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 

τρο̟. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τρο̟. 

αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, ̟αραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ. 10).  

7.6.5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 
Εργασίες σε στέγες:  

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 

396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, ̟αραρτ. IV µέρος Α ̟αρ.1, 10 και 

µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ.4-6,14).  

7.6.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκο̟ής & λοι̟ές θερµές εργασίες  

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 

̟αραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Α̟όφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.  
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7.6.5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλ̟.)  

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 

̟αραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 ̟αραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ. 12).  

7.6.5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοι̟ών υ̟ογείων έργων  

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υ̟όγειοι σταθµοί ̟αραγωγής 

ενέργειας και εργασίες ̟ου εκτελούνται στα υ̟όγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή 

άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω α̟ό την ε̟ιφάνεια της γης.)  

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τρο̟. αυτής : ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

και οι τρο̟. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, 

Π∆ 455/95 και η τρο̟. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 ̟αραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ.10).  

7.6.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα:  

(Υ̟οθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση ̟υθµένα θαλάσσης, κατασκευή ̟ροβλήτας κλ̟ µε 

χρήση ̟λωτών ναυ̟ηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.)  

Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 

3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, ̟αραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ.8.3 και ̟αρ.13).  

7.6.6 Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις ̟ου 

̟εριλαµβάνουν τα α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ  
Ν. 495/76  ΦΕΚ 337/Α/76  Ν. ΦΕΚ 50/Α/07 

Ν. ΦΕΚ 126/Α/83  Ν. ΦΕΚ 116/Α/08 

Ν. ΦΕΚ 49/Α/84  Ν. ΦΕΚ 84/Α/10 

Ν. ΦΕΚ 147/Α/93  Ν. ΦΕΚ 249/Α/12 

Ν. ΦΕΚ 57/Α/99  Ν. ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
Π. ∆. ΦΕΚ 128/Α/77  Π. ∆. ΦΕΚ 67/Α/95 

Π. ∆. 95/78  ΦΕΚ 20/Α/78  Π. ∆. ΦΕΚ 268/Α/95 

Π. ∆. ΦΕΚ 47/Α/78  Π. ∆. ΦΕΚ 212/Α/96 

Π. ∆. ΦΕΚ 193/Α/80  Π. ∆. ΦΕΚ 94/Α/99 

Π. ∆. ΦΕΚ 260/A/81  Π. ∆. ΦΕΚ 241/Α/00 

Π. ∆. ΦΕΚ 106/Α/89  Π. ∆. ΦΕΚ 121/Α/04 

Π. ∆. 31/90  ΦΕΚ 31/Α/90  Π. ∆. ΦΕΚ 227/Α/05 

Π. ∆. 70/90  ΦΕΚ 31/Α/90  Π. ∆. ΦΕΚ 159/Α/06 

Π. ∆. 85/91  ΦΕΚ 38/Α/91  Π. ∆. 2/06  ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. ∆. ΦΕΚ 180/Α/91  Π. ∆. ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. ∆. ΦΕΚ 220/Α/94  Π. ∆. ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. ∆. ΦΕΚ 220/Α/94  Π. ∆. ΦΕΚ 97/Α/10 

Π. ∆. ΦΕΚ 221/Α/94    

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΥΑ 130646/84  ΦΕΚ  ΚΥΑ αρ.6952/11  ΦΕΚ 

ΚΥΑ 3329/89  ΦΕΚ  ΥΑ 3046/304/89  ΦΕΚ 

ΚΥΑ 8243/1113/91  ΦΕΚ  ΥΑ Φ.28/18787/1032/00  ΦΕΚ 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93  ΦΕΚ  ΥΑ αρ. οικ. 433/2000  ΦΕΚ 

ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/ 93  ΦΕΚ  ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01  ΦΕΚ 

ΚΥΑ αρ. 8881/94  ΦΕΚ  ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01  ΦΕΚ 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93  ΦΕΚ  ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02  ΦΕΚ 
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ΥΑ 3009/2/21-γ/94  ΦΕΚ  ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11  ΦΕΚ 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  ΦΕΚ  ΥΑ 21017/84/09  ΦΕΚ 

ΥΑ 3131.1/20/95/95  ΦΕΚ  ΚΥΑ ΦΕΚ 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95  ΦΕΚ  ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03  ΦΕΚ 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96  ΦΕΚ  ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03  ΦΕΚ 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97  ΦΕΚ    

Πυροσβεστική διάταξη 7 
Α̟όφ. ΦΕΚ 155/Β/96 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ Π/208/12-

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Άρθρο 7.7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

(Ο.Κ.Ω.)  

Ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να έχει υ̟όψη του ότι είναι ενδεχόµενο να υ̟άρχουν στην ̟εριοχή του 

έργου εναέριες ή υ̟όγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. ̟ου θα ̟ρέ̟ει να µετατο̟ιστούν α̟ό 

τους ιδιοκτήτες τους.  

Ο Ανάδοχος δεν έχει καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµειξη στις εργασίες αυτές (εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ.) έχει όµως την υ̟οχρέωση να διευκολύνει χωρίς ̟ροφάσεις την εκτέλεσή 

τους και δεν δικαιούται ιδιαίτερη α̟οζηµίωση για καθυστερήσεις ή δυσκολίες ̟ου θα 

̟αρουσιαστούν στις εργασίες ̟ου εκτελεί ο ίδιος.  

Ο Ανάδοχος, αµέσως µετά την υ̟ογραφή της σύµβασης, υ̟οχρεούται στη λήψη οδηγιών και 

̟ληροφοριών α̟ό τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ύδρευση, α̟οχέτευση, κ.λ.̟.) για τυχόν 

αγωγούς και καλώδια στις θέσεις των έργων καθώς και στην α̟οκάλυψη και ακριβή 

̟ροσδιορισµό τούτων ̟ριν α̟ό την έναρξη ο̟οιαδή̟οτε εργασίας, ό̟ως και στη µετέ̟ειτα 

̟ροστασία τους ̟ρος α̟οφυγή ζηµιών, η α̟οκατάσταση ή α̟οζηµίωση των ο̟οίων θα 

ε̟ιβαρύνει α̟οκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Η ε̟αλήθευση και συµ̟λήρωση των στοιχείων αυτών α̟οτελεί ευθύνη του αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος έχει ε̟ίσης τη φροντίδα (όχι τη δα̟άνη) για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων µε τα 

δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, κλ̟.).  

Άρθρο 7.8 ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις ̟ου εκτελούνται οι εργασίες να 

̟ροβαίνει στην το̟οθέτηση των γενικά α̟αιτούµενων, ανάλογα µε  τη φύση των έργων 

(συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοµικά κ.λ.̟.) σηµάτων και ̟ινακίδων  ασφαλείας 

̟ροειδο̟οιητικών, ρυθµιστικών, ̟ληροφοριακών και να ε̟ιµελείται της συντήρησης αυτών. Στις 

ε̟ικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα το̟οθετούνται υ̟οχρεωτικά ̟ερίφραξη, ιδιαίτερη 

σήµανση, αυτόµατα σήµατα ̟ου αναβοσβήνουν (FLASH-LIGHTS) και κατάλληλες ̟εριφράξεις 

ασφαλείας, λαµβανοµένου ̟άντοτε του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ό̟ως ισχύει.  

Ε̟ίσης θα χρησιµο̟οιούνται ό̟ου ̟αρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υ̟άλληλοι του ανάδοχου 

για την ασφαλή καθοδήγηση των ̟εζών και τροχοφόρων, για την α̟ρόσκο̟τη και ασφαλή 

κυκλοφορία στις οδούς και στις ̟αρακαµ̟τήριες και  ̟ροσ̟ελάσεις και γενικά σε όλα τα 

εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και την νύχτα. Τα ̟αρα̟άνω µέτρα θα λαµβάνονται 

ευθύνη και δα̟άνη του ανάδοχου. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται ̟οινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα ̟ου οφείλεται στη µη λήψη των 

α̟αραίτητων µέτρων ασφάλειας. 
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Άρθρο 7.9 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Ο∆ΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να ̟αίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να ̟ρολάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, 

λοι̟ά τεχνικά έργα και δρόµους κάθε φύσης, ̟ου εξυ̟ηρετούν την ̟εριοχή, α̟ό τη χρήση τους 

ως οδών µεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα ̟ρέ̟ει να λαµβάνει υ̟όψη ̟εριορισµούς 

στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν ε̟ιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε 

σκο̟ό να α̟οφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υ̟όψη υ̟οδοµών, ακόµα και 

χωµατόδροµων. 

Ο Ανάδοχος είναι υ̟εύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δα̟άνη του, κάθε αναγκαίο µέτρο 

̟ροφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοι̟ών τεχνικών έργων ή χωµατόδροµων, 

ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο ̟ροδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα ε̟ιµέρους συµβατικά τεύχη. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος 

υ̟οχρεούται σε α̟οκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υ̟ηρεσία θα έχει το δικαίωµα να εκτελέσει 

τις α̟αιτούµενες α̟οκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, ε̟ι̟λέον θα 

̟ροβαίνει στην ε̟ιβολή ̟οινικής ρήτρας ανά ηµέρα καθυστέρησης α̟οκατάστασης των φθορών. 

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη ,συνεχή και ελεύθερη ̟ροσ̟έλαση ̟ρος και 

α̟ό τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών ̟εριόδων 

(εκχιονισµός, α̟οκατάσταση κατα̟τώσεων, διαβρώσεων κ.λ.̟.). Ο̟οιεσδή̟οτε δα̟άνες σε 

µηχανήµατα, εξο̟λισµό και εργατικό δυναµικό α̟αιτηθούν για τον ανωτέρω σκο̟ό θα 

βαρύνουν α̟οκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της ̟ροσφοράς του. 

Οι τυχόν α̟αιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτρο̟ών ή ̟αρακάµψεων της κυκλοφορίας καθώς 

και οι εργασίες σήµανσης και εξο̟λισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση 

εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες 

̟ροδιαγραφές κατά τη στιγµή της εκ̟όνησης της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται α̟ό 

τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται α̟ό την Υ̟ηρεσία. Οι κάθε είδους 

α̟αιτούµενες, σύµφωνα µε την έγκριση της µελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα 

̟ληρώνονται στον Ανάδοχο µε τις τιµές της ̟ροσφοράς ή µε τις τιµές µονάδας νέων εργασιών 

κατά τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. 

Μετά την εφαρµογή της κατά τα ανωτέρω µελέτης στο ̟εδίο, οι εκτρο̟ές ή ̟αρακάµψεις της 

κυκλοφορίας, η σήµανση και ο εξο̟λισµός θα ε̟ιθεωρούνται α̟ό δύο τεχνικούς υ̟αλλήλους της 

Υ̟ηρεσίας ̟ου δεν είναι εξοικειωµένοι µε το έργο, κατά τη νύχτα και µε συνθήκες µέσης 

αναµενόµενης χρήσης (ε̟οχούµενοι µε ταχύτητα λειτουργίας, όχι µόνο ̟εζή), ώστε να 

διασφαλιστεί ότι οι ρυθµίσεις λειτουργούν ικανο̟οιητικά ̟ρος χάρη τρίτων και µε ρεαλιστικές 

συνθήκες. Οι τυχόν υ̟οδείξεις των ανωτέρω υ̟αλλήλων θα καταχωρούνται σε ̟ρωτόκολλο και 

θα τίθενται υ̟όψη της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε µερικά είτε συνολικά 

και σε κάθε ̟ερί̟τωση µετά α̟ό έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής 

Μετά την ̟εράτωση του έργου, τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία ̟ου θα έχουν ̟ληρωθεί, ό̟ως 

ανωτέρω, θα ̟αραδοθούν στην Υ̟ηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και µεταφερθούν µε έξοδα 

του Αναδόχου σε α̟οθήκες, ̟ου θα υ̟οδείξει αυτή. 

Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις α̟αγορεύεται η χρήση υ̟οβαθµισµένων υλικών, ̟.χ. σιδηρά 

βαρέλια, κορδέλες, ̟ρόχειρες ̟ινακίδες, ̟ρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κλ̟, 

ε̟ιτρε̟όµενων τούτων µόνο για εντελώς ̟ροσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας 

ε̟είγουσες το̟ικές ρυθµίσεις. 

Η εκ̟όνηση της µελέτης σήµανσης ̟ροσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην µε αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 α̟όφαση του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες 

Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7). 

Ο εξο̟λισµός ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί θα είναι ο ̟ροβλε̟όµενος α̟ό τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ. 

Ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά, αυτός ̟εριλαµβάνει ̟ληροφοριακές και ρυθµιστικές ̟ινακίδες, 
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αναλάµ̟οντα  σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, ̟λαστικά βαρέλια και στηθαία 

ασφάλειας, κώνους σήµανσης κτλ. ̟ου λε̟τοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού του 

άρθρου. 

Ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να ̟ρογραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγµή, να 

έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας 

διαφορετικών υψοµέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοι̟ά έργα ̟ου ̟αρεµ̟οδίζουν την 

κυκλοφορία. Ακόµη ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και 

α̟οτελεσµατική αντιµετώ̟ιση των ̟ροσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της κυκλοφορίας ̟ου θα 

χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να 

µην ̟αρεµ̟οδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, ̟εζών, µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής 

τροχιάς (α̟ό τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την α̟οθήκευση  

υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κτλ.), 

συµµορφούµενος ̟άντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε τις υ̟οδείξεις της Υ̟ηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοι̟ά ̟ροστατευτικά 

µέτρα/έργα της κυκλοφορίας και να α̟οκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή α̟ώλειες τους. 

Ιδιαίτερη ̟ροσοχή ̟ρέ̟ει να δοθεί, για α̟οφυγή κινδύνων σύγχυσης, α̟ό τους χρήστες της 

φωτοσήµανσης  για την ̟ροστασία θέσεων εκτελουµένων έργων, µε τη φωτεινή σηµατοδότηση 

της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ̟ροβαίνει στην άµεση ε̟ικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του 

οδοστρώµατος ̟ου γίνονται α̟ό αυτόν σε ο̟οιεσδή̟οτε υ̟άρχουσες ασφαλτοστρωµένες οδούς 

µε συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για α̟οφυγή ατυχηµάτων και τον ̟εριορισµό, στα ελάχιστα 

δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι ο̟οίες ̟ροκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της 

εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες α̟αιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη 

ασφαλτοστρωµένες οδούς ̟ου εξυ̟ηρετούν την κυκλοφορία.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες ̟άνω α̟ό οδούς, ̟εζοδρόµια και 

λοι̟ές ̟ροσβάσεις, στις ο̟οίες δεν έχει διακο̟εί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, 

θα ̟ρέ̟ει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υ̟άρχει ̟ροστατευτική 

σκε̟ή, η ο̟οία να α̟οκλείσει την ̟ερί̟τωση ̟τώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. ε̟ί 

της κυκλοφορούµενης ̟ρόσβασης. Η κατασκευή της ως ̟ροστατευτικής σκε̟ής ανήκει στην 

κατηγορία των εργασιών για τις ο̟οίες δεν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά 

συνέ̟εια την εργασία αυτή θα ̟ρέ̟ει ο Ανάδοχος να την ̟εριλάβει, κατά ανοιγµένο τρό̟ο στην 

̟ροσφορά του.  

Για την ̟ερί̟τωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας-µεθοδολογίας κατασκευής α̟ό τον 

Ανάδοχο, µε την ο̟οία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του 

Αναδόχου και µετά α̟ό έγκριση α̟ό την Υ̟ηρεσία, θα µ̟ορεί να ̟αραληφθεί η ανωτέρω 

κατασκευή ̟ροστατευτικής σκε̟ής. 

Συµ̟ληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή 

τµήµατος διατοµής οδού, ή ερείσµατος, ή ̟εζοδροµίου ή άλλης ̟ρόσβασης ε̟ιτρέ̟εται, ̟ριν 

εγκριθεί αρµόδια και ολοκληρωθεί ̟λήρως η κατασκευή α̟ό τον Ανάδοχο ̟ροσωρινής διάβασης 

τροχοφόρων ή ̟εζών. 

Η µη τήρηση των ̟ροαναφερθέντων µέτρων α̟οτελεί ̟αράβαση των ̟ροβλε̟όµενων στις 

διατάξεις των ̟αραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Ν 1418/1984, ό̟ως ισχύουν και του 

άρθρου 7 της υ̟’ αριθµ. ∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Α̟όφασης του Υ̟ουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 

553 Β τεύχος), και ε̟ισύρουν τις α̟ό τις διατάξεις αυτές ̟ροβλε̟όµενες διοικητικές ̟οινές και 

διοικητικές και ̟αρε̟όµενες χρηµατικές κυρώσεις. Ε̟ίσης η µη τήρηση των µέτρων αυτών 

α̟οτελεί ̟αράβαση των ̟ροβλε̟όµενων στις Προδιαγραφές Σήµανσης εκτελούµενων έργων 

εντός ή και εκτός κατοικηµένων ̟εριοχών ̟ου εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 

∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1.7.2003 α̟όφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε και ε̟ισύρουν τις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό τις 

διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1418 1984, ό̟ως ισχύει, ̟οινικές και διοικητικές κυρώσεις. 
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Χωρίς στο ̟αραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανο̟οίηση των όρων 

αυτού του άρθρου, η Υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµ̟ληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, 

αν τούτο α̟αιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υ̟ηρεσία µ̟ορεί να ασκήσει το 

δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή α̟οδειχθεί ανίκανος να ικανο̟οιήσει τις α̟αιτήσεις 

αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δα̟ανών για την ̟ερί̟τωση 

εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών α̟ό την Υ̟ηρεσία, ή µη ικανο̟οίηση των όρων του ̟αρόντος 

άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµ̟εριφορά του Αναδόχου και ε̟ισύρει την εφαρµογή 

συµβατικών κυρώσεων, µια α̟ό τις ο̟οίες είναι η ε̟ιβολή ̟ροστίµου(ων). 

Όλοι οι ̟ροαναφερθέντες όροι του ̟αρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / ̟εριοχές, 

στις ο̟οίες ο Ανάδοχος θα ε̟ιτελέσει κά̟οια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / ̟εριοχές µ̟ορεί να 

είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι α̟όθεσης, εγκαταστάσεις ̟ροκατασκευής τµηµάτων του 

έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή υ̟άγεται και το οδικό δίκτυο του ∆ηµοσίου, στο ο̟οίο ο 

Ανάδοχος θα ̟ραγµατο̟οιεί, σύµφωνα µε δική του ευθύνη και εφόσον ε̟ιτρα̟εί α̟ό τις 

αρµόδιες Αρχές, α̟οθέσεις ̟ερισσευµάτων ̟ροϊόντων ορυγµάτων ή / και άλλων υλικών.   

Άρθρο 7.10 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ  

7.10.1 Γενικές α̟αιτήσεις ασφάλισης 

(1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του, ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υ̟όψη του και να 

συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ό̟ως ισχύει κατά την ηµέρα 

σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 

(3) Ως ασφάλιση θεωρείται η ̟ρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 400/1970. Οι 

αντασφαλίσεις δεν υ̟όκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνε̟ώς δεν γίνονται 

δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου. 

(4) Κάθε ασφάλιση, της ο̟οίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδα̟ή, θα 

̟ροσυ̟ογράφεται α̟ό τον αντι̟ρόσω̟ο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέ̟εται α̟ό το 

Ν.∆. 400/1970, ό̟ως ισχύει. 

(5) Οι ̟αρεχόµενες ασφαλίσεις δεν α̟αλλάσσουν ούτε ̟εριορίζουν κατά ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο τις 

υ̟οχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη σύµβαση του έργου, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις 

α̟αλλαγές, εξαιρέσεις, εκ̟τώσεις, ̟ρονόµια, ̟εριορισµούς κτλ., και ο Ανάδοχος ̟αραµένει 

α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για την α̟οκατάσταση ζηµιών σε ̟ρόσω̟α ή/και ̟ράγµατα και 

̟έραν α̟ό τα ̟οσά κάλυψης των ̟ιο ̟άνω ασφαλιστηρίων. 

(6) Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: 

− θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 

− θα ̟εριλαµβάνουν όρους οι ο̟οίοι θα ικανο̟οιούν ̟λήρως τους όρους των συµβατικών 

τευχών και  

− θα τυγχάνουν της α̟οδοχής του κυρίου του έργου. 

Η α̟οδοχή του κύριου του έργου έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων 

αντα̟οκρίνονται στους όρους των συµβατικών τευχών. 

(7) Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του ̟ρώτου ασφαλίστρου, ̟ου α̟οτελεί ασφαλιστικό 

βάρος και ̟ου είναι α̟αραίτητη για την έναρξη των εννόµων α̟οτελεσµάτων της 

ασφάλισης, θα γίνεται ̟ριν α̟ό την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής ̟εριόδου. 

(8) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις ̟ου θεσ̟ίζουν δεν θίγουν την, α̟ό το Νόµο 

489/76 και το Π∆ 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η ο̟οία ̟αραµένει 

αλώβητη α̟ό τους όρους του ασφαλιστηρίου. 

(9) Ο Ανάδοχος οφείλει, µε µέριµνα και δα̟άνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις ̟ου 

να καλύ̟τουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (̟ρόσω̟α και αντικείµενα ασφάλισης) ̟ου 
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αναφέρονται στις ̟αραγράφους 7.10.4, 7.10.5 και 7.10.6 και σύµφωνα µε τις ειδικές 

α̟αιτήσεις ̟ου ορίζονται στην ̟αρ. 7.10.7 του ̟αρόντος άρθρου. 

(10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υ̟οχρεώσεων ̟ου 

αναλαµβάνουν για το ̟αρόν έργο και θα έχουν δόκιµη δραστηριότητα σε χώρες - µέλη της 

Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή/και του ΕΟΧ. 

(11) Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνά̟τονται σε Ευρώ. 

(12) Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών: 

− κάθε στοιχείο ̟ου έθεσε ο κύριος του έργου υ̟όψη των διαγωνιζοµένων 

− κάθε στοιχείο α̟ό την ̟ροσφορά του ̟ου υ̟έβαλε ως διαγωνιζόµενος 

− κάθε στοιχείο α̟ό τις έρευνες / µελέτες ̟ου τυχόν θα υ̟οβάλει ως Ανάδοχος κατά την 

εκ̟λήρωση των συµβατικών του υ̟οχρεώσεων 

− κάθε στοιχείο α̟ό τις µελέτες ̟ου ο κύριος του έργου θέτει υ̟όψη του Αναδόχου. 

Ε̟ίσης υ̟οχρεούται να ε̟ιτρέ̟ει την ̟ροσ̟έλαση των εργοταξίων του, α̟οθηκών του κτλ. 

α̟ό τους εκ̟ροσώ̟ους των ασφαλιστών. 

(13) Ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα: 

− να ε̟ικοινωνεί α̟' ευθείας µε τους ασφαλιστές  

− να ̟αρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία ̟ου έχει υ̟οβάλει ο Ανάδοχος. 

− να ̟αρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του ̟αρατηρήσεων και ελέγχων. 

Η υ̟ό του κυρίου του έργου άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνε̟άγεται δικαίωµα του 

Αναδόχου για ο̟οιασδή̟οτε φύσης α̟οζηµιώσεις. 

(14) Κατά την υ̟οβολή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων της ̟αραγράφου 7.10.4 οι ασφαλιστικές 

εταιρείες θα ̟ρέ̟ει να συνυ̟οβάλλουν και Υ̟εύθυνη ∆ήλωση, στην ο̟οία να αναφέρουν ότι 

έλαβαν γνώση του ̟αρόντος άρθρου της ̟αρούσας ̟ερί ασφαλίσεων και ότι µε το 

ασφαλιστήριο καλύ̟τονται ̟λήρως και χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και α̟αιτήσεις 

̟ου αναφέρονται στα υ̟όψη άρθρα. 

Όµοια κατά την υ̟οβολή του ασφαλιστηρίου της ̟αραγράφου 7.10.6, εφόσον τούτο 

αναφέρεται σε ασφαλιστήριο του συγκεκριµένου έργου (Project cover) και όχι σε 

ασφαλιστήριο ετήσιας βάσης των µελετητών / συµβούλων (Annual open cover) µε όριο 

κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν 

Υ̟εύθυνη ∆ήλωση ιδίου ̟εριεχοµένου µε την ̟ροηγούµενη υ̟ο̟αράγραφο. 

(15) Εφιστάται η ̟ροσοχή του Αναδόχου στα ̟αρακάτω: 

− Οι ασφαλιστικές ε̟ιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδα̟ές) υ̟όκεινται υ̟οχρεωτικά στην 

αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο ̟ου έρχεται σε αντίθεση 

̟ρος τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 ̟αρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο. 

− Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά ̟αρά µόνο εάν έχουν 

ε̟ικυρωθεί α̟ό φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 

7.10.2 Ειδικές ρήτρες για τις ̟ερι̟τώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις υ̟οχρεώσεις 

του 

(1) Αν α̟αιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τρο̟ο̟οίηση των όρων της ασφαλιστικής 

σύµβασης ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να συµµορφώνεται εντός δέκα ̟έντε (15) 

ηµερών α̟ό τη σχετική ειδο̟οίηση. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση µ̟ορεί να εφαρµοστεί η 

διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.3263/04. 

(2) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος ̟αραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές 

του υ̟οχρεώσεις, ο κύριος του έργου δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δα̟άνες του 

Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι 

σχετικές δα̟άνες σύναψης της(των) σύµβασης(εων) θα καταβληθούν α̟ό τον Ανάδοχο εντός 

δέκα ̟έντε (15) ηµερών α̟ό τη σχετική ειδο̟οίηση.  



 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Σελ. 29  

(3) Σε ̟ερί̟τωση µη εµ̟ρόθεσµης καταβολής των οφειλοµένων α̟ό τον Ανάδοχο, ο κύριος του 

έργου έχει το δικαίωµα: 

− να συµψηφίσει το σχετικό ̟οσό (µε τους τόκους υ̟ερηµερίας) µε ε̟όµενη καταβολή ̟ρος 

τον Ανάδοχο, αν υ̟άρχει, είτε 

− να εκ̟έσει το σχετικό ̟οσό (µε τους τόκους υ̟ερηµερίας) α̟ό τις ο̟οιασδή̟οτε φύσης 

εγγυήσεις του Αναδόχου ̟ου έχει στα χέρια του, είτε 

− να αναζητήσει το οφειλόµενο ̟οσό (µε τους τόκους υ̟ερηµερίας) µε τις νόµιµες 

διαδικασίες είσ̟ραξης οφειλής ̟ρος το ∆ηµόσιο. 

Οι τόκοι υ̟ερηµερίας θα υ̟ολογίζονται: 

− για τα ασφάλιστρα, α̟ό την ηµεροµηνία καταβολής τους, 

− και για τα τυχόν λοι̟ά έξοδα α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης ̟ρος τον Ανάδοχο των 

οφειλοµένων ̟οσών. 

(4) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστρο̟εί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 

οφειλόµενο ̟οσό των ασφαλίστρων, ο κύριος του έργου για να α̟οφύγει ενδεχόµενη 

ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε 

χρέωση και για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά ̟ροηγούµενη ειδο̟οίηση του τελευταίου. 

Σε τέτοια ̟ερί̟τωση, η εκ µέρους του κύριος του έργου είσ̟ραξη των ̟οσών των 

ασφαλίστρων ̟ου κατέβαλε, ̟ροσαυξηµένων µε τους τόκους υ̟ερηµερίας, θα γίνεται 

σύµφωνα µε τη ̟αράγραφο 7.10.2(3) ανωτέρω.  

(5) Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ̟οσό ̟ου δεν µ̟ορεί να 

εισ̟ραχθεί α̟ό τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, α̟αλλαγών κτλ., σύµφωνα µε τους όρους 

των ασφαλιστηρίων. Σε ̟ερί̟τωση δυστρο̟ίας του Αναδόχου, ο κύριος του έργου έχει το 

δικαίωµα να εισ̟ράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη ̟αράγραφο 7.10.2(3) ανωτέρω. 

(6) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ασφαλιστική εταιρία µε την ο̟οία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 

σύµβαση, ̟αραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) ο̟οιαδή̟οτε ζηµιά κτλ., για 

ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την α̟οκλειστική ευθύνη για την α̟οκατάσταση 

της µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης ή καταβολής α̟οζηµίωσης κτλ., σύµφωνα µε τους 

όρους της σύµβασης. Ο κύριος του έργου, σε ̟ερί̟τωση δυστρο̟ίας του Αναδόχου, θα 

υ̟ολογίσει το αντίστοιχο ̟οσό και θα έχει το δικαίωµα να εισ̟ράξει τα οφειλόµενα 

σύµφωνα µε τη ̟αράγραφο 7.10.2(3) ανωτέρω. 

(7) Σε ̟ερί̟τωση ολικής ή µερικής διακο̟ής των εργασιών α̟ό υ̟αιτιότητα του Αναδόχου, το 

έργο, σε ο̟οιαδή̟οτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων 

κινδύνων α̟ό τον κύριο του έργου και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον 

Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω. 

7.10.3 ∆ιαδικασία ελέγχου α̟ό τον ΚτΕ της ε̟άρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων 

(1) Ο κύριος του έργου θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συµβάσεις όσον αφορά τη συµβατότητα των 

όρων της ασφαλιστικής σύµβασης µε τους όρους του ̟αρόντος άρθρου και των λοι̟ών όρων 

των συµβατικών τευχών. 

(2) Ο Ανάδοχος θα υ̟οβάλει στην Υ̟ηρεσία, εντός τριάντα (30) ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή του 

εργολαβικού συµφωνητικού, και σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ριν την έναρξη των εργασιών, τις 

ασφαλιστικές συµβάσεις. ∆εκτή γίνεται ε̟ίσης ε̟ίσηµη βεβαίωση ασφάλισης της/των 

ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) συνοδευόµενη α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση. 

(3) Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υ̟οβληθούν µαζί µε την α̟όδειξη ̟ληρωµής της 

̟ροκαταβολής των ασφαλίστρων. Ε̟ισηµαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει 

̟εριληφθεί όρος ότι ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα για την α̟αρέγκλιτη 

εφαρµογή όλων των σχετικών α̟αιτήσεών του. 

(4) Σε ̟ερί̟τωση αντιρρήσεων του κυρίου του έργου ε̟ί της ασφαλιστικής σύµβασης ισχύουν τα 

ε̟όµενα: 
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i. Ο Ανάδοχος οφείλει ̟λήρη συµµόρφωση ̟ρος τις ̟αρατηρήσεις του κυρίου του έργου. 

Προς τούτο, εντός δέκα ̟έντε (15) ηµερών α̟ό λήψεως της σχετικής ειδο̟οίησης του 

κυρίου του έργου, θα υ̟οβάλει την αναµορφωµένη ασφαλιστική σύµβαση ̟ρος 

ε̟ανέλεγχο. 

ii. Αν και η νέα ασφαλιστική σύµβαση δεν ̟ληροί τους όρους α̟οδοχής της α̟ό τον κύριο 

του έργου, τότε αυτός δύναται να εφαρµόσει τις ̟ροβλέψεις της ̟αρ. 7.10.2(1) της 

̟αρούσας. 

(5) Σε ̟ερί̟τωση συµφωνίας του κυρίου του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το ̟ρώτο 

ασφάλιστρο και να υ̟οβάλει στην Υ̟ηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύµβαση µε τα 

α̟οδεικτικά καταβολής του ̟ρώτου ασφαλίστρου, εντός τριάντα (30) ηµερών. 

(6) Ο έλεγχος ή η σιω̟ηλή α̟οδοχή ασφαλιστικής σύµβασης δεν α̟αλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε 

α̟οµειώνει ο̟οιαδή̟οτε ευθύνη του, ̟ου α̟ορρέει α̟ό το ̟αρόν Άρθρο και γενικά τη 

σύµβαση του έργου. 

(7) Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την ̟ροθεσµία των ανωτέρω ̟αραγράφων 7.10.3(4)i ή 7.10.3(5) ο 

κύριος του έργου δύναται να κηρύξει έκ̟τωτο τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 160 του 

Ν.4412/16 ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε ασφαλιστική εταιρία της ε̟ιλογής 

του και στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δα̟άνη του Αναδόχου. 

7.10.4 Ασφάλιση εργασιών και εξο̟λισµού του Αναδόχου 

7.10.4.1 Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά ̟αντός κινδύνου» 

(1) Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ασφαλίσει ̟λήρως και «κατά ̟αντός κινδύνου» και σύµφωνα 

µε τους όρους των συµβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, για το 

συµβατικό τίµηµα του έργου συµ̟εριλαµβανοµένων των τυχόν ανα̟ροσαρµογών αυτού 

(θετικών ή αρνητικών).  

(2) Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ζητά α̟ό τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά 

διαστήµατα, την ανα̟ροσαρµογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε το 

̟ραγµατικό συµβατικό τίµηµα του έργου. 

(3) Η ασφαλιστική κάλυψη ̟αρέχεται έναντι ο̟οιασδή̟οτε α̟ώλειας, ζηµίας ή καταστροφής, 

µερικής ή ολικής, ̟ου οφείλεται ή ̟ροκαλείται α̟ό ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή αιτία, τυχαία 

̟εριστατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόµενα, αµέλεια / σφάλµα / ̟αράλειψη της 

µελέτης ο̟οθενδή̟οτε και αν ̟ροέρχεται ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά ενσωµατωµένα 

υλικά, κακοτεχνία / λανθασµένη εργασία, ̟ληµµελή / ελλι̟ή συντήρηση κτλ. Ε̟ίσης η 

ασφαλιστική κάλυψη θα ̟αρέχεται για: 

− βλάβες / καταστροφές ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και 

εξαιρετικά σ̟άνιας εµφάνισης (δεν θα θεωρούνται ̟εριστάσεις ανωτέρας βίας) 

− βλάβες / καταστροφές α̟ό σεισµούς και άλλα συναφή µε το έργο ατυχήµατα και 

ζηµιογόνα συµβάντα (δεν θα θεωρούνται ̟εριστάσεις ανωτέρας βίας). 

Όµοια θα ̟αρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά α̟ό την ̟αραλαβή τους 

µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο έργο. 

(4) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι α̟οδεκτό να µην ̟εριλαµβάνει ζηµιές ̟ροκαλούµενες α̟ό τις 

αιτίες ̟ου θεµελιώνουν ̟εριστάσεις ανωτέρας βίας. 

(5) Στην ασφαλιστική σύµβαση θα ̟εριλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές ̟αραιτούνται του 

δικαιώµατος της υ̟οασφάλισης. 

(6) Ε̟ίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά ̟αντός κινδύνου» και οι µόνιµες 

ή/και ̟ροσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς ε̟ίσης και ο εν γένει 

µηχανικός εξο̟λισµός, ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί για την κατασκευή του έργου. 

(7) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υ̟ογραφή της σύµβασης και λήγει µε το ̟έρας της 

̟εριόδου υ̟οχρεωτικής συντήρησης. Για τους ̟ρώτους δέκα ̟έντε (15) µήνες της ̟εριόδου 



 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Σελ. 31  

συντήρησης θα καλύ̟τονται ζηµίες κτλ. στο έργο, των ο̟οίων το αίτιο ανάγεται στην 

̟ερίοδο κατασκευής ή ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό τον ίδιο τον Ανάδοχο στα ̟λαίσια των 

συµβατικών εργασιών συντήρησης. 

7.10.4.2 Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας  

(Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων) 

(1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύ̟τεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι 

ασφαλιστές υ̟οχρεούνται να καταβάλουν α̟οζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, 

ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε ̟ράγµατα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, 

̟ου ̟ροξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, 

συντήρησης, ε̟ισκευής, α̟οκατάστασης ζηµιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, 

ο̟οτεδή̟οτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα ̟λαίσια των συµβατικών 

υ̟οχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύ̟τονται ε̟ίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες / 

εγκαταστάσεις. 

(2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την υ̟ογραφή της σύµβασης και λήγει µε το ̟έρας 

της ̟εριόδου υ̟οχρεωτικής συντήρησης. 

(3) Τα όρια α̟οζηµίωσης α̟ό την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων θα είναι, κατά ̟εριστατικό. 

Περιστατικό Ποσό (Ευρώ) 

(α) Για υλικές ζηµιές θετικές ή α̟οθετικές σε ̟ράγµατα 

τρίτων, ανεξάρτητα α̟ό τον αριθµό των τυχόν 

ζηµιωθέντων τρίτων 

Ελάχιστο συνιστώµενο 300.000 

(β) Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά άτοµο και 

ατύχηµα  

Ελάχιστο συνιστώµενο 300.000 

(γ) Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, µετά α̟ό 

οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα α̟ό τον αριθµό των 

̟αθόντων 

Ελάχιστο συνιστώµενο 750.000 

(δ) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη 

διάρκεια της ασφάλισης 

Ελάχιστο συνιστώµενο 

1.500.000 

(4) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την 

̟ερίοδο συντήρησης του έργου, µε το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή µε άλλο ανεξάρτητο, 

εκδιδόµενο ̟ριν α̟ό την έναρξη της αντίστοιχης ̟εριόδου συντήρησης και το ο̟οίο θα 

υ̟οβάλλεται εγκαίρως στον κύριο του έργου για έλεγχο. Το ανώτατο αθροιστικό όριο 

ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται στο ̟ίνακα της ̟ροηγουµένης. 

7.10.4.3 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξο̟λισµού  

(1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά ̟αντός κινδύνου» θα καλύ̟τεται και ο βασικός ή 

εξειδικευµένος µηχανικός εξο̟λισµός, ο ο̟οίος θα χρησιµο̟οιηθεί στην κατασκευή του 

έργου.  

(2) Στο ασφαλιστήριο θα ε̟ισυνά̟τεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την 

ταυτότητα των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα 

̟αρέχεται για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύ̟ου ή 

τουλάχιστον ίδιας δυναµικότητας. 

(3) Ο µηχανικός εξο̟λισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι ο̟οιασδή̟οτε α̟ώλειας ή ζηµιάς 

(εξαιρουµένων των ίδιων εσωτερικής φύσης µηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών 

κτλ. βλαβών), ̟ου οφείλονται ή ̟ροκαλούνται α̟ό ανωτέρα βία, ανθρώ̟ινο λάθος ή/και 

τυχαία ̟εριστατικά. 
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(4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για ο̟οιαδή̟οτε ̟ερί̟τωση, να διεκδικήσει α̟ό τον κύριο του 

έργου α̟οζηµίωση για τυχόν ζηµιά ή ολική α̟ώλεια µηχανήµατος κτλ. ακόµη και για 

̟ερί̟τωση ανωτέρας βίας. 

(5) Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύ̟τει και τη µετακίνηση, τη µεταφορά και τους 

τυχαίους ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων ̟ρος και α̟ό την ̟εριοχή του έργου. 

7.10.5 Ασφάλιση ̟ροσω̟ικού του Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοι̟ά ταµεία όλο το 

̟ροσω̟ικό, ηµεδα̟ό και αλλοδα̟ό, ̟ου α̟ασχολεί ο ίδιος ή οι υ̟εργολάβοι του, σύµφωνα 

µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τις οικείες ̟ερί ΙΚΑ διατάξεις. 

(2) Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υ̟αλληλικό ̟ροσω̟ικό του, 

ηµεδα̟ό και αλλοδα̟ό, έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ή εταιρίες, 

αναγνωρισµένες α̟ό το Κράτος και ̟ου λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το ̟ροσω̟ικό αυτό 

δεν υ̟άγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ̟ερί ΙΚΑ. Η υ̟οχρέωση αυτή ισχύει και 

για το κάθε φύσης ̟ροσω̟ικό ̟ου α̟ασχολούν, µε ο̟οιαδή̟οτε σχέση εργασίας, οι 

υ̟εργολάβοι, ̟ροµηθευτές, σύµβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου.   

(3) Ο κύριος του έργου δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των ̟αρ. 7.10.5(1) και 

7.10.5(2), ο δε Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αρέχει στον κύριο του έργου όλα τα σχετικά 

στοιχεία για την ̟ραγµατο̟οίηση των υ̟όψη ελέγχων. 

(4) Οι όροι των ανωτέρω ̟αραγράφων ισχύουν α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης µέχρι το ̟έρας 

της ̟εριόδου υ̟οχρεωτικής συντήρησης. 

7.10.6 Ασφάλιση ε̟αγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών 

(1) Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, µε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, της 

ε̟αγγελµατικής αστικής ευθύνης τυχόν µελετητών και συµβούλων ̟ου θα χρησιµο̟οιήσει 

για την τυχόν εκ̟όνηση µελετών για το έργο έναντι κινδύνων ή συνε̟ειών ̟ου θα 

α̟ορρέουν α̟ό σφάλµατα ή ̟αραλείψεις εκ µέρους των µελετητών / συµβούλων 

(Professional Indemnity Insurance - Project cover). Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο µελετητής ή ένας ή 

̟ερισσότεροι ε̟ί µέρους µελετητές (α̟ό οµάδα µελετητών) διαθέτουν ασφαλιστήριο 

ε̟αγγελµατικής ευθύνης σε ετήσια βάση (Αnnual Open Cover), µε όρια κάλυψης 

τουλάχιστον τα ζητούµενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρησιµο̟οιηθούν στα ̟λαίσια της 

ανωτέρω συγκεκριµένης α̟αίτησης. 

(2) Το ασφαλιστήριο θα καλύ̟τει την ευθύνη των µελετητών ̟ου α̟ορρέει α̟ό τον Αστικό 

Κώδικα και α̟ό το Ν.4412/016, ό̟ως ισχύει. Κατ΄ ελάχιστο, θα καλύ̟τει σωµατικές βλάβες / 

θάνατο και άµεσες / έµµεσες υλικές ζηµίες τρίτων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό αµέλεια / σφάλµα / 

̟αράλειψη σε σχέση µε την εκ̟ονηθείσα µελέτη ή τις ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες συµβούλου. Με 

το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύ̟τονται και κάθε φύσης δικαστικά έξοδα και δα̟άνες καθώς 

ε̟ίσης και το κόστος ε̟ανασχεδιασµού, αναθεώρησης ή διόρθωσης της µελέτης, εφόσον 

̟ροκύ̟τει υ̟αιτιότητα του µελετητή. 

(3) Στο ασφαλιστήριο ̟ρέ̟ει να αναφέρεται µε σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των µελετών α̟ό τον 

κύριο του έργου δεν ̟εριορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή. 

(4) Το ασφαλιστήριο, α̟ό φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα ̟ροσκοµίζεται στον κύριο του 

έργου, µαζί µε το βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της ̟αραγρ. 

7.10.4 της ̟αρούσας για σχετικό έλεγχο, κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης του έργου. ∆εκτή 

γίνεται ε̟ίσης ε̟ίσηµη βεβαίωση ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών (Cover Note 

Policy) συνοδευµένο α̟ό την υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 7.10.1(14) ανωτέρω.  

(5) Ως χρόνος ̟αραγραφής της ε̟αγγελµατικής αστικής ευθύνης µελετητών / συµβούλων θα 

θεωρείται η εξαετία α̟ό την ̟αραλαβή της µελέτης, κατ’ αναλογία ̟ρος τις διατάξεις του 
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άρθρου 188 του Ν.4412/16 ή τουλάχιστον η τριετία µετά την ηµεροµηνία της ̟ροσωρινής 

̟αραλαβής του έργου, στο ο̟οίο αναφέρεται. 

7.10.7 Ειδικοί όροι ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των ̟αρ. 7.10.4. και 7.10.6. της ̟αρούσας θα 

̟εριλαµβάνονται ο̟ωσδή̟οτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

(1) Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόµενος» ̟εριλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης 

̟ροσω̟ικό ̟ου α̟ασχολεί µε ο̟οιαδή̟οτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα ̟λαίσια 

του συγκεκριµένου έργου, καθώς ε̟ίσης και ο κύριος του έργου, η εκ̟ροσω̟ούσα αυτόν 

Υ̟ηρεσία και τα εντεταλµένα όργανά της, οι τυχόν Υ̟εργολάβοι και οι Μελετητές του έργου. 

(2) Ο κύριος του έργου, οι εκ̟ροσω̟ούσες αυτόν Υ̟ηρεσίες και το εν γένει ̟ροσω̟ικό τους, οι 

σύµβουλοι του κυρίου του έργου (ή/και των Υ̟ηρεσιών του) και το ̟ροσω̟ικό τούτων 

θεωρούνται Τρίτα ̟ρόσω̟α, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής 

κάλυψης µε την εφαρµογή του ̟αραρτήµατος «διασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων» (cross 

liability), το ο̟οίο καλύ̟τει την αστική ευθύνη ασφαλιζόµενων φορέων. 

(3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υ̟οχρεούται να α̟οκρούει ο̟οιαδή̟οτε αγωγή εγείρεται τυχόν 

κατά: 

− του Αναδόχου 

− ή/και των υ̟εργολάβων, µελετητών και συµβούλων του 

− ή/και του κυρίου του έργου 

− ή/και των εκ̟ροσω̟ουσών του κυρίου του έργου Υ̟ηρεσιών ή/και των συµβούλων 

τους 

− ή/και µέρους ή/και του συνόλου του ̟ροσω̟ικού των ανωτέρω 

µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυ̟ευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµιά α̟ό ̟ράξη ή 

̟αράλειψη των ανωτέρω, οι ο̟οίοι καλύ̟τονται α̟ό το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ̟οσό για βλάβη ή/και ζηµιά ̟ου ̟ροκλήθηκε α̟ό 

̟ράξη ή ̟αράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε 

̟οσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., ̟ου σχετίζονται µε την αστική ευθύνη 

µέσα στα όρια των ̟οσών ̟ου αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των 

ασφαλιστών. 

(4) Σε ̟ερί̟τωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, ̟ροκειµένου 

η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κτλ. 

α̟οζηµίωση, ̟ρέ̟ει να έχει λάβει ̟ροηγουµένως την έγγραφη για το σκο̟ό αυτό 

συγκατάθεση της Υ̟ηρεσίας. Εφόσον η Υ̟ηρεσία δεν ̟αρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την 

εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυ̟ώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή 

ή εξουσιοδότηση α̟ό τον Ανάδοχο) η α̟αίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής 

εταιρείας για την καταβολή της α̟οζηµίωσης εκχωρείται στην Υ̟ηρεσία και η ασφαλιστική 

εταιρεία α̟οδέχεται α̟ό τούδε και υ̟οχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική α̟οζηµίωση στην 

Υ̟ηρεσία µετά α̟ό αίτηση της τελευταίας για το σκο̟ό αυτό. Η εκχώρηση της α̟αίτησης 

αυτής του Αναδόχου στην Υ̟ηρεσία µε κανένα τρό̟ο δεν τον α̟αλλάσσει α̟ό τις ευθύνες 

και υ̟οχρεώσεις του, ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη σύµβαση. 

(5) Η ασφαλιστική εταιρία ̟αραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του κυρίου του 

έργου, της Υ̟ηρεσίας, των εντεταλµένων οργάνων της, των συµβούλων της, των συνεργατών 

της και των υ̟αλλήλων τους σε ̟ερί̟τωση ̟ου η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε ̟ράξη ή 

̟αράλειψη, όχι ηθεληµένη, των ανωτέρω ̟ροσώ̟ων. 

(6) Το ασφαλιστήριο δεν µ̟ορεί να ακυρωθεί, να τρο̟ο̟οιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, 

µε συστηµένη ε̟ιστολή, ̟ριν α̟ό εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδο̟οίηση της 

ασφαλιστικής εταιρίας τόσο ̟ρος τον Ανάδοχο όσο και ̟ρος την Υ̟ηρεσία. 
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(7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των ̟αραγράφων 7.10.4 και 7.10.6, θα καλύ̟τεται 

και η ευθύνη της Υ̟ηρεσίας ή/και των συµβούλων της ή/και του ̟ροσω̟ικού των, ̟ου 

α̟ορρέει α̟ό το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

Άρθρο 7.11 ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να φυλάγει υ̟εύθυνα και µε δική του δα̟άνη τα µηχανήµατα, 

εργαλεία, υλικά κλ̟. ̟ου του ̟αραδίνει ο κύριος του έργου για να τα χρησιµο̟οιήσει ή να τα 

ενσωµατώσει σ' αυτό.  

Όλες οι ̟ροσωρινές εγκαταστάσεις (κατασκευή ξυλοτύ̟ων, ικριωµάτων και γενικά βοηθητικών 

µη µόνιµων κατασκευών), ̟ου είναι α̟αραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, 

θα ανεγερθούν α̟ό τον Ανάδοχο µε δική του φροντίδα, δα̟άνη και ευθύνη σε θέσεις ̟ου 

ε̟ιτρέ̟ονται α̟ό την Υ̟ηρεσία ή α̟ό άλλες αρµόδιες αρχές.  

Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου χρειάζεται να γίνει αντιστήριξη ή ̟ροστασία γειτονικής κατασκευής ο 

Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να κάνει τις α̟αραίτητες κατασκευές και να ̟άρει όλα τα 

α̟αραίτητα µέτρα για να µη γίνουν ζηµίες σε τρίτους ή στο ίδιο το έργο. Για τις εργασίες αυτές ο 

Ανάδοχος θα ̟ληρωθεί µε βάση τις τιµές του συµβατικού Τιµολογίου ή µε τιµές µονάδας νέων 

εργασιών για όσες εργασίες δεν ̟εριλαµβάνονται σ' αυτό.  

Άρθρο 7.12 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Για την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος έχουν ισχύ:  

- η ισχύουσα ̟εριβαλλοντική νοµοθεσία ̟ου αφορά στη διαδικασία ̟εριβαλλοντικής 

αδειοδότησης έργων ή δραστηριοτήτων  

- άλλες ̟εριβαλλοντικές εγκρίσεις ̟ου αφορούν τα συνοδά έργα.  

Γενικές α̟αιτήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών:  

1. α̟οφυγή ή ελαχιστο̟οίηση της διατάραξης του Περιβάλλοντος  

2. λήψη κατάλληλων µέτρων ̟ροστασίας της υ̟άρχουσας βλάστησης  

3. ̟λήρης έλεγχος των κάθε λογής α̟οβλήτων  

Σύµφωνα µε το άρθρο 160 ̟αρ. 2.ε) του Ν. 4412/16, εάν ο ανάδοχος ̟αραλεί̟ει συστηµατικά την 

τήρηση των κανόνων ̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος, κινείται διαδικασία έκ̟τωσής του.  
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