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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

(1) Το παρόν αφορά τους γενικούς συµβατικούς όρους (Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων), καθώς 

και ειδικούς συµβατικούς όρους (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), βάσει των οποίων - σε 

συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών Τευχών και στοιχείων ∆ηµοπράτησης - θα εκτελεστεί 

από τον Ανάδοχο το δηµοπρατούµενο έργο. 

(2) Το αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται στο συµβατικό Τεύχος της Τεχνικής Περιγρα- 

φής, στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης και στις εγκεκριµένες σχετικές µελέτες (βλ. παρ. 5.1.1., 
(1) του παρόντος τεύχους). 

(3) Τα αναφερόµενα στο Κεφ. Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ορισµοί, συντοµογραφίες 

κ.λπ.) αφορούν και το Κεφ. Β. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η αρίθµηση των Άρθρων 

στα δύο ως άνω Κεφάλαια είναι ενιαία. 

(4) Τα αναφερόµενα στο Κεφ. Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, αναλύονται και εξειδικεύο- 
νται στο Κεφ. Β. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.) 

ΑΡΘΡΟ 1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1. Ορισµοί – συντοµογραφίες 

1.1.1. Ορισµοί 

Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιµοποιούνται έχουν το νόηµα που καθορίζεται στο Άρθρο 2 του 

Ν.4412/16, ως ισχύει1 και όπως καθορίζεται κατωτέρω: 

 «Ανάδοχος» ή «Εργολήπτης» : Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί µε δηµόσια 

σύµβαση το έργο. 

 «Έργο»: το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση, τις οποίες καλείται 

να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του. 

 «∆ιαγωνιζόµενοι» ή «∆ιαγωνιζόµενος»: Οι οικονοµικοί φορείς που πληρούν τις προϋποθέ- 
σεις συµµετοχής τους στο ∆ιαγωνισµό της ανάθεσης εκτέλεσης του έργου. 

 «Κύριος του Έργου» (ΚτΕ) ή «Εργοδότης» : Ο φορέας για λογαριασµό του οποίου καταρ- 
τίζεται η δηµόσια σύµβαση. 

 «∆ιευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία» : Η τεχνική υπηρεσία 

του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και 
διοίκηση της κατασκευής του έργου. 

 «Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα και οι εγκατα- 
στάσεις κάθε είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται για την εκτέλεση 

του έργου. 

 «Μόνιµες Εργασίες» ή «Μόνιµα Έργα»: όλα τα µόνιµου χαρακτήρα έργα, που θα εκτελε- 

στούν και θα συντηρηθούν σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

 «Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγµατοποιούνται εργασίες και γενικά εκτελεί- 
ται τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείµενες διατάξεις. 

 «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για την εκτέλεσή του 

και τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) ή από την 

Ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) ως "Ευρωπαϊκά πρότυπα 

 

 
 

 

1 όπου αναφέρεται ο Ν. 4412/16, νοείται ο Νόµος ως τροποποιήθηκε, διορθώθηκε και ισχύει κατά τη φάση δηµοπράτησης 

του έργου – βλ. παρ. 1.4. παρούσας ΣΥ 
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(ΕΝ)" ή ως "κείµενα εναρµόνισης (HD)", σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες αυτών των ορ- 

γανισµών. 

 «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτίµηση της καταλληλότητας ενός προϊ- 

όντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές 

και µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµο- 
γής και χρήσης του. Η ευρωπαϊκή έγκριση χορηγείται από τον ΕΛΟΤ. 

 «Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύµφωνα 

µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Ε- 

φηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

1.1.2. Συντοµογραφίες 

1.1.2.1. Γενικές Συντοµογραφίες 

ΚτΕ : Κύριος του Έργου (η Φορέας του Έργου) 

∆∆ : ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 

ΣΥ : Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γενική & Ειδική / παρόν Τεύχος) 

ΠΜ : Προϋπολογισµός Μελέτης 

ΠΠ : Προϋπολογισµός Προσφοράς 

ΤΠ : Τιµολόγιο Προσφοράς 

ΤΕ : Τεχνική Περιγραφή 

ΤΜ : Τιµολόγιο Μελέτης 

ΕΝ : Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές 

ISO : ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης 

ΕΛΟΤ : Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης 

ΕΤΕΠ/ΠΕΤΕΠ : Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (υπ΄αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 απόφαση του Υπ. 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων - ΦΕΚ 

B’2221/30-7-2012, περί έγκρισης 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών), ως τρο- 
ποποιήθηκαν και ισχύουν µετά την αναστολή (ΦΕΚ 2524Β/16-08-16) και αντικατά- 

σταση (Εγκύκλιος ΥΠΟΜΕ∆Ι 17/2016 ∆ΚΠ/οικ/1322/07-09-2016) µερικών εξ΄αυτών 

µε τις αντίστοιχες Προσωρινές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ), που έ- 
χουν εφαρµογή στον έργο. 

ΟΜΟΕ : Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 

 

1.1.2.2. Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών 

ΥΠΕΣ∆Α : Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

ΥΠΟΜΕ∆Ι :  τέως Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

ΥΠΟΜΕ : Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών 

ΥΠΕΧΩ∆Ε  : τέως Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

ΥΠΕΝ : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τέως ΥΠΕΚΑ) 

ΓΓ∆Ε : Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων 

ΓΥΣ : Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού 

∆ΕΗ : ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (ή άλλος πάροχος) 

∆ΕΚΟ : ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί 

Ε∆ : Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΟΚ : Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 

ΕΟΧ : Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 
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ΕΦΚΑ : Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 

ΝΠ∆∆ : Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

ΝΠΙ∆ : Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου 

ΝΣΚ : Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους 

ΟΚΩ : Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας 

ΤΕΕ : Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 

1.1.2.3. Άλλες Συντοµογραφίες 

ΑΚ : Αστικός Κώδικας 

ΑΠΕ : Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Ν : Νόµος 

Π∆ : Προεδρικό ∆ιάταγµα 

ΠΚΤΜΝΕ : Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών 

ΦΕΚ : Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως 

ΦΠΑ : Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

ΥΑ : Υπουργική Απόφαση 

 
 

1.2. Ερµηνείες 

Στα συµβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συµφραζόµενα ρητά προκύπτει διαφορετικά: 

(1) Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριµένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και 

αντίστροφα. 

(2) Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και α- 

ντίστροφα. 

(3) Λέξεις που αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα θα έχουν την ίδια έννοια µε τις ίδιες λέξεις 

που αναγράφονται µε πεζά γράµµατα και αντίστροφα. 

(4) Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ηµέρα», «βδοµάδα», «µήνας», «έτος» κτλ. θα σηµαί- 

νει «ηµερολογιακή ηµέρα», «ηµερολογιακή βδοµάδα», «ηµερολογιακός µήνας», «ηµερολογια- 
κό έτος» κτλ. 

(5) ∆ιατάξεις, που αναφέρονται σε «συµφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυµα / παράγωγά 

τους, προϋποθέτουν ότι η υπόψη συµφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα διατυπώνεται εγγράφως. 

(6) «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σηµασία που αποδίδεται στις έννοιες αυ- 

τές από τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

(7) Οι τίτλοι που χρησιµοποιούνται γενικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία του κει- 
µένου της παρούσας. 

(8) Όπου αναφέρονται οι όροι «µε δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος 

του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση», νοείται ότι ό- 

λες οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στις τιµές της προσφοράς του και ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγµα ή/ και καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση πέρα 

από τις τιµές της προσφοράς του. 

(9) Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συµβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένα άρθρα, 

παραγράφους, εδάφια κτλ. νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συµ- 
βατικών τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς 

διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που 

τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 
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1.3. Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 
 

(1) Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 και 3 του Άρθρου 105 καθώς και στο Άρθρο 143 

του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

(2) Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισµοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που απαι- 

τούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 

i. να γίνονται εγγράφως µε την έννοια του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, 

ii. να επιβεβαιώνεται η πραγµατοποίησή τους µε κάθε νόµιµο τρόπο και 

iii. να γίνονται στις δηλωµένες µε τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύµβασης διευθύν- 

σεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα µεταβολές, οι οποίες όµως έχουν γνωστοποιηθεί εγ- 
γράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωµένες 

διευθύνσεις. 

 

 
1.4. Θεσµικό  πλαίσιο,  προδιαγραφές,  κανονισµοί  και  γλώσσα  που  διέπουν  τη 

σύµβαση 

1.4.1. Ισχύουσες διατάξεις 

(1) Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερµηνεύεται και συµπληρώνεται από την Ελληνική Νοµοθεσία 

και για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον και από την Κοι- 

νοτική Νοµοθεσία. Ειδικότερα, σε θέµατα παραγωγής δηµοσίων έργων, ισχύουν οι διατάξεις 

του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως συµπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τη φάση δηµοπράτησης του έργου καθώς και οι λοιποί µεταγε- 

νέστεροι σχετικοί Νόµοι, Υ.Α. και διατάξεις. Η εκτέλεση των έργων συµπληρώνεται µε τους 

όρους της παρούσας και των λοιπών συµβατικών τευχών. 

(2) Όπου γίνεται αναφορά σε νοµοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείµενες διατάξεις, νοείται, εκτός 

εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, κοινοτικός ή διεθνής ε- 

φαρµοζόµενος στην Ελλάδα, περιεχόµενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγµα, Νόµοι, Προεδρι- 
κά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισµοί, Εθνικοί και Ευρωπαϊ- 

κής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ηµε- 
ροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας. 

1.4.2. Προδιαγραφές και Κανονισµοί 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 178 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. Επι- 
πρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισµοί και προδιαγραφές που ορίζονται 
στη παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

1.4.3. Γλώσσα 

Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η 

αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείµενα συνταγµένα σε 

δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερµηνείας επίσηµη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

 

1.5. Σύµβαση 

(1) Η «Σύµβαση» για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Άρ- 
θρο 135 του Ν. 4412/16 ως ισχύει και στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας. 

(2) Η «Σύµβαση» συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από τα Συµβατικά Τεύχη, που αποτε- 
λούν αναπόσπαστο µέρος της. 

(3) Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων τους, κα- 

θορίζονται στη ∆ιακήρυξη. Οι όροι «Σύµβαση», «Σύµβαση Κατασκευής του Έργου» και «Ερ- 
γολαβικό Συµφωνητικό» χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα. 
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1.6. Υπογραφή σύµβασης 

Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στα Άρθρα 105 και 135 του Ν. 
4412/16 ως ισχύει. Ο Ανάδοχος αφού ειδοποιηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, οφείλει να προσέλθει 

για την υπογραφή της σύµβασης µέσα στην προθεσµία που θα τεθεί µε την σχετική πρόσκληση,. Σε 

περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 

του Άρθρου 105 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

 

1.7. Σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών 

Η σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών, καθορίζεται στο Άρθρο 5 της οικείας ∆ιακήρυξης. 

 

1.8. Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης έργων 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται µε την προσφορά του ότι µελέτησε πλήρως τη φύση και την τοποθεσία των 

έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες κυρίως όσον αφορά τις συνθήκες εξεύρεσης, µεταφοράς, 
απόθεσης, αποθήκευσης υλικών, την ύπαρξη εργατικού δυναµικού, νερού, κατάσταση περιβάλλο- 

ντος, ηλεκτρικού ρεύµατος, το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, και γενικώς όλες τις φυσικές 

συνθήκες στην περιοχή των έργων, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους και υπεδάφους, το 

είδος, την ποιότητα και ποσότητα πάνω και κάτω από το έδαφος δυνατόν να συναντηθούν υλικά και 

νερά, το είδος και τα µέσα που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την περίοδο των εργα- 
σιών και όποια άλλα ζητήµατα που µε οποιοδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν, σε συνδυασµό 
µε τη σύµβαση, τις εργασίες ή το κόστος τους. 

Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει όλα τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας που πε- 

ριλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε την ∆ιακήρυξη τη βάση της προ- 
σφοράς του. Επίσης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά του όρους της 

Σύµβασης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωση του προς τις συµβατικές 

του υποχρεώσεις. 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για τις συνθήκες του έργου, αναλύονται και εξειδικεύονται στο ΑΡ- 
ΘΡΟ 5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, της παρούσας ΣΥ. 

 

1.9. Εφαρµογή µελέτης 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κάνει καλή και πιστή εκτέλεση της εγκεκριµένης Οριστικής µελέτης 

και δεν έχει δικαίωµα χωρίς προηγούµενη έγγραφη εντολή της Επίβλεψης να την τροποποιήσει, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 57 του Ν. 3669/08 ως ισχύει. 

 

1.10. Συµµόρφωση Αναδόχου προς τη σύµβαση 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Σύµβασης όπως και µε τις έγγραφες δια- 
ταγές του Εργοδότη µέσα στις τιθέµενες προθεσµίες. 

 

1.11. Τεχνική ∆ιεύθυνση και προσωπικό του Αναδόχου 

Με την έναρξη κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει Προϊστάµενο / ∆ιευθυντή εργο- 

ταξίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4.3. ∆ιεύθυνση έργου από τον Ανάδοχο, της παρούσας 

ΣΥ. Ο Προϊστάµενος θα είναι ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός Ανώτατης Σχολής µε δεκαπενταε- 
τή τουλάχιστον εµπειρία στην κατασκευή και διοίκηση αναλόγου µεγέθους και κατηγορίας έργων . 
και ο ορισµός του θα γίνει µόνο εφόσον τα προσόντα του είναι της απολύτου εγκρίσεως της ∆ιευθύ- 
νουσας Υπηρεσίας. 

Ο Προϊστάµενος θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο, θα διευθύνει τις εργασίες 

κατασκευής του έργου και θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος από τον Ανάδοχο να τον εκπροσωπεί 

σε όλα τα σχετικά µε την εκτέλεση του έργου θέµατα. 
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Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ανακαλέσει µετά από έγγραφη δήλωση την έγκριση της 

για τον διορισµό του Προϊσταµένου, εάν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου κρίνει ότι αυτός 

δεν είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο κατάλληλος για την συγκεκριµένη θέση. Στην περίπτωση αυτή, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει αµέσως και να διορίσει άλλο άτοµο µε τις παραπάνω 

προϋποθέσεις. 

Οι επιστάτες και εργοδηγοί του Αναδόχου πρέπει να είναι ικανοί και έµπειροι στην εκτέλεση τεχνικών 

έργων. 

Οι απασχολούµενοι τεχνικοί και εργάτες στο έργο θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για το είδος των ε- 

πιµέρους εργασιών που εκτελούνται. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων η ∆ιευθύνουσα Υ- 

πηρεσία κρίνει ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν είναι κατάλληλο για την παραγωγή ποιοτικού έρ- 
γου, µπορεί να αξιώσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση του συνόλου ή τµήµατος αυτού. 

 

1.12. Επίβλεψη έργων 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ορίζει σε εύλογο χρονικό διάστηµα την επίβλεψη του έργου και κοινοποιεί 
την απόφαση ορισµού στον Ανάδοχο. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να αντικαταστήσει ή να 

αναπληρώσει τον επιβλέποντα, µετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο. Επίσης, δικαι- 
ούται να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα για διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων στα εκτελούµενα 

έργα, µέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Ο έλεγχος των εκτελούµενων έργων θα γίνει σύµ- 
φωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 136 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

 

1.13. Πρόοδος εργασιών – Κυρώσεις – ποινικές ρήτρες 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνιτών και εργατών και µηχανι- 
κά µέσα κατασκευής. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αν κρίνει ότι ο ρυθµός προόδου των έργων δεν είναι 
ικανοποιητικός και σύµφωνος µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, µπορεί να απαιτήσει από τον Ανά- 

δοχο να αυξήσει τον ρυθµό των συνεργείων του, τις υπερωρίες, τις εργάσιµες ηµέρες, τον αριθµό 

των µηχανηµάτων και γενικά να πάρει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την επιτάχυνση της προόδου 

των έργων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις σχετικές εντολές της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση. 

Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδεδειγµένα αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα των εργασιών, δί- 

νει στον Εργοδότη το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, σε 

εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του Άρθρου 191 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. Η άσκηση των πα- 

ραπάνω δικαιωµάτων του Εργοδότη κατά του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από οποια- 
δήποτε υποχρέωση του που προκύπτει από τη Σύµβαση. 

Εάν ο Ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες µε αργό ρυθµό, που δεν ανταποκρίνεται στην πρόοδο και στις 

τµηµατικές προθεσµίες οι οποίες προβλέπονται από το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, µε συνέπεια 

την ηµέρα λήξης κάθε περιόδου να µην έχει συµπληρώσει την ποσότητα της εργασίας που προβλε- 
πόταν να εκτελεσθεί µέσα σε αυτή την περίοδο, υπόκειται σε ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε την ισχύ- 
ουσα νοµοθεσία και τα αναφερόµενα στην παρ. 10.5. Ποινικές ρήτρες, της παρούσας ΣΥ. 

Παράταση προθεσµιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο λόγω ισχυρισµού άγνοιας της υφιστάµε- 
νης κατάστασης των έργων, των εδαφικών συνθηκών της περιοχής του έργου, του χρόνου εκµετάλ- 
λευσης των πηγών λήψης υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης, της δυσκολίας προσέγ- 

γισης των περιοχών λήψης αδρανών υλικών ή τις αδυναµίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, µηχανη- 
µάτων και υλικών από την ελληνική ή ξένη βιοµηχανία. 

 

1.14. Ποιότητα υλικών - Έλεγχός τους 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει µε δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα υλικά που θα απαιτη- 
θούν. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να εκπληρώνουν τους όρους των αντίστοιχων 

Τεχνικών Προδιαγραφών. ∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιµοποιη- 

θούν. Υλικά και άλλα είδη που χρησιµοποιούνται χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται εφόσον διαπιστω- 
θεί η ακαταλληλότητά τους. 



ΤΕΥΧΟΣ 2. Γ.Σ.Υ. & Ε.Σ.Υ. 

Σελ. 7 
 

 

∆.Ε.Υ.Α.Ι. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ 

ΤΤΕΕΥΥΧΧΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ 

 

Τα απαιτούµενα δείγµατα και περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται έγκαιρα πριν από τη χρήση και θα 

εξετάζονται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Στη συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγµατα θα στέλνο- 
νται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό ή ιδιωτικό εργαστήριο δοκιµής υλικών αναγνωρισµένο από το 

κράτος και εξοπλισµένο µε σχετική άδεια λειτουργίας και παρέχουν έγκαιρα και αξιόπιστα πιστοποιη- 

τικά υπογεγραµµένα από διπλωµατούχο Ανώτατης Σχολής. 

Για το λόγο αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα, µε την αναγραφή του ονόµατος, τον τόπο προέλευ- 

σης, την ονοµασία και την τοποθεσία του έργου και το όνοµα του Αναδόχου καθώς και ότι τα υλικά 

που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγµα. Επίσης θα αναγράφεται το εί- 

δος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. Κάθε σχετική δαπάνη επιβαρύνει τον Ανάδοχο 

και περιλαµβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του. 

 

1.15. Τοπογραφικές εργασίες και λοιπές µελέτες αναδόχου 

Κάθε εργασία αναγκαία για την εφαρµογή στο έδαφος των εγκεκριµένων χαράξεων γίνεται µε µέρι- 

µνα και δαπάνη του Αναδόχου, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύµ- 

φωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Όλες οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά µέσα και 
προσωπικό βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου είναι πιθανό να απαιτηθεί η σύνταξη σχεδίων εφαρµογής, 

διαγραµµάτων και πινάκων, απαραίτητων τόσο για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση όσο και για την 

ευκολότερη παρακολούθηση του έργου. 

Επίσης αν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος διαπιστώσει κατά την εκτέλεση των εργασιών την ανά- 
γκη αποκλίσεων ή παραλλαγών από την εγκεκριµένη Οριστική µελέτη, θα πρέπει επίσης να εκπονή- 

σει σχέδια εφαρµογής, να συµπεριλάβει αυτές τις αποκλίσεις και παραλλαγές σε αυτά και να τα υ- 

ποβάλει συνοδευόµενα από σχετική δικαιολογητική έκθεση, όπου θα τις περιγράφει και θα τις δικαι- 
ολογεί λεπτοµερειακά. 

Από τον Εργοδότη εξαρτάται η έγκριση των υποβαλλόµενων µελετών εφαρµογής, συνολικά ή µερι- 

κά, οπότε γίνεται προσαρµογή των σχετικών όρων της σύµβασης που επικυρώνεται µε έγγραφο από 

την Υπηρεσία. 

Ειδική ανάλυση για τις µελέτες που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, πραγµατοποιείται στην παρ. 5.1. Με- 
λέτες, της παρούσας ΣΥ. 

 

1.16. Ατυχήµατα και ζηµιές 

Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να ασφαλίσει στον ΕΦΚΑ και σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία όπως 

προβλέπεται από τον νόµο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισµέ- 

νες από το Κράτος το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικού του, που απασχολείται στα εργοτάξια 

του έργου εφόσον τούτο δεν υπάγεται στις περί ΕΦΚΑ διατάξεις. 

Ο Εργοδότης δεν φέρει ευθύνη και δεν επιβαρύνεται σε καµία περίπτωση µε αποζηµιώσεις ατυχηµά- 

των του προσωπικού του Αναδόχου ούτε µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκαλούνται από το προ- 
σωπικό του Αναδόχου, των µεταφορικών του µέσων και µηχανηµάτων σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ή- 
µων, σε κάθε είδος κοινωφελή έργα και γενικά σε άλλα πρόσωπα και ξένες ιδιοκτησίες. 

 

1.17. Πληµµελής κατασκευή των έργων και κακοτεχνίες 

Αν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και µέχρι την οριστική παράδοση παραλαβής τους, η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει ότι υπάρχουν τµήµατα κακής κατασκευής έχει δικαίωµα, αφού συντά- 

ξει πρωτόκολλο για το είδος και την έκταση της κακοτεχνίας, να καλέσει τον Ανάδοχο να πάρει τα 

τµήµατα που κρίνονται και σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους και τις υποδείξεις της ∆ιευθύνου- 
σας Υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/16 ως ι- 

σχύει. 
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1.18. Βλάβες από ανώτερη βία 

Σε περίπτωση ζηµιών που προκλήθηκαν από ανώτερη βία στα έργα που εκτελούνται, ο Ανάδοχος έ- 
χει δικαίωµα µε αναφορά του στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, , να αναφέρει το χρόνο που συνέβη η 

ζηµιά, την αιτία που την προκάλεσε, το είδος, την έκταση και τη δαπάνη που απαιτείται για την επα- 

νόρθωση της. Όσα ισχύουν για την αίτηση επανόρθωσης ζηµιών από ανώτερη βία περιλαµβάνονται 
στο άρθρο 157 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

Ειδική ανάλυση για τις βλάβες λόγω ανωτέρας βίας, πραγµατοποιείται στο ΑΡΘΡΟ 20. ΑΝΩΤΕΡΑ 

ΒΙΑ, της παρούσας ΣΥ. 

 

1.19. Επιµετρήσεις και πιστοποιήσεις 

Συντάσσονται τµηµατικά ανάλογα µε την πρόοδο του έργου και ισχύουν οι διατάξεις Συντάσσονται 
τµηµατικά ανάλογα µε την πρόοδο του έργου και ισχύουν οι διατάξεις των Άρθρων 151 και 152 του 

Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

Ειδική ανάλυση για τις Επιµετρήσεις – Πιστοποιήσεις και Λογαριασµούς, πραγµατοποιείται στο ΑΡ- 
ΘΡΟ 15. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ , της παρούσας ΣΥ. 

 

1.20. ∆απάνες οικονοµικής προσφοράς Αναδόχου 

Στην οικονοµική προσφορά του Αναδόχου περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στους 

όρους του Τιµολογίου Μελέτης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη 

και σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και διατάξεις κατασκευή του έργου και σύµφωνα µε τα 

άρθρα της ∆ιακήρυξης δηµοπρασίας, του Τιµολογίου και της παρ. 15.1. της παρούσας ΣΥ. 

 

1.21. Περάτωση εργασιών και παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Άρθρου 

170 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής, των δοκιµών του έργου από τον ανάδοχο, εκδίδεται 

σχετική Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 168 του 

Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

Η Οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει µετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης 

του έργου από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΑΡΘΡΟ 13. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της 

παρούσας ΣΥ, και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 172 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

 

1.22. Πληρωµές του Αναδόχου 

Οι τµηµατικές πληρωµές θα γίνονται µε βάση ανακεφαλαιωτικούς και πιστοποιητικούς λογαριασµούς 

στους οποίους θα περιλαµβάνονται οι εργασίες που έχουν τελειώσει. 

 

1.23. Πληρωµές προσωπικού 

Ο Ανάδοχος οφείλει να πληρώνει τακτικά κάθε εβδοµάδα το ηµεροµίσθιο και κάθε µήνα το υπαλλη- 
λικό προσωπικό του. Επίσης οφείλει να πληρώνει και αυτούς που του προµηθεύουν κάθε είδους υλι- 

κά που χρησιµοποιούνται στο έργο και τα ενοίκια των µηχανηµάτων που µισθώνει. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης πληρωµής του προσωπικού από τον Ανάδοχο, οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα να 

την ζητήσουν µε σχετική γραπτή όχληση στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε τα αναφερόµε- 

να στην παρ. 9 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

 

1.24. Αναθεώρηση 

Για τις αναθεωρήσεις ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 153 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 
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1.25. Απολογιστικές εργασίες 

Η εκτέλεση πιθανών απολογιστικών εργασιών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρ- 
θρο 154 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. Για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών απαιτείται ειδική εντο- 

λή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο. 

 

1.26. Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται µε δαπάνες του και πριν την παράδοση προς χρήση κάθε τµήµατος έρ- 

γου, καθώς και µετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους 

γύρω του τµήµατος τούτου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια κάθε απαιτηθείσα προσωρινή εγκα- 

τάσταση, απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρη- 
στα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κ.λπ. να άρει κάθε βοηθητικό έργο το οποίο ήθελε 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία του έργου, να 

παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και 

γενικά να µεριµνήσει για κάθε µέτρο απαιτούµενο για την παράδοση του έργου για την εύρυθµη λει- 

τουργία του κατά τους όρους της Σύµβασης ή τους προδιαγραφόµενους στην Ε.Σ.Υ. (ΚΕΦ.Β. πα- 
ρούσας). 

Ακόµα ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει κατά την κρίση της Υπηρεσίας, στην άρση (καθαίρε- 

ση, αποκόµιση κ.λπ.) κάθε κατασκευασθείσας για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής 

υλικών) προστατευτικής κατασκευής υποβληθείσας από οιονδήποτε λόγο προς αποφυγή κάθε φύσης 

ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κ.λπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες ε- 
κτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και έργα, καθώς και αποµάκρυνση περιφραγµάτων των εργοτα- 

ξίων. 

 

1.27. Τελικός λογαριασµός 

Εκδίδεται µετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 13 του Άρθρου 152 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

 

1.28. Καταναγκαστικά µέτρα – Έκπτωση Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο σύνολο για την εµπρόθεσµη κατασκευή του έργου µε πλήρη συµµόρφω- 
ση µε τους όρους της Σύµβασης και µε όλες τις οδηγίες τις οποίες θα δίνει σε αυτόν κατά τη διάρ- 

κεια της εκτέλεσης του έργου η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Αν σε οποιοδήποτε χρόνο, οι µέθοδοι εργασίας του Αναδόχου ή τα χρησιµοποιούµενα από αυτόν υ- 

λικά, εργατοτεχνικό προσωπικό ή ο εξοπλισµός, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία και τα εφόδια αυτού ή 

οι εγκαταστάσεις του εργοταξίου του, όπως και οι λοιπές εγκαταστάσεις κατασκευών, θεωρηθούν 

όχι επαρκή και κατάλληλα να εξασφαλίσουν την τέλεια οικονοµική και ειδικά εµπρόθεσµη και σύµ- 

φωνα µε τους όρους της Σύµβασης αποπεράτωση του έργου, τότε σε οποιαδήποτε πιο πάνω περί- 
πτωση η Υπηρεσία δικαιούται να παρεµβαίνει και να δώσει διαταγή στον Ανάδοχο να συµµορφωθεί 

στις οδηγίες και εντολές της, χωρίς να δικαιούται σε κάποια πρόσθετη πληρωµή ή αύξηση τιµών ή 

παράταση προθεσµιών. Αυτό το δικαίωµα παρέµβασης της Υπηρεσίας δεν µειώνει µε κανένα τρόπο 

τις ευθύνες του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις παραπάνω εντολές µέσα στις προθεσµίες 

που καθορίζονται σε αυτές, η Υπηρεσία δικαιούται να πάρει τα πιο κάτω µέτρα: 

 Να εκτελέσει η ίδια οποιαδήποτε εργασία προβαίνοντας στην αγορά υλικών, πληρωµές ηµε- 
ροµισθίων ή άλλων δαπανών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου µε ευθύνη, σε 

βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

 Να αντικαταστήσει τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε και οσοδήποτε τµήµα του έργου και σε κά- 
ποια είδη εργασίας και να εκτελέσει τα πιο πάνω έργα µε απευθείας ανάθεση σε άλλους 

εργολάβους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. 

 Να προβεί στην έκπτωση του Αναδόχου σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν. 4412/16 61 ως 

ισχύει. 
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 Να πάρει οποιαδήποτε µέτρα τα µέτρα τα οποία θεωρούνται µε απόλυτη γνώµη της Υπηρε- 

σίας αναγκαία για την επίτευξη των πιο πάνω αποτελεσµάτων µε δαπάνες και πλήρη ευθύνη 

του Αναδόχου. 

 

1.29. Προσωρινή ή οριστική διακοπή των έργων, διάλυση Σύµβασης 

Εφαρµόζεται οι διατάξεις του Άρθρου 161 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

 

1.30. ∆ιακανονισµός µετά από πτώχευση ή θάνατο Αναδόχου 

Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 
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Β. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 

 
ΑΡΘΡΟ 2.  Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ (ΚΤΕ) 

 

2.1. Απαλλοτριώσεις – εξασφάλιση χώρων 

(1) Ο ΚτΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις απαιτούµενες διατυπώσεις για την 

απαλλοτρίωση δηµοτικών, κοινοτικών, Ν.Π.∆.∆. ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοικιών κτλ., απαραί- 
τητων για την εκτέλεση των µονίµων έργων, υπέχοντας και όλες τις υλικές και δικαστικές ευ- 

θύνες για τη διαδικασία των υπόψη απαλλοτριώσεων. 

(2) Ο ΚτΕ υποχρεούται, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην παρούσα από την 

εγκατάσταση του Αναδόχου, να παραδώσει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα για την εκτέλεση 

των έργων γήπεδα, ελεύθερα από κάθε δέσµευση. 

(3) Η Υπηρεσία έχει λάβει υπόψη της την πρόοδο των απαλλοτριώσεων κατά τη σύνταξη των 

όρων δηµοπράτησης και για τον καθορισµό των τυχόν τµηµατικών προθεσµιών και της συνο- 

λικής προθεσµίας. Αντίστοιχα ο Ανάδοχος θεωρείται, ότι έχει λάβει υπόψη του το γεγονός αυ- 
τό κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του και για τη διαµόρφωση του χρονοδιαγράµµατος, 

εξασφαλίζοντας τη µέγιστη δυνατή ανάπτυξη εργασιών. 

(4) Ο ΚτΕ ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να απαλλοτριώσει ή και παραχωρήσει χώρους για 

ίδρυση λατοµείων, για δανειοληψία, για απόθεση, για εγκαταστάσεις εργοταξίων κτλ. Οι χώροι 

αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιαστούν ή/και αγορασθούν από τον Ανάδοχο µε απο- 
κλειστική του µέριµνα και δαπάνη. 

 

2.2. Προσωπικό του ΚτΕ 

Ο ΚτΕ είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του, οι συνεργάτες του, οι τυχόν Σύµβου- 
λοί του και οι τυχόν λοιποί εργολήπτες που εργάζονται για λογαριασµό του στο εργοτάξιο: 

(1) Συνεργάζονται µε τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του 

(2) Συµπεριφέρονται κατά τρόπο που προσήκει µε τα όσα απαιτούνται από τον Ανάδοχο στα 

πλαίσια των όσων αναφέρονται στη παρούσα ΣΥ. 

 

2.3. Εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του ΚτΕ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 8 και 9 του Άρθρου 152 του Ν. 4412/16 ως ισχύει κα- 
θώς και στο Άρθρο 137 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

Ειδικότερα σε σχέση µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 137 για την αναγνώριση θετικής ζηµίας, επισηµαί- 

νεται ότι σε περίπτωση διακοπής εργασιών λόγω µη πληρωµής λογαριασµού (χωρίς υπαιτιότητα του 

αναδόχου) πέραν του διµήνου από την υποβολή (παρ. 9 Άρθρου 152 του Ν. 4412/16 ως ισχύει), ο 

Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση για θετικές ζηµίες λόγω σταλίας προσωπικού και µηχανηµάτων 

επιτόπου του έργου κατά τη διάρκεια της διακοπής αυτής, εφόσον δεν πληρούνται οι σχετικοί όροι 
και οι προϋποθέσεις του Άρθρου 137 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να αποµακρύνει από το έργο τα µηχανήµατα και το προσω- 
πικό του από το έργο µετά την επίδοση της σχετικής έγγραφης όχλησης - χωρίς ειδική σχετική εντο- 

λή της ∆.Υ.- έως την επανέναρξη των εργασιών, µετά από σχετική έγγραφη ενηµέρωση του ΚτΕ. 

 

2.4. Αξιώσεις του ΚτΕ 

(1) Εάν ο ΚτΕ θεωρεί ότι δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 

συµβατικά τεύχη και στα πλαίσια της σύµβασης, η Υπηρεσία θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο σχε- 
τικά, εγγράφως και τεκµηριωµένα. Το παρόν άρθρο δεν αφορά κατ΄ αρχήν περιπτώσεις εκ- 

πλήρωσης υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως, π.χ., εκείνων του Άρθρου 4.1 της παρούσας 
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ΣΥ ή /και άλλων που απορρέουν από τη σύµβαση, οι οποίες αυτονόητα θα τακτοποιούνται 

αυτόµατα από τον Ανάδοχο χωρίς ανάγκη όχλησης εκ µέρους της Υπηρεσίας, όπως επίσης δεν 

αφορά σε περιπτώσεις επιβολής προστίµων ή / και ποινικών ρητρών στον Ανάδοχο. 

(2) Η ειδοποίηση θα κατατίθεται το συντοµότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο υπέπεσε 

στην αντίληψη του ΚτΕ το γεγονός ή οι περιστάσεις που στοιχειοθετούν την αξίωσή του και 
µέσα στις εκάστοτε προθεσµίες που τυχόν ορίζονται στην παρούσα και στις ισχύουσες διατά- 

ξεις του Άρθρου 1.4 της παρούσας ΣΥ. Στην ειδοποίηση θα καθορίζεται και η προθεσµία µέσα 

στην οποία πρέπει να καταβληθούν τα οφειλόµενα. 

(3) Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των οφειλοµένων από τον Ανάδοχο, οι σχετικές 

δαπάνες θα επιβαρύνονται µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρί- 
µηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: 

- να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη καταβολή προς 

τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, ή 

- να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγ- 

γυήσεις του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, ή 

- να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες 

είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 

Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο 

των οφειλόµενων ποσών. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3.  Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

3.1. Καθήκοντα και δικαιοδοσία της Επίβλεψης 

(1) Η Υπηρεσία διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο και εκπροσωπείται από το προσωπικό 

επίβλεψης του έργου, το οποίο διευθύνει ο Προϊστάµενος / ∆ιευθυντής της αρµόδιας Τεχνικής 

Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας και οφείλει να επιτρέπει ελεύθε- 

ρα την είσοδο στους επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του έρ- 
γου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και στους συµβούλους, που τυχόν θα χρησιµο- 

ποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδράµει και σε όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει 

σχετική έγκριση. 

(2) Η Υπηρεσία µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης θα 

κοινοποιήσει µε έγγραφό της προς τον Ανάδοχο τον µηχανικό ή τους µηχανικούς, οι οποίοι θα 

ασκούν τα καθήκοντα των Επιβλεπόντων, σύµφωνα µε το Άρθρο 136 του Ν. 4412/16 ως ι- 

σχύει. 

(3) Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε 

ευθύνη που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόµους. 

(4) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 136 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

 

3.2. Οδηγίες της Επίβλεψης 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της 

Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

οριζόµενα στις παρ. 1, 3 και 4 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

 

3.3. Αντικατάσταση Επιβλέποντα 

Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα της αντικατάστασης του προσωπικού της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της 

Προϊσταµένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρεί- 
ται ότι προσβάλλεται έννοµο συµφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίωµα στον Ανάδοχο 

να αξιώσει αποζηµίωση ή παράταση προθεσµιών. 
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ΑΡΘΡΟ 4.  Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
 

4.1. Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

4.1.1. Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά την υπογραφή της σύµβασης, να επαληθεύσει όλα τα στη 

διάθεσή του στοιχεία από την Υπηρεσία. 

(2) Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία 

των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής 

στον Ανάδοχο. Σχετικά µε την αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους ισχύουν τα α- 

ναφερόµενα στα Άρθρο 9.2 της παρούσας. 

4.1.2. Κατασκευή του έργου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το έργο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα 

νοµοθεσία (Ν. 4412/16 ως ισχύει), τα συµβατικά τεύχη και τους όρους της σύµβασης. 

(2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, τα σχέδια της εγκεκριµένης Οριστικής Μελέτης (βλ. 
παρ. 5.1.1. της παρούσας ΣΥ), καθώς και τις τροποποιήσεις που πιθανόν πραγµατοποιηθούν 

κατά το στάδιο υλοποίησης του έργου (παρ. 5.1.3. της παρούσας ΣΥ). Ο Ανάδοχος διατηρεί 
την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών (βλ. και Άρθρο 18.2 της παρούσας 

ΣΥ). 

4.1.3. Υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από τη συγχρηµατοδότηση του έργου από 

την Ε.Ε. (εφόσον πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο) 

(1) Στις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου συµπεριλαµβάνεται ακόµα, άνευ ιδιαίτερης αµοι- 

βής, και η άµεση και απροφάσιστη συµµόρφωση του Αναδόχου: 

i. Στα πορίσµατα ποιοτικού ελέγχου που τυχόν θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο φορέα ή 

Σύµβουλο του ∆ηµοσίου, στα πλαίσια τήρησης των όρων συγχρηµατοδότησης του έρ- 

γου από την Ε.Ε. 

ii. Στις υποδείξεις και οδηγίες της ∆ιαχειριστικής Αρχής που συγχρηµατοδοτεί το έργο και 
επιβλέπει την τήρηση τον όρων συγχρηµατοδότησης του έργου από την Ε.Ε, και ιδίως 

σε εκείνες που αφορούν σε δράσεις και µέτρα δηµοσιότητας. 

(2) Σε κατάλληλα σηµεία, και σε εµφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του έξοδα, να 

τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα συµµορφώνονται µε τις σχετικές διατάξεις περί δηµοσιό- 

τητας των συγχρηµατοδοτούµενων έργων από την Ε.Ε. 

 

4.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε τις διατά- 
ξεις του Άρθρου 72 του Ν. 4412/16 ως ισχύει, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

4.3. ∆ιεύθυνση έργου από τον Ανάδοχο 

Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Άρθρο 139 του Ν. 4412/16 ως ισχύει, σχετικά µε το προσωπικό του 

Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

(1) Το αργότερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης κατα- 

σκευής του έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο Προϊστάµενος / ∆ιευθυντής του εργοτα- 
ξιακού γραφείου για λογαριασµό του Αναδόχου. Ο Προϊστάµενος θα είναι ∆ιπλωµατούχος Πο- 

λιτικός Μηχανικός Ανώτατης Σχολής µε δεκαπενταετή τουλάχιστον εµπειρία στην κατασκευή 

και διοίκηση αναλόγου µεγέθους και κατηγορίας έργων. 
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(2) Για την έγκριση του ανωτέρω προτεινόµενου Προϊστάµενου του εργοταξιακού γραφείου, ο 

Ανάδοχος, µαζί µε το οργανόγραµµα της παρ. 8.5. της παρούσας ΣΥ, θα υποβάλει στην Υπη- 
ρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν 

στα προσόντα και στην εµπειρία του. Η Υπηρεσία µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να 

µην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόµενο, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι 
αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την ανωτέρω 

θέση. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άρι- 
στα την Ελληνική  γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα ειδικός τεχνικός διερ- 
µηνέας. 

(3) Ο Προϊστάµενος θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του 

από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε λόγους που έχουν να κά- 
νουν µε εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο. Όταν ο προϊστάµενος 

του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει, ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αναπληρω- 
τής του που θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

(4) Ο Προϊστάµενος θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να 

εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της παραλα- 
βής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έρ- 

γου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί 
τόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κτλ). 

(5) Ο Προϊστάµενος θα είναι αρµόδιος για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των 

εργασιών και για τη λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφάλειας 

των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι’ αυτό ο προϊστάµενος του εργοταξια- 

κού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέ- 

χεται το διορισµό του και τις ευθύνες του. Οµοίως και ο αναπληρωτής του. 

(6) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει έγγραφα την έγκρισή της για 

τον ορισµό του προϊστάµενου του εργοταξιακού γραφείου ή του αναπληρωτή του, οπότε ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να τους αποµακρύνει και να τους αντικαταστήσει µε άλλους, των ο- 
ποίων ο διορισµός θα υπόκειται στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

(7) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµία περίπτωση 

δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παρα- 
µένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

 

4.4. Συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και µε 

τρίτους 

(1) Γενικά ισχύουν τα οριζόµενα στη παρ.13 και παρ.14 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16, ως ι- 

σχύει. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλ- 

λους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παράπλευρων 

χώρων, που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση του. 

(3) Ενδεικτικά, αναφέρονται ως µέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχηµάτων / µη- 

χανηµάτων / προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθµιση της σειράς των εργασιών 

του ώστε να συντονίζονται µε τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώ- 

ρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την εγκατάσταση εξοπλισµού του ΚτΕ ή άλλων. Κατά 

τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους εργολήπτες των Ε- 
ταιρειών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, που τυχόν θα εργάζονται στα εργοτάξια ή τις πα- 

ρυφές του έργου. 

(4) Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά µεταξύ του Αναδόχου και άλλων εργοληπτών, που χρησιµο- 

ποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παραπλεύρων χώρων θα διευθετηθεί κατ’ 

αρχήν µε την µεσολάβηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, µε σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση 

των εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί µε την απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπη- 

ρεσίας και σε περίπτωση που διαφωνεί µπορεί να ασκήσει κάθε νόµιµο δικαίωµά του, χωρίς η 

άσκηση αυτή να αναστείλει την εκτέλεση του έργου. 
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4.5. Άδειες και Εγκρίσεις 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, 
των κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη 

νοµοθεσία ή αλλού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε εί- 

δους εργασιών και τη λειτουργία του έργου. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει 
το σχετικό αίτηµά του στην, κατά περίπτωση, αρµόδια Υπηρεσία του ΚτΕ ή αλλού. Παράλληλα 

οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην 

Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηµατο- 

οικονοµικής φύσης. 

(2) Ο ΚτΕ ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούµενες διοι- 
κητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσε- 

ων. 

(3) Όσον αφορά άδειες που µπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρµόδιας διοικη- 

τικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο µη έκδοσής τους. 

Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση να τον συνδράµει, εφόσον συντρέχουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i. Ο νόµος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδροµή αυτή ή 

όχι. 
ii. Η παροχή της συνδροµής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευ- 

χέρειας ή κατάχρηση εξουσίας. 

(4) Ο ΚτΕ αναλαµβάνει να παράσχει τη συνδροµή του κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου 

και µόνο µε τους τύπους και τα µέσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση 

εφαρµοστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 

(5) Σχετικά µε την αδειοδότηση για αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθαλάµους και χώρους απόθε- 

σης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. ΑΡΘΡΟ 7. της παρούσας ΣΥ. 

(6) Σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, για τις σχετικές άδειες και διαδικασίες γίνεται 
αναφορά στην παρ. 9.10. της παρούσας ΣΥ. 

(7) Για την κατασκευή των έργων είναι πιθανό να απαιτηθεί η έκδοση αδειών κατασκευής / εγκα- 

τάστασης και από σχετικές Υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το αρµόδιο Πολε- 
οδοµικό γραφείο ή/και το Αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής, το  Αρµόδιο ∆ασαρχείο η Κτη- 

µατική Υπηρεσία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ∆ΕΗ, το ΥΠΕΝ κτλ. Ο Ανάδοχος οφείλει να συ- 

ντάξει έγκαιρα όλα τα απαραίτητα σχέδια και µελέτες, να καταθέσει τους αντίστοιχους φακέ- 
λους στις αρµόδιες υπηρεσίας και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να µην 

προκύψει καµία καθυστέρηση για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών. Τις µελέτες αυτές ο 

Ανάδοχος πρέπει να συντάξει, εφόσον αυτό απαιτείται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσί- 

α. Σε περίπτωση που µέχρι την ολοκλήρωση του έργου δεν έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες ά- 

δειες, επαρκεί για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου βεβαίωση από την αντί- 
στοιχη υπηρεσία ότι ο αντίστοιχος φάκελος που υποβλήθηκε ήταν πλήρης. Όλες οι απαιτού- 

µενες δαπάνες για τη σύνταξη των απαιτούµενων φακέλων και τις απαιτούµενες ενέργειες α- 
δειοδοτήσεων, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

4.6. Ευθύνη µελών κοινοπραξίας 

Η ευθύνη µελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόµενα στο Άρθρο 140 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

 

4.7. Υπεργολαβία 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρο 165 κα 166 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

 

4.8. Εκχώρηση δικαιωµάτων – υποκατάσταση 

Η εκχώρηση του έργου ή / και των δικαιωµάτων που απορρέουν από τη Σύµβαση διέπεται από τις 

διατάξεις του Άρθρου 164 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 
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4.9. Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος 

(1) Ο Ανάδοχος αποδέχεται, µε την υπογραφή της σύµβασης, ότι το συµφωνηµένο εργολαβικό 

αντάλλαγµα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από 

τη σύµβαση. 

(2) Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτιµήσει 

µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη 

διαµόρφωση της Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους που απαιτούνται: 

i  Για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν θα ει- 

σάγουν από το εξωτερικό. 

ii. Για τις εγκρίσεις µελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες έκδοσης των 

κάθε φύσης αδειών. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

5.1. Μελέτες 

5.1.1. Υπάρχουσες µελέτες και πληροφοριακά στοιχεία 

(1) Οι ∆ιαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που υπάρχουν από 

έρευνες ή και µελέτες που έχουν γίνει ή ακόµη και µε αναζητήσεις / συνεντεύξεις στους φο- 

ρείς, οργανισµούς, γραφεία γεωτεχνικών ερευνών κτλ., που έχουν εκπονήσει σχετικές µελέτες 

/ έρευνες για την Υπηρεσία και το έργο. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα πρέπει επίσης – εφόσον το κρί- 
νουν απαραίτητο - να προβούν και σε δική τους διερεύνηση, µε δεδοµένο ότι ο Ανάδοχος κα- 

τασκευής του έργου έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των σχετικών στοιχείων και µελετών που 

υπάρχουν για το υπό κατασκευή έργο. 

(2) Μετά την σχετική υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης µε τον Ανάδοχο κατασκευής του έρ- 

γου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον µελετητή της εγκεκριµέ- 
νης µελέτης για την έναρξη της κατασκευής του έργου που έχει µελετήσει, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 144, του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

5.1.2. Έλεγχος εγκεκριµένων µελετών από τον Ανάδοχο / τροποποιήσεις 

(1) Ο έλεγχος των εγκεκριµένων µελετών & ερευνών, υπάγεται αφορά σε επαλήθευση των διατι- 
θέµενων στοιχείων, για την οποία δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο, επειδή η 

δαπάνη της περιλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς του. 

(2) Ο ως άνω έλεγχος έχει σκοπό τον εντοπισµό και στη συνέχεια την συµπλήρωση τυχόν ελλεί- 

ψεων ή τροποποιήσεων των εγκεκριµένων µελετών και ερευνών, µε στόχο να προκύψει, µε 

βάση τις εγκεκριµένες συµβατικές µελέτες όπως αυτές τυχόν θα συµπληρωθούν / τροποποιη- 
θούν, ένα έργο τεχνικώς άρτιο και λειτουργικό, το οποίο θα ανταποκρίνεται στον προορισµό 

του και στην υψηλή ποιοτική στάθµη του. 



ΤΕΥΧΟΣ 2. Γ.Σ.Υ. & Ε.Σ.Υ. 

Σελ. 17 
 

 

∆.Ε.Υ.Α.Ι. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ 

ΤΤΕΕΥΥΧΧΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ 

 

(3) Ειδικότερα, στην περίπτωση που κατά το στάδιο της υλοποίησης του έργου διαπιστωθεί ανά- 

γκη τροποποίησης των εγκεκριµένων µελετών (βλ. ως άνω παρ. 5.1.1), ο Ανάδοχος θα υπο- 
βάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σχετική Τεχνική Έκθεση, η οποία θα περιλαµβάνει τις πα- 

ρατηρήσεις του, καθώς και τις προτεινόµενες ενέργειες σε περίπτωση που διαπιστώσει ανάγκη 

τροποποίησης βασικών χαρακτηριστικών του έργου, ή προβλήµατα στην εγκεκριµένη Μελέτη 

τα οποία απαιτούν διορθωτικές ενέργειες. 

Εφόσον, βάσει της ως άνω Τεχνικής Έκθεσης, διαπιστωθεί η αναγκαιότητα τροποποιήσεων 

ή/και συµπληρώσεων των εγκεκριµένων µελετών, θα καλείται ο µελετητής που συνέταξε τις 

σχετικές µελέτες προκειµένου να διατυπώσει τις απόψεις του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρ. 2 του Άρθρου 144 του Ν.4412/16 ως ισχύει ή/και ο Τεχνικός Σύµβουλος του έργου (ε- 

φόσον υπάρχει). 

(4) Βάσει της ως άνω διαδικασίας, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στη συνέχεια θα αξιολογήσει την α- 
παίτηση ή όχι για τροποποίηση των εγκεκριµένων µελετών, η οποία και θα πραγµατοποιηθεί 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του Άρθρου 144 του Ν.4412/16, ως ισχύει. 

(5) Οι εγκρίσεις των πιθανών τροποποιήσεων εγκεκριµένων µελετών σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
θα γίνονται µε Απόφαση της Προϊστάµενης Αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρ- 

µοδίου Τεχνικού Συµβουλίου και κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 144 του 

Ν.4412/16, ως ισχύει. 

(6) Σχετικά µε τις αυξοµειώσεις εργασιών ή τις νέες εργασίες που θα προκύψουν είτε από την εκ- 

πόνηση των µελετών των προηγούµενων παραγράφων, είτε από άλλες αιτίες, έχουν ισχύ οι 
διατάξεις του Άρθρου 156 του Ν.4412/16, ως ισχύει. 

Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου θα αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε τις ενδεχόµενες τρο- 

ποποιήσεις που θα αποδεχθεί η Υπηρεσία, βάσει των σχετικών προτάσεων του Αναδόχου, ύστερα 

από σύνταξη και έγκριση του κατά το νόµο προβλεπόµενου ΑΠΕ. Η αναπροσαρµογή του χρονοδια- 

γράµµατος είναι δυνατόν να συνεπάγεται και παράταση των προθεσµιών (τµηµατικών ή και συνολι- 

κής) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του Άρθρου 145 του Ν. 4412/16 ως ισχύει, εφόσον υ- 
πάρξει αρµόδια έγκριση. 

5.1.3. Εκπόνηση  µελετών  και  λήψη  στοιχείων  από  τον  Ανάδοχο,  η  αµοιβή  των  οποίων 

εµπεριέχεται ανοιγµένα στις τιµές της προσφοράς 

(1) Σύµφωνα µε τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ του ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

NET Υ∆Ρ – EK∆ΟΣΗ 3.0 / παρ. 1.1.15., ο Ανάδοχος θα συντάξει – εκτός άλλων - τις απαιτού- 
µενες µελέτες εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής 

µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), τα απαιτούµε- 

να κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτοµερειών, καθώς και τις απαιτούµενες µελέτες αντι- 
µετώπισης εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζο- 

ντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας). Επίσης σύµφωνα µε την παρ. 

1.1.17. των ως άνω ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος θα συντάξει – εκτός άλλων - τα αναπτύγµα- 
τα και τους πίνακες οπλισµού σκυροδεµάτων (όπου και όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη 

µελέτη). Τέλος, ο ανάδοχος θα συντάξει και τις απαιτούµενες ειδικές µελέτες για την κατα- 
σκευή του έργου, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευ- 

στάθειας πρανών, µελέτες ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. (βλ. παρ. 1.1.28. 

των ως άνω ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ). Οι µελέτες αυτές είναι ανεξάρτητες από τον έλεγχο των υφι- 
στάµενων τεχνικών µελετών και ερευνών, της ως άνω παρ. 5.1.2. 

(2) Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει όλες τις µελέτες και έρευνες, που είναι ανα- 

γκαίες για την εκτέλεση των έργων, όπως ορίζεται στην παρούσα ΣΥ και τα λοιπά συµβατικά 

τεύχη. Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
- αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους, 
- αποτύπωση των υφιστάµενων δικτύων που σχετίζονται µε τα νέα έργα, 
- σύνταξη και ενηµέρωση του χρονοδιαγράµµατος, αδειοδοτήσεις, κτλ., 
- σύνταξη και ενηµέρωση Προγράµµατος Ποιότητας Έργου, ΣΑΥ και ΦΑΥ, 
- εκπόνηση απαιτούµενων µελετών εφαρµογής για την αντιστήριξη των ορυγµάτων, 
- µελέτες εφαρµογής σωµάτων αγκύρωσης σε υπόγειους καταθλιπτικούς αγωγούς, καθώς και 
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- εκπόνηση µελετών και σύνταξη σχεδίων σήµανσης και ασφάλισης των προσωρινών ρυθµί- 

σεων της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

(3) Οι ως άνω µελέτες ή / και έρευνες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από ε- 

πιστηµονικό προσωπικό το οποίο διαθέτει τα νόµιµα προσόντα. Η υποβολή των µελετών αυ- 

τών θα γίνεται έγκαιρα στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, για την αρµόδια έγκριση, που θα πραγµα- 
τοποιείται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρούσα ΣΥ. 

(4) Υπενθυµίζεται ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή 

των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί 
από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε 

άλλη που προκύπτει γι’ αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 

(5) Το σύνολο των δαπανών για την εκπόνηση των ως άνω µελετών και ερευνών θα βαρύνει τον 

Ανάδοχο. 

(6) Τέλος, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται και οι πιθανές µελέτες και αδειοδο- 
τήσεις της παρ. 7.5. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Λατοµείων - δανειοθαλάµων, που αναφέρο- 

νται στο ΑΡΘΡΟ 7. Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ∆ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ της 

παρούσας ΣΥ. 
 

5.1.4. Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις µελετών του Αναδόχου 

(1) Η σύνταξη και υποβολή των µελετών και των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στην ως 

άνω παρ. παρ. 5.1.3., θα ενσωµατώνεται στο γενικό Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 

Κατά την κρίση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας είναι δυνατή η σύνταξη  ειδικού Χρονοδιαγράµ- 
µατος Μελετών το οποίο θα συνδυάζεται µε το Χρονοδιάγραµµα κατασκευής το οποίο θα υ- 

ποβληθεί για έγκριση µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία (ΑΡΘΡΟ 10. παρούσας ΣΥ), καθώς 

και µε τις αναπροσαρµογές του Χρονοδιαγράµµατος στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 

2 του Άρθρου 145 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. Οι υποβολές των µελετών και στοιχείων που θα 

συντάξει ο Ανάδοχος θα γίνονται σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ως άνω Χρονοδιάγραµµα/τα. 

(2) Οι εγκρίσεις των υποβαλλοµένων µελετών, εκθέσεων ή / και αποτελεσµάτων ερευνών θα γί- 

νονται, υπό την προϋπόθεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς των, µετά από έλεγχο, ε- 
ντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή τους, λαµβάνοντας υπόψη και τον δια- 

τιθέµενο, από το χρονικό προγραµµατισµό του έργου, χρόνο. Σε περίπτωση ελλιπούς ή λαν- 

θασµένης έκθεσης, µελέτης ή / και έρευνας, η έκθεση, µελέτη ή / και η έρευνα θα επιστρέφε- 
ται και ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης θα εκκινεί από τη συµπλήρωση / διόρθωση και επανυ- 

ποβολή της. Ο χρόνος συµπλήρωσης / διόρθωσης και επανελέγχου δεν αναγνωρίζεται ως αιτία 

καθυστέρησης των εργασιών του έργου και των µελετών ή / και ερευνών. 

(3) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε λεπτοµερή έλεγχο µερικών ή και του συνόλου 

των εκθέσεων, µελετών ή / και ερευνών του Αναδόχου, µε ή χωρίς τη συνδροµή Συµβούλων. 
Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αµφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετι- 

κών υπολογισµών ή των εφαρµοζόµενων υπολογιστικών µεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζη- 

τήσει πρόσθετους υπολογισµούς ή / και ελέγχους µε την εφαρµογή άλλων συναφών υπολογι- 
στικών µεθόδων. 

(4) Όλες οι υποβολές θα γίνονται στην Υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική επε- 
ξεργάσιµη µορφή. Τα περιεχόµενα των µελετών δεν θα υπολείπονται των απαιτήσεων του 

Π∆.696/74, ως ισχύει. Μετά την έγκριση η Υπηρεσία θα παραδίδει στον Ανάδοχο µια (1) θεω- 

ρηµένη σειρά. 
 

5.1.5. Αλληλουχία  µελετών  και  κατασκευών  (αφορά  τις  µελέτες  που  εκπονούνται  από  τον 

ανάδοχο) 

(1) Ουδεµία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί η απαιτούµενη µελέτη 

της παρ. 5.1.3., της παρούσας ΣΥ (κατά περίπτωση και όπου απαιτείται). Τούτο αφορά και τα 

ενδιάµεσα στάδια κατασκευής των προσωρινών ή των µόνιµων έργων. 
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(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να προγραµµατίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, 

ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκπόνηση των εκθέσεων, µελετών ή / και ερευνών 

και για τις αντίστοιχες εγκρίσεις. 

(3) Η έγκριση των εκθέσεων, µελετών ή / και ερευνών από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Α- 

νάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη σύµβαση. 

(4) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που υφίσταται ανάγκη άµεσης κατασκευαστικής επέµβασης προς 

αποτροπή κινδύνου ατυχήµατος, ο όρος (1) της παρούσας παρ. 5.1.5. µπορεί, κατά την από- 

λυτη κρίση της Υπηρεσίας, να µην εφαρµόζεται. Όµως και τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα ακο- 
λουθούν. 

5.1.6. Γλώσσα µελετών / ερευνών / σχεδίων (αφορά τις µελέτες που εκπονούνται από τον 

ανάδοχο) 

Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι παραδοχές µελέτης και οι υπολογισµοί θα είναι στην Ελλη- 
νική γλώσσα. Ξενόγλωσσες εκτυπώσεις θα είναι αποδεκτές µόνο για φύλλα υπολογισµών από ηλε- 

κτρονικό υπολογιστή, εφόσον αυτοί συνοδεύονται από µετάφραση - υπόµνηµα στην Ελληνική γλώσ- 
σα, που θα τύχει της αποδοχής της Υπηρεσίας. Τα τεχνικά φυλλάδια (brochures) επιθυµητό είναι να 

είναι στην Ελληνική γλώσσα, αλλά µπορεί να είναι στη γλώσσα που εκδίδονται, κατά προτίµηση στην 

Αγγλική. 

 

5.2. Παροχή και µέριµνα των τευχών 

(1) Τα συµβατικά τεύχη και µελέτες του έργου θα είναι στην κατοχή της Υπηρεσίας και θα φυ- 
λάσσονται µε µέριµνά της. Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης, θα χορηγη- 

θούν µία σειρά θεωρηµένων αντιγράφων των συµβατικών τευχών και µελετών. Ο Ανάδοχος 
µπορεί να παράγει για τις ανάγκες του πρόσθετα αντίγραφα των ανωτέρω, µε µέριµνα και δα- 

πάνες του. 

(2) Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισµικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο κατά 

την εκτέλεση του έργου, όπως, σχέδια, µελέτες, καταµετρητικά / επιµετρητικά στοιχεία, ε- 

φαρµογές προγραµµάτων Η/Υ κτλ. θα είναι στην κατοχή του Αναδόχου και θα φυλάσσονται 
µε µέριµνά του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανωτέρω 

στοιχείων µε µέριµνα και δαπάνες του, όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους 

της. 

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του έργου ένα τουλάχιστον αντίγραφο των 

συµβατικών τευχών & µελετών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των µελετών που ο ίδιος 

συνέταξε, καθώς και της αλληλογραφίας του έργου. Η Υπηρεσία θα δικαιούται να έχει πρό- 
σβαση στα ανωτέρω κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή κατά τις ώρες λειτουργίας του ερ- 

γοταξίου, εφόσον αυτές υπερβαίνουν τις κατά τα ανωτέρω εργάσιµες. 

(4) Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συµβαλλοµένων µερών σφάλµα ή ελάττωµα 

τεχνικής φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη κτλ., που προορίζεται για χρήση κα- 

τά την εκτέλεση του έργου, το υπόψη µέρος θα ενηµερώσει άµεσα το άλλο µέρος σχετικά. 

 

5.3. Καθυστέρηση στη χορήγηση στοιχείων ή οδηγιών 

Σε περίπτωση καθυστέρησης στη χορήγηση στοιχείων ή οδηγιών προς τον Ανάδοχο ισχύουν τα ακό- 
λουθα : 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία οποτεδήποτε διαφαίνεται 
περίπτωση καθυστέρησης ή, µε οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυσης των εργασιών, σε περί- 

πτωση κατά την οποία κάποιο σχέδιο, οδηγία κτλ. που βρίσκεται στο αρχείο, δεν παρασχεθεί 

σε αυτόν από την Υπηρεσία ή τους τυχόν Συµβούλους της µέσα σε εύλογη διορία. Η έγγραφη 

ειδοποίηση θα περιέχει λεπτοµέρειες του περιεχοµένου του απαιτούµενου σχεδίου, οδηγίας 

κτλ., λεπτοµερή αιτιολόγηση του σκοπού που αυτό θα εξυπηρετήσει, καθώς και της διορίας 

που αυτό θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση του Αναδόχου, και λεπτοµέρειες της φύσης και της 
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έκτασης των προβληµάτων που τυχόν θα δηµιουργηθούν εάν το ζητούµενο έγγραφο, οδηγία 

κτλ. δεν εκδοθεί έγκαιρα. 

(2) Αν η Υπηρεσία καταστεί υπερήµερη στην έκδοση του κατά τα ανωτέρω αιτηθέντος εγγράφου, 

οδηγίας κτλ. και ο Ανάδοχος υποστεί αποδεδειγµένα καθυστέρηση ή αυξηµένο κόστος κατά 

την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων ως άµεσο αποτέλεσµα της υπόψη υπερη- 
µερίας της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την Υπηρεσία σχε- 

τικά και θα δικαιούται: 

i. Να υποβάλει πλήρως αιτιολογηµένη αίτηση παράτασης των προθεσµιών, εφόσον παρα- 

βιαστεί ή υπάρχει κίνδυνος παραβίασης τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας του έργου 

(κατά την παρ. 10.2. της παρούσας ΣΥ) και 

ii. Να επιδώσει πλήρως αιτιολογηµένη έγγραφη όχληση για την καταβολή αποζηµίωσης 

µόνο για τις θετικές του ζηµίες (άρθρο 137 του Ν. 4412/16 ως ισχύει). 

iii. Ν προβεί σε διαδικασίες διοικητικής επίλυσης συµβατικών διαφορών σύµφωνα µε την 

παρ. 21.1. της παρούσας ΣΥ. 

 

5.4. Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ 

(1) Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) και τα πνευµατικά δικαιώµατα 

των εγγράφων, σχεδίων, µελετών, λογισµικού, εφαρµογών λογισµικού κτλ., που συντάχθηκαν 

από αυτόν ή για λογαριασµό του µε δική του δαπάνη. Με την υπογραφή της σύµβασης, ο 

Ανάδοχος θεωρείται ότι παραχωρεί στον ΚτΕ και τους νόµιµους εκπροσώπους του το δωρεάν 

ανέκκλητο δικαίωµα της χρήσης των υπόψη εγγράφων, σχεδίων, µελετών, λογισµικού, εφαρ- 

µογών λογισµικού κτλ., συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος τροποποιήσεων, βελτιώ- 

σεων κτλ. αυτών, καθώς και του δικαιώµατος χρήσης των υπόψη τροποποιηµένων ή/και βελ- 
τιωµένων εκδόσεων για τις ανάγκες του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ή της 

πραγµατικής ζωής του έργου. 

(2) Η κυριότητα των προγραµµάτων Η/Υ και λογισµικού εµπορίου που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν 

από τον Ανάδοχο παραµένει σε αυτόν, όµως ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί χωρίς 

καµία επιβάρυνση και χωρίς κανένα περιορισµό κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σύµ- 
βασης. 

(3) Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, µελέτες, εφαρµογές προγραµµάτων Η/Υ κτλ. ευ- 

ρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΚτΕ κατά την µε οποιοδήποτε 

τρόπο λήξη ή λύση της σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους και 
µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 

5.5. Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο 

Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) και τα πνευµατικά δικαιώµατα των τεχνικών 

προδιαγραφών, των τεχνικών ή άλλων µελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των σχεδίων κτλ. που 

συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασµό του. Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα, µε µέριµνα και 

δαπάνη του, να χρησιµοποιήσει και να παράγει αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες της 

σύµβασης. Τα υπόψη έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή χρησιµοποιηθούν, κατά ο- 

ποιοδήποτε τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά µόνο 

για τις ανάγκες του έργου και µε την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

 

5.6. Εµπιστευτικότητα 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία που θα του ζητη- 
θούν εκάστοτε, ακόµα και τα θεωρούµενα ως εµπιστευτικά, που εύλογα θα επιτρέψουν στην 

Υπηρεσία να διαπιστώσει τη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

(2) Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να τηρήσει εµπιστευτικά και να µην γνωστοποιήσει προς τρίτους 

(συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, γραπτού ή/και 
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ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του 

κατά την εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς προηγούµενη 

έγγραφη άδεια του ΚτΕ. 

 

5.7. Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο – τήρηση αστυνοµικών διατάξεων 

(1) Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του ε- 
σωτερικού δικαίου, την κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και τη διεθνή νοµοθεσία, που έχει κατα- 

στεί εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούµενα συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέ- 
ρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατι- 

κών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υπο- 
χρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος ανα- 

λαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νοµοθεσίας 

άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβα- 

τικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υπο- 

χρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. 

(2) Επίσης ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αµέσως στην Υπηρεσία το 

περιεχόµενο όλων των δικογράφων ή άλλων δηµοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του κοινο- 

ποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέ- 
ωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 

(3) Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων, των Αστυνοµικών και λοιπών διατά- 
ξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αµέλεια στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις 

σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγ- 

χου και ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της 

ισχύος της σύµβασης. 

(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε άδειας που 

προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόµους, ∆ιατάγµατα κτλ., που απαιτείται για την εκτέλεση 

των εργασιών του. 

 

5.8. Στοιχεία πεδίου του έργου 

5.8.1. Γνώση συνθηκών κατασκευής 

(1) Η συµµετοχή στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο, ότι ο Ανάδοχος κατασκευής έχει 
επισκεφθεί και ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου, έχει πλήρη γνώση των γενικών 

και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού και έχει λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη της οικονο- 
µικής του προσφοράς οτιδήποτε σχετικό, κυρίως σε ότι αφορά: 

- την περιοχή του έργου, 

- τις κάθε φύσης πηγές λήψης υλικών, 

- θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, 

- τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, 

- τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και 
οδών προσπέλασης, 

- τις συνήθως επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, 

- τη διακύµανση της στάθµης των υδάτων στον τόπο των έργων, 

- τη διαµόρφωση του εδάφους (υψοµετρικά, κτλ.) και την κατάσταση των εδαφικών συνθη- 

κών, τις ιδιοµορφίες και τη φύση του εδάφους στις περιοχές κατασκευής των έργων, 

- το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, που 

βρίσκονται στην περιοχή, 

- το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες), τα οποία θα απαιτηθούν πριν από 

την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, 

- τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήµατα κυκλοφορίας, 

- τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται 
ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες, 
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- τις δυσχέρειες που θα προκύψουν από τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις του ΚτΕ και των 

οποίων η λειτουργία δεν πρέπει να διακόπτεται ή να παρενοχλείται και τέλος, 

- άλλα θέµατα, τα οποία µπορεί καθ' οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την 

πρόοδο, ή το κόστος αυτών σε συνδυασµό µε τους όρους της Σύµβασης. 

(2) Για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση µε τα αδρανή υλικά, τα λατοµεία, τους δανειοθα- 
λάµους  και τους χώρους απόθεσης, ισχύουν ειδικότερα τα αναφερόµενα στο ΑΡΘΡΟ 7.  Α- 
∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ∆ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ, της παρούσας ΣΥ. 

(3) Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του, το ισχύον θεσµικό 

πλαίσιο, τα Τεύχη δηµοπράτησης του έργου, τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς για την υ- 

πόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου, τις υφιστάµενες σχετικές µελέτες και σχέδια (βλ. 
παρ. 5.1.1. παρούσας), τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, 

∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς, καθώς και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβί- 
ας, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώ- 

σεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους. 

(4) Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί για τις επιτόπιες 

συνθήκες και τις υφιστάµενες κατασκευές. 

(5) Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 

στους όρους της σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή 

του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίω- 
µα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσµίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

5.8.2. Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

(1) Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι στην περιοχή του έργου µπορεί να υφίστανται ε- 

ναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ∆ΕΚΟ ή ΝΠ∆∆ οι οποίες θα πρέπει να µετατοπιστούν 

από τους κυρίους των. 

(2) Με τις εργασίες αυτές ουδεµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη θα έχει ο Ανάδοχος, υποχρεούται 
όµως να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να δικαιού- 

ται εξ αιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που 

τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν, παρά µόνον της από τον 

Νόµο παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου. 

(3) Ειδικότερα για τα υπόγεια ΟΚΩ ισχύουν τα ακόλουθα : 

i. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρµο- 
δίων ΟΚΩ, να αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάµενους, στην περιοχή των έργων, 

αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης κτλ., οι οποίοι εµπλέκονται µε το έργο. Η επαλή- 

θευση και συµπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 

ii. Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται: στη λήψη οδη- 

γιών και πληροφοριών από τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση, 

Φυσικό Αέριο κτλ.) για τυχόν αγωγούς ή καλώδια στις θέσεις των έργων, καθώς και 
στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισµό τούτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε 

εργασίας, όπως και στη µετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζηµιών, η αποκατά- 
σταση ή η αποζηµίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Ειδικότερα για τα δίκτυα ύδρευσης ισχύουν τα ακόλουθα : 

i. Λόγω της σηµασίας που έχει το δίκτυο ύδρευσης για τη ζωή και την υγεία των κατοί- 

κων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντείνει τα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών στο δίκτυ- 
ο. Σε περίπτωση που παρ' όλα τα εν λόγω µέτρα, προκληθούν ζηµίες στο δίκτυο ύ- 

δρευσης µε συνέπεια την διακοπή της υδροδότησης, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται 
στην άµεση και το αργότερο εντός 4ώρου οριστική αποκατάσταση της ζηµίας. Αν πα- 

ρέλθει το 4ωρο χωρίς η ζηµία να έχει αποκατασταθεί, τότε για κάθε επόµενο 4ωρο επι- 
βάλλεται ειδική ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου, καθοριζοµένη στο ποσόν των 

διακοσίων (200) ευρώ ανά 4ωρο. Η ειδική αυτή ποινική ρήτρα είναι ανεξάρτητη και επι- 

πλέον των τυχόν επιβαλλοµένων ποινικών ρητρών για λόγους µη τήρησης των προθε- 
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σµιών. Ο Ανάδοχος µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, αποδεικνύει ότι έχει λάβει 

γνώση του όρου αυτού και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

ii. Για ζηµιές ειδικά στο δίκτυο ύδρευσης η δαπάνη επισκευής αλλά και η ζηµία λόγω της 

αξίας του απολεσθέντος ύδατος βαρύνει τον Ανάδοχο και µπορεί να παρακρατείται από 

τα οφειλόµενα σε αυτόν από την υπόψη εργολαβία ή άλλη ή εφόσον αυτά δεν επαρ- 
κούν εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για είσπραξη ∆ηµοσίων Εσόδων. 

 

5.9. Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος 

(1) Ο Ανάδοχος αποδέχεται, µε την υπογραφή της σύµβασης, ότι το συµφωνηµένο εργολαβικό 

αντάλλαγµα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από 

τη σύµβαση. 

(2) Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτιµήσει 

µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη 

διαµόρφωση της Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους που απαιτούνται: 

i για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν θα ει- 

σάγουν από το εξωτερικό. 

ii.  για τις εγκρίσεις µελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες έκδοσης των 

κάθε φύσης αδειών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

6.1. ∆ραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο 

6.1.1. Προσωρινές εγκαταστάσεις 

(1) Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, 
εργαστήρια, γραφεία, κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν 
µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Υπηρεσία και 

τις λοιπές αρµόδιες Αρχές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί έγκαιρα στην κατάληψη και 

διευθέτηση του εργοταξιακού χώρου, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία, η οποία θα εκδώ- 
σει και σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στην περιοχή του έργου 

εργοταξιακό γραφείο, επιφάνειας τουλάχιστον 20m2, εντός κοντέινερ. Το εργοταξιακό γραφείο 

θα αποτελείται και θα περιλαµβάνει κατ΄ελάχιστο: 

- Χώρο γραφείου µε τηλεφωνική σύνδεση, µηχανή τηλεοµοιοτυπίας, φωτοτυπικό Α4-Α3, 

1 επιτραπέζιο υπολογιστή µε κατάλληλο λογισµικό για τις ανάγκες του έργου, εκτυπωτή 

A4-Α3. 

- Κουζίνα (εξοπλισµένη). 

- Τουαλέτα. 

(2) Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη 

κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε θα αποτίθενται 
µόνον τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για αποζη- 

µίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι 

όλες αυτές περιλαµβάνονται στις τιµές της προσφοράς του. 

(3) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας περάτωσης του έρ- 

γου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, 

διότι, κατά την υποβολή της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση 

των τοπικών συνθηκών. 

(4) Αν ο Ανάδοχος εξεύρει δηµόσιους χώρους κατάλληλους για τις εργοταξιακές χρήσεις και υπό 

την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τέτοιων χώρων από την Υπηρεσία, η παραχώρησή 

τους για χρήση (λατοµείων, δανειοθαλάµων, χώρων απόθεσης εργοταξίων κτλ.) θα γίνει από 
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τον ΚτΕ στον Ανάδοχο χωρίς αντάλλαγµα, και µε όρους χρήσης που θα πληρούν τους όρους 

της παρούσας Σ.Υ. και θα αναγραφούν στην σχετική άδεια χρήσης. 

(5) Στο πλαίσιο των προαναφερόµενων, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των 

χώρων που θα χρησιµοποιήσει για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του, όπως: 

- γραφείων επίβλεψης και χώρων στάθµευσης οχηµάτων 

- εργοταξιακών γραφείων και χώρων στάθµευσης οχηµάτων 

- εργοταξιακού εργαστηρίου 

- χώρων διαµονής προσωπικού 

- αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών 

- παραγωγής σκυροδέµατος 

- παραγωγής, ανάπτυξης και φορτοεκφόρτωσης προκατασκευασµένων στοιχείων 

- παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος 

- προετοιµασίας υλικών για την ενσωµάτωσή τους στην κατασκευή 

- προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσης αντικειµένων 

- συνεργείων συντήρησης µηχανικού του εξοπλισµού 

- χώρων στάθµευσης µηχανικού του εξοπλισµού κτλ. 

(6) Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι 

ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 

(7) Ο Ανάδοχος, µε δική του µέριµνα και δαπάνη, θα διαρρυθµίσει κατάλληλα τον (τους) εργοτα- 

ξιακό (ους) χώρο (ους), που θα περιλαµβάνει (ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται 
για την κατασκευή του έργου, όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς, 

χωρίς να εµποδίζει τη λειτουργία λοιπών εγκαταστάσεων του ΚτΕ κατά την εκτέλεση των ερ- 

γασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών 

και τις τυχόν κατά περίπτωση εντολές της Υπηρεσίας. 

(8) Όλοι οι χώροι υγιεινής θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπη- 

ρεσίας. 

(9) Όλες οι εγκαταστάσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, λοιπές) θα κατασκευασθούν και λειτουρ- 

γούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις που διέπουν τις υπόψη εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε 

τις εγκεκριµένες µελέτες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(10) Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρόκειται 

για χώρους του Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής. 

 

6.1.2. Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του και µετά την περάτωση της κατασκευής του έργου, 
να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση 

που απαιτήθηκε, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά 

χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό 

έργο κτλ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα 

λειτουργία του έργου, να διαµορφώσει πλήρως τους χώρους στους οποίους αυτά είχαν απο- 
τεθεί ή εγκατασταθεί και να παραδώσει τελείως καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και 

τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να µεριµνήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό α- 
παιτείται για την παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει εύρυθµα, κατά τους όρους της 

σύµβασης. 

(2) Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγµή που εξέλιπε ο λόγος, κατά την 

κρίση της Υπηρεσίας, και στην άρση (καθαίρεση, αποκόµιση κτλ.) κάθε προστατευτικής κατα- 
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σκευής που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) 

και που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, για την αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, 
ατυχηµάτων κτλ. σε και κάθε φύσης έργα, καθώς και αποµάκρυνση των εργοταξίων. 

(3) Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση εκ µέρους της ∆ιευθύνουσας Υπη- 

ρεσίας δεν προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, µέσα σε εύλογη προθεσµία, περάτωση των 

ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έ- 

γινε από την πρώτη επόµενη πληρωµή ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, πέρα από τη µη έκδοση βεβαίωσης εµπρόθε- 

σµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

 

6.2. Προσβασιµότητα στο εργοτάξιο - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατα- 

σκευή 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δική του ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη, να εξασφαλίσει τα δι- 
καιώµατα για προσωρινές ή / και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, εγκαταστά- 

σεις, και κάθε φύσης υποδοµές είτε στα εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε να µισθώσει ή / και 
να κατασκευάσει τις υπόψη υποδοµές, εφόσον απαιτείται, για την εκπλήρωση των συµβατι- 

κών του υποχρεώσεων. Οποιεσδήποτε δαπάνες σε αδειοδοτήσεις, αγορές, ενοικιάσεις, υλικά, 

µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύ- 
νουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανοιγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 

(2) Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί υφιστάµενες οδούς για την προσπέλαση, µε τη 

ρητή υποχρέωση ότι τα µηχανήµατα και τα λοιπά µεταφορικά µέσα που θα κινούνται σε δη- 
µόσιες οδούς δεν θα υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια διαστάσεων και βαρών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις, για να αποφεύγονται εµπόδια στην οµαλή κυκλοφορία και κίνδυ- 
νοι ατυχηµάτων και βλάβες στις οδούς. Οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες προσπελάσεις χρεια- 

σθούν για το Έργο, θα κατασκευασθούν και θα συντηρηθούν µε ευθύνη και δαπάνη του Ανα- 
δόχου. 

(3) Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυ- 

ρες, λοιπά τεχνικά έργα και δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρή- 
ση τους ως οδών µεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη 

περιορισµούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφο- 

ρικά µέσα, µε σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδοµών, ακόµα 

και χωµατόδροµων. 

(4) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο µέτρο 

προφύλαξης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωµατόδροµων, ανεξάρ- 

τητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους συµβατικά τεύχη. Σε περί- 

πτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεού- 
ται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις απαι- 

τούµενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, επιπλέον, θα προ- 
βαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας ανά ηµέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών, 

όπως ορίζεται στην παρούσα (παρ. 10.5.). 

(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και 
από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκ- 

χιονισµός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε µηχα- 
νήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 

(6) Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας κα- 
θώς και οι εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε 

φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις 

ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα 

συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι 

κάθε είδους απαιτούµενες, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας δεν πληρώνονται ιδιαίτερα, 
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα συµβατικά τεύχη. 
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(7) Μετά την εφαρµογή της κατά τα ανωτέρω µελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρακάµψεις της 

κυκλοφορίας, η σήµανση και ο εξοπλισµός θα επιθεωρούνται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους 

της Υπηρεσίας που δεν είναι εξοικειωµένοι µε το έργο, κατά τη νύχτα και µε συνθήκες µέσης 

αναµενόµενης χρήσης (εποχούµενοι µε ταχύτητα λειτουργίας, όχι µόνο πεζή), ώστε να δια- 

σφαλιστεί ότι οι ρυθµίσεις λειτουργούν ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων και µε ρεαλιστικές 

συνθήκες. Οι τυχόν υποδείξεις των ανωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο 

και θα τίθενται υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε µερικά είτε 

συνολικά και σε κάθε περίπτωση µετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής. 

(8) Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, όπως, πχ. 

σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, 
κτλ, επιτρεπόµενων τούτων µόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας 

επείγουσες τοπικές ρυθµίσεις. 

(9) Η εκπόνηση των αναλυτικών σχεδίων εξασφάλισης της συνέχειας της κυκλοφορίας, καθώς και 

η µελέτη σήµανσης και ασφάλισης προσωρινών ρυθµίσεων κυκλοφορίας, θα γίνει σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στις ΟΜΟΕ / ΚΑΟ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων / Κύριες Αστικές 

Οδοί - Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων σε Οδούς) της ΓΓ∆Ε/τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

(10) Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ. Ενδει- 

κτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες, ανα- 
λάµποντα σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφα- 

λείας, κώνους σήµανσης κτλ. που λεπτοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού του άρ- 
θρου. 

(11) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγ- 

µή, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες κυ- 
κλοφορίας διαφορετικών υψοµέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεµποδίζουν 

την κυκλοφορία. Ακόµη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της κυκλοφορίας που 

θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, 

ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών, µέσων µαζικής µεταφοράς στα- 
θερής τροχιάς (από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την 

αποθήκευση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφο- 
ρά υλικών κτλ.), συµµορφούµενος πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε τις υποδείξεις 

της Υπηρεσίας. 

(12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά 

µέτρα / έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. Ι- 

διαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της 

φωτοσήµανσης για την προστασία θέσεων εκτελουµένων έργων, µε τη φωτεινή σηµατοδότη- 

ση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 

(13) Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του 

οδοστρώµατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες ο- 

δούς µε συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, στα ε- 
λάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω 

της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη α- 
σφαλτοστρωµένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία. 

(14) Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και 

λοιπές προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατα- 
σκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προ- 

στατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κα- 

τασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω προστατευτι- 
κής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη α- 

µοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλά- 
βει, κατά ανηγµένο τρόπο, στην προσφορά του. 
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(15) Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας - µεθοδολογίας κατασκευής από τον 

Ανάδοχο, µε την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του 

Αναδόχου και µετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα µπορεί να παραλειφθεί η ανωτέρω κα- 

τασκευή προστατευτικής σκεπής. 

(16) Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τµή- 

µατος διατοµής οδού, ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν ε- 

γκριθεί αρµόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβα- 
σης τροχοφόρων ή πεζών. 

(17) Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων επισύρουν τις προβλεπόµενες από την ισχύουσα 

νοµοθεσία ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

(18) Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων 

του παρόντος Άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Ανα- 

δόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει 
το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαι- 

τήσεις αυτού του Άρθρου. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτω- 
ση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του πα- 

ρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµο- 
γή συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων). 

(19) Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιο- 

χές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές 
µπορεί να είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής 

τµηµάτων του έργου κτλ. 

 

6.3. Παροχή ηλεκτρισµού, τηλεφώνου και νερού 

(1) Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, θα εξασφαλίσει από τη ∆ΕΗ (ή άλλο 

πάροχο) την ηλεκτροδότηση του εργοταξίου του. Ο Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει να έ- 
χει στο εργοτάξιό του τις κατάλληλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, για προσωρινή παροχή ηλε- 

κτρικής ενέργειας, είτε για την περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της ∆ΕΗ 

για την εξασφάλιση της ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, είτε για τις περιπτώσεις που το δί- 

κτυο υποστεί βλάβη ή υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατα- 
σκευής των έργων. Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτροφω- 

τισµό ασφαλείας, καθώς και τα τυχόν συστήµατα ασφάλειας. 

(2) Σε περίπτωση που η διατιθέµενη ηλεκτρική ισχύς του ΚτΕ επαρκεί, είναι δυνατή κατά την κρί- 
ση του ΚτΕ η χορήγηση ηλεκτρικής ισχύος από τον ΚτΕ στον Ανάδοχο µετά από σχετική αίτη- 

ση του. Για τον σκοπό αυτό µε δαπάνες του ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει τις σχετικές εγκα- 

ταστάσεις σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και θα τοποθετήσει µετρητή της έγκρισης 

της Υπηρεσίας. Η ηλεκτροδότηση θα γίνει µετά από προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης εγκατα- 

στάτου και την ευθύνη για τις εγκαταστάσεις θα φέρει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος θα χρεώνεται 
για την παρεχόµενη ισχύ και ενέργεια µε βάση τους λογαριασµούς ∆ΕΗ προς τον ΚτΕ. 

(3) Ανάλογα µε το µέγεθος των φορτίων και τον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο συνεχούς παροχής η- 

λεκτρικού ρεύµατος, µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως βοηθητικές εγκαταστάσεις εφεδρικά συ- 
στήµατα παραγωγής (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, γεννήτριες) ή αποθήκευσης και απόδοσης η- 

λεκτρικού ρεύµατος (συσσωρευτές, σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος - 
UPS). Τα υπόψη συστήµατα µπορεί να είναι τύπου "STAND BY" εφόσον οι ηλεκτρονικοί υπο- 

λογιστές έχουν δυνατότητα λειτουργίας για το χρονικό διάστηµα ενεργοποίησης του συστή- 
µατος "STAND BY", αλλιώς θα πρέπει να εξασφαλισθούν συστήµατα τύπου "ON LINE". 

(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλλει όλες 

τις σχετικές δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθµών (εφόσον απαιτείται) 

και την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων για τη µεταφορά και διανοµή του ηλεκτρικού 

ρεύµατος, από τα σηµεία παροχής στα σηµεία κατανάλωσης του έργου. 
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(5) Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες θα εξασφαλίσει από επιχειρήσεις πα- 

ροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας να γίνει σύνδεση τουλάχιστον δύο εξωτερικών γραµ- 
µών (µιας στα εργοταξιακά του γραφεία και µιας στα γραφεία Επίβλεψης), καθώς επίσης και 

παροχή πόσιµου νερού ή άλλης εγκατάστασης παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας για τις α- 

νάγκες του έργου. 

(6) Όλες οι δαπάνες που αφορούν στις υποχρεώσεις του παρόντος Άρθρου, δεν θα πληρωθούν 

ιδιαιτέρως, και έχουν συνυπολογισθεί ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου. 

 

6.4. Σήµανση και ασφάλεια του εργοταξίου κατά την εκτέλεση των εργασιών 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασί- 
ες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε τη φύση των έρ- 

γων, σηµάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών και 

να επιµελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθε- 
τούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που θα αναβοσβήνουν 

(FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαµβανοµένου υπόψη του Κώδικα Οδι- 
κής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. 

(2) Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των 

απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. 

 

6.5. Φύλαξη του εργοταξίου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτοµα µη έχοντα ερ- 
γασία ή µη διαπιστευµένα ή µη δικαιούµενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώ- 

ρους που εκτελούνται έργα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιµοποιούνται, όπου παρίσταται ανά- 
γκη, φύλακες υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα 

και τη νύχτα. Τα ανωτέρω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

(2) Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να µεριµνήσει για τη φύλαξη υλικών, εργαλείων, µηχανηµάτων 

κτλ, τα οποία ανήκουν σε αυτόν, ή σε τρίτους και βρίσκεται στον χώρο του εργοταξίου και να 

λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ασφαλείας καθώς επίσης να διαθέτει και το κατάλληλο 

για τον σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ηµέρας, νυκτοφύλακες κτλ.). 

(3) Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού µηχανήµατος κτλ., που ανήκει 

σε αυτόν, ή σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε αποζηµίωση και απο- 
κατάστασή του, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε δικαιολογία για τη ζηµιά, ούτε 

να προβάλλει αξίωση για αποζηµίωσή του. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 7.  Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ∆ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ, ΧΩΡΟΙ 

ΑΠΟΘΕΣΗΣ 
 

7.1. Γενικά 

(1) Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ.10 του 138 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

(2) Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µπορούν χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες του Έργου, σύµφωνα 

µε τις εντολές της Υπηρεσίας και του ΚτΕ. Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση υποχρεώνεται για την 

διάθεση των απαραίτητων χώρων για την προσωρινή ή οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 

Η διάθεση των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφών, θα διατίθεται µετά από τους απαιτούµενους ελέγ- 
χους καταλληλότητας των υλικών αυτών και σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας για την κατα- 

σκευή του Έργου, ενσωµατούµενα στις διάφορες προβλεπόµενες εργασίες της παρούσας σύµβασης 

ή και σε µελλοντικές συµβάσεις του ΚτΕ., πάντοτε σύµφωνα µε τις εντολές αυτού και των περιβαλ- 
λοντικών όρων. 

(3) Οι πηγές λήψης υλικών πρέπει να είναι νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία ή κατάλληλα υλικά από πε- 
ρίσσεια άλλου κατασκευασµένου έργου, για τα οποία πρέπει να υπάρχει άδεια από την Υπηρεσία. Για 
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το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα υποβάλει τις προτάσεις του, λαµβάνοντας υπόψη τις δεσµεύσεις της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ο ΚτΕ δεν έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο 

χώρους λήψης υλικών. 

(4) Τόσο για τον εντοπισµό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας δηµιουργίας χώ- 

ρων λήψης υλικών, ισχύουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παρακάτω διατάξεις της κείµενης νο- 
µοθεσίας, όπως ισχύουν σήµερα : 

 Ο Ν 1428/84 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43Α/84) ό- 

πως τροποποιήθηκε µε τον Ν 2115/93 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξε- 
ων του Ν 1428/84» και όπως ισχύει, καθώς και κάθε µεταγενέστερη σχετική διάταξη). 

 Ο Ν 2115/93 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν 1428/84 (ΦΕΚ 

15Α/15-5-93) 

 Ο Ν 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/86) 

 Ο Ν 3010/02 «Εναρµόνιση του Ν 1650/86 µε τις οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, ∆ιαδικασία Ο- 

ριοθέτησης και Ρυθµίσεις Θεµάτων για τα Υδατορεύµατα» (ΦΕΚ 91Α/25.4.2002) 

 Η ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντι- 
κών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν 1650/86 9ΦΕΚ 678Β/90) 
όπως τροποποιήθηκε από τις Υ.Α. 1661/94, (786/Β/20.10.94), 30557/96, (136/Β/6.3.96) και οικ. 
84230/96, (906/Β/24.9.96) 

 H Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13.1.2012) Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριο- 
τήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το  άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)  ως ισχύει. 

 Η υπ΄αριθµ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ (964β/19-4-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικό- 

τερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 
4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, 
των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού µε τις διαδικασί- 
ες αυτές θέµατος». 

 Ο Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) Αριθµ. ∆7/Α/οικ.12050/2223 2011 

(ΦΕΚ1227/14-06-2011) 

 Οι Απαιτήσεις του Τοµέα Συντήρησης Γραµµών και Υποσταθµών Μεταφοράς της ∆ΕΗ για τις ο- 
ποίες ενδεικτικά ισχύουν ο Νόµος 1428/84, ο Νόµος 2115/93, ο Νόµος 1650/86 ή Κ.Υ.Α. 
69269/5387/24-10-90, ο Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) (ΦΕΚ 

931/Β/1984), κλπ. 

 Ο Ν. 2039/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευα- 

σιών και άλλων προ"ι'οντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού εναλλακτικής διαχείρισης Συσκευα- 
σιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/99/ΕΚ 

– Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

 Η Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 - Μέτρα, όροι και προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) όπως αυτή τροποποιήθηκε 

από τον Ν. 4030/11, (249/Α/25.11.11) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατα- 
σκευών και λοιπές διατάξεις» και ισχύει. 

 Η Εγκύκλιος 4834/25-01-2013 της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για τη διαχείρι- 
ση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα. 

 ΥΑ οικ. 170225/20-1-2014 ΦΕΚ 135Β/27-1-2014, «Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ι- 
σχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λε- 
πτοµέρειας.». 

 ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ), όπως αυτές ισχύουν. 
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 ΚΥΑ ∆7/Φ1/4817/15.03.1990 (ΦΕΚ 188/Β/21.03.1990): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις ε- 

γκαταστάσεις µεταλλείων και λατοµείων 

 Υ.Α. ∆10/Φ68/6812/1993 (ΦΕΚ 221/Β/2-4-93): Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή 

παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώ- 
σεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών αποκαταστάσεως περιβάλλοντος δηµοτικών, κοινοτι- 
κών ή ιδιωτικών λατοµικών χώρων ή χώρων ν.π.δ.δ. 

ΚΥΑ39624/2209/Ε103/25.09.2009 (ΦΕΚ 2076/Β/25.09.2009): Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη 

διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 

οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξο- 
ρυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συµβουλίου της 15ης 

Μαρτίου 2006. 

(5) Για τη χορήγηση άδειας “νέου λατοµείου”, στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα υποβά- 
λει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών προ- 

γράµµατος ερευνών που θα πρέπει να έχει εκτελέσει σύµφωνα µε όσα αναφέρονται / και σε άλλους 

ειδικούς όρους δηµοπράτησης. 

(6) Μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.2115/1993 επανακαθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 

την χορήγηση αδειών εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών ή την τροποποίηση ή την παρά- 

ταση της κατ’εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 1428/84 και του Ν.2115/93, σε δηµοτικές ή ιδιωτικές 

εκτάσεις καθώς και σε εκτάσεις Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, που ανέκυψε καθώς και τη 

διαδικασία που ακολουθείται για την κατάθεση, ανανέωση ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών εκ- 

πληρώσεως των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις εγκεκριµένες ή τις θεωρηµένες, από τις αρ- 
µόδιες κατά την κείµενη νοµοθεσία Υπηρεσίες, µελέτες αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος σε κοι- 

νοτικούς, δηµοτικούς ή ιδιωτικούς λατοµικούς χώρους ή χώρους των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου, ως εξής: 

(7) Τα αποτελέσµατα των σχετικών ερευνών και εργαστηριακών δοκιµών θεωρούνται αναγκαία προκει- 
µένου η Υπηρεσία να πεισθεί (εκτός από τις άλλες επιπτώσεις και θεωρήσεις της λειτουργίας λατο- 

µείου) για την καταλληλότητα των υλικών να ανταποκριθούν στις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις της 

εκτέλεσης των εργασιών του έργου. 

(8) Πριν χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, µε δαπάνες 

του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριµένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητάς 

του. 

(9) Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή αποδεικνύο- 

νται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπη- 

ρεσία. 

(10) Εφόσον οι χώροι για λήψη υλικών δεν είναι δηµόσιοι ή κοινοτικοί και απαιτείται δέσµευσή τους και 

ταυτόχρονα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, τότε ο Ανάδοχος θα συντάξει, µε δαπάνες του, τα 

απαιτούµενα κτηµατολόγια (πίνακες, διαγράµµατα) και σε συνδυασµό µε τις επόµενες παραγράφους 

του παρόντος άρθρου, η Υπηρεσία είναι δυνατό να αναλάβει τις διαδικασίες για την απαλλοτρίωση 

των χώρων αυτών. 

(11) Ειδικότερα, η Υπηρεσία είναι δυνατόν ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, να προωθήσει την αναγκα- 

στική απαλλοτρίωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ορισµένων χώρων που θα χρησιµοποιη- 

θούν ως χώροι για λήψη υλικών. Η απαλλοτρίωση αυτή θα γίνει υπέρ του ∆ηµοσίου µε προσωρινή 

απόδοση στον Ανάδοχο για χρήση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Μετά την ολοκλήρω- 

ση του έργου οι τυχόν απαλλοτριωθείσες εκτάσεις θα περιέρχονται στη χρήση του ∆ηµοσίου. Επι- 
σηµαίνεται ότι για να προωθηθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης χώρου λήψης υλικών σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική δειγµατοληψία και έρευνα από την οποία να αποδει- 

κνύεται το κατάλληλο του υλικού για χρήση στις εργασίες του έργου σύµφωνα µε τα συµβατικά 

τεύχη και να έχει εγκριθεί η τυχόν απαιτούµενη Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Μετά την έκ- 

δοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, θα ενεργοποιείται και η υπόψη διαδικασία 

απαλλοτρίωσης. 
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(12) Οι δαπάνες όλων των σταδίων της απαλλοτρίωσης της ανωτέρω παραγράφου θα χρεωθούν στον 

Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να παρακαταθέσει στην Υπηρεσία το αναγκαίο ποσό προκειµένου να 

γίνει η συντέλεση της απαλλοτρίωσης και να καταληφθεί η σχετική έκταση. 

(13) Οι τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνουν κατά ανηγµένο τρόπο, όλες τις δαπάνες που 

προϋποθέτει η εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Γι’ αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης 

των ειδικών συνθηκών του εκάστοτε έργου από όλους τους διαγωνιζόµενους κατά το στάδιο υποβο- 

λής της προσφοράς τους. 

 

7.2. Λατοµεία 

7.2.1. Ισχύουσα Νοµοθεσία 

(1) Στην εργολαβία έχουν εφαρµογή (µε τις συναφείς οικονοµικές επιβαρύνσεις και οποιουσδήποτε πε- 
ριορισµούς στην εγκατάσταση, λειτουργία, προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.), ο Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 

43 Τεύχος Α της 11.4.84), που αφορά στην “Εκµετάλλευση Λατοµείων Αδρανών Υλικών”, ο Ν. 

2115/93 (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93) περί “Τροποποίησης, αντικατάστασης και συµπλήρωσης των διατάξεων 

του Ν. 1428/84”, ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86), που αφορά στην “Προστασία του Περιβάλλοντος”, 

και η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 69269/5387/24-10-90 (ΦΕΚ678Β/90), που αφορά στην 

“Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, Περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι- 

πτώσεων (Μ.Π.Ε.) κ.λπ.”. 

(2) Νεότερες παρεµβάσεις σηµειακού χαρακτήρα στο νοµοθετικό πλαίσιο που έχουν ισχύ είναι οι κάτωθι 
νόµοι ως ισχύουν: 

 Ν. 2576/98(ΦΕΚ25/Α/9-2-98), άρθρο 8, παρ 4 

 Ν. 2702/99(ΦΕΚ70/Α/7-4-99), άρθρα 6 και 8 

 Ν.2837/2000 (ΦΕΚ178/Α/3-8-2000), άρθρο 7 

 Ν.2947/2001(ΦΕΚ/Α/9-10-2001), άρθρο 9, παρ.Β1 

 Ν. 3190/03 (ΦΕΚ249/Α/30-10-2003), άρθρο19 

 Ν. 3335/05 (ΦΕΚ95/Α/20-5-2005), άρθρα 13 και 17 

 Ν. 3438/06 (ΦΕΚ33/14-2-2006), άρθρο 14 

 
7.2.2. Κανονισµοί - ορισµοί - υποχρεώσεις Αναδόχου 

(1) Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ τόσο για τα συνήθη λατοµεία ή/και ορυχεία 

αδρανών υλικών (για την παρασκευή σκυροδεµάτων, κατασκευή άλλων εργασιών τεχνικών 

έργων, οδοστρωσίας, συνήθων ασφαλτικών εργασιών κτλ.) όσο και για λατοµεία ή/και ορυ- 

χεία αντιολισθηρών αδρανών υλικών για την κατασκευή των ειδικών αντιολισθηρών στρώσε- 
ων κυκλοφορίας (ασφαλτικών ή από σκυρόδεµα). 

(2) Η προµήθεια αδρανών υλικών µπορεί να γίνεται: 

 Από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις, 

 Από «νέα λατοµεία» που θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει ο Ανάδοχος 

(3) Σε κάθε περίπτωση στο αντάλλαγµα του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής 

και συντήρησης των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση και µεταφορά των υλικών 

που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή, οι δαπάνες λόγω τυχόν πρόσθετων µεταφορών ή 

δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών προϊόντων ή λατοµείων, αποκάλυψης εκ- 
µετάλλευσης και απόδοσης τούτων κτλ. 

(4) Επίσης στο αντάλλαγµα του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες χρειαστούν 

για τη διαµόρφωση του διατιθέµενου χώρου (σύµφωνα µε τις ανάγκες του Αναδόχου και κά- 
τω από τους περιορισµούς της Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της κείµενης νο- 

µοθεσίας και των Αρµόδιων Αρχών) για τη διαµόρφωση των συνδέσεων προς υπάρχουσες 

οδούς, για την προστασία, αναγκαία µεταφορά, αποκατάσταση βλαβών σε οποιαδήποτε δί- 

κτυα και εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, βλαβών ή προκλήσεις αποθετικών ζηµιών σε κτίσµα- 

τα, καλλιέργειες, παρακείµενες εκτάσεις κτλ. 
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(5) Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα του πετρώµατος και την επε- 

ξεργασία που θα γίνει σε αυτό, ώστε να εξασφαλίσει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από 

τα συµβατικά τεύχη, για τις ποσότητες που θα εξορυχθούν (µε προϋπόθεση την εξασφάλιση 

καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε αυτό το άρθρο και την άδεια λειτουργίας 

που θα χορηγηθεί από τους αρµόδιους φορείς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις). 

(6) Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατά το στάδιο που θα συντάσσει την προ- 

σφορά του για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, να έχει επισκεφθεί τους χώρους που προ- 
βλέπει να χρησιµοποιήσει για λατοµείο και εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να εκτελέσει όσες 

έρευνες κρίνει αναγκαίες (ακόµη και γεωτρήσεις) από τις οποίες να τεκµηριώσει µε δική του 

ευθύνη την ποιοτική καταλληλότητα του πετρώµατος, τη δυνατότητα απόληψης των ανα- 
γκαίων ποσοτήτων, τη δυνατότητα διαµόρφωσης των αναγκαίων εγκαταστάσεων, τη δυνατό- 

τητα διαµόρφωσης του χώρου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας 

και της επιτυχούς οικονοµικής εκµετάλλευσης. 

(7) Ο Ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον να έχει εξασφαλίσει και εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης ή 

θέσεις προµήθειας αδρανών, στην περίπτωση κατά την οποία ήθελαν ανατραπεί τα δεδοµένα, 
από οποιαδήποτε αιτία, σχετικά µε τις αρχικές εκτιµήσεις του για τη δυνατότητα εγκατάστα- 

σης και επιτυχούς λειτουργίας του λατοµείου εξ αιτίας υποχρεώσεων των συµβατικών τευχών, 
της κείµενης νοµοθεσίας κτλ. 

(8) Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει, είτε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτα- 

σης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος πριν από την διαµόρφωση της προσφοράς του, είτε ακόµη 

και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, ότι το λατοµείο, ή οποιαδήποτε άλλη εγκατά- 

σταση ή λειτουργία ή αποθηκευτικός χώρος κτλ. δεν επαρκεί ή είναι ακατάλληλο ή έγινε ακα- 

τάλληλο, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε φροντίδα και δαπάνες του να εξεύρει νέο 

κατάλληλο χώρο και να πραγµατοποιήσει τις εγκαταστάσεις που του χρειάζονται, προκειµένου 

να ανταποκριθεί στα κατωτέρω: 

- Η εκτέλεση των οποιωνδήποτε εργασιών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα συµβατικά 

τεύχη, 

- Οι προθεσµίες που έχουν τεθεί θεωρούνται αναλλοίωτες σε σχέση µε αυτό το θέµα, ακόµη 

και αν ο Ανάδοχος αναγκαστεί να ιδρύσει λατοµείο ή/και λοιπές εγκαταστάσεις σε θέση τέ- 

τοια που να δυσχεραίνεται η εργασία ή να επιµηκύνεται η διαδροµή ή ακόµη και αν ανα- 

γκασθεί να αγοράσει τα αδρανή από το εµπόριο και από οποιαδήποτε απόσταση. 

(9) Στην περίπτωση αυτή θα υλοποιείται η αντίστοιχη ΜΠΕ (σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. οικ. 

167563/ΕΥΠΕ (964β/19-4-2013) για το σύνολο του λατοµικού χώρου ή για το τµήµα εκείνο 

στο οποίο έχει γίνει παρέµβαση για συµµόρφωση. 
 

7.2.3. Λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις 

Για την περίπτωση προµήθειας αδρανών υλικών από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις η Υπηρε- 
σία δεν παρεµβαίνει στις επιλογές του Αναδόχου, πέραν από τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου των 

υλικών και τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος της ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, για 

τις οποίες ισχύουν οι νόµοι και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 7.1. της παρούσας. 

 

7.2.4. Λειτουργία νέου λατοµείου 

(1) Με τον όρο “νέα λατοµεία” χαρακτηρίζονται τόσο οι νέες θέσεις λατοµείων, όσο και η επανέναρξη λει- 

τουργίας παλαιών λατοµείων, που ήδη βρίσκονται εκτός λειτουργίας, καθώς και τυχόν σπαστηροτριβείο 

για την επεξεργασία καταλλήλων βραχωδών προϊόντων εκσκαφής. 

(2) Σε κάθε περίπτωση στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συ- 
ντήρησης των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση, το κόστος από τη µεταφορά των υλικών 

που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή, οι δαπάνες λόγω τυχόν πρόσθετων µεταφορών ή δυσµενών 

συνθηκών µίσθωσης, οι δαπάνες αγοράς βραχωδών εµφανίσεων ή λατοµείων, αποκάλυψης, εκµετάλ- 
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λευσης και απόδοσης τούτων κ.λπ., θεωρούµενες όλες ανηγµένες στις τιµές µονάδος της Προσφοράς 

του. 

(3) Επίσης, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες χρειασθούν για τη 

διαµόρφωση του διατιθέµενου χώρου (σύµφωνα µε τις ανάγκες του Αναδόχου και κάτω από τους πε- 

ριορισµούς της Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της κείµενης Νοµοθεσίας και των Αρµοδίων 

Αρχών) για τη διαµόρφωση των συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς, για την προστασία, αναγκαία µε- 

ταφορά, αποκατάσταση βλαβών σε οποιαδήποτε δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, βλαβών ή 

προκλήσεις αποθετικών ζηµιών σε κτίσµατα, καλλιέργειες, παρακείµενες εκτάσεις κλπ. 

(4) Η χορήγηση άδειας λειτουργίας νέων λατοµείων θα γίνεται µόνο για τις ανάγκες του έργου, µετά την 

ολοκλήρωση των οποίων ο Ανάδοχος θα σταµατήσει κάθε λατοµική δραστηριότητα και θα λάβει όλα τα 

αναγκαία µέτρα και θα εκτελέσει τα σχετικά έργα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, για την 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ανάλογες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και στο χώρο των εργοτα- 

ξιακών εγκαταστάσεων. 

(5) Η άδεια λειτουργίας νέου λατοµείου και εργοταξιακών εγκαταστάσεων που θα χορηγείται από την Υπη- 

ρεσία θα αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της συγκεκριµένης σύµ- 
βασης, απαγορευοµένης της χρήσης των εγκαταστάσεων ή λήψης αδρανών κτλ. για την εκτέλεση άλ- 

λων έργων ή εργασιών, µετά την ολοκλήρωση των οποίων ο Ανάδοχος θα σταµατήσει κάθε λατοµική 

δραστηριότητα και θα λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα και θα εκτελέσει τα σχετικά έργα, που προβλέπο- 
νται από την κείµενη νοµοθεσία (Ν. 1428/84, Ν.2115/93, Ν.1650/86, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλο- 

ντολογικών Όρων, σύµφωνα µε το Ν.4014/2011 κλπ.), για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ανά- 
λογες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και στο χώρο των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. 

(6) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν τηρηθεί αυτή η απαγόρευση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, σύµ- 

φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, να επιβάλλει στον Ανάδοχο πρόστιµα ανάλογα προς τις εκτιµήσεις της 

για την καταστροφή του περιβάλλοντος, τη χρησιµοποίηση υλικών του ∆ηµοσίου για ιδιωτικούς σκο- 

πούς ή/και άλλους λόγους ή ακόµη και να διατάξει την άµεση διακοπή λειτουργίας του λατοµείου ή και 

οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων, µε ταυτόχρονη υποχρέωση του Αναδόχου για την αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος του λατοµείου, σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, για το τµήµα που θα έχει εκµεταλλευτεί. Στην πε- 

ρίπτωση αυτή, η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τις οποιεσδήποτε οικονοµικές συνέπειες 

και συνέπειες καθυστέρησης ήθελαν προκύψει για τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι µόνος υπαίτιος, λόγω 

της παράβασης των όρων που καθορίζονται εδώ. 

(7) Είναι ευνόητο, ότι, για την περίπτωση που ο Ανάδοχος πρόκειται να εγκαταστήσει και λειτουργήσει νέο 

λατοµείο και καθόσον χρονικό διάστηµα µεσολαβεί µέχρι την έναρξη λειτουργίας του λατοµείου, ο Ανά- 

δοχος είναι υποχρεωµένος, εφόσον προβλέπεται από το πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών που απαιτούν 

τη χρήση αδρανών υλικών, να τα προµηθεύεται µε αγορά από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις. 

(8) Τόσο για τον εντοπισµό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας «νέου λατοµείου», 

ισχύουν οι νόµοι και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 7.1. της παρούσας. 

(9) Στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να περιλαµβάνο- 

νται και τα αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών προγράµµατος ερευνών που θα πρέπει να έχει εκτε- 

λέσει σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη. Τα αποτελέσµατα των σχετικών ερευνών και 
εργαστηριακών δοκιµών θεωρούνται αναγκαία, προκειµένου η Υπηρεσία να πεισθεί, εκτός από τις άλλες 

επιπτώσεις και θεωρήσεις της λειτουργίας λατοµείου, για την καταλληλότητα των υλικών να ανταποκρι- 
θούν στις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις της εκτέλεσης των εργασιών του έργου. 

(10) Η εκµετάλλευση αδρανών υλικών επιτρέπεται : 

i. Εντός θεσµοθετηµένων λατοµικών περιοχών (ή των χώρων συγκέντρωσης λατοµικών επιχειρή- 
σεων του άρθρου 15 του Ν.1515/1985) που καθορίζονται µε απόφαση του αρµοδίου νοµάρχη 

ii. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.2115/93, κατ΄εξαίρεση η κεµετάλλευση αδρανών υλικών έξω από 

τις λατοµικές περιοχές επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

1. Εάν δεν καταστεί δυνατή η διαδικασία καθορισµού λατοµικής περιοχής σε συγκεκριµένη 

περιοχή 
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2. Για την εκµετάλλευση αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις και ιδίως για την παραγωγή 

τσιµέντου ή ασβέστου ή αντιολισθηρών υλικών ή δοµικών λίθων κ.λπ. 

3. Για την εκτέλεση Εθνικών, διανοµαρχιακών ή ειδικών δηµοσίων έργων. 

 

7.2.5. Αδειοδότηση Λατοµείων 

Σύµφωνα µε το Μεταλλευτικό Κώδικα (ΚΜΛΕ), και το Ν. 669/77, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συ- 

µπληρώθηκε και ισχύει, για την αδειοδότηση της λειτουργίας των λατοµείων αδρανών, εντός καθο- 
ρισµένων λατοµικών περιοχών προβλέπονται τα ακόλουθα στάδια: 

 Απόφαση Έγκρισης Επέµβασης 

 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 

 Έκδοση Άδειας Εκµετάλλευσης 

 Έκδοση άδειας Εγκατάστασης ή Ίδρυσης 

 Έκδοση Οικοδοµικής Άδειας 

 Κατασκευή Μονάδας και Εγκατάσταση του Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού 

 Έκδοση Άδεια λειτουργίας 

 
7.2.6. Μέθοδοι επιλογής λατοµείων από τον Ανάδοχο 

(1) Η µέθοδος επιλογής λατοµείων από τον Ανάδοχο θα είναι αυτή της ελεύθερης επιλογής. Σύµφωνα µε 

την υπόψη µέθοδο, για την λήψη των απαιτούµενων για την εκτέλεση του έργου αδρανών υλικών 

λατοµείου ή ορυχείου κτλ, η Υπηρεσία ∆ΕΝ θα παραδώσει στον Ανάδοχο κανένα λατοµείο ή ορυχείο. 
Επίσης, κατά τη µέθοδο αυτή ο ΚτΕ ∆ΕΝ αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτά- 

σεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου. 

(2) Ο Ανάδοχος, εποµένως, θα φροντίσει, µε δικές του δαπάνες, να προµηθευθεί τα αναγκαία κατάλλη- 

λα αδρανή από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις ή να εγκαταστήσει και λειτουργήσει “νέο λα- 

τοµείο” ή λατοµεία τηρουµένων των όρων και περιορισµών της κείµενης Νοµοθεσίας. 

(3) Κατά τη µέθοδο αυτή ο ΚτΕ ∆ΕΝ αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κα- 

τάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου. Οφείλει λοιπόν ο Ανάδοχος για την περί- 

πτωση νέου λατοµείου να φροντίσει να βρει και χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλι- 
κών είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά των κατάλληλων θέσεων. 

(4) Θεωρείται λοιπόν, κατά συµβατική έννοια, ότι στις τιµές προσφοράς του αναδόχου περιλαµβάνονται 

όλες οι απαιτούµενες από οποιοδήποτε λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά λα- 
τοµεία των αναγκαίων αδρανών υλικών ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυ- 

τών, ή ακόµη και οι τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορι- 
σµένων πηγών (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που 

απαιτούνται για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού ληφθούν υπόψη όλες οι 
δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος. 

(5) Ο Ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να προµηθευτεί τα αναγκαία κατάλληλα αδρανή από λειτουρ- 

γούσες λατοµικές επιχειρήσεις ή να εγκαταστήσει και λειτουργήσει «νέο λατοµείο» ή λατοµεία, τη- 
ρούµενων των όρων και περιορισµών της κείµενης νοµοθεσίας. 

(6) Οφείλει λοιπόν ο Ανάδοχος για την περίπτωση νέου λατοµείου να φροντίσει να βρει και να χρησιµο- 

ποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά των κατάλληλων θέ- 
σεων. 

(7) Θεωρείται λοιπόν, κατά συµβατική έννοια, ότι στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβά- 

νονται όλες οι απαιτούµενες από οποιοδήποτε λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από ιδιω- 
τικά λατοµεία των αναγκαιούντων αδρανών υλικών ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την πα- 

ραγωγή αυτών ή ακόµα και οι τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλ- 
λευσης ορισµένων πηγών (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβα- 
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ρύνσεις που απαιτούνται για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού ληφθούν υ- 

πόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 

7.2.7. Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αδρανών 

(1) Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συµµόρφωση προς τα συµβατι- 
κά τεύχη των ενσωµατοµένων στις εργασίες κάθε είδους υλικών, γιατί εξυπακούεται ότι, µε την υ- 

πογραφή της σύµβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργα- 
σιών µε δόκιµα υλικά. Οποιοσδήποτε έλεγχος, ο οποίος γίνεται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει 

τον Ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα αυτού. 

(2) Συνεπώς, αν ορισµένες πηγές υλικών είναι ή αποβούν ενδιάµεσα ακατάλληλες για την παροχή δόκι- 

µων υλικών, ο Ανάδοχος, παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση, πρέπει να αναζητήσει 

άλλες κατάλληλες πηγές. Τα ανωτέρω αποτελούν συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου και ανάγο- 
νται στην αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του. 

(3) Οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου Προσφοράς είναι αναλλοίωτες στην περίπτωση (µεταφορά εγκατα- 

στηµένου λατοµείου από τον Ανάδοχό λόγω ακαταλληλότητας του υλικού αυτού), ακόµη και αν ο 

Ανάδοχος αναγκαστεί να ιδρύσει λατοµείο ή/και λοιπές εγκαταστάσεις σε θέση τέτοια που να δυσχε- 

ραίνεται η εργασία, ή να επιµηκύνεται η διαδροµή, ή ακόµη και αν αναγκασθεί να αγοράσει τα αδρα- 
νή από το εµπόριο και από οποιαδήποτε απόσταση. 

(4) Κατά την παραγωγή των αδρανών υλικών σκυροδεµάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, πρέπει να 

γίνεται συνεχής παρακολούθηση, δειγµατοληψία και έλεγχος των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών 

τους, σε συχνότητα βάσει των αντίστοιχων άρθρων των συµβατικών τεχνικών προδιαγραφλων. 

Προς τούτο θα συντάσσονται δελτία ελέγχου, στα δε πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και εργασιών 

πρέπει να σηµειώνεται ότι τα υλικά, µετά από έλεγχο, βρέθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 

 

 

7.3. ∆ανειοθάλαµοι 

(1) Στην κατηγορία των δανείων περιλαµβάνονται στην παρούσα Σύµβαση και οι απαιτούµενες φυτικές 

γαίες που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των έργων (επενδύσεις επιφανειών αποθε- 

σιοθαλάµων, επενδύσεις πρανών επιχωµάτων, κ.λπ.). 

(2) Για τις κατασκευές και εργασίες συντήρησης της παρούσας Σύµβασης δεν πρόκειται να εξασφαλισθούν 

από τον Κ.τ.Ε. στον Ανάδοχο δανειοθάλαµοι, η ανεύρεση των οποίων θα γίνει µε ευθύνη και δαπάνη 

του Αναδόχου. Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την έκδοση των απαραίτητων αδειών 

λειτουργίας µε την προϋπόθεση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων βάσει σχετικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπου θα πρέπει υποχρεωτικά να συνταχθεί από τον ίδιο αρµοδίως. 

(3) Οι προβλέψεις των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση των δανειο- 

θαλάµων, όσο αφορά στην ποιότητα των δανείων και τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στις τιµές της 

προσφοράς, σχετικά µε τα δάνεια. 

(4) Για τη λήψη των απαιτούµενων δανείων για την εκτέλεση του έργου, ο ΚτΕ ∆ΕΝ θα παραδώσει στον 

Ανάδοχο κανένα δανειοθάλαµο ή ορυχείο. Ο Ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να βρει και χρησιµο- 

ποιήσει τους κατάλληλους δανειοθαλάµους (ή ορυχεία), τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς πε- 
ριορισµούς που επιβάλλονται από τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, είτε σε χώρους ∆ηµοσίου 

(εφόσον επιτρέπεται να χορηγηθεί σε αυτόν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και περιορισµούς των 

όρων δηµοπράτησης, η άδεια εκµετάλλευσης και απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων) είτε µε µί- 

σθωση είτε µε αγορά των κατάλληλων ιδιωτικών εκτάσεων ή ακόµη και µε προµήθεια από ήδη λει- 
τουργούσες επιχειρήσεις πώλησης υλικών δανείων. 

(5) Συνεπώς οι τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες από οποιοδήποτε 

λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από λειτουργούσες επιχειρήσεις πώλησης δανείων των 

αναγκαίων δανείων ή για µίσθωση ή αγορά των σχετικών αναγκαίων εκτάσεων για την απόληψη δα- 

νείων ή ακόµη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορι- 

σµένων πηγών δανείων (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις 
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που απαιτούνται για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού ληφθούν υπόψη όλες οι 

δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία, κατ΄ αναλογία των όσων αναφέρθηκαν για τα λατοµεία στην προηγούµενη παρά- 

γραφο 7.2. του παρόντος άρθρου. 

(6) Επίσης στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες απαιτηθούν 

για την απόληψη ή αγορά δανείων από χειµάρρους ή/και ποταµούς, ή άλλες θέσεις, που θα πληρω- 

θούν σε Επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες εκµεταλλεύονται τη δανειοληψία από σχε- 
τικές εκτάσεις ή σε αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις οποίες έχουν εκχωρηθεί οικονοµικά δικαιώ- 
µατα από την απόληψη δανείων από ορισµένους χώρους. 

(7) Ο ΚτΕ ∆ΕΝ αναλαµβάνει καµία υποχρέωση να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για χρήση τους ως 

δανειοθαλάµων ή ορυχείων για προµήθεια των σχετικών υλικών από τον Ανάδοχο. 

(8) Επιπλέον προς τα ανωτέρω ισχύουν και οι όροι των παρακάτω παραγράφων, σε συνδυασµό µε τα 

λοιπά συµβατικά τεύχη: 

(α) Για την έγκριση της δανειοληψίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπη- 
ρεσία την πρόθεσή του για χρήση των συγκεκριµένων «πηγών δανείων» (δανειοθαλάµων). Εντός 

πέντε (5) ηµερών από τη γνωστοποίηση θα γίνονται δειγµατοληψίες ελέγχου καταλληλότητας. 

Στη συνέχεια, και πάντως όχι αργότερα από είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από τη γνωστο- 
ποίηση των θέσεων, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία τεχνική µελέτη δανειοθαλάµων, η οποία πε- 

ριλαµβάνει: 
 Τοπογραφικά διαγράµµατα των θέσεων δανειοληψίας µε εκτίµηση των ποσοτήτων που θα 

αποληφθούν από κάθε θέση. 
 Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων. 

 Έκθεση αξιολόγησης των ανωτέρω αποτελεσµάτων και του τρόπου κατασκευής, δηλαδή του 

σύµφωνου των υλικών µε τις προδιαγραφές, του πάχους των στρώσεων, του εξοπλισµού συ- 
µπύκνωσης που θα  χρησιµοποιηθεί, της βέλτιστης υγρασίας και της σχετικής καµπύλης 

PROCTOR, της κατάταξης των υλικών σε κατηγορίες (ανάλογα µε τις κατηγορίες που χρησι- 
µοποιούνται στα συµβατικά τεύχη) κτλ. 

 Μελέτη εκσκαφής του δανειοθαλάµου, εφόσον πρόκειται περί δανειοθαλάµων σε ∆ηµόσιους 

χώρους και µάλιστα σε κοίτες χειµάρρων, µε την οποία θα αποδεικνύεται: 
- Η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και ο τρόπος αποκατάστασης 

- Η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων (εξασφάλιση της αναγκαίας διατοµής, αναγκαίες 

γεφυρώσεις, αποφυγή κινδύνων διάβρωσης κτλ) 

(β) Η Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη, µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή 

της τεχνικής µελέτης του δανειοθαλάµου, να προβεί σε αξιολόγηση της µελέτης από τεχνικής 

πλευράς (έγκριση, τροποποίηση, απόρριψη), προκειµένου η ανωτέρω τεχνική µελέτη να αποτε- 

λέσει στοιχείο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο και 
θα προωθηθεί αρµοδίως για έγκριση. 

(γ) Επισηµαίνεται ότι στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να γίνεται σαφής χαρα- 

κτηρισµός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του προτεινόµενου δανειοθαλάµου, προ- 
κειµένου να αξιολογηθούν και οι επιπτώσεις από την (προσωρινή) κατάληψη δηµοσίου χώρου ή 

για την απαλλοτρίωση χώρου υπέρ του ∆ηµοσίου, µε δαπάνες όµως του Αναδόχου. 

(δ)  Για την περίπτωση χρησιµοποίησης δανείων από ήδη λειτουργούσα επιχείρηση πώλησης δανείων, 

η τεχνική µελέτη που θα υποβληθεί θα δείχνει ότι ο χώρος απόληψης δανείων είναι σύµφωνος µε 

τους όρους δηµοπράτησης, στη συνέχεια δε η τυχόν ανάγκη εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντι- 
κών Επιπτώσεων εξαρτάται (σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/90) 

από την ανάγκη «εκσυγχρονισµού ή επέκτασης υφισταµένων έργων και δραστηριοτήτων, εφό- 
σον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον» 

(ε) Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται µέσα στην προθεσµία που 

ορίζεται στον Νόµο 1650/86 (άρθρο 4, παράγραφος 9), όπως ισχύει εκάστοτε. 

(στ) Μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, θα ενεργοποιείται και η τυχόν 

απαιτούµενη διαδικασία απαλλοτρίωσης. 
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(ζ)  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση: 

- Να αφαιρέσει τις επιφανειακές φυτικές γαίες και οποιεσδήποτε ενδιάµεσες στρώσεις ακατάλ- 
ληλων υλικών. Τα εξ αυτών κατάλληλα για την αποκατάσταση του χώρου επέµβασης θα 

πρέπει να τα συγκεντρώσει για να τα χρησιµοποιήσει κατά την φάση των εργασιών της α- 
ποκατάστασης. 

- Να αποµακρύνει τα ακατάλληλα υλικά σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις Αρχές, ή αν του επι- 

τραπεί να επανεπιχώσει χώρους δανειοληψίας. 
- Να προβεί σε διαλογή αν τούτο είναι τεχνικά αναγκαίο 

- Να εκτελέσει κατά τέτοιο τρόπο τη δανειοληψία και να διαµορφώσει κατάλληλα τα πρανή 

και την κοίτη εκσκαφής, ώστε η δανειοληψία να εντάσσεται σε υδραυλική διευθέτησης του 

χειµάρρου (όταν γίνεται από χείµαρρο) ή να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή παρενόχληση 

του φυσικού περιβάλλοντος. 

- Να αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον σύµφωνα µε τα έργα / µέτρα αποκατάστασης που 

περιλαµβάνονται στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που αναφέρονται στους 

δανειοθαλάµους. 

Οι ανωτέρω δαπάνες περιλαµβάνονται, κατά ανηγµένο τρόπο, µαζί µε τις υπόλοιπες δαπάνες που ανα- 

φέρθηκαν ανωτέρω σε αυτό το άρθρο, στις τιµές µονάδας της προσφοράς του Αναδόχου. 
 

 

7.4. Χώροι Απόθεσης 

(1) Με δεδοµένες τις αυστηρές απαιτήσεις ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ανεξέλεγκτες αποθέσεις σε 

θέσεις που υποβαθµίζουν το περιβάλλον ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ. Σύµφωνα µε την παραπάνω θεώ- 

ρηση, ο Ανάδοχος θα διαµορφώσει, τόσο το χρονοδιάγραµµα του (µε απαιτήσεις µεταφορών προς από- 
θεση σε αποστάσεις και σε θέσεις που να µην υποβαθµίζουν το περιβάλλον), όσο και την οικονοµική 

Προσφορά του. 

(2) Η προσπέλαση των οχηµάτων που θα αποθέτουν τα περισσεύµατα προϊόντων ορυγµάτων και άλλα υ- 

πολείµµατα εργασιών (π.χ. προϊόντα καθαιρέσεων) θα γίνεται µε τις εργοταξιακές οδούς προσπέλασης 

αυτών, για τις οποίες γίνεται αναφορά σε σχετικά άρθρα της παρούσης και περαιτέρω, δια των ως άνω 

οδών, θα εκτελούνται οι εργασίες συντήρησης του πρασίνου. 

(3) Τα τµήµατα αυτών των εργοταξιακών οδών προσπέλασης, που βρίσκονται εκτός της επιφάνειας 

του(των) αποθεσιοθαλάµου(ων) (µε διαµόρφωση χωµατουργικών εργασιών ορυγµάτων, επιχωµάτων 

και τυχόν τεχνικών έργων) θα κατασκευασθούν µε κανονική συµπύκνωση των αναγκαίων επιχωµάτων, 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κατασκευής επιχωµάτων οδοποιίας. 

(4) Οι δαπάνες των εργασιών των κάθε είδους εργοταξιακών οδών προσπέλασης εκτός της επιφάνειας 

του(των) ίδιου(ων) του(των) αποθεσιοθαλάµου(ων), όπως επίσης και της διαµόρφωσης αυτού(ων), πε- 

ριλαµβάνονται ανηγµένες στη Προσφορά του Αναδόχου. 

(5) Επισηµαίνεται επίσης ότι στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου µελέτης περιλαµβάνονται εκτός άλλων οι 

δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση, µεταφορά (µε τη σταλία µεταφορικών µέσων) και διάθεση των 

πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών καθαιρούµενων υλικών σε επιτρε- 
πόµενες θέσεις Α.Ε.Κ.Κ. σύµφωνα µε την ΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/2010). 

(6) Από κατασκευαστικής θεώρησης για τον (τους) αποθεσιοθάλαµο(ους): 

α. Η απόθεση των περισσευµάτων στους Αποθεσιοθαλάµους θα γίνεται κατά στρώσεις ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ, στη δε διαδικασία διάστρωσης των προϊόντων κατά στρώσεις δεν θα πρέπει οι στρώ- 

σεις να έχουν ύψος (µετά τη διάστρωση και την όποια συµπύκνωση προκύπτει από την κίνηση οχηµά- 
των και λοιπών µηχανηµάτων), µεγαλύτερο από 1,00 m. Ο βαθµός συµπύκνωσης των ως άνω αποθέ- 

σεων δεν προσδιορίζεται ιδιαίτερα, (δεν προσδιορίζονται ειδικές απαιτήσεις), αλλά σε κάθε περίπτωση 

θα πρέπει να συναρτηθεί µε την ασφάλεια των οχηµάτων που θα κινούνται επί των προηγουµένων 

στρώσεων απόθεσης, συνεκτιµωµένου του γεγονότος ότι κατά θέσεις δύναται να απαιτηθεί η κατα- 

σκευή επιχώσεων µεγάλου συνολικού ύψους (π.χ. της τάξης των 30 m ή/ και πλέον). 
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β. Για τις περιπτώσεις παραβάσεων της ως άνω µεθόδου κατασκευής, όπως επίσης και στην περίπτωση 

κατά την οποία ∆ΕΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ παραγράφου και της εγκεκριµένης 
µελέτης, η Υπηρεσία ΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ: 

Ι. Να χαρακτηρίσει αυτές ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ, ή/ και 

ΙΙ. Να επιβάλει πρόστιµα, σύµφωνα µε τη διαδικασία του Ν.1650/86 "περί προστασίας του περιβάλ- 

λοντος", ή/ και 

ΙΙΙ. ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑ- 

ΛΟΓΙΣΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑ- 

ΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ. 

Παράλληλα οι οποιεσδήποτε δυσχέρειες και αύξηση δαπάνης, που θα προκύψουν για τον Ανάδοχο, θα 

τον ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ, χωρίς αυτός να έχει κανένα δικαίωµα για την αλλαγή συµβατικών 

όρων (π.χ. τροποποίησης τιµών µονάδας, παράτασης προθεσµιών κλπ.). 

(7) Για την περίπτωση περισσευµάτων από προϊόντα γαιωδών ή/ και βραχωδών ορυγµάτων, για τα οποία 

υπάρχουν ∆ηµόσιοι φορείς (∆ήµοι, Κοινότητες, ∆ηµόσιοι οργανισµοί, κλπ.) που ενδιαφέρονται να τους 

διατεθούν τέτοια προϊόντα για τη διαµόρφωση χώρων ή/ και αποθήκευση για µελλοντική χρήση, µε δε- 
δοµένο ότι αυτές οι αποθέσεις (προσωρινές ή οριστικές) επιτρέπονται από τις αρµόδιες Αρχές χωρίς να 

προσβάλλουν το περιβάλλον (τούτο µπορεί να συνεπάγεται την ανάγκη εκπόνησης Μ.Π.Ε.), τότε ο Α- 
νάδοχος µπορεί να χορηγήσει τα σχετικά περισσεύµατα, µετά από άδεια της Υπηρεσίας, η οποία θα εξε- 

τάσει τη δυνατότητα παραχώρησης των περισσευµάτων, εφόσον τα υπόλοιπα προϊόντα ορυγµάτων που 

αποµένουν προς χρήση από τα έργα της παρούσας Σύµβασης δεν είναι χειρότερα από τα διατιθέµενα 

στους άλλους φορείς. 

(8) Για την περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται ουδεµία καταβολή πρόσθετης αποζηµίωσης ή/ και παράταση 

προθεσµίας στον Ανάδοχο, ούτε όµως και δηµιουργεί οποιαδήποτε επιβάρυνση αυτού χρονική ή/ και οι- 
κονοµική. 

(9) Σχετικά µε τη διάθεση περισσευµάτων προϊόντων γαιωδών ή/ και βραχωδών ορυγµάτων σε ενδιαφερό- 
µενους ιδιώτες θα ισχύουν οι εκάστοτε κείµενες διατάξεις. 

(10) Πριν από την ολοκλήρωση κάθε τµήµατος των έργων σε ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΥΣ προσωρινών αποθέσε- 
ων, ο χώρος θα καθαρίζεται σε βαθµό που να ικανοποιεί πλήρως την Υπηρεσία και τα προϊόντα καθαρι- 

σµού θα αποτίθενται στους εγκεκριµένους χώρους οριστικών αποθέσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις ο- 

ποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης που θα γίνονται κατά τη συντήρηση της ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Τ2. 

(11) Ο χώρος που θα µπορεί να διατεθεί για την απόθεση των υποπροϊόντων των εργασιών συντήρησης θα 

γίνεται σε κατάλληλη θέση που θα έχει προσδιορισθεί στη µελέτη που θα έχει συνταχθεί και θα είναι ο 

ελάχιστος δυνατός. 

(12) Η απόθεση των πλεοναζόντων κατάλληλων προϊόντων ορυγµάτων, των τυχόν ακατάλληλων προϊόντων 

ορυγµάτων για την κατασκευή επιχώσεων / επιχωµάτων και των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που 

θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων επέµβασης, θα αποµακρύνονται και θα δια- 

στρώνονται µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. 

(13) Η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής θα γίνει σε κατάλληλο χώρο ο οποίος θα υποδειχθεί ακριβώς στον 

Ανάδοχο από εκπρόσωπο του ΚτΕ. Εφόσον οι προβλεπόµενοι χώροι απόθεσης δεν επαρκούν, τότε οι 

επιπλέον αναγκαίοι χώροι, κατά σειρά προτεραιότητας ισχύος επιλογής, θα επιλεγούν: 
 Από την αρµόδια για το περιβάλλον Υπηρεσία (κατά περίπτωση, Περιφερειακή Υπηρεσία ή άλλη 

ειδική Υπηρεσία). 
 Από τον ίδιο τον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική πρόταση που θα υποβάλλει, σύµφωνα µε όσα α- 

ναφέρονται παρακάτω. 

Σηµειώνεται ότι προϊόντα αποξηλώσεων όπως ασφαλτοτάπητες και στρώσεις οδοστρωσίας, για τα 

οποία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία επιβάλλεται η ανακύκλωση τους, θα πρέπει να µετακινη- 

θούν σε κατάλληλες αδειοδοτηµένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις της περιοχής. Σε περίπτωση 

που κατά την περίοδο της κατασκευής του έργου δε θα λειτουργεί τέτοιος χώρος, ο Ανάδοχος υπο- 

χρεούται να φροντίσει για την απόθεση τους στο χώρο απόθεσης των ακατάλληλων υλικών όπως 

περιγράφηκε ανωτέρω. 
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(14) Ο Ανάδοχος, χωρίς καµία επί πλέον αποζηµίωση, υποχρεούται, πέρα από τη µεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση (ή σε µία συγκεκριµένη απόσταση, αν γίνεται σχετική ειδική µνεία σε ειδικούς όρους δηµο- 
πράτησης) και τη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, να εξασφαλίσει και τη σταθερο- 

ποίηση τους µε τα απαραίτητα έργα υποδοµής και µε κατάλληλη συµπύκνωση, ώστε οι επιφάνειες που 

θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήµατα και αξιοποιήσιµες για χώρους αναψυχής, αθλοπαιδιών, ή άλ- 
λους παρόµοιους, για την τελική δε διαµόρφωσή τους να αποµένουν: 

- Οι επιφανειακές ειδικές χωµατουργικές διαµορφώσεις, σε συνδυασµό µε τυχόν προβλεπόµενα 

τεχνικά έργα 

- Οι οποιεσδήποτε εκσκαφές θεµελίων (κατασκευής κτισµάτων, τοιχίσκων, αγωγών δικτύων Κοι- 
νής Ωφελείας και λοιπών παρόµοιων) µε τα σχετικά τεχνικά έργα και οι επανεπιχώσεις του απο- 
µένοντος όγκου σκαµµάτων 

- Η διάστρωση επιφανειακού στρώµατος κηποχώµατος και η φύτευσή του 

- Η κατασκευή οδοστρωµάτων (ασφαλτικών, από σκυρόδεµα, ανασφάλτωτων), πλακοστρώσεων 

κτλ. 

- Τυχόν άλλες ειδικές κατασκευές που δεν ανήκουν στις γενικές χωµατουργικές διαµορφώσεις 

(και τα σχετικά τεχνικά έργα σταθεροποίησης αυτών) προκειµένου να ολοκληρωθούν τα «έργα 

αποκατάστασης» που περιλαµβάνονται στους εγκεκριµένους όρους της περιβαλλοντικής µελέ- 

της. 

Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές της προ- 

σφοράς του Αναδόχου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του 

έργου από όλους τους διαγωνιζόµενους κατά το στάδιο των προσφορών. 

(15) Η περιβαλλοντική κατάταξη των χώρων απόθεσης θα διακριβωθεί βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας κατά 

το στάδιο κατασκευής του έργου. Για τους χώρους απόθεσης υλικών θεωρείται αναγκαία η εκπόνηση 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε εξαίρεση των περιπτώσεων όπου αυτοί προβλέπονται 

από την ισχύουσα ΜΠΕ του έργου. Επιπλέον η ΜΠΕ θα πρέπει να περιλαµβάνει Τεχνική Περιβαλλοντική 

Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) µε όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά (σχέδια, φωτογραφίες, έκθεση διασφάλισης των 

υδραυλικών απαιτήσεων µε την κατασκευή των αναγκαίων οχετών κτλ.) όπως και ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑ- 

ΣΤΑΣΗΣ του χώρου απόθεσης, που θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ΜΠΕ θεωρείται 
αναγκαία ακόµη και για χώρους απόθεσης που περιλαµβάνονται στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης, 

για τους οποίους όµως δεν έχει συνταχθεί σχετική ΜΠΕ. Επισηµαίνεται ότι στη ΜΠΕ θα πρέπει να γίνε- 

ται σαφής χαρακτηρισµός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του προτεινόµενου χώρου από- 
θεσης, προκειµένου να αξιολογηθούν και οι επιπτώσεις από την κατάληψη ∆ηµοσίου χώρου ή την α- 

παλλοτρίωση ιδιοκτησίας ιδιώτη υπέρ του ∆ηµοσίου. 

(16) Στην περίπτωση που θα γίνουν αποθέσεις, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, σε ανενεργά λατοµεία, για τα 

οποία έχουν συνταχθεί σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε τα περιλαµβανόµενα «Μέτρα 

Αποκατάστασης», τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις σχετικές αποθέσεις, εφαρµόζο- 
ντας τους εγκεκριµένους όρους των «µέτρων αποκατάστασης», σύµφωνα µε την εκδοθείσα Απόφαση 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

(17) Για την περίπτωση που οι αποθέσεις γίνουν, µερικά ή ολικά, σε ανενεργά λατοµεία ή/και σε άλλους χώ- 

ρους, για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί ΜΠΕ, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει ο ίδιος 

την(τις) αναγκαία(ες) ΜΠΕ. Η εκπόνηση της (των) ΜΠΕ κατατάσσεται(ονται) στην κατηγορία των εργα- 
σιών για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο και θα πρέπει να περιλάβει τις 

σχετικές δαπάνες, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές της προσφοράς του. 

(18) Με την ενεργοποίηση της σύµβασης και εφόσον οι τυχόν προβλεπόµενοι στους ειδικούς όρους δηµο- 

πράτησης χώροι απόθεσης δεν επαρκούν για τις ανάγκες του έργου και στην περίπτωση κατά την οποία 

ο Ανάδοχος δεν µπορεί να διασφαλίσει θέσεις απόθεσης των επί πλέον όγκων σε κατάλληλους χώρους 

της επιλογής του (που θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης των αρµοδίων αρχών), τότε αυτός θα υ- 

ποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση στην Υπηρεσία, προσδιορίζοντας το συµπληρωµατικό απαιτούµενο 

όγκο των προς απόθεση χώρων, ώστε σε συνεργασία Αναδόχου και Υπηρεσίας µε τις αρµόδιες για το 

περιβάλλον Αρχές, να προετοιµαστεί ένας πίνακας, προτεινόµενων χώρων απόθεσης ιδιοκτησίας του 

∆ηµοσίου, κατά προτίµηση ανενεργών λατοµείων, όπου θα αναφέρονται και οι χονδρικά εκτιµώµενοι 
όγκοι απόθεσης σε συνδυασµό µε τυχόν αναφερόµενους περιβαλλοντικούς όρους. Σε περίπτωση µη 

ύπαρξης µελέτης ΜΠΕ, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε εκπόνηση τέτοιας µελέτης. 



ΤΕΥΧΟΣ 2. Γ.Σ.Υ. & Ε.Σ.Υ. 

Σελ. 40 
 

 

∆.Ε.Υ.Α.Ι. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ 

ΤΤΕΕΥΥΧΧΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ 

 

(19) Σε περίπτωση που ο ανωτέρω πίνακας µε τους εκτιµώµενους δυνατούς όγκους απόθεσης δεν επαρκεί 

για την κάλυψη των αναγκαίων αποθέσεων των έργων, τότε ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγκαίρως ένα συ- 
µπληρωµατικό πίνακα προτεινόµενων χώρων απόθεσης, µε τους εκτιµώµενους δυνατούς όγκους από- 

θεσης, που θα συνοδεύεται από τις σχετικές ΜΠΕ. Κατά προτεραιότητα, είναι επιθυµητό οι σχετικοί χώ- 

ροι να είναι χώροι ανήκοντες στο ∆ηµόσιο, αλλά θα είναι δυνατόν να περιληφθούν στον πίνακα και ι- 
διωτικές εκτάσεις, όταν τα συγκριτικά στοιχεία δαπανών και τυχόν επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από 

τις εργασίες απόθεσης (π.χ. αποφυγή κατάληψης δασικών εκτάσεων και άλλων ευπαθών περιοχών) συ- 
νηγορούν υπέρ της χρησιµοποίησης χώρων απόθεσης σε ιδιωτικές εκτάσεις. 

(20) Στο συµπληρωµατικό πίνακα του Αναδόχου θα πρέπει να παρουσιάζονται οι αναγκαίοι προς απόθεση 

όγκοι (µε ένα περιθώριο ασφαλείας) και οι δυνατοί όγκοι που µπορούν να αποτεθούν στους νέους προ- 
τεινόµενους χώρους, οι οποίοι θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των έργων, παρέχοντας τη δυ- 

νατότητα στην Υπηρεσία να επιλέξει, εναλλακτικά, µία (ή µερικές) από τις προτεινόµενες θέσεις. 

(21) Στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται έγκριση της χρήσης ενός ή περισσοτέρων 

Χώρων Αποθέσεων για τις ανάγκες του έργου. 

(22) Στην περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω εγκεκριµένες θέσεις Χώρων Απόθεσης περιλαµβάνουν επι- 
φάνειες που ανήκουν σε ιδιώτες θα ενεργοποιείται και η τυχόν απαιτούµενη διαδικασία απαλλοτρίωσης 

υπέρ του ∆ηµοσίου. 

(23) Η τυχόν απαλλοτρίωση των χώρων απόθεσης θα γίνεται υπέρ του ∆ηµοσίου και οι σχετικές δαπάνες θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
Προσωρινές αποθέσεις υλικών. Ισχύουν τα ακόλουθα : 

(1) Συµπληρωµατικά προς τις δυσχέρειες κατασκευής του έργου, όπου χρειάζεται θα γίνεται εκσκαφή και 

απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για την κατασκευή του επιχώµατος, µερική οριστική απόρριψη των 

ακατάλληλων προϊόντων ορυγµάτων, ή/ και µερική προσκόµιση κατάλληλων υλικών, ή ακόµη και για 

την ανάµιξη µε υλικά που δεν απορρίπτονται, για τη βελτίωση της σύστασής τους. Όλα αυτά, που ανα- 

φέρονται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, απαιτούν χώρους απόθεσης, γεγονός που ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του, αναφορικά µε τις τυχόν απορρέουσες χρονικές και οικονοµικές επιπτώσεις, 

κατά τη σύνταξη και υποβολή της Προσφοράς του. 

(2) Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η προσωρινή εναπόθεση των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την κα- 

τασκευή του έργου θα γίνεται µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, µετά από σχετική έγκριση της Υ- 

πηρεσίας. Εάν οι διατιθέµενοι χώροι δεν επαρκούν, ο Ανάδοχος οφείλει να µισθώσει ή να αγοράσει, µε 

φροντίδα και δαπάνη του, τους απαιτούµενους χώρους και να τους διαµορφώσει, αν είναι αναγκαίο, για 

την εκτέλεση εργασιών στους χώρους αυτούς. 

(3) Εάν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσί- 

ας, την επί µακρό χρόνο απόθεση υλικών σε χώρους όπου παρεµποδίζεται η οδική κυκλοφορία, ή η κα- 

τασκευή του έργου, τότε θα αποτίθενται σε αυτούς περιορισµένες µόνο ποσότητες υλικών, χωρίς δι- 
καίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση λόγω προσθέτων ή πλαγίων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων 

κλπ. οι οποίες περιλαµβάνονται ανηγµένες στη Προσφορά του. 

(4) Επίσης, αν για τους παραπάνω λόγους ή και για την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών δεσµεύσεων στη 

δραστηριότητα του Αναδόχου, δεν επιτρέπεται καθόλου η απόθεση υλικών σε αυτούς τους χώρους, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποθέσει σε χώρους που επιτρέπεται η απόθεση, χωρίς πρόσθετη 

αποζηµίωση ή/ και παράταση προθεσµίας. 

 

 
7.5. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Λατοµείων - δανειοθαλάµων 

7.5.1. Γενικά 

Τα λατοµεία αδρανών υλικών, κατατάσσονται στην 1η και 2η Υποκατηγορία, της Πρώτης Κατηγορίας, 
της 5ης Οµάδας "Εξορυκτικές και συναφείς ∆ραστηριότητες" (σύµφωνα µε την ΚΥΑ Υ.Α. 1958/2012 

(ΦΕΚ 21/Β`/13.1.2012). 
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Αντίστοιχα οι δανειοθάλαµοι αδρανών και γαιωδών υλικών ή άλλων εδαφικών υλικών αποκλειστικά 

για τις ανάγκες έργων υποδοµής κατατάσσονται στη 2η υποκατηγορία της πρώτης Κατηγορίας της 

5ης Οµάδας "Εξορυκτικές και συναφείς ∆ραστηριότητες" (σύµφωνα µε την ΚΥΑ Υ.Α. 1958/2012 

(ΦΕΚ 21/Β`/13.1.2012) στο σύνολό τους. Γι΄αυτούς τους δανειοθαλάµους που εξυπηρετούν τα έρ- 

γα της υποκατηγορίας Α1 ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 7, παρ. 3 του Ν.4014/2011 ήτοι «... 
Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δανειοθαλάµων που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων ή 

δραστηριοτήτων τηρούνται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Εφόσον δεν απαιτείται η 

υποβολή νέας ΜΠΕ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 ή εφόσον η περιοχή ενεργοποίησης 

του δανειοθαλάµου προβλέπεται στη ΜΠΕ και έχει γίνει σχετική γενική εκτίµηση των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον, τότε η τροποποιηµένη ΑΕΠΟ εκδίδεται από τον Γενικό ∆ιευθυντή της αρµόδιας πε- 

ριβαλλοντικής αρχής ή, σε απουσία αυτού, από τον ιεραρχικά προϊστάµενό του.» 

Για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των λατοµείων αδρανών υποβάλλεται στην οικεία περιβαλλο- 
ντική αρχή, Φάκελος του ενδιαφερόµενου Φορέα Ανάπτυξης, που περιλαµβάνει τη Μελέτη Περιβαλ- 

λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου Ι ή ΙΙ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 

209/Α`/21.9.2011) όπως αυτός εξειδικεύεται µε την ΥΑ οικ. 170225/20-1-2014 ΦΕΚ 135Β/27-1- 
2014, «Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δρα- 

στηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµα- 
τικής Αλλαγής µε αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 

(Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας.». 

Σε περίπτωση που η λατοµική περιοχή βρίσκεται εντός προστατευόµενης περιοχής NATURA και ε- 
κτός λατοµικών περιοχών και είναι µεγαλύτερη των 50 στρεµµάτων, ή είναι εκτός περιοχών Natura 

αλλά έχει έκταση µεγαλύτερη από 250 στρέµµατα,  τότε αρµόδια αρχή αδειοδότησης είναι η Γενική 
∆/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και αντίστοιχα η ΜΠΕ που πρέπει να κατατεθεί είναι τύπου Ι. 

Σε περίπτωση που κατά τη λατοµική δραστηριότητα παράγονται εξορυκτικά απόβλητα, θα πρέπει να 

καταρτισθεί «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων» που παράγονται από την εξόρυξη, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 39624 / 2209 /Ε103, (ΦΕΚ 2076Β/25.09.2009), που αποτελεί εναρµόνιση 

της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ «σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και 

την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ», το οποίο θα αποτελεί Παράρτηµα της ΜΠΕ. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, εκδίδεται η Απόφαση 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 

7.5.2. Έκδοση Άδειας Εκµετάλλευσης 

Η χορήγηση της άδειας εκµετάλλευσης ενός λατοµείου αδρανών διέπεται από τα προβλεπόµενα στο 

Ν. 669/77 «περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, εξειδι- 
κεύτηκε και ισχύει. Σύµφωνα µε το ισχύον σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο, η άδεια εκµετάλλευσης χο- 

ρηγείται από το Υπουργείο ΠΑΠΕΝ, και έχει ισχύ για 15 έτη, µε δικαίωµα παράτασης µέχρι 30 έτη. 
Για τη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης, ο ενδιαφερόµενος Φορέας του Έργου υποβάλει στη Γεν. 

∆/νση Φυσικού Πλούτου, ∆/νση Λατοµείων Μαρµάρων και Αδρανών Υλικών, Τµήµα Αδρανών Υλι- 

κών, του ΥΠΑΠΕΝ, «Τεχνική Μελέτη Εκµετάλλευσης», σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα Άρθρα 4 

και 97 του ΚΜΛΕ, η οποία και εγκρίνεται. 

Οι εκµεταλλευτές των λατοµείων αδρανών υλικών που λειτουργούν εκτός λατοµικών περιοχών υπο- 

χρεούνται, εκ του νόµου, να καταθέσουν, πριν από τη χορήγηση της άδειας εκµετάλλευσης, εγγυη- 
τική επιστολή εκπληρώσεως των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις εγκεκριµένες µελέτες 

αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος. 

7.5.3. Χορήγηση υπολοίπων αδειών 

Για τη χορήγηση των υπολοίπων αδειών, δηλαδή την άδεια Εγκατάστασης ή Ίδρυσης, την Οικοδοµι- 
κή Άδεια, την Άδεια Κατασκευής Μονάδας και Εγκατάστασης του Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλι- 

σµού, και την Άδεια λειτουργίας, ο ενδιαφερόµενος φορέας υποβάλλει στις αρµόδιες υπηρεσίες φα- 
κέλους, µε τα απαιτούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τη σχετική ως ισχύει νοµοθεσία. 
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Τα στοιχεία αυτά, είναι είτε τυποποιηµένα έγγραφα, όπως αιτήσεις, παράβολα, υπεύθυνες δηλώσεις, 

είτε είναι Τεχνικές εκθέσεις που προκύπτουν ως επί τω πλείστον από τη ΜΠΕ ή την Τεχνική Μελέτη 

Εκµετάλλευσης. 

7.5.4. Υποστηρικτικές Μελέτες 

Τόσο κατά τη φάση αδειοδότησης του λατοµείου αδρανών, όσο και για τη λειτουργία των συνοδών 

βιοµηχανικών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, απαιτείται η εκπόνηση και η έγκριση δια- 
φόρων υποστηρικτικών Μελετών και Τεχνικών Εκθέσεων, όπως: Λεπτοµερής Τοπογραφική Αποτύ- 

πωση του λατοµικού χώρου και των εγκαταστάσεων, Μελέτη Αναδάσωσης (εάν πρόκειται για δασική 

έκταση), Μελέτη Πυροπροστασίας (Πυρασφάλειας), Υπολογισµός Αποθεµάτων, Προκαταρκτικός και 
Λεπτοµερής σχεδιασµός εκµετάλλευσης, Μελέτη Οριοθέτησης Ρεµάτων (εάν απαιτείται), Μελέτη Η- 

λεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων που κατατίθενται αντίστοιχα στις αρµόδιες υπηρεσίες. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8.  ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

8.1. Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού 

(1) Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση, πρόσληψη και κινητοποίηση σύµφωνα µε 

τις κείµενες διατάξεις όλου του προσωπικού που απαιτείται για την εκπλήρωση των συµβατι- 

κών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστηµονικού ή άλλου, ηµεδαπού ή αλλοδαπού, κα- 
θώς και για την παροχή σε αυτό των µέσων, εργαλείων κτλ. για την άσκηση των καθηκόντων 

του. Σχετικά ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ.5 και παρ.8 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16, ως 

ισχύει. 

(2) Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύµφωνα µε την ι- 

σχύουσα νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε σχετική 

άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου 

και σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και λοιπή νοµοθεσία. 

 

8.2. Εργατική νοµοθεσία 

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ.7 του Άρθρου 138 Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

 

8.3. Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές 

(1) Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του αρµόδιου Υ- 
πουργείου για τις εκτελούµενες κατά περίπτωση εργασίες. 

(2) Ενώ κατ’ αρχή θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειµένου να αντιµε- 

τωπιστούν έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται µε την προστασία ζωής ή περιουσίας ή α- 
σφάλειας των έργων ή για να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, επιτρέπεται 

η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύµ- 
φωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας 

εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση 

της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες και να 

τηρεί όλους τους Νόµους και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται 

αναγκαία η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορ- 
τές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, αναλαµβάνοντας και όλες τις 

δαπάνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ενηµερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία. 

(3) Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη 

και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου προσωπικού, αλλά δεν µπο- 
ρεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές. 

(4) Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα 

αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 
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(5) Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του 

πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του κοινού και 
εν γένει κάθε φύσης κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή 

τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών. 

(6) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία για ηχορύπανση και ώρες 

κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου. Κατά τις ώρες 

κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές ώρες θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που η- 
χορυπαίνουν την περιοχή και να λαµβάνονται κατάλληλα προς τούτο µέτρα. 

 

8.4. Υποδοµές εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του όλες τις διευκολύνσεις σε υποδοµές 

που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την άσκηση των 

καθηκόντων του προσωπικού του. 

(2) Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου και 

θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 

 

8.5. Προσωπικό Αναδόχου 

(1) Στην προθεσµία που ορίζεται στην παρ. 10.2.3. της παρούσας ΣΥ, ο Ανάδοχος πρέπει να υπο- 
βάλει οριστικό οργανόγραµµα εργοταξιακού προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της ∆ιευθύνου- 

σας Υπηρεσίας για έλεγχο και αποδοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων 

του εργοταξίου. 

(2) Ειδικότερα ο Ανάδοχος εκτός από το διορισµό του Προϊστάµενου / ∆ιευθυντή του εργοταξια- 

κού γραφείου και του αναπληρωτή του (παρ. 4.3. της παρούσας ΣΥ), υποχρεούται να στελε- 

χώσει µόνιµα τις εργοταξιακές του λειτουργίες µε ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, ανα- 
γκαίο επί τόπου του έργου για την επαρκή καθοδήγηση, παρακολούθηση και εκτέλεση του 

έργου. Στο ανωτέρω προσωπικό, από το οποίο θα πρέπει να καλύπτονται και οι αρµοδιότητες 

υπεύθυνου χρονικού προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου του έργου, υπεύθυνου ποιό- 

τητας έργου και υπεύθυνου υγιεινής και ασφάλειας, θα περιλαµβάνονται απαραίτητα, κατ' ε- 
λάχιστον οι ακόλουθοι: 

i. Ένας Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. µε δεκαπενταετή τουλάχιστον εµπειρία στη κατασκευή 

παροµοίων έργων. Ο Μηχανικός αυτός µπορεί να είναι ο Προϊστάµενος/ ∆ιευθυντής της 

παρ. 4.3. της παρούσας ΣΥ. 

ii. Ένας Μηχανολόγος ή/και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., µε δεκαετή τουλά- 

χιστον εµπειρία στην κατασκευή παροµοίων έργων. 

iii. Ένας Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., µε πενταετή τουλάχιστον γενική εµπειρία. 

(3) Όλα τα στελέχη, τα οποία θα απασχοληθούν στο Έργο κατά την εκτέλεση του Έργου, θα συ- 

µπεριληφθούν επωνύµως στο «Οργανόγραµµα Εργοταξίου» (παρ. 4, Άρθρου 145, Ν. 4412/16 

ως ισχύει) του Αναδόχου. Το οργανόγραµµα θα συνοδεύεται από τα Βιογραφικά Σηµειώµατα 

και από τα Πιστοποιητικά Εµπειρίας των προαναφερόµενων στελεχών. 

(4) Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων ώστε να 

προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανοµία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε 

τρόπο ανάρµοστη συµπεριφορά εκ µέρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση οµαλών 

συνθηκών και την προστασία προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω 

από αυτούς. 

(5) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει την αποµάκρυνση µέλους ή µε- 
λών του προσωπικού του Αναδόχου από το έργο, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους α- 

ποµακρύνει και να τους αντικαταστήσει µε άλλους, των οποίων ο διορισµός θα υπόκειται 

στους όρους της παρούσας παραγράφου. Επίσης, η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει τη στελέ- 
χωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, όποτε, κατά την κρίση της, γίνεται απαραίτη- 

το. 
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(6) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµία περίπτωση 

δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παρα- 
µένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

 
 

8.6. Απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο2
 

Το παρόν άρθρο εντάσσεται στην παρούσα ΣΥ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Εγκύκλιο 27/15-10- 
2012 «Ένταξη στα συµβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δηµοπρατούµενων έργων, άρθρου σχετικού µε τα 

απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο » (Αρ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/ ΥΠΟΜΕ∆Ι), 
ως ισχύει µε το Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του 

φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυ- 

νοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 

(αρ. 7-9), N.4412/16 (αρ. 138 παρ. 7), Ν. 3850/103 (αρ. 42). 

2. Στο πλαίσιο της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) 
και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις 

ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µε- 
λέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4414/16 (αρ. 138 παρ. 7). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, 

να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την 

εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και 

υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση 

από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την ανα- 

γκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων 

όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα α- 

κόλουθα : 

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Α- 

σφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα 

υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 

εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 

3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του 

Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ - ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνι- 

κής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την 

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4414/16 (αρ. 138 παρ. 7 

και αρ. 170 παρ. 7). 

 
 

 

2 H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του 

Π∆ 305/96. 

3 O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, κα- 
ταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 
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γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις 

που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολο- 
γία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές 

του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργά- 

νωση, εξοπλισµός, κ.λπ.). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λό- 

γω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από 

την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆Ι- 

ΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4414/16 (αρ. 138 

παρ. 7 και αρ. 170 παρ. 7). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) 

και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτι- 

κών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υ- 

γείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για 

τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έρ- 

γου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντι- 

κά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ: ∆Ι- 

ΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµα- 
τώθηκαν στο Ν.4414/16 (αρ. 138 και αρ. 170). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ε- 

νός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 (αρθ.12 

παράρτηµα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νό- 

µιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου 

από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 

(ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του 

Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 

∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο 

Ν.4412/16 (αρ. 170 και 172). 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 

συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆Ι- 

ΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων 

ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζό- 
µενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
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β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και 

άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα ε- 

κτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόλη- 

ψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και α- 

ντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από α- 

ντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού ερ- 

γασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφι- 
σταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκεί- 

νων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υπο- 

δείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδεί- 

ξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια επι- 

θεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασί- 

ας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε- 

πιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύστα- 
ση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το 

θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται 

στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνο- 

µικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργα- 
ζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατι- 

σµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβω- 

ση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 

εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαι- 

τείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 

εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 

130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γρα- 
φεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και 

της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών 

για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 

επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
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3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφά- 

λειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το 

ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο ΗΜΑ κάθε αναθεώρηση και εµπλου- 

τισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδεί- 
ξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ι- 

διαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 

(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρι- 

κών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το 

εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 

1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων 

κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τ ους κινδύνους των εγκαταστά- 

σεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 

διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - 

αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: 
Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 

32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρ- 

ξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 

(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµε- 

νους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες α- 

σφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από 

τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση 

του: Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής 

ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκ- 

φόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πε- 

ζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» 

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού 

: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
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β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κα- 

τάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 

(αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις α- 

παιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κι- 
νητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : 

Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 
31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων:  Π∆ 216/78, Π∆ 

1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV 

µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 

(αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: 

α) κραδασµούς: Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας 

και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµι- 
κούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 

(αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµα- 

τουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστά- 
σεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και 

καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 

(αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 

155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 

και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, 
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανή- 
µατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, 

καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο 

βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

5 .Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 

εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα 

µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 
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5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 

Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/ 1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, 

παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, 
Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτι- 

ρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 

12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 
Εργασίες σε στέγες. 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 

παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυ- 

ροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασί- 

ες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη 

χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 

Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 

παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα (δεν έχει εφαρµογή στο συγκεκριµένο έργο) 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών 

ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου) 

Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 

305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

6. Κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 

απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

A. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 

Ν. 4412/16 (ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΦΕΚ 147/Α/16 
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Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 

 
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Π. ∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 

Π. ∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 

Π. ∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 

Π. ∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 

Π. ∆. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 

Π. ∆. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 

Π. ∆. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

Π. ∆. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

Π. ∆. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 

Π. ∆. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 

Π. ∆. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Π. ∆. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Π. ∆. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Π. ∆. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Π. ∆. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Π. ∆. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Π. ∆. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Π. ∆. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Π. ∆. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

Π. ∆. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

Π. ∆. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Π. ∆. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. ∆. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. ∆. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. ∆. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/∆/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 
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ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 
Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 
ΦΕΚ 155/Β/96

 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 
οικ/215/31-3-08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

9.1. Τρόπος εκτέλεσης 

(1) Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος µε δική του δαπάνη για την επιλογή και πα- 
ροχή των απαραίτητων εργατικών, υλικών και µηχανηµάτων, τη µεταφορά τους από τις πηγές 

προµήθειάς τους, καθώς και για τη χρησιµοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων 

κατά τους όρους της παρούσας, των οικείων Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και των λοιπών 

εγκεκριµένων συµβατικών τευχών. 

(2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά 

σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης του έργου. 

(3) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και µέχρι την οριστική παραλα- 

βή του, οι εργασίες ή τµήµα τους ή τα υλικά που χρησιµοποιούνται ή που χρησιµοποιήθηκαν 

για την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωµατικά, ατελή ή 

ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συµφωνούν µε 

εκείνα που ορίζονται στη σύµβαση, ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει 
ελαττώµατα τα οποία δεν αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο τότε εφαρµόζονται οι σχετικές 

διατάξεις της παρ.2 και της παρ.3 του Άρθρου 159 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

(4) Ο Εργοδότης έχει το δικαίωµα να διενεργεί, ανά πάσα στιγµή, δειγµατοληψία και έλεγχο ποιό- 

τητας, διαστάσεων κτλ., τόσο των κάθε φύσης υλικών και εξοπλισµού, όσο και των εργασιών, 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι παραπάνω έλεγχοι και δοκιµές 

δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη σαν µοναδικού και εξ ολοκλήρου υπεύθυνου 

για την ποιότητα και το δόκιµο των κάθε φύσης υλικών, ειδών, εξοπλισµού και εργασιών. 

(5) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων 

της Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συµβατικές υποχρεώσεις του, 

εκεί όπου διαπιστώθηκαν, µεταγενέστερα, ελαττωµατικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, 
εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(6) Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του 

έργου από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσµατα των εργαστηρια- 
κών δοκιµών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα. 

 

9.2. Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράµµατα 

(1) Ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει πλήρη τοπογραφική αποτύπωση του χώρων, στους οποίους 

θα αναπτυχθούν τα έργα, καθώς επίσης και των τυχόν υπαρχουσών εγκαταστάσεων και υπό- 
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γειων ή υπέργειων δικτύων στη περιοχή των έργων. Η τοπογραφική αποτύπωση θα συνδεθεί 

µε το Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. 

(2) Ο Ανάδοχος θα προβεί αρχικώς σε όλες τις απαιτούµενες Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την 

Παραλαβή Φυσικού Εδάφους από την αρµόδια Επιτροπή, , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρ. 1 του Άρθρου 151 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

(3) Ο Ανάδοχος, θα εγκαταστήσει ολοκληρωµένο σύστηµα µόνιµων υψοµετρικών αφετηριών 

(REPERES) στα διάφορα τµήµατα του έργου, όπως απαιτείται ή σύµφωνα µε τις οδηγίες που 

θα του δοθούν (Άρθρο 114, Π∆.696/74 ως ισχύει). Οι ανωτέρω αφετηρίες θα τοποθετηθούν 

µε κλειστή όδευση, θα οριοθετηθούν και θα προστατευθούν από κάθε πιθανή φθορά και θα 

είναι εκτός εύρους κατάληψης των κατασκευών, ώστε να µη θίγονται και να είναι προσβάσι- 
µες ανεξάρτητα των εκτελούµενων εργασιών. 

(4) Η τοπογραφική αποτύπωση, η τοποθέτηση, οριοθέτηση, προστασία και εξασφάλιση των υψο- 

µετρικών αφετηριών, θα γίνει µε δαπάνες του Αναδόχου, που θεωρούνται ανηγµένες στις τι- 
µές προσφοράς του. 

(5) Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται και ο κατάλληλος τοπογραφικός εξοπλισµός, 

που θα βρίσκεται επιτόπου του έργου και µε τον οποίο θα γίνονται όλοι οι τοπογραφικοί έλεγ- 
χοι κατά την διάρκεια της κατασκευής. 

(6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγράµµατα, σε όσες θέσεις είναι ανα- 

γκαία και δεν υπάρχουν, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία ακρίβεια και κλίµα- 
κα, για όλες τις περιπτώσεις που τέτοια διαγράµµατα θα απαιτηθούν, όπως π.χ., για δανειοθα- 

λάµους, λατοµεία, χώρους απόθεσης, προσωρινά έργα, χώρους εργοταξίων, τεχνικά έργα κτλ. 
Τα διαγράµµατα αυτά θα συνδέονται µε το Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσί- 

ας Στρατού. 

(7) Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του Π∆.696/74, 
όπως ισχύει µε τις τροποποιήσεις που επέφεραν µεταγενέστερες διατάξεις, και των συναφών 

εγκυκλίων του τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

9.3. Εξοπλισµός Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχος µε ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προµηθεύσει και να µεταφέρει επί 

τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισµό για την έντε- 
χνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή µεταφορικά, ανυ- 

ψωτικά και άλλα µηχανικά µέσα, εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον 

εντοπισµό τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή τους µετά τον έλεγχο, προκειµένου να αντα- 

ποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση. 

(2) Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή ε- 

παρκή τα µηχανικά και λοιπά µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη και έντε- 

χνη περάτωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, µέσα σε 15µερη προθεσµία από 

τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τό- 

που υπάρχοντα εξοπλισµό του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

(3) Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύµφωνα µε το 

εγκεκριµένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία έκανε ή 

όχι χρήση του παρόντος Άρθρου. 

(4) Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευµένο µηχανικό εξοπλισµό κατασκευής του έργου, ορίζε- 

ται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την προσκόµισή του 

στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανά- 
δοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούµενα στην Υπηρεσία τους τύπους των µηχανηµάτων & 

εξοπλισµού µε τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου. 

(5) Επίσης, µε ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να εξοπλίσει πλή- 

ρως όλες τις προβλεπόµενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές απαιτούνται για την εκ- 

πλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων ή / και ορίζονται στα συµβατικά τεύχη. 
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(6) Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η δαπάνη 

τους περιλαµβάνεται ανοιγµένη στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου. 

 

9.4. Υλικά, µηχανήµατα και εργαλεία 

9.4.1. Γενικά 

(1) Ο Ανάδοχος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συµφωνία µε τις προ- 
διαγραφές των κάθε φύσης υλικών κτλ., που ενσωµατώνονται στα διάφορα έργα και εξυπα- 

κούεται, ότι µε την προσφορά του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη να εκτελέσει έντε- 

χνα τα έργα µε δόκιµα υλικά. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα εργαλεία και µηχανήµατα, 

που είναι αναγκαία για την κατασκευή των έργων, την µεταφορά κάθε είδους υλικού από τα 

λατοµεία και τις λοιπές πηγές, την εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού και γενικά για 

την εκτέλεση όλων των εργασιών, που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας. Ο- 

φείλει επίσης ο Ανάδοχος να επισκευάζει, να συντηρεί και να ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες 

τα µηχανήµατα και τα εργαλεία από κάθε κίνδυνο. 

(3) Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει για την κατασκευή του έργου υλικά και έτοιµα ή ηµικα- 

τεργασµένα προϊόντα που προδιαγράφονται, συνοδευόµενα, όπου απαιτείται από τα συµβατι- 
κά τεύχη, από κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συµµόρφωσης, σύµφωνα µε το ΠΠΕ. Απα- 

γορεύεται η χρησιµοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η 

ενσωµάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουµένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσί- 

ας. 

(4) Όλα τα προσκοµιζόµενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωµάτωση στα έργα θα είναι 
καινούργια, χωρίς ελαττώµατα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συµβατικούς όρους, που 

καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρη- 
σιµοποιηθούν. 

(5) Για την οποιαδήποτε πληρωµή υλικού, µηχανήµατος ή συσκευής αυτή θα πρέπει να προσκο- 

µισθεί στο εργοτάξιο του έργου ή σε αποθήκη φύλαξης στην περιοχή. 

9.4.2. Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγµάτων υλικών 

(1) Ισχύουν τα αναφερόµενα στη παράγραφο 9.8.4 - Έλεγχος υλικών και εξοπλισµού, της παρού- 

σας ΣΥ. 

(2) Οι υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, πρέπει να γίνονται έγκαιρα πριν από την 

παραγγελία, κατά τρόπον ώστε η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ΄ αυτήν α- 
ναγκαίους ελέγχους και διερευνήσει κατάλληλα το θέµα, να έχει στη διάθεσή της επαρκή χρό- 

νο για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή οποιαδήποτε παρατήρηση και να αποµένει επίσης 

επαρκής χρόνος στον Ανάδοχο για να αναπροσαρµόσει, σύµφωνα µε τις απόψεις της Υπηρε- 
σίας την παραγγελία του. 

(3) Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγραµµα του έργου θα εξασφαλίζονται τα κατάλληλα 

χρονικά περιθώρια πριν από τις παραγγελίες των εν λόγω µηχανηµάτων, υλικών, συσκευών 

και έτοιµων προϊόντων και θα γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη παραγγελιών, ώστε να µη δηµιουρ- 

γούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων. 

(4) Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγµατοποίηση της πα- 

ραγγελίας από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την υπο- 

χρέωση του να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και να 

αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιµές και παραλαβές των εγκαταστάσεων. 

(5) Παραµένει στο ακέραιο το δικαίωµα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία δειγµατοληψία επί 

των υλικών, συσκευών, µηχανηµάτων, έτοιµων προϊόντων κτλ. που προσκοµίσθηκαν στο ερ- 
γοτάξιο και να εκτελέσει δοκιµές παραλαβής, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, να διατάξει δε 

την άµεση αποµάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε είδους υλικού, µηχανήµατος, συσκευής, ετοί- 
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µου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί τους συµβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα 

και τα χαρακτηριστικά του. 

(6) Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη επιλογή από τον Ανάδοχο, και 

απόρριψη της από την Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον Ανάδοχο, 

δεν θα αποτελεί λόγο για παράταση των συµβατικών προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου. 

(7) Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει την ενσωµάτωση στο έργο 

προϊόντων για τα οποία δεν τεκµηριώνεται κατά την κρίση της ότι τα χαρακτηριστικά τους εί- 

ναι σε πλήρη συµµόρφωση µε τα συµβατικά τεύχη, για τα οποία θα εκφράζονται αµφιβολίες 

διαθεσιµότητας κατά περίπτωση : ανταλλακτικών, αξιοπιστίας της παραγωγής (βιοτεχνικής ή 

βιοµηχανικής) ή µη ύπαρξης οργανωµένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόµενα 

προϊόντα από το εξωτερικό). Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αξιολογήσει 

µόνη εκείνη ότι τα οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα θα λειτουργούν αξιόπιστα κάτω από τις 

συνθήκες για τις οποίες προορίζονται, για τη χρονική περίοδο για την οποία προορίζονται, και 
µε προϋπόθεση εύλογης δαπάνης συντήρησης, κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στις οικείες Τε- 

χνικές Προδιαγραφές. Από τα κατά τα ανωτέρω δικαιώµατα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά 

τα άλλα σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα 

οικονοµικής ή άλλης φύσης ή / και παράτασης προθεσµίας. 

9.4.3. Φύλαξη υλικών 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, µε µέριµνα και δαπάνη του, σε ιδιαίτε- 
ρους φυλασσόµενους χώρους όσα υλικά έχουν προσκοµιστεί στο εργοτάξιο. Οµοίως, σε ιδιαί- 

τερους χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγµατα υλικών, συσκευών, µηχανηµά- 
των, κτλ. 

(2) Οι χώροι αποθήκευσης υλικών και δειγµάτων θα υπάρχουν στο εργοτάξιο ή σε κατάλληλο ερ- 

γοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα συµφωνηθεί µεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσί- 
ας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας του έργου. 

 

9.5. Επιθεώρηση 

(1) Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 179 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

(2) Επιπρόσθετα η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγ- 

χο ήθελε κρίνει αναγκαίο σχετικά µε την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Α- 
ναδόχου, τα υλικά, τις µεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος 

κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί µε ακρίβεια και πλήρη ενηµερότητα, σύµφωνα µε τους 

εκάστοτε νόµους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και µητρώα που αφορούν στο 

προσωπικό που απασχολεί, τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τα επιδόµατα, τις ασφαλιστικές 

και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων 

και υλικών που προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιµοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα 

τα βιβλία, δελτία και καταστάσεις σχετικές µε την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράµµατα, 
τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδο- 

χος είναι υποχρεωµένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, µετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα 

από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., που αναφέρθηκαν προηγουµένως. 

 

9.6. Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχηµάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών και σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην παρ. 7 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16 ως ισχύει το Σχέδιο Ασφαλείας και 

Υγείας (ΣΑΥ) - όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χω- 
ροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ∆Ι ΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 (Β' 266), ∆ΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 

686) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), καθώς και να δηµιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας 

και Υγείας (ΦΑΥ). Ο Φ.Α.Υ. αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή του 

έργου, σύµφωνα µε την παρ. 7 του Άρθρου 170 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. Τα ανωτέρω ΣΑΥ 

και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι, ώστε να είναι συµβατά µε τα σχετικά υποδείγµατα που έχουν 
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συνταχθεί από το ΤΕΕ, καθώς και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 8.6. της παρούσας 

Σ.Υ. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την 

πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος και οποιασδήποτε ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και 
ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα συµβεί, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και 

παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του. Για 

τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο, ισχύουν επίσης τα αναφερόµενα στην παρ. 
8.6. της παρούσας ΣΥ. Οι σχετικές ευθύνες του Αναδόχου ορίζονται περαιτέρω στο ΑΡΘΡΟ 

18. της παρούσας ΣΥ. 

(3) Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων 

και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε µηχάνηµα του εξοπλισµού 

του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει κατά περίπτωση : 
i. Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 

ii. Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την 

κατάλληλη διάθεσή τους. 

iii. Να µην πραγµατοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας κοντά σε 

χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του εργοταξίου και των γει- 

τονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 
iv. Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και σύµφω- 

να µε σχετική άδεια της αρµόδιας Αρχής και βάσει των κείµενων διατάξεων διαχείρισής 

τους. 

(4) Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών και 

ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα συ- 

ναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτι- 
κών µέτρων για υπερκείµενες, υποκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κτλ., 

εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκ- 
σκαφές. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλµένων 

οργάνων του Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας κτλ.). 

(5) Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλει- 
στικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων ή των µε άλλο τρόπο εµπλεκοµένων στα 

έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η 

τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται 

από την Ελληνική νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο εφαρµογής των σχετικών 

διατάξεων. 

(6) Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι ανηγµένες 

στις τιµές της προσφοράς του. 

 

9.7. Ασφάλεια και υγιεινή 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο Ασφαλείας 

και Υγείας (ΣΑΥ) καθώς και να δηµιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα στο Άρθρο 3 του Π∆.305/96. Τα ανωτέρω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι, 

ώστε να είναι συµβατά µε τα σχετικά υποδείγµατα που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕ- 
Ε/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς ΠΕΧΩ∆Ε και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε- 

ων), καθώς και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 8.6. της παρούσας Σ.Υ. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, 

∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την 

υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Προς τούτο πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει έ- 
γκαιρα προς έγκριση από την Υπηρεσία εγχειρίδιο ασφάλειας, µαζί µε πίνακα διανοµής και βε- 

βαίωσης ενηµέρωσης όλου του προσωπικού του εργοταξίου, αλλά και κάθε νεοπροσλαµβανο- 
µένου στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει να ορίσει ένα µέλος του εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο 

Ασφαλείας. Το εν λόγω µέλος του εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για ενηµέρωση και παρακο- 
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λούθηση τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους εργαζόµενους. 

Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου παραµένει πάντα τελικός υπεύθυ- 
νος για την υγιεινή και ασφάλεια. 

(3) Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφά- 

λεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορ- 
θών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυ- 

χηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει κατά το 

χρόνο της εφαρµογής των διατάξεων. 

(4) Όλες οι δαπάνες εφαρµογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο και 

θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του κατά 

ανηγµένο τρόπο στις τιµές της προσφοράς του. 

 

9.8. ∆ιασφάλιση ποιότητας 

9.8.1. Πρόγραµµα ποιότητας έργου 

(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την ανάπτυξη, τεκµηρίωση και εφαρµογή στο έργο Προγράµµα- 
τος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), σε πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, οικονοµικούς, ποιοτι- 

κούς κτλ. περιορισµούς και όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα ΣΥ και στα λοιπά συµ- 
βατικά τεύχη. Το ΠΠΕ συντάσσεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Άρθρο 

158 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

(6) Το ΠΠΕ θα αποτελεί την τεκµηριωµένη και συστηµατική παρουσίαση των ειδικών µέτρων και 

πρακτικών που θα εφαρµόσει ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, για την 

εξασφάλιση της συµµόρφωσής του µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης. Θα περιλαµβάνει κατ’ ε- 
λάχιστον τα στοιχεία που αναγράφονται στην Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/611/01 (ΦΕΚ Β1013/2-8- 

2001). 

(7) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση το ΠΠΕ. Τα εγκεκριµένα έγ- 

γραφα του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου θα αποτελέσουν τα έγγραφα ελέγχου, τα οποία ο 

Ανάδοχος οφείλει να εφαρµόζει σε κάθε περίπτωση. Το ΠΠΕ πρέπει να είναι εύχρηστο και εύ- 
κολα εφαρµόσιµο. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διενεργεί επιθεωρήσεις για τη διαπί- 

στωση της συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις απαιτήσεις του Προγράµµατος Ποιότητας. 

(8) Η ανάπτυξη του προγράµµατος ποιότητας του έργου γίνεται σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής 

υπό την έννοια της παρούσας ΣΥ και όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υ- 

πάγονται στην κατηγορία των παραδοτέων της σύµβασης, η αµοιβή των οποίων εµπεριέχεται 
ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς. 

(9) Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθή- 

κη στην οποία θα καταχωρούνται η αλληλογραφία, όλα τα έγγραφα ελέγχων, τα πρωτόκολλα, 
τα συµφωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανοµή τους. Οι λεπτοµέρειες οργάνω- 

σης και τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου, η 

εφαρµογή του οποίου θα επιτηρείται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου. 

(10) Για την ανάπτυξη και εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας δεν θα καταβληθεί στον Ανά- 

δοχο οποιαδήποτε αµοιβή, γιατί οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί ανηγ- 
µένα στην οικονοµική προσφορά του. Ο 

(11) Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος προς έγκριση στην Υ- 

πηρεσία θα συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφ. ∆ΙΠΑ∆/611/01 (ΦΕΚ Β1013/2-8- 
1) µε τα ακόλουθα περιεχόµενα : 

 
----------------- 

ΤΜΗΜΑ Ι 
1. Εισαγωγή 

1.1 Αντικείµενο του Προγράµµατος Ποιότητας 

1.2 Πολιτική Ποιότητας για το έργο 
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1.3 ∆οµή Προγράµµατος Ποιότητας 
2. Περιγραφή έργου 

2.1 Μέθοδοι κατασκευής 
2.2 Έλεγχοι και ∆οκιµές 
2.3. Χρονοδιάγραµµα εργασιών 

3. Χρησιµοποιούµενοι πόροι 
3.1 Ανθρώπινο ∆υναµικό 

3.1.1 Οργανόγραµµα έργου 
3.1.2 Αρµοδιότητες κυρίων στελεχών 
3.1.3 Στελέχωση του έργου 

3.2 Υλικά και υπηρεσίες 
3.2.1 Υλικά 
3.2.2 Υπηρεσίες 

3.3 Εξοπλισµός 
3.3.1 Μηχανολογικός εξοπλισµός (µηχανήµατα) 
3.3.2 Μετρητικός εξοπλισµός 

4. ∆ιαχείριση 
4.1 ∆ιαχείριση εγγράφων 

4.1.1 ∆ιαχείριση του Προγράµµατος Ποιότητας 
4.1.2 Κωδικοποίηση εγγράφων εντύπων 
4.1.3 ∆ελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα 
4.1.4 Αρχειοθέτηση 

4.2 Μη συµµορφώσεις, ∆ιορθωτικές / προληπτικές ενέργειες 
4.3 Επιθεωρήσεις 
4.4 Ανασκοπήσεις 

5. Άλλα θέµατα 
5.1 Αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 
5.2 Ασφάλεια και Υγεία 
5.3 Προστασία περιβάλλοντος 

6. Παραποµπές - Αναφορές 
6.1 Σχέδια 
6.2 Πρότυπα, Κανονισµοί, Τεχνικές Προδιαγραφές 
6.3 Σύνδεση µε Σύστηµα Ποιότητας αναδόχου 

ΤΜΗΜΑ II 
7. Προγράµµατα Ενεργειών 

Το λειτουργικό τµήµα του ΠΠΕ αποτελούν τα προγράµµατα ενεργειών, κάθε ένα από τα οποία ανα- 
φέρεται σε συγκεκριµένο τµήµα ή σε συγκεκριµένη ενότητα του έργου και περιγράφει τις διαδοχικές 

ενέργειες που απαιτούνται για τη\ κατασκευή του. 
Τα προγράµµατα ενεργειών περιλαµβάνουν οπωσδήποτε όλους τους ελέγχους και δοκιµές του έργου. 

Στα προγράµµατα ενεργειών: 
- αναλύονται οι φάσεις και οι δραστηριότητες για την κατασκευή κάθε τµήµατος (πχ εκσκαφή 

βάθρων) ή λειτουργικής ενότητας (πχ κατασκευή άνω διάβασης) 
- καθορίζονται τα σηµεία στα οποία απαιτείται έγκριση πριν από τη συνέχιση των εργασιών (Ση- 

µεία Στάσης για Έγκριση, ΣΣΕ) 

- καθορίζονται τα έγγραφα αναφοράς που εφαρµόζονται (πχ οδηγίες, προδιαγραφές, πρότυπα, 

συµβατικές απαιτήσεις) 
- περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες για κάθε φάση και δραστηριότητα (πχ οι έλεγχοι που θα 

γίνουν) 
- καθορίζονται τα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή των αποτελεσµάτων (πχ 

έντυπα εργαστηριακών δοκιµών, δελτία ελέγχου εργασιών κτλ) 
- καθορίζονται οι εµπλεκόµενοι σε κάθε φάση και δραστηριότητα φορείς (πχ Ανάδοχος, Υπεργο- 

λάβος, Κύριος του Έργου, Τρίτος) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο ΠΠΕ, ανάλογα µε την έκταση και τα περιεχόµενο τους, είναι δυ- 

νατό είτε να περιέχονται στο ΠΠΕ είτε να επισυνάπτονται σε Παραρτήµατα που το συνοδεύουν. 

--------------- 
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9.8.2. Υπεύθυνος ποιότητας έργου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει µε ένα εξειδικευµένο 

στέλεχος τη θέση του Υπεύθυνου Ποιότητας έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει, 

στο οργανόγραµµα, τα άτοµα εκείνα που έχουν αρµοδιότητες σε θέµατα διασφάλισης ποιότη- 

τας και να προσδιορίσει γραπτά αυτές τις αρµοδιότητες στο ΠΠΕ που θα υποβάλει. Ο Υπεύθυ- 
νος Ποιότητας θα έχει πλήρη εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πολιτική ποιότητας είναι 

γνωστή σε όλο το προσωπικό και εφαρµόζεται, ότι το ΠΠΕ, που εγκρίθηκε, εφαρµόζεται, κα- 
θώς επίσης και να αναφέρει στον προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου, σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, ώστε να λαµβάνονται µέτρα βελτίωσης του. 

(2) Επίσης ο Υπεύθυνος Ποιότητας οφείλει να προµηθευτεί αρµοδίως τις σχετικές µε το αντικείµε- 
νό του διαδικασίες του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον διατίθεται 

τέτοιο, για να τις λάβει υπόψη του κατά την σύνταξη του Προγράµµατος Ποιότητας του Έρ- 
γου και των υποστηρικτικών εγγράφων. 

9.8.3. Υποβολή αποτελεσµάτων, πιστοποιητικών και άλλων παραδοτέων 

(1) Τα αποτελέσµατα του ελέγχου ποιότητας θα υποβάλλονται άµεσα στην Υπηρεσία. Τα αποτε- 
λέσµατα ελέγχου πρέπει να συνοδεύονται από τις απαιτούµενες στατιστικές αναλύσεις, υπο- 
λογισµούς και συµπεράσµατα συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος στο αρχείο 

του θα διατηρεί τα απαραίτητα έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η συνέχεια της δια- 

δικασίας από την δειγµατοληψία µέχρι τις τελικές δοκιµές. 

(2) Ο αριθµός των ελέγχων που θα πραγµατοποιούνται πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος σε είδος 

και αριθµό µε τους προβλεπόµενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές. καθώς και τους κανονισµούς 

κτλ. στους οποίους αυτές παραπέµπουν. 

(3) Τα αποτελέσµατα των ελέγχων συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών πλη- 

ρωµών. Αποδεκτά αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την 

ευθύνη ποιότητας του έργου σύµφωνα µε τα Συµβατικά Τεύχη. 

9.8.4. Έλεγχος υλικών και εξοπλισµού 

(1) Πριν την έναρξη της κατασκευής του συνόλου ή ενός επιµέρους τµήµατος του έργου, ο Ανά- 
δοχος θα πρέπει να προσκοµίσει έγκαιρα στην Υπηρεσία για προέγκριση της παραγγελίας, τα 

αναγκαία τεχνικά στοιχεία υλικών (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά ποιότητας κ.λπ.) που θα 

ενσωµατωθούν στο έργο, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και τις οικείες Τεχνικές Προ- 

διαγραφές. Επίσης, όπου είναι εφικτό ή απαραίτητο σύµφωνα µε τις οικείες Τεχνικές Προδια- 
γραφές ή/και κατά την κρίση της Υπηρεσίας, θα προσκοµίζονται δείγµατα των υλικών που θα 

ενσωµατωθούν στο έργο. 

(2) Για τον έλεγχο προσκοµιζόµενων ειδών και υλικών και την παραλαβή υλικών ισχύουν τα πα- 

ρακάτω: 

i. Όλα τα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωµάτωσή τους σε αυτό 

θα πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως ορίζεται 

στην εγκεκριµένη µελέτη και στα συµβατικά τεύχη. 

ii. Σχετικά µε την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην 

κατασκευή του έργου, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕ- 
∆Ι, υπ' αριθ. 6690 (ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012). Βάσει αυτής, ευρεία ποικιλία προϊόντων 

τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές κατασκευές εντός της Ελλη- 
νικής επικράτειας οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Ε- 
ναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυ- 
ποποίησης, καθώς και να φέρουν την σήµανση «CE». Στο πλαίσιο αυτό για τη λήψη 

των σχετικών εγκρίσεων υλικών από την Υπηρεσία, ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρού- 
νται τα σήµατα ποιότητας που έχουν που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυ- 
ποποίησης, καθώς και να φέρουν την σήµανση «CE», ενώ σε άλλη περίπτωση θα αξιο- 
λογούνται οι τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί στις χώρες παρα- 
γωγής τους. Π∆.334/94 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών». 
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iii. Σχετικά µε την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιού- 

νται στην κατασκευή του έργου ή προορίζονται για ενσωµάτωση σε αυτό, ισχύουν τα 

προβλεπόµενα στο Άρθρο 159 του Ν. 4412/16. ως ισχύει. 

(3) Οι σχετικές υποβολές των στοιχείων υλικών και εξοπλισµού, θα γίνονται εις τριπλούν. Η µία 

σειρά (από τις τρεις) των στοιχείων κτλ. που υπέβαλε ο Ανάδοχος, επιστρέφεται σε αυτόν µα- 
ζί µε την κατά τα ανωτέρω έκφραση των απόψεων της Υπηρεσίας. 

9.8.5. Γενικές υποχρεώσεις 

(1) Οι Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου ορίζονται στο Άρθρο 138 του Ν. 4412/16 ως ισχύει και 
εξειδικεύονται επιπρόσθετα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισµό, όργανο, συνδροµή, 

συµβατικό ή άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύµα, καύσιµα, αναλώσιµα, καθώς και το 

κατάλληλο εργατοτεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση 

της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των δοκιµών που προδιαγράφονται στα συµβατικά 

τεύχη και στο ΠΠΕ. 

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και τον εξοπλισµό µε µέριµνα 

και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συµβατότητα µε την 

ΣΥ, τις οικείες Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς επίσης και τους κώδικες, κανονισµούς και προ- 
διαγραφές που αυτές παραπέµπουν. 

(4) Ο Ανάδοχος πρέπει να ενηµερώνει την Υπηρεσία έγκαιρα για κάθε λεπτοµέρεια που αφορά ε- 

πιθεώρηση και δοκιµές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισµού και τις σχετικές δειγµατοληψίες. 

(5) Ο ΚτΕ θα ασκήσει δια της Επίβλεψης έλεγχο ποιότητας (quality control) των υλικών, κατα- 

σκευών και εξοπλισµού και έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) στην έκταση 

που θα κρίνει αναγκαία. Η Υπηρεσία δικαιούται να παρεµβαίνει µε παρατηρήσεις και υποδείξεις 

που θα αφορούν στην ποιότητα των υλικών, κατασκευών και εξοπλισµού. 

(6) Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών, ελαττωµάτων 

της κατασκευής, και παραλείψεων της συντήρησης ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στο Άρ- 

θρο 159 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

 

9.9. Αποφυγή όχλησης 

(1) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις 

και αναγκαία µέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ε- 
γκαταστάσεις / κατασκευές, προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις 

σ' αυτές. Θα είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιασδήποτε οικονοµικής απαίτη- 
σης κατά του ΚτΕ η του ιδίου του αναδόχου, των ιδιοκτητών των παρακειµένων ιδιοκτησιών ή 

των ενοίκων τους εξ αιτίας του λόγου τούτου. 

(2) Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργα- 
σίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατοµεία, οι δανειοθάλαµοι, οι 

χώροι απόθεσης, οι δρόµοι που χρησιµοποιούνται από τρίτους κτλ. 

 

9.10. Προστασία περιβάλλοντος 

9.10.1. Γενικά 

(1) Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ.7 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην 

περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν µε λεπτοµέρεια όλα τα µέτρα που θα 

ληφθούν για την αποκατάσταση των περιοχών, που υποχρεωτικά θα υποστούν ζηµιές από την 

εκτέλεση του έργου. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συµφωνούν µε την ισχύουσα περιβαλλο- 

ντική νοµοθεσία και τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
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(3) Ενδεικτικά, τέτοια µέτρα θα είναι, µετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης καθαρισµός των 

εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκοµιδή όλων των 

πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο µέτρο, ώστε τελικά η επιρροή 

του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

(4) Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι µόνος υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρί- 
τους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό χειρισµό των 

µηχανηµάτων του ή καταπάτηση φυτεµένων περιοχών από τα µηχανικά µέσα που διαθέτει, 
και θα φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζηµιάς µε δικές του δαπάνες. 

9.10.2. Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

(1) Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργο- 
ταξίου, θα πρέπει να συντηρούνται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγ- 
χάνεται αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος 

(2) Η ανάπτυξη των εργοταξιακών εγκαταστάσεων θα γίνει σε κατάλληλες θέσεις των περιοχών 

στις οποίες θα αναπτυχθούν τα έργα. Εργοτάξια που αναπτύσσονται (περίφραξη, σήµανση, 
εκσκαφή κτλ.) και στη συνέχεια εγκαταλείπονται χωρίς να εκτελούνται εργασίες, θα υπόκει- 

νται, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, σε άµεση αποκατάσταση µε ευθύνη και δαπάνη 

του Αναδόχου, εφαρµοζόµενων εν προκειµένω των οριζόµενων στην παρ. 6.1.2. της παρού- 
σας ΣΥ. 

(3) Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι παρα- 
κάτω όροι: 

i. Για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του εργοταξίου (λύµατα αστικής προέλευσης) θα 

προβλεφθούν από τον Ανάδοχο χηµικές κινητές τουαλέτες µε λεκάνη κλειστού τύπου 

και νιπτήρα. 

ii. Θα προβλεφθεί ολοκληρωµένη διαχείριση για τα υπόλοιπα απόβλητα του εργοταξίου 

που εµπίπτουν στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων όπως λάδια - πετρελαιοει- 

δή - χηµικά κτλ. µε τη συγκέντρωσή τους σε ανεξάρτητες δεξαµενές και την αποµά- 

κρυνση και διάθεσή τους σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την διαχείριση των 

επικίνδυνων αποβλήτων. Επίσης θα ληφθεί µέριµνα για την αποφυγή τυχαίων διαρρο- 

ών. 
iii. Θα εξασφαλιστεί η αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση 

των υλικών, καυσίµων κτλ. από οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς. 

iv. Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται µόνον ύστερα από σχετική έ- 
γκριση της Υπηρεσίας και µόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης. 

v. Θα εξασφαλιστεί η αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος µε προϊόντα επεξεργασίας 

υλικών (σκόνη, πριονίδι, τρίµµατα, ρετάλια, κτλ). 

(4) ∆εν επιτρέπεται χρήση εκρηκτικών για τις απαιτούµενες εκσκαφές του έργου, εκτός από τις 

περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται ρητώς από τα συµβατικά Άρθρα Τιµολογίου επιµέρους ερ- 
γασιών. 

(5) Για τις αποθέσεις των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και άλλων υπολειµµάτων εργα- 

σιών, προϊόντων καθαιρέσεων κτλ., ισχύουν τα καθοριζόµενα στην παρ. 7.4. της παρούσας 

ΣΥ. 

(6) Θα εξασφαλιστεί η αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί: 

i. Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή / και κατασκευή παρακαµπτηρίων εξυπηρέτη- 

σης της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά γίνεται στην παρ. 6.2. της παρούσας 

ΣΥ. 

ii. Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν κάτι 

τέτοιο απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων ή / και κατάλληλες επιστρώσεις µέρους του ερ- 

γοταξιακού χώρου. 

iii. Αποφυγή σχηµατισµού εστιών µολύνσεων (π.χ. από λιµνάζοντα νερά). 
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iv. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορρύπανσης, ακόµη και µε χρήση ηχοπετασµάτων 

ή/και µε κατάλληλη χρήση µηχανικού εξοπλισµού εφοδιασµένου µε αντιθορυβικές δια- 
τάξεις. 

v. Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για: 

 Εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας 

 Ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό 

vi. Σήµανση / επισήµανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας. Σχε- 

τικά γίνεται αναφορά στην παρ. 6.4. της παρούσας ΣΥ. 

9.10.3. Απαιτήσεις για το ολοκληρωµένο έργο 

Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το ολοκληρωµένο έργο περιλαµβάνονται στο σχεδια- 
σµό του και αποτυπώνονται στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Όσον αφορά 

στον Ανάδοχο, ισχύουν οι απαιτήσεις συµµόρφωσής του προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργα- 

σιών σε συνδυασµό µε τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παρ. 9.10.2. 
 

 

9.11. Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 12 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. Στην περίπτωση 

που εντοπιστούν ευρήµατα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, τότε : 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, οποιασδήποτε 

ηλικίας, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την Αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει 
αµέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραί- 

τητα µέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων. 

(2) Μετά το πρώτο χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα δοθούν 

οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για την συνέχιση των εργασιών, είτε για την διενέργεια αρχαιολο- 

γικής έρευνας µε δικά του µέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να είναι προετοιµασµένος ώστε να µετακινεί, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τον εξο- 

πλισµό και το προσωπικό του από το ένα µέτωπο εργασίας σε άλλο και να µειώνει µε τον 

τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες. 

(3) Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την αρµόδια Αρχαιολογική 

Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούµενες διευκολύνσεις και να συντο- 
νίζει µε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. 

(4) Όλα τα αρχαιολογικά ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που ανακαλύπτονται κατά 

την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική 

Ελληνική Νοµοθεσία. 

(5) Παράταση τµηµατικών ή / και της συνολικής προθεσµίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο λό- 

γω καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες, µόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, οι 
οποιεσδήποτε διερευνητικές τοµές, λόγω πιθανότητας συνάντησης αρχαιολογικών ευρηµάτων, 

ως και οι τυχόν λοιπές εργασίες για την αντιµετώπιση των αποτελεσµάτων των αρχαιολογικών 

ερευνών για οποιασδήποτε θέση βρίσκονται πάνω στην κρίσιµη διαδροµή του διαγράµµατος 

PERT του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου και την επηρεάζουν δυσµενώς και µόνο 

αφού η καθυστέρηση περάσει χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών. Σε αντίθετη περίπτωση οι έ- 
ρευνες θα περιλαµβάνονται στο χρονοδιάγραµµα. 

 

9.12. Ηµερολόγιο έργου 

Με µέριµνα του Αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 

146 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 
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9.13. Εκθέσεις προόδου εργασιών 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς την Υπηρεσία τριµηνιαίες Εκθέσεις Προόδου, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 15 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. Οι Εκθέ- 

σεις θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε τον τύ- 

πο που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οι Εκθέσεις Προόδου θα υποβάλλονται εντός του πρώτου 

επταηµέρου του αντίστοιχου τρίτου µήνα και θα αφορούν στην πρόοδο που επετεύχθη κατά 

τον αµέσως προηγούµενο τρίµηνο.  Οι Εκθέσεις Προόδου θα υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω 
µέχρι την οριστική παραλαβή των έργων. 

(2) Στις Εκθέσεις Προόδου θα περιλαµβάνεται και κατάσταση του προσωπικού που απασχολείται 

στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ηµέρες απασχόλησης ανά µήνα στο τρίµηνο α- 

ναφοράς) καθώς και του µηχανικού εξοπλισµού (είδος, δυναµικότητα, πλήθος, ηµέρες απα- 
σχόλησης ανά µήνα στο τρίµηνο αναφοράς). 

(3) Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει οποιεσδήποτε άλλες Εκθέσεις, που θα ζητηθούν 

από την Υπηρεσία και συναρτώνται, κατά την απόλυτη κρίση της, µε την πρόοδο των έργων. 

(4) Παράλειψη ή αµελής σύνταξη και υποβολή των στοιχείων των εκθέσεων προόδου συνεπάγε- 

ται εφάπαξ ανέκκλητη ποινική ρήτρα µέχρι ποσού ίσου προς το 15% της µέσης ηµερήσιας α- 

ξίας του έργου, η οποία θα επιβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτωση. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

 

10.1. Έναρξη εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 135 και στα Άρθρα 145 και 147 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

 

10.2. Προθεσµίες 

10.2.1. Γενικά 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. Σχετικά µε την επιρροή των προθε- 
σµιών στην αναθεώρηση, ισχύει η παράγραφος 3 του Άρθρου 153 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

10.2.2. Συνολική προθεσµία 

Η συνολική προθεσµία για την περάτωση του έργου, καθορίζεται σε έξι (6) µήνες. Στην υπόψη 
συνολική προθεσµία, περιλαµβάνονται επίσης οι χρόνοι για τα ακόλουθα: 

 την εκτέλεση των αναγκαίων ερευνών, τοπογραφικών αποτυπώσεων, κτλ και εκπόνηση των µε- 
λετών που περιλαµβάνονται ανηγµένες στην προσφορά του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρ. 5.1. της παρούσας ΣΥ. 

 την πλήρη κατασκευή, δοκιµές και ελέγχους των έργων. 

 την παράδοση από τον ανάδοχο του Μητρώου του Έργου και των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 

10.2.3. Τµηµατικές προθεσµίες 

(1) Εκτός από τη συνολική προθεσµία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τις Αποκλει- 
στικές Τµηµατικές Προθεσµίες (ΑΤΠ) και τις Ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσµίες (ΕΤΠ), σύµ- 

φωνα µε το Άρθρο 147 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. Όλες οι τµηµατικές προθεσµίες υπολογίζο- 
νται σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα υπογραφή της Σύµβασης. 

(2) Καθορίζονται οι παρακάτω Αποκλειστικές Τµηµατικές Προθεσµίες (ΑΤΠ): 

i. Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµ- 
βασης υποβάλλεται από τον ανάδοχο το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, όπως 

προβλέπεται από την παρ. 10.3. της παρούσας ΣΥ. 
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ii. Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβα- 

σης θα υποβληθεί από τον ανάδοχο το οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα 

περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία των στελεχών και οι αρµοδιότητες, κα- 

θώς επίσης και του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοτα- 

ξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του Άρθρου 145 

του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

iii. Όχι αργότερα από σαράντα (40) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβα- 
σης ο ανάδοχος υποχρεούται: 
- να υποβάλει Πρόγραµµα Υγιεινής και Ασφάλειας σύµφωνα µε το Π∆.305/96. 

- να υποβάλει Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου, σύµφωνα µε την Απόφαση ∆ΙΠΑ∆ 

611/01(ΦΕΚ 1013Β/2-8-01). 

iv. Όχι αργότερα από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης 

ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως υποβάλει τον πλήρη τεχνικό κατάλογο του προτεινόµε- 
νου Η/Μ εξοπλισµού καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια αυτού. 

(3) Καθορίζονται οι παρακάτω Ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσµίες (ΕΤΠ): 

i. Όχι αργότερα από δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης 

µε τον Ανάδοχο παραδίδεται βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων 

των διαθέσιµων στοιχείων σχετικά µε το έργο συνοδευόµενη από αντίστοιχο πίνακα, 
στον οποίο παρουσιάζονται τα υπόψη στοιχεία και την ηµεροµηνία παραλαβής τους. 

ii. Όχι αργότερα από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης 

υποβάλλονται ή / και παραδίδονται: 

- Οι προβλεπόµενες από το Π∆.305/96 και το Π∆.17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις 

για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας 

και Γιατρού Εργασίας. 

- Οριστικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (αν κατά την υπογραφή της σύµβασης υπεβλήθη 

µόνον το COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΑΡΘΡΟ 19. της παρούσας ΣΥ και τις ενδεχόµε- 
νες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. 

iii. Όχι αργότερο από πεντακόσιες σαράντα (540) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογρα- 

φή της σύµβασης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 40% του φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου του έργου. 

 

 
10.3. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία Χρονοδιάγραµµα της όλης 

κατασκευής του Έργου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προθεσµίες της παρούσας ΣΥ. Το 

χρονοδιάγραµµα αυτό, που διέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 145 του Ν. 4412/16 ως ι- 

σχύει, θα συνταχθεί µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την χρονική ανάλυ- 

ση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και θα συνοδεύεται από γραµµικό διά- 
γραµµα και σχετική έκθεση. Η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων θα γίνεται µε τη µέθοδο της 

δικτυωτής ανάλυσης. 

(2) Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Η 

ανάπτυξη του προγράµµατος του έργου και των υπο-προγραµµάτων του πρέπει να γίνει έτσι, 

ώστε να τεκµηριώνεται ότι τηρούνται οι προθεσµίες που αναφέρονται στην παρ. 10.2. της 

παρούσας ΣΥ. 

(3) Η ανάπτυξη του προγράµµατος θα γίνεται σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής υπό την έννοια του 

Άρθρου 8 των «προδιαγραφών µελέτης και εφαρµογής χρονικού προγραµµατισµού και διοί- 
κησης έργου» (Αποφ. ∆17/01/117/ΦΝ 332, ΦΕΚ 862Β/16.11.89). Ο Ανάδοχος υποχρεούται, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει τις αρµοδιότητες του υπεύθυνου χρονικού προ- 
γραµµατισµού και ελέγχου της προόδου του έργου, µε εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό. 
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(4) Στο πρόγραµµα θα περιλαµβάνονται επίσης σαν ανεξάρτητες δραστηριότητες η παρακολού- 

θηση της διακίνησης όσων υλικών έχουν χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από ένα µήνα και ό- 
σων κρίνονται κρίσιµα για την ολοκλήρωση του έργου ή αναφέρονται στην παρούσα ΣΥ. Για 

τα υλικά αυτά θα περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες της υποβολής αίτησης έγκρισης, της 

παραγγελίας, της επιβεβαίωσης παραγγελίας, της άφιξης του υλικού στο εργοτάξιο και της εν- 
σωµάτωσης στο έργο. 

(5) Μετά την υποβολή του προγράµµατος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, µε τυχόν 

συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή του (παρ.2, 

Άρθρου 145 Ν. 4412/16 ως ισχύει. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή 

αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή 

αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

(6) Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράµµατος 

κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέ- 
ραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των συµβατικών τευχών. Για τον λόγο αυτό 

θεωρείται, συµβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή µεταβολής του χρονο- 
διαγράµµατος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος δεν περιλαµβά- 

νει την, µε οποιαδήποτε έννοια, συµφωνία της Υπηρεσίας σχετικά µε τον τρόπο υλοποίησης 

αυτού από τον Ανάδοχο. 

(7) Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωµα να ζητήσει την υποβολή, πρόσθετων 

µαζί µε τα προηγούµενα και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράµµατα κατασκευής επί µέρους 

τµηµάτων του έργου κτλ.), τα οποία είναι επιβοηθητικά για να σχηµατισθεί πλήρης εικόνα της 

ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου του έργου, σε σύγκριση πάντα µε τις 

αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράµµατος. 

(8) Κάθε µεταγενέστερη ενηµέρωση ή αναθεώρηση του χρονοδιαγράµµατος και του προγράµµα- 

τος κατασκευής του έργου, ή / και των υποπρογραµµάτων του, θα υποβάλλονται από τον Α- 
νάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. 

(9) Παράλειψη ή αµέλεια ως προς την άρτια, λεπτοµερή και πλήρη ανάλυση, τεκµηρίωση, τήρηση 

και παρουσίαση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, του προγράµµατος του έργου (αρχικού ή µεταγε- 
νέστερης ενηµέρωσης), εκτός από τη διαδικασία διοικητικών κυρώσεων και έκπτωσης, ως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/16 ως ισχύει, συνεπάγεται: 
i. Την επιβολή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας από την Υπηρεσία ίσης προς το ποσό που ορί- 

ζεται στην συνέχεια της παρούσας παραγράφου. Η ποινική ρήτρα αυτή επιβάλλεται για 
µία µόνο φορά, και θα παρακρατηθεί από τον πρώτο επόµενο λογαριασµό. 

ii. Την κοινοποίηση στον Ανάδοχο Υπηρεσιακού Προγράµµατος, συντεταγµένου σύµφωνα 

µε τα ανωτέρω, που στη συνέχεια θα είναι υποχρεωτικό γι' αυτόν, χωρίς να του παρέχε- 

ται δικαίωµα οποιασδήποτε χρονικής απόκλισης. 

(10) Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται για παράλειψη ή αµέλεια ως προς την άρτια, λεπτοµερή και 

πλήρη ανάλυση, τεκµηρίωση, τήρηση και παρουσίαση του Χρονοδιαγράµµατος ή/και προ- 

γράµµατος του έργου (αρχικού ή µεταγενέστερης ενηµέρωσης) ορίζεται σε ποσοστό 1:5.000 

του συµβατικού τιµήµατος. 

 

10.4. Ρυθµός προόδου εργασιών 

(1) Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου θα συγκαλείται, µε συχνότητα ή κατά τα χρονικά 

ορόσηµα που θα ορίζει η Υπηρεσία, σύσκεψη µεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων του 

Αναδόχου, για καταγραφή προβληµάτων, έλεγχο προόδου, παρακολούθηση τήρησης ή τρο- 

ποποίησης του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής και λήψης όλων των απαραίτητων µέτρων, 

ώστε να µην επηρεαστούν οι τµηµατικές ή άλλες χρονικές προθεσµίες του έργου. Κατά τη 

σύσκεψη αυτή θα κρατούνται επίσηµα πρακτικά, τα οποία µπορούν κατά την κρίση της Υπη- 

ρεσίας να συµπεριληφθούν στο τελικό Μητρώο του Έργου. 

(2) Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγµατική πρόοδος των ερ- 

γασιών υπολείπεται της αναµενόµενης ή της προγραµµατισµένης, κατά την παρ. 10.3. της πα- 
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ρούσας ΣΥ, ο Ανάδοχος υποχρεούται µε εντολή της Υπηρεσίας να υποβάλει αναθεωρηµένο 

Χρονοδιάγραµµα, συνοδευόµενο από αιτιολογική έκθεση, στην οποία ο Ανάδοχος θα περιγρά- 
ψει τις προτεινόµενες µεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την επιτάχυνση των εργασιών 

και την εµπρόθεσµη εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

(3) Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει τις υπόψη προτεινόµενες 

µεθόδους, οι οποίες µπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας ή του αριθµού 

προσωπικού και του εξοπλισµού ή άλλες τροποποιήσεις, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του 

Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

Άρθρο 146 του Ν. 4412/16 ως ισχύει και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

 

10.5. Ποινικές ρήτρες 

Για τις ποινικές ρήτρες ισχύουν όσα αναφέρονται στο Άρθρο 148 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. Η µέση ηµερήσια 

αξία του έργου για την εφαρµογή ποινικών ρητρών προκύπτει όπως ορίζεται στις διατάξεις του ως άνω Άρ- 

θρου. Ειδικότερα, ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύµβασης δηλαδή του συνολικού 

χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς το Φόρο 

Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθε- 

σµία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου. 

Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριµένης συνολικής προθεσµίας και των αποκλει- 

στικών τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. 

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το 

έργο περατωθεί µέσα στην εγκεκριµένη συνολική προθεσµία δηλαδή εγκεκριµένη προθεσµία και χορηγηθείσα 

οριακή προθεσµία εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

Αναλυτικότερα : 

10.5.1. Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας 

(1) Για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. 2. του Άρθρου 148 

του Ν. 4412/16 ως ισχύει και η συνολική ποινική ρήτρα ορίζεται κατά µέγιστο σε έξι τοις εκατό (6%) 

της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

(2) Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας 

ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθ- 
µό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής 

προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής 

προθεσµίας η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας 

αξίας του έργου. 

 

10.5.2. Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τµηµατικών προθεσµιών 

(1) Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών ορίζεται σε ποσοστό 

το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

(2) Για την υπέρβαση οποιασδήποτε τµηµατικής προθεσµίας η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδο- 

χο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της τµηµατικής προθεσµίας ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) της µέσης 

ηµερήσιας αξίας του έργου και µπορεί να επιβληθεί για χρονικό διάστηµα έως 20% της προβλεπόµενης 

τµηµατικής προθεσµίας. 

 

10.5.3. Ποινικές ρήτρες ανεξάρτητες από τις προθεσµίες 

Ποινικές ρήτρες µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε το εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ποιότητας του έργου 

(1) Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε το εγκεκριµένο 

Πρόγραµµα Ποιότητας του έργου, όπως ο ίδιος το έχει προετοιµάσει και έχει εγκριθεί ή παρεµπόδισης 

του σχετικού ελέγχου συµµόρφωσης από την Υπηρεσία, ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της 



ΤΕΥΧΟΣ 2. Γ.Σ.Υ. & Ε.Σ.Υ. 

Σελ. 66 
 

 

∆.Ε.Υ.Α.Ι. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ 

ΤΤΕΕΥΥΧΧΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ 

 

µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται µόνο κατόπιν προγραµµατισµένης Επιθεώρησης, που 

γνωστοποιείται στον Ανάδοχο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την διεξα- 
γωγή της. Η ίδια ποινική ρήτρα επιβάλλεται στον Ανάδοχο σε κάθε περίπτωση µη έγκαιρης γραπτής ει- 

δοποίησης της Υπηρεσίας εκ µέρους του Αναδόχου, για παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας σε τυχόν 

έλεγχο του Αναδόχου από Επίσηµο Φορέα Πιστοποίησης. 

(2) Η επιβολή ποινικής ρήτρας έπεται υποχρεωτικά της µη συµµόρφωσης στις υποδείξεις της σχετικής «Έκ- 

θεσης Επιθεώρησης ∆ιασφάλισης Ποιότητας», που συντάσσεται από την Υπηρεσία και κοινοποιείται 
στον Ανάδοχο και στην οποία αναφέρονται οι µη συµµορφώσεις που καταγράφηκαν και ορίζεται χρονι- 

κό διάστηµα για διορθωτικές ενέργειες. 

(3) Είναι δυνατό, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και εφ’ όσον πρόκειται για ήσσονος σηµασίας µη συµµορ- 
φώσεις, να υποβάλλεται «Έκθεση Επιθεώρησης ∆ιασφάλισης Ποιότητας» στον Ανάδοχο, χωρίς να επι- 

βάλλεται η αντίστοιχη ποινική ρήτρα. 

(4) Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο, σε περίπτωση µη πλήρους συµµόρφωσης µε όσα ανα- 
φέρονται στην τελευταία κοινοποιηθείσα «Έκθεση Επιθεώρησης ∆ιασφάλισης Ποιότητας», ορίζεται ίση 

µε το 150% της ποινικής ρήτρας, που είχε επιβληθεί µε την αµέσως προηγούµενη «Έκθεση Επιθεώρη- 
σης ∆ιασφάλισης Ποιότητας», τηρουµένων όσων αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο και εφ’ 

όσον έχει ειδοποιηθεί γραπτώς ο Ανάδοχος ότι η Επιθεώρηση θα αφορά αποκλειστικά τις µη συµµορ- 

φώσεις ως προς την τελευταία «Έκθεση Επιθεώρησης ∆ιασφάλισης Ποιότητας». 

Ποινικές ρήτρες µη συµµόρφωσης του Αναδόχου σε σχέση µε το Μητρώο του έργου 

Η παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου συνεπάγεται τη σύνταξη και εκτύπωση / παραγωγή του από 

την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και επισύρει την επιβολή πρόσθετης ποινικής ρή- 
τρας στον Ανάδοχο η οποία ορίζεται σε πέντε τοις χιλίοις (5‰) του συµβατικού ποσού. 

Ποινικές ρήτρες βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης 

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 5.8.2. της παρούσας Σ.Υ. σε περίπτωση που, λόγω υπαιτιότητας του 

Αναδόχου, συµβούν ζηµίες στο δίκτυο ύδρευσης µε συνέπεια την διακοπή της υδροδότησης, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται στην άµεση και το αργότερο εντός 4ώρου οριστική αποκατάσταση της ζηµίας. Αν παρέλθει το 

4ωρο χωρίς η ζηµία να έχει αποκατασταθεί, τότε για κάθε επόµενο 4ωρο επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα σε 

βάρος του Αναδόχου, καθοριζοµένη στο ποσόν των διακοσίων (200) ευρώ ανά 4ωρο. 

Ποινικές ρήτρες λόγω παραλείψεων ή αµέλειας το χρονοδιάγραµµα 

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 10.3. της παρούσας Σ.Υ., η ποινική ρήτρα που προβλέπεται για πα- 
ράλειψη ή αµέλεια ως προς την άρτια, λεπτοµερή και πλήρη ανάλυση, τεκµηρίωση, τήρηση και παρουσίαση 

του προγράµµατος του έργου (αρχικού ή µεταγενέστερης ενηµέρωσης) ορίζεται σε ποσοστό 1:5.000 του 

συµβατικού τιµήµατος. 

Ποινικές ρήτρες λόγω παραλείψεων ή αµέλειας στην καθηµερινή τήρηση του ηµερολογίου του έργου 

Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική 

ποινική ρήτρα που καθορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ για κάθε ηµέρα παράλειψης (για σχετική ποινική ρή- 
τρα, βλ. παρ. 4., του Άρθρου 146 του Ν. 4412/16 ως ισχύει). 

Ποινική ρήτρα λόγω µη υποβολής τελικής επιµέτρησης από τον ανάδοχο 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο εµπροθέσµως η τελική επιµέτρηση, επιβάλλεται σε βάρος 

του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί 

του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη σύµβαση, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ. 6 του Άρθρου 151 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

 

10.5.4. Επιβολή ποινικών ρητρών 

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 4412/16 ως ισχύει και στην 

παρούσα Σ.Υ. 

Πρόσθετες ποινικές ρήτρες, από τις αναφερόµενες στο παρόν άρθρο της ΣΥ, επιβάλλονται στον ανάδοχο εφό- 

σον προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 
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ΑΡΘΡΟ 11. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 

11.1. ∆οκιµές & έλεγχοι 

(1) Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, θα ολοκληρώνονται και οι δοκιµές ολοκλήρωσης, οι 
οποίες θα έχουν εκκινήσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής για αυτοτελή και ολοκληρωµένα τµήµατα 

του έργου. Ο Ανάδοχος, θα έχει συµπεριλάβει στο ΠΠΕ αναλυτικό πρόγραµµα δοκιµών ολοκλήρωσης, 
το οποίο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα συµβατικά τεύχη (τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών) κα- 

θώς και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 

(2) Ειδικότερα, µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, το σύνολο του Η/Μ εξοπλισµού πριν την εγκατά- 
σταση του στο έργο θα έχει υποβληθεί, σε δοκιµές και ελέγχους στο εργοστάσιο κατασκευής, εφόσον 

προβλέπεται από τις οικίες Τεχνικές Προδιαγραφές και στο σχετικό Πρόγραµµα Ποιότητας που θα ε- 
γκριθεί. 

(3) Κατά την διαδικασία αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι όλο το έργο µπο- 

ρούν να λειτουργήσει αξιόπιστα όπως έχει σχεδιαστεί, ότι ανταποκρίνονται πλήρως στα κριτήρια που 

έχουν προδιαγραφεί ότι σε κάθε τµήµα του έργου και ότι εξασφαλίζονται η ποιοτική στάθµη και τα ε- 

πίπεδα ασφαλείας που προδιαγράφονται συµβατικά και που εγκρίθηκαν µε το ΠΠΕ. 

(4) Ως προαναφέρθηκε, οι δοκιµές αυτές µπορούν να ξεκινήσουν ενδιάµεσα για ολοκληρωµένο τµήµα του 

έργου και να ολοκληρωθούν τελικώς για το σύνολο των έργων. 

(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισµό, όργανο, συνδροµή, συµβατικό 

ή άλλο τεύχος ή πληροφορία, καύσιµα, αναλώσιµα, καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό και επι- 
στηµονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέ- 

λεση των δοκιµών που προδιαγράφονται στα συµβατικά τεύχη. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις 

δαπάνες που απαιτούνται για την δοκιµές αυτές. 

(6) Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες 

που βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν: 
- Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαµβανοµένων των δαπανών προσωπικού, ανα- 

λωσίµων υλικών κτλ. ακόµη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συµβατικά τεύχη, προκειµένου η 

όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύµφωνη µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 
- ∆απάνες προµήθειας, µισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, µηχανηµά- 

των, οχηµάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τις δοκιµές όλων των επιµέρους µονά- 
δων. 

- ∆απάνες για τα µέτρα ασφαλείας των επιµέρους µονάδων. 

- ∆απάνες αποζηµιώσεων για ατυχήµατα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο 

προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους που εµπλέκονται ή µή στο έργο. 

- ∆απάνες για το συστηµατικό καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού χώρου 

όλων των επιµέρους τµηµάτων του έργου. 

(7) Εάν ο έλεγχος αποτύχει (σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στις οικείες Τεχνικές 

Προδιαγραφές), ο Ανάδοχος οφείλει να: 
- εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας, 

- υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση, 
- λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία, 
- επανορθώσει το πρόβληµα και να επαναλάβει τη διαδικασία των «∆οκιµών ολοκλήρωσης». 

Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση των δοκιµών ολοκλήρωσης λόγω µη ικανοποίησης 

των συµβατικών απαιτήσεων, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ου- 
δεµία πρόσθετη αποζηµίωση εκ του γεγονότος αυτού. 

Οι οποιεσδήποτε δοκιµές µπορεί να επαναληφθούν µέχρι τρεις (3) φορές. Σε περίπτωση τελικής α- 

στοχίας των δοκιµών απόδοσης - συµµόρφωσης και µετά τη τρίτη επανάληψη, θα τεθούν σε εφαρ- 
µογή τα οριζόµενα στη παρ. 3 του Άρθρου 168 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 
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(8) Σε σχέση µε την καταλληλότητα υλικών, ελαττώµατα και παραλείψεις συντήρησης και αστοχίας των 

δοκιµών και ελέγχων µονάδας ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 159 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

(9) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών και των ελέγχων και αφού πραγµατοποιηθούν µε δαπά- 

νες του Αναδόχου οι τυχόν απαιτούµενες επιδιορθώσεις ή / και αποκαταστάσεις, συντάσσονται από 

τον Ανάδοχο και υποβάλλονται στην Υπηρεσία κατά περίπτωση λεπτοµερή σχέδια, στα οποία θα εµ- 
φαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες δοκιµών, οι έλεγχοι και οι δοκιµές, που πραγµατοποιή- 

θηκαν µε όλες τις απαιτούµενες επεξηγήσεις. 

Τα σχέδια αυτά, µαζί µε τα τεύχη που ενδεχόµενα τα συνοδεύουν, θα συνοδεύουν απαραίτητα τις α- 

ντίστοιχες πληρωµές του Αναδόχου και θα περιλαµβάνονται στο Μητρώο του Έργου. Στην συνέχεια η 

Υπηρεσία, εκδίδει Πρωτόκολλο ολοκλήρωσης εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης εξοπλισµού. 

 

11.2. Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιµών 

(1) Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιµών οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Υπηρεσία 

διατηρεί το δικαίωµα να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο για την άµεση διεξαγωγή των δοκιµών. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιµές στις προθεσµίες που θα ορίζεται στην εντολή. 

(2) Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιµές εντός της ορισθείσας διορίας, ο ΚτΕ διατηρεί το 

δικαίωµα να τις εκτελέσει, µε ευθύνη, δαπάνη και για λογαριασµό του Αναδόχου και να κοινοποιήσει 

σε αυτόν τα αποτελέσµατα των δοκιµών. Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι δοκιµές εκτελέ- 
στηκαν ως εάν ο Ανάδοχος ήταν παρών και τα αποτελέσµατα θα θεωρηθούν ακριβή και έγκυρα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

(1) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται σε δεκα- 

πέντε (15) µήνες σύµφωνα µε το Άρθρο 171 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

(2) Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθε- 

ωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη 

του. 

(3) Βλάβες λόγω κακής ή µη έγκαιρης συντήρησης δεν θεωρούνται βλάβες εκ της χρήσεως και επιβαρύ- 

νουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που από εσφαλµένη συντήρηση η αστοχία τµήµατος 

του έργου προκληθούν βλάβες σε άλλες εγκαταστάσεις και άτοµα, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την αποκατάσταση των βλαβών αυτών και την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων 

που θα προκύψουν. 

(4) Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά άµεσα τις βλάβες. Εάν αυτό δεν γίνεται η Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωµα να αποκαταστήσει µόνη της µε οποιοδήποτε τρόπο τις βλάβες, οπότε η σχετική δαπάνη θα 

γίνεται εις βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα καταβάλει 
και τις δαπάνες του προσωπικού του Κυρίου του Έργου που απασχολήθηκε για την επισκευή των 

βλαβών. Εάν ο Ανάδοχος δεν καταβάλει το σχετικό ποσό εντός δεκαπέντε ηµερών από την ειδοποί- 

ηση η είσπραξη αυτού γίνεται από τις εγγυητικές επιστολές που έχει προσκοµίσει ή µε οποιοδήποτε 

άλλο νόµιµο τρόπο 

(5) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει και να ενηµερώνει το ηµερολόγιο των εργασιών συ- 
ντήρησης που έγιναν µέσα στο χρόνο που είχε την ευθύνη της συντήρησης. Στο ηµερολόγιο θα α- 

ναγράφονται και οι τυχόν βλάβες και δυσλειτουργίες που διαπιστώθηκαν και ο τρόπος αποκατάστα- 

σής τους. Με την λήξη της συντήρησης θα παραδοθεί το ηµερολόγιο στην Υπηρεσία. 

(6) Τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες πριν την λήξη του χρόνου συντήρησης ο ανάδοχος πρέπει µε σχετική 

επιστολή του να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία : 
- την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συντήρησης µε ευθύνη του. 
- τις εργασίες συντήρησης που θα πραγµατοποιήσει στο διάστηµα των τριάντα ηµερών. 
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ΑΡΘΡΟ 13. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(1) Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των: 

i. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών, 

ii. ∆ιοικητικής παραλαβής για χρήση, 

iii. Προσωρινής παραλαβής του έργου, 

iv. Χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, 

v. Οριστικής παραλαβής του έργου, 

ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 168, 169, 170, 171 και 172 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

(2) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής, των δοκιµών του έργου από τον ανάδοχο, 

εκδίδεται σχετική Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

Άρθρο 168 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

(3) Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Άρ- 

θρου 170 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

(4) Η Οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει µετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής συντή- 
ρησης του έργου από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 172 του Ν. 

4412/16, ως ισχύει. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 14. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου το οποίο θα είναι συ- 
νταγµένο στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα εγχειρίδια ξένων κατασκευαστών / προµηθευτών υ- 

λικών, τα οποία µπορεί να είναι συνταγµένα και στην αγγλική. 

Όλα τα στοιχεία αυτά του Μητρώου του Έργου αριθµηµένα και ταξινοµηµένα σε φακέλους θα υπο- 
βληθούν στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή µορφή, ως ορίζεται στο τέλος του παρόντος Άρθρου. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αµοιβής για την σύνταξη του Μητρώου του Έργου, αφού η 

σχετική δαπάνη είναι ανηγµένη στα επιµέρους Άρθρα Τιµολογίου της προσφοράς του. 

Το Μητρώο του Έργου θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 

(1) Πίνακα Απογραφής, στον οποίο θα εµφανίζονται περιληπτικά και κωδικοποιηµένα όλα τα επι- 

µέρους τµήµατα του έργου (φρεάτια, αγωγοί). 

(2) Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων (υψόµετρα, συ- 

ντεταγµένες) µαζί µε σχέδια απεικόνισης αυτών. 

(3) Αντίγραφα κάθε σχεδίου που χρησιµοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του έργου, τυποποιηµένων 

διαστάσεων κατά DIN, µε αριθµούς προοδευτικής αρίθµησης, µε όλες τις µεταβολές, αναθεω- 

ρήσεις, διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου «εγκρίνεται για την κατασκευή» κατασκευα- 
στικού σχεδίου, έτσι ώστε κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει επακριβώς το τµήµα του έργου 

όπως αυτό κατασκευάσθηκε. Τα σχέδια αυτά πρέπει να έχουν την ένδειξη «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ- 

ΑΣΘΗΚΕ». Ειδικότερα στα σχέδια θα περιλαµβάνονται κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 Οριζοντιογραφική τοποθέτηση των δικτύων µε τους αγωγούς (µε αναγραφή του υλικού του 

αγωγού, των διαµέτρων και των κατά µήκος κλίσεων αυτών) και τα φρεάτια και λοιπά τεχνι- 
κά έργα, µε εξάρτηση τους από σταθερά σηµεία και µε στοιχεία υψοµετρικών αφετηριών µε 

συντεταγµένες Χ, Υ, Ζ1/Ζ2, όπου : 

- Χ, Υ οι συντεταγµένες του κέντρου του καλύµµατος του φρεατίου, 

- Ζ1 το υψόµετρο στέψης/καλύµµατος, και 

- Ζ2 το υψόµετρο ροής (ή το υψόµετρο πυθµένα φρεατίου, για τα φρεάτια ξηρού τύ- 
που). 



ΤΕΥΧΟΣ 2. Γ.Σ.Υ. & Ε.Σ.Υ. 

Σελ. 70 
 

 

∆.Ε.Υ.Α.Ι. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ 

ΤΤΕΕΥΥΧΧΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ 

 

 Μηκοτοµές δικτύων µε κατ΄ ελάχιστο πληροφορίες υψόµετρου δρόµου (ΕΣΓΑ 87), βάθους 

ορύγµατος, βάθους πυθµένα ροής, διαµέτρου αγωγού, κατά µήκος κλίσης αγωγού, συµβο- 
λών αγωγών στα φρεάτια, διασταυρούµενων ΟΚΩ. 

 Κατασκευαστικά σχέδια των φρεατίων και λοιπών ειδικών τεχνικών έργων. 

 Κατασκευαστικά σχέδια των αντλιοστασίων ακαθάρτων. 

 Ηλεκτρολογικά σχέδια των πινάκων και του συστήµατος αυτοµατισµού (πολυγραµµικά ηλε- 

κτρολογικά σχέδια και σχέδια κυκλωµάτων αυτοµατισµού), κατασκευαστικού επιπέδου. 

(4) Εγχειρίδια εγκατάστασης του Η/Μ εξοπλισµού µε λεπτοµερείς οδηγίες, διαγράµµατα και εικο- 
νογραφήσεις για την συναρµολόγηση, ανέγερση και αποσυναρµολόγηση όλου του επιµέρους 

εξοπλισµού, κατάλληλα κωδικοποιηµένων σύµφωνα µε τον Πίνακα Απογραφής. 

(5) Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης του Η/Μ εξοπλισµού µε οδηγίες για τη ρύθµιση, λει- 

τουργία, συντήρηση και επισκευή κάθε επιµέρους εξοπλισµού, κατάλληλα κωδικοποιηµένων, 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Απογραφής. Θα πρέπει να περιλαµβάνονται χωριστά οι εργασίες και 
οι έλεγχοι, που θα γίνονται καθηµερινά, εβδοµαδιαία, µηνιαία κτλ., καθώς επίσης και οι έκτα- 

κτοι έλεγχοι και εργασίες, που θα πρέπει να γίνονται µετά την συµπλήρωση ορισµένων ωρών 

λειτουργίας. Το εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύεται και µε όλα τα έντυπα που πρέπει να συ- 
µπληρώνονται για τον έλεγχο της λειτουργίας του εξοπλισµού. 

(6) Πίνακα υλικών και εργαλείων που απαιτούνται για την λειτουργία και συντήρηση, όπως: 

- χρώµατα 

- λιπαντικά 

- εργαλεία για συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση 

(7) Πίνακα ανταλλακτικών και αναλώσιµων σε ετήσια βάση καθώς επίσης και τυχόν απαιτήσεις για 
µακροπρόθεσµες σηµαντικές επισκευές. 

(8) Αναλυτική λίστα των υπεργολάβων και προµηθευτών που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο, στην 

οποία θα περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες πληροφορίες: 

- Όνοµα προµηθευτών/υπεργολάβων 

- ∆ιεύθυνση και τηλέφωνο 

- Όνοµα αρµοδίου 

- Περιγραφή της υπηρεσίας, ή των υλικών που χορήγησε 

(9) Φωτογραφίες: Για κάθε επιµέρους τµήµα του έργου (ως τµήµα του έργου ορίζεται 
κατ΄ελάχιστο η κάθε οδός στην οποία κατασκευάζεται δίκτυο καθώς και κάθε αντλιοστάσιο 

ακαθάρτων) θα περιέχονται δέκα (10) τουλάχιστον έγχρωµες φωτογραφίες από τις διάφορες 

φάσεις κατασκευής. Υποχρεωτικά θα περιλαµβάνεται µια φωτογραφία από το αρχικό στάδιο 

(πριν αρχίσουν οι εργασίες της εργολαβίας) και οι λοιπές φωτογραφίες θα αφορούν τόσο το 

στάδιο κατασκευής όσο και το τελικό στάδιο, µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 

(10) Πρόγραµµα ποιότητας έργου: Θα περιλαµβάνεται το πρόγραµµα ποιότητας που εφαρµόστηκε 

για το έργο, καθώς επίσης και όλα τα πρακτικά δοκιµών (βλ. ΑΡΘΡΟ 11. παρούσας ΣΥ). 

Το Μητρώο του Έργου θα παραδοθεί σε δύο (2) πανοµοιότυπα έντυπα αντίγραφα (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 1, 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 2). Επιπρόσθετα, θα υποβληθεί ένα πλήρες ψηφιακό αντίγραφο (DVD) του Μητρώου 

του Έργου, το οποίο θα περιλαµβάνει : 
- Το Μητρώο, σε πλήρη συµφωνία µε την υποβληθείσα έντυπη µορφή (κείµενα, σχέδια), σε for- 

mat.pdf (Adobe Acrobat Reader). 

- Τα επιµέρους  τµήµατα του Μητρώου, σε πλήρως επεξεργάσιµη µορφή όπου αυτό είναι δυνατό, 
ήτοι : 

α) Κείµενα σε format .doc (WORD) ή/και .xls (EXCELL) 

β) Σχέδια σε format .dwg (AUTOCAD) ή σε .dxf. Η παραδιδόµενη σχεδιαστική πληροφορία των 

Τοπογραφικών διαγραµµάτων και Οριζοντιογραφιών έργων θα να είναι ενταγµένη στο προβολικό 

σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87. Η σχεδιαστική πληροφορία σε όλα τα σχέδια θα παρουσιάζε- 

ται σε διαφορετικά σχεδιαστικά επίπεδα (levels ή layers), µε διαφορετικά χρώµατα σε κάθε επί- 

πεδο. 
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γ) Οι φωτογραφίες από τα στάδια κατασκευής του έργου, θα είναι σε TIFF ή JPEG format. 

Η υποβολή του Μητρώου του Έργου, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα της τελικής επιµέτρησης, η οποία αποτελεί προαπαιτούµενο για την προσωρινή παραλαβή του 

έργου. Παράλειψη υποβολής του Μητρώου επισύρει την επιβολή ποινικής ρήτρας στον Ανάδοχο (βλ. 

παρ. 10.5.3. παρούσας Σ.Υ.). 
 

 
ΑΡΘΡΟ 15. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

15.1. Περιεχόµενα  τιµών  µονάδας του τιµολογίου και  δαπάνες που βαρύνουν τον 

Ανάδοχο 

(1) Το περιεχόµενο των τιµών µονάδας του Τιµολογίου περιγράφονται στους Γενικούς Όρους του 

Τιµολογίου Μελέτης. 

(2) Οι συµβατικές τιµές µονάδας αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες σύµφωνα µε τους 

όρους της σύµβασης. Οι τιµές αυτές, προσαυξηµένες κατά το κατά νόµο ποσοστό γενικών ε- 
ξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου που ορίζεται δεκαοκτώ τοις εκατό (18%), πε- 

ριλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και λει- 

τουργία - συντήρηση των έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, άµεσες ή έµ- 
µεσες και, µε την επιφύλαξη των περί αναθεώρησης τιµών κειµένων διατάξεων, αποτελούν 

πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την κατά ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών. 

(3) Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύ- 

νει τον ΚτΕ. 

(4) O Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζοµέ- 
νων (µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις) από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλ- 

ληλεγγύης, δώρων λόγω εορτών, αποζηµιώσεων ηµερών υποχρεωτικής αργίας, χορήγηση ά- 

δειας µε αποδοχές, αποζηµιώσεις λόγω απόλυσης, καθώς και καταβολή των νόµιµων εισφο- 
ρών του υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισµών ή Ταµείων (ΕΦΚΑ κτλ). 

(5) H καταβολή των προβλεπόµενων κρατήσεων θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση κανονικής 

απόδειξης πριν από την πληρωµή των λογαριασµών, όπως η ισχύουσα Νοµοθεσία ορίζει. 

(6) O Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των πάσης φύσης µεταφορικών µέσων. 

Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τον ΦΠA και τον ειδικό φόρο του Άρθρου 17 του 

N∆.3092/54 επί των εισαγόµενων από το εξωτερικό, πάσης φύσης υλικών, εφοδίων κτλ και 

από τους φόρους κτλ., που αναφέρονται στο N∆.4486/65 (ΦEK 131A) και N∆.4535/66 

(ΦEK165A) περί Φορολογικών ∆ιατάξεων, όπως ισχύουν σήµερα. 

(7) Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίω- 

µα υπέρ του ∆ηµοσίου για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε τον N.2366/53 (ΦEK 83A) και 
τον N.1081/71 (ΦEK 273A) και την εγκύκλιο B19/79. 

 

15.2. Τροποποιήσεις 

(1) Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και υπό τις προϋποθέσεις 

του Άρθρου 156 του Ν.4412/16 ως ισχύει, να επιφέρει τροποποιήσεις στη µορφή του έργου, 

στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα των εργασιών, αν η αρτιότητα, η λειτουργικότητα 

το επιβάλλουν χωρίς αλλαγή του σχεδίου του έργου («βασικό σχέδιο»). Ο Ανάδοχος δεν δι- 

καιούται να προβεί σε καµία αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 

(2) Για τον καθορισµό τιµών µονάδας νέων εργασιών, ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 156 

του Ν. 4412/16 ως ισχύει. Στις τιµές που θα συνταχθούν µε βάση του παραπάνω θα εφαρµό- 

ζεται η τεκµαρτή έκπτωση της δηµοπρασίας. 
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15.3. Αναθεώρηση τιµών 

Η αναθεώρηση των τιµών γίνεται µε βάση τις διατάξεις του Άρθρου 153 του Ν.4412/16 ως ισχύει, 
βάσει των συντελεστών αναθεώρησης των άρθρων του Τιµολογίου µελέτης. 

 

15.4. Επιµετρήσεις – Πιστοποιήσεις – Λογαριασµοί 

Γενικά ισχύουν τα Άρθρα 151 και 152 του Ν. 4412/16 ως ισχύει, µε τις εξής διευκρινίσεις: 

(1) Το συµβατικό τίµηµα θα πληρώνεται µε βάση τµηµατικές και κατ’ ελάχιστον µηνιαίες 

πιστοποιήσεις. Οι πιστοποιήσεις θα συντάσσονται για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί. 

(2) Ο τρόπος επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών θα είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στο 

Άρθρο 151 του Ν.4412/16 ως ισχύει και όπως καθορίζεται στα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου 

Προσφοράς. Για κάθε είδος εργασιών, για τις οποίες τυχόν δεν ορίζεται τρόπος επιµέτρησης, 
επιµετρούνται και πληρώνονται οι µονάδες που έχουν πραγµατικά εκτελεσθεί, χωρίς να λαµ- 

βάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες πρακτικές, συνήθειες ή έθιµα. 

(3) Οι εργασίες, που εκτελούνται αποτιµώµενες µε κατ’ αποκοπή τιµήµατα, επιµετρούνται ως 

πλήρως ολοκληρωµένες εργασίες. 

(4) Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά σύµφωνα µε το Ν. 4412/16 

ως ισχύει και την οικεία ∆ιακήρυξη. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, 

προστίµων κτλ. (κατά του όρους των συµβατικών τευχών) αυτές θα αποµειώνουν το 

πιστοποιούµενο ποσό. 

(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασµών να προσκοµίζει και 

τα παραστατικά στοιχεία πληρωµής τελών των κάθε φύσης χρησιµοποιουµένων στο έργο 
µηχανηµάτων (ιδιόκτητων ή όχι), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

(6) Κάθε λογαριασµός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε 

ηλεκτρονική µορφή ως αρχείο Η/Υ, στον τύπο που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία. 

 

15.5. Εξοπλισµός και υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο 

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ.5 του Άρθρου 152 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

 

15.6. Πληρωµές 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 152 έως 156 του Ν.4412/16, ως ισχύει. 

 

15.7. Καθυστέρηση πληρωµών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 137 και στην παρ. 9 του Άρθρου 152 του Ν.4412/16, ως ισχύει. 

 

15.8. Προκαταβολή 

Ισχύουν τα αναφερόµενα στο σχετικό άρθρο της οικείας ∆ιακήρυξης. 

 

15.9. Πληρωµή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων 

(1) Πριν την προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από τον υπόλογο του έργου, θα προσκοµίζονται από 

τον Ανάδοχο, εκτός από τα λοιπά δικαιολογητικά και τα παραστατικά καταβολής στην Τράπεζα της 

Ελλάδος από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον τηρούµενο εκεί σχετικό λογαριασµό το πο- 

σοστό που προβλέπεται ως κράτηση από τις διατάξεις του Άρθρου 27, παρ. 34 έως 37 του 

Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). 

(2) Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 72 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

 

15.10. ∆ήλωση περάτωσης εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 168 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 
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15.11. Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίηση τελικής πληρωµής 

Ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ. 12 και 13 του Άρθρου 152 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

 

15.12. Εκκαθάριση αµοιβαίων απαιτήσεων 

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 13 του Άρθρου 152 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 
 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
 

16.1. Έκπτωση Αναδόχου 

Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. Η διαδικασία έκπτωσης κινεί- 
ται υποχρεωτικά κατά του Αναδόχου εάν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του ως άνω 

Άρθρου. 

 

16.2. Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική πρόσκληση) 

Εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του Άρθρου 160 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

 

16.3. ∆ικαίωµα του ΚτΕ για διάλυση της σύµβασης 

Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα να διαλύσει τη σύµβαση κατά τη διάρκειά της, σύµφωνα µε τα οριζόµε- 
να στο Ν. 4412/16, ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 1 του Άρ- 

θρου 161 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

 

16.4. Αποζηµίωση ανάδοχου λόγω διάλυσης της σύµβασης 

Για την αποζηµίωση του Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύµβασης από τον Φορέα κατασκευής ή τον 

ΚτΕ, ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 163 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

 

16.5. Ματαίωση διάλυσης 

Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 162 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 17. ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 

17.1. ∆ικαίωµα διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο 

Ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις του Άρθρου 152 (παρ. 9) και Άρθρου 161 του Ν. 4412/16 ως 

ισχύει. Ειδικότερα, ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης εάν συντρέχει µία από 

τις περιπτώσεις της παρ. 2 του ως άνω Άρθρου 161. 

 

17.2. ∆ιάλυση της σύµβασης από τον Ανάδοχο 

Ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις του Άρθρου 161 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. Οι όροι και προϋ- 
ποθέσεις που ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσεις διάλυση της σύµβασης αναφέρονται στην παρ. 2 του 

ως άνω Άρθρου. 
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17.3. Αποζηµίωση ανάδοχου λόγω διάλυσης της σύµβασης 

Στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύµβαση µε αίτηση του αναδόχου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

Άρθρου 163 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

 

17.4. Ματαίωση διάλυσης 

Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 162 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 18. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 

18.1. Εγγυήσεις 

Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ µέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 4.2 

της παρούσας ΣΥ. 

 

18.2. Ευθύνη Αναδόχου 

(1) Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και την ισχύουσα νοµοθεσία, τόσο για την εφαρµογή των 

εγκεκριµένων µελετών του έργου, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υ- 

πεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν α- 
παλλάσσει µε κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. 

(2) Όµοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα 

χρησιµοποιηθούν, τη χρησιµοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους όρους 

της παρούσας και των λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

(3) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για τις κατασκευαστικές µεθόδους, τις χρήσεις υλικών, τη 

δηµιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαµόρφω- 

σης των έργων, τις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και τα στοιχεία των µόνιµων 

έργων, για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των τυχόν µελετών που θα εκπονηθούν από αυ- 
τόν. 

(4) Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ µέρους του Αναδόχου του έργου, του ΚτΕ, των εκπροσώπων του, 

του προσωπικού του, των συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο ΑΡΘΡΟ 19. της παρού- 
σας ΣΥ. 

(5) Σχετικά µε ζηµιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις µόνιµες εγκαταστάσεις του 

Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και η παρ.1, του Άρθρου 157 του Ν. 4412/16 ως 

ισχύει ως ισχύει, µόνο σε όση έκταση δεν καλύπτεται από την ασφάλιση του έργου «κατά 

παντός κινδύνου» σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 19. της 

παρούσας ΣΥ. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε 

φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρί- 
των που οφείλονται είτε σε αµέλεια είτε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις 

οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου 

καθ΄ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. Σχετικά µε την ασφάλιση της «αστι- 
κής ευθύνης έναντι τρίτων» ισχύουν οι όροι της παρ. 19.4.2. της παρούσας ΣΥ. 

(6) Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι συµβατικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο- 

ποιαδήποτε ζηµιά στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, δανειο- 
θάλαµοι, λατοµεία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρ- 

κεια εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρού- 
σα ΣΥ (βλ. ΑΡΘΡΟ 20. της παρούσας ΣΥ) που δεν έχει καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συµβό- 

λαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις ζη- 
µιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του 

Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε αµέλεια η υπαιτιότητά 

του. 
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(7) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος εργα- 

λείου κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να 

παίρνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα, προσλαµβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το 

σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ηµέρας, νυκτοφύλακες κτλ.). Σε περίπτωση απώλειας φθο- 

ράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κτλ., που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Α- 
νάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζηµιώσει τον ιδιοκτήτη ή να 

αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική 

του αποζηµίωση ή και να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσµιών κατασκευής του έργου, 

πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

(8) Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούµενα µέτρα α- 

σφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και κάθε άλλο µέτρο που α- 

ναφέρεται στην παρούσα και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

(9) Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα, σύµφωνα µε την παρ.4 του Άρθρου 172 του Ν.4412/16 ως ισχύει. 

 

18.3. Ευθύνη ΚτΕ 

(1) Η ευθύνη του ΚτΕ κατά την εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από τα οριζόµενα στο ΑΡΘΡΟ 2. 
της παρούσας ΣΥ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, κατά το βαθµό που δεν καλύ- 
πτονται από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που ορίζονται στο ΑΡΘΡΟ 19. της παρούσας ΣΥ, ο 

ΚτΕ αναλαµβάνει τους κινδύνους για ζηµιές προκαλούµενες από αποδεδειγµένη υπαιτιότητά 

του και από τις αιτίες που ορίζονται στην παρ. 19.3. της παρούσας ΣΥ. 

(2) Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα 

υποστούν ζηµιές, προκαλούµενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο ΚτΕ, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στη προηγούµενη παράγραφο, θα ειδοποιήσει εγγράφως προς τούτο την 

Υπηρεσία και θα δικαιούται παράτασης προθεσµίας ή/και πληρωµής του κόστους 

αποκατάστασης των ζηµιών στο βαθµό που αυτές δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια που ορίζονται στο ΑΡΘΡΟ 19. της παρούσας ΣΥ, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα 

και στο Άρθρο κατά τα οριζόµενα στην παρούσα και στο Άρθρο 157 του Ν. 4412/16 ως 

ισχύει. 

 

18.4. Πνευµατικά και βιοµηχανικά δικαιώµατα 

(1) Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα, λογισµικό ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτού- 

µενα για το έργο, καλύπτονται από πνευµατικά ή βιοµηχανικά δικαιώµατα ή διπλώµατα ευρε- 
σιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης των σχετικών δικαιωµάτων για τη χρησιµοποίησή τους βαρύ- 

νουν τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση από τον ΚτΕ. 

(2) Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνοµη 

χρησιµοποίηση υλικών, µεθόδων, µελετών, µηχανηµάτων, λογισµικών κτλ., που καλύπτονται 

από πνευµατικά ή βιοµηχανικά δικαιώµατα ή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. 

(3) Αν ο Ανάδοχος παραλείψει, σκόπιµα ή αθέλητα, να αποκτήσει µε ορθό και νόµιµο τρόπο τα 

ανωτέρω δικαιώµατα, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυµβατική συµπεριφορά και επισύρει 

τις ακόλουθες κυρώσεις: 

i. Ο ΚτΕ δικαιούται, µε µονοµερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει από τον πρώτο ε- 

πόµενο λογαριασµό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που α- 

ντιστοιχεί στα ανωτέρω δικαιώµατα (πνευµατικά, βιοµηχανικά ή ευρεσιτεχνίας), ή το 

ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή συγκαταδικαστεί από τον κάτοχο του δικαιώ- 

µατος. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. Ο όρος αυτός 

έχει ισχύ, αν η προβλεπόµενη στο ΑΡΘΡΟ 19. της παρούσας ΣΥ ασφάλιση δεν καλύπτει 

και την περίπτωση αυτή. 

ii. Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη. 
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ΑΡΘΡΟ 19. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 

19.1. Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 

(1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να 

συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύνα- 

ψης των ασφαλιστικών συµβάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.∆.400/70 όπως τροποποιήθηκε µε το 

Π∆.118/85, Ν.489/76  όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π∆.237/86 και συµπληρώθηκε µε το 

Ν.1569/85, Π∆.1019/81, Π∆.118/85, Ν.1256/82, Ν.1418/84, Π∆.609/85, Ν.1380/85. Οµοίως, 
εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώ- 

νεται µε την περί ασφαλίσεων νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τις διατάξεις των 

Κοινοτικών Οδηγιών. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 

(3) Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆.400/1970. Οι 

αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν∆.400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δε- 
κτές ως ασφαλιστήρια του έργου. 

(4) Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα 

προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το 

Ν∆.400/1970, όπως ισχύει. 

(5) Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του έργου, ιδιαί- 
τερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις απαλλαγές, 

εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν από τα ποσά 

κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

(6) Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις : 

- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 

- θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συµβατικών 

τευχών και 
- θα τυγχάνουν της αποδοχής του ΚτΕ. 

Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνο- 

νται στους όρους των συµβατικών τευχών. 

(7) Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό 

βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφάλισης, 

θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

(8) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Ν.489/76 

και το Π∆.237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από 

τους όρους του ασφαλιστηρίου. 

(9) Ο Ανάδοχος οφείλει, µε µέριµνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να 

καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που αναφέ- 

ρονται στις παρ. 19.4., 19.5. και 19.6. και σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται 
στην παρ. 19.7. του παρόντος Άρθρου. 

(10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν 

για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιµη δραστηριότητα σε χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένω- 
σης ή / και του ΕΟΧ. 

(11) Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 

(12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών : 
- κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζοµένων 
- κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος 
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- κάθε στοιχείο από τις έρευνες / µελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την εκ- 

πλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων 
- κάθε στοιχείο από τις µελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου. 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. 

από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών. 

(13) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: 
- να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές. 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για 

οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. 

(14) Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων της παρ. 19.4. της παρούσας ΣΥ, οι α- 

σφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία να α- 
ναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος Άρθρου της ΣΥ και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύ- 

πτονται πλήρως και χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στα 

υπόψη άρθρα. Όµοια, κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της παρ. 19.6. της παρούσας ΣΥ, 
εφόσον τούτο αναφέρεται σε ασφαλιστήριο του συγκεκριµένου έργου (Project cover) και όχι 

σε ασφαλιστήριο ετήσιας βάσης των µελετητών / συµβούλων (Annual open cover) µε όριο 

κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υ- 

πεύθυνη ∆ήλωση ιδίου περιεχοµένου µε την προηγούµενη υποπαράγραφο. 

(15) Εφίσταται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : 

i. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην 

αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντί- 

θεση προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως της παρ.2, του Άρθρου 23 του Ν∆.400/1970 

είναι άκυρο. 

ii. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν ε- 

πικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 

 

19.2. Ειδικές  ρήτρες  για  τις  περιπτώσεις  µη  συµµόρφωσης  του  Αναδόχου  µε  τις 

υποχρεώσεις του 

(1) Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύµ- 
βασης ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός δέκα πέντε (15) ηµε- 
ρών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να εφαρµοστεί η διαδικασία 

έκπτωσης σύµφωνα µε το Άρθρο 160 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

(2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές 

του υποχρεώσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου 

την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες 

σύναψης της(των) σύµβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) 

ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. 

(3) Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των οφειλοµένων από τον Ανάδοχο, θα ισχύσουν 

τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.4., (3) της παρούσας ΣΥ, µε τη διευκρίνιση ότι οι τόκοι υπε- 

ρηµερίας θα υπολογίζονται: 
- για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους, 

- και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των ο- 

φειλοµένων ποσών. 

(4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφει- 

λόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλι- 

στηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για λογα- 
ριασµό του Αναδόχου, µετά προηγούµενη ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η 

εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε 
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τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο του παρό- 

ντος. 

(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν µπορεί να ει- 

σπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύµφωνα µε τους όρους 

των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ει- 
σπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε την ως άνω παράγραφο 19.2., (3). 

(6) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύµ- 

βαση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά κτλ., για οποιο- 
δήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη 

εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζηµίωσης κτλ., σύµφωνα µε τους όρους της 

σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο πο- 

σό και θα έχει το δικαίωµα να εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη ως άνω παράγραφο 

19.2. (3). 

(7) Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το 

έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων 

κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα 

ανωτέρω. 

 

19.3. ∆ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων 

(1) Ο ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συµβάσεις όσον αφορά τη συµβατότητα των όρων της 

ασφαλιστικής σύµβασης µε τους όρους του παρόντος Άρθρου και των λοιπών όρων των συµ- 
βατικών τευχών. 

(2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού συµφωνητι- 

κού, τις ασφαλιστικές συµβάσεις των παραγράφων 19.4. και 19.6. της παρούσας ΣΥ. ∆εκτή 

γίνεται επίσης επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης της / των ασφαλιστικής / ών εταιρίας / ιών 

(Cover Note Policy) συνοδευόµενη από την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 19.1. (14) της 

παρούσας ΣΥ. 

(3) Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής 

των ασφαλίστρων. Επισηµαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει περιληφθεί όρος ότι ο 

ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα για την απαρέγκλιτη εφαρµογή όλων των σχετικών απαιτήσεών του. 

(4) Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύµβασης, ο Ανάδοχος οφείλει 

πλήρη συµµόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ.  Προς τούτο, εντός δέκα πέντε (15) η- 
µερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του ΚτΕ, θα υποβάλει την αναµορφωµένη α- 

σφαλιστική σύµβαση προς επανέλεγχο. 

(5) Αν και η νέα ασφαλιστική σύµβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον ΚτΕ, τότε ο 

ΚτΕ δύναται να εφαρµόσει τις προβλέψεις της παραγράφου 19.2., (1) της παρούσας ΣΥ. 

(6) Σε περίπτωση συµφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο 

και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύµβαση µε τα αποδεικτικά καταβολής 

του πρώτου ασφαλίστρου, στην προθεσµία που ορίζεται στην παρ. 10.2.3 της παρούσας ΣΥ. 

(7) Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύµβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε 

αποµειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη σύµ- 

βαση του έργου. 

(8) Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσµία των ανωτέρω παραγράφων 19.3., (4) ή (5), ο ΚτΕ 

δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το Άρθρο 160 του Ν. 4412/16 ως ι- 

σχύει ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του και 
στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνη του Αναδόχου. 
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19.4. Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου 

19.4.1. Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύµφωνα µε 

τους όρους των συµβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, για το συµβατικό 

τίµηµα του έργου συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν αναπροσαρµογών αυτού (θετικών ή αρ- 

νητικών). 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, 

την αναπροσαρµογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε το πραγµατικό συµ- 

βατικό τίµηµα του έργου. 

(3) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή καταστροφής, µε- 

ρικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία περιστατι- 

κά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόµενα, αµέλεια / σφάλµα / παράλειψη ή λάθος της µελέ- 
της οποθενδήποτε και αν προέρχεται ή / και κατασκευή, ελαττωµατικά ενσωµατωµένα υλικά, 

κακοτεχνία / λανθασµένη εργασία, πληµµελή / ελλιπή συντήρηση κτλ. Επίσης η ασφαλιστική 

κάλυψη θα παρέχεται για: 

- βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρε- 
τικά σπάνιας εµφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας) 

- βλάβες / καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα 

συµβάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας). 

Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή τους 
µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο έργο. 

(4) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές προκαλούµενες από τις αι- 

τίες που θεµελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας κατά τα οριζόµενα στο ΑΡΘΡΟ 20. της πα- 
ρούσας ΣΥ. 

(5) Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δι- 

καιώµατος της υποασφάλισης. 

(6) Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι µόνιµες ή / 

και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει µηχα- 
νικός εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. 

(7) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µετά την ολοκλή- 

ρωση της κατασκευής του έργου και την προσωρινή παραλαβή του. 

19.4.2. Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων) 

(1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι 
ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, ψυ- 
χική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που 

προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντή- 

ρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτε- 
δήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων 

του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις. 

(2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το πέρας 

της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

(3) Τα όρια αποζηµίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό, όπως ορίζεται παρακάτω: 

- Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγµατα τρίτων, 

ανεξάρτητα από τον αριθµό των ζηµιωθέντων τρίτων : 200.000 € 

- Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ’ άτοµο και ατύχηµα: 150.000 € 
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- Για  σωµατική  βλάβη  ή  θάνατο  τρίτων  µετά  από  οµαδικό 

ατύχηµα ανεξάρτητα από τον αριθµό των παθόντων: 1.000.000 € 

(4) Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται για όλη τη διάρκεια της α- 

σφάλειας σε 2.000.000 €. 

19.4.3. Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού 

(1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός ή εξει- 
δικευµένος µηχανικός εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. 

(2) Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την ταυ- 

τότητα των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται 
για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον 

ίδιας δυναµικότητας. 

(3) Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς (εξαι- 

ρουµένων των ίδιων εσωτερικής φύσης µηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών κτλ. 

βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία 

περιστατικά. 

(4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζηµί- 

ωση για τυχόν ζηµιά ή ολική απώλεια µηχανήµατος κτλ. ακόµη και για περίπτωση ανωτέρας 

βίας. 

(5) Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και τη µετακίνηση, τη µεταφορά και τους τυχαί- 
ους ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του έργου. 

 

19.5. Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στον ΕΦΚΑ και πιθανώς σε άλλα ταµεία όλο το 

προσωπικό, ηµεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε 

την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τις οικείες περί ΕΦΚΑ διατάξεις. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, ηµε- 

δαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ή εταιρίες, αναγνωρι- 

σµένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται 
σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί ΕΦΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε 

φύσης προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµη- 
θευτές, σύµβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου. 

(3) Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων του παρόντος Άρθρου, ο δε Ανάδοχος υ- 

ποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των υπόψη 

ελέγχων. 

(4) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας 

της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

 

19.6. Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών 

(1) Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, µε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, της 

επαγγελµατικής αστικής ευθύνης µελετητών και συµβούλων που θα χρησιµοποιήσει για την 

τυχόν εκπόνηση µελετών για το έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών που θα απορρέουν από 

σφάλµατα ή παραλείψεις εκ µέρους των µελετητών / συµβούλων (Professional Indemnity 

Insurance - Project cover). Στην περίπτωση που ο µελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί µέ- 
ρους µελετητές (από οµάδα µελετητών) διαθέτουν ασφαλιστήριο επαγγελµατικής ευθύνης σε 

ετήσια βάση (Αnnual Open Cover), µε όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, τότε είναι 

δυνατό αυτά να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω συγκεκριµένης απαίτησης. 

(2) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των µελετητών (για τις µελέτες που εκπονήθηκαν 

από τον ίδιο σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ΣΥ) που απορρέει από τον Αστικό Κώδικα 

και από το Ν. 4412/16, όπως ισχύει.  Κατ΄ ελάχιστο, θα καλύπτει σωµατικές βλάβες / θάνατο 
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και άµεσες / έµµεσες υλικές ζηµίες τρίτων που απορρέουν από αµέλεια / σφάλµα / παράλειψη 

σε σχέση µε την εκπονηθείσα µελέτη ή τις παρεχόµενες υπηρεσίες Συµβούλου. Με το ίδιο 

ασφαλιστήριο θα καλύπτονται και κάθε φύσης δικαστικά έξοδα και δαπάνες καθώς επίσης και 

το κόστος επανασχεδιασµού, αναθεώρησης ή διόρθωσης της µελέτης, εφόσον προκύπτει υ- 

παιτιότητα του µελετητή. 

(3) Τα όρια αποζηµίωσης για ενδεχόµενες ζηµιές αποδιδόµενες σε επαγγελµατική ευθύνη µελετη- 

τή / συµβούλου ορίζονται ως εξής: 

- Ανά απαίτηση τουλάχιστον 1.000.000 € 

- Ανώτατο αθροιστικό όριο κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλειας τουλάχιστον 2.000.000 €. 

(4) Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται µε σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των µελετών από τον 

ΚτΕ δεν περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή. 

(5) Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκοµίζεται στον ΚτΕ, µαζί µε 

το βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της παρ. 19.4. της παρούσας ΣΥ 

για σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της Σύµβασης του έργου. ∆εκτή γίνεται επίσης επί- 
σηµη βεβαίωση ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών (Cover Note Policy) συνοδευµένο από 

την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 19.1. (14), ανωτέρω. 

(6) Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης µελετητών / συµβούλων θα θε- 
ωρείται η εξαετία από την προσωρινή παραλαβή του έργου. 

 

19.7. Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ. 19.4. και 19.6. της παρούσας ΣΥ θα περιλαµβάνο- 
νται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

(1) Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόµενος» περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης προ- 

σωπικό που απασχολεί µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του 

συγκεκριµένου έργου, καθώς επίσης και ο ΚτΕ, η εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα εντε- 
ταλµένα όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι / Μελετητές του έργου. 

(2) Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι σύµβουλοι του 

ΚτΕ (ή / και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται τρίτα πρόσωπα, σύµ- 
φωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του πα- 

ραρτήµατος «διασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων» (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστι- 
κή ευθύνη ασφαλιζόµενων φορέων. 

(3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κα- 

τά: 
- του Αναδόχου 

- ή / και των υπεργολάβων, µελετητών και συµβούλων του 
- ή / και του ΚτΕ 
- ή / και των εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών ή / και των συµβούλων τους 
- ή / και µέρους ή / και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω 

µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµιά από πράξη ή πα- 

ράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι 

τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή / και ζηµιά που προκλήθηκε από πράξη ή πα- 
ράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης 

για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των 

ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

(4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προκειµένου 

η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κτλ. αποζηµίωση, 
πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρε- 

σίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, 

αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από 

τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή 
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της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε 

και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία µετά από αίτηση της 

τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρε- 

σία µε κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέ- 

ουν από τη σύµβαση. 

(5) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, της Υπηρεσίας, 

των εντεταλµένων οργάνων της, των συµβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλή- 
λων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, 

των ανωτέρω προσώπων. 

(6) Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε 

συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της 

ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία. 

(7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ. 19.4. και 19.6. της παρούσας ΣΥ, θα κα- 
λύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας ή / και των Συµβούλων της ή / και του προσωπικού 

των, που απορρέει από το Άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 
 

 
ΑΡΘΡΟ 20. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

20.1. Ορισµός της ανωτέρας βίας – γενικές επισηµάνσεις 

(1) Για βλάβες στο έργο που προέρχονται από ανωτέρα βία, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 157 

του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

(2) Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που απο- 
δεδειγµένα επηρεάζουν την οµαλή εξέλιξη των εργασιών: 

i. πόλεµος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, 

ii. ανταρτική δράση, επανάσταση, τροµοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συ- 

νταγµατικής τάξης της χώρας, εµφύλιος πόλεµος, 

iii. βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους 

του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζοµένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών, 

iv. ανεύρεση κεκρυµµένων πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβο- 

λία ή µόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παρα- 

λείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, 

v. άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συµβατικά τεύχη, και που: 

- δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, 

- δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συ- 

ντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ., 

- δεν ήταν αντικειµενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν µετά την επέ- 

λευσή τους µε ενέργειες εκ µέρους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη. 

(3) Τα συµβαλλόµενα µέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την 

ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσµα ανωτέρας βίας, 
κατά την εκτέλεση των συµβατικών τους υποχρεώσεων. 

(4) Το φερόµενο ως θιγόµενο µέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, 

υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο µέρος. 

 

20.2. Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 

(1) Εφόσον ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη παρεµποδίζεται ή προβλέπεται να παρεµποδιστεί 
στην εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιή- 

σει εγγράφως το άλλο µέρος για το γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη α- 
νωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτοµερώς τις υποχρεώσεις τις οποίες παρεµποδίζεται ή θα πα- 
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ρεµποδιστεί να εκπληρώσει. Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δέκα 

(10) ηµερών από την ηµέρα που το καταθέτον θιγόµενο µέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να 

είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του ανωτέρα 

βία. Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµα παραληφθεί οριστικά, η 

ανωτέρω προθεσµία ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει 

για υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη αναφορικά µε την καταβολή οφει- 
λοµένων προς στο άλλο µέρος σύµφωνα µε τη σύµβαση. 

 

20.3. Συνέπειες ανωτέρας βίας 

Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόµενο µέρος που παρεµποδίζεται στην εκπλήρωση των 

συµβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση κα- 
τά τα αναφερόµενα στην παρ. 20.1. της παρούσας. 

 

20.4. Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 

Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόµα και εγκεκριµένος από την Υπηρεσία, δικαιούται, στα 

πλαίσια της σύµβασής του ή τυχόν άλλης συµφωνίας, ειδικότερης αντιµετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας 

βίας που προσδιορίζεται µε όρους πρόσθετους, ευρύτερους ή ευνοϊκότερους από εκείνους που ορί- 
ζονται στο παρόν Άρθρο, η υπόψη υποχρέωση ειδικότερης αντιµετώπισης δεν αναγνωρίζεται ως ι- 

σχυρή από τον ΚτΕ και ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης 

των συµβατικών του υποχρεώσεων έναντι του ΚτΕ κατά τα οριζόµενα στην παρούσα. 

 

20.5. Προαιρετική λύση, πληρωµή και αποδέσµευση 

Εφόσον η εκτέλεση όλων των υπό εξέλιξη έργων παρεµποδίζεται επί µια συνεχή χρονική περίοδο 

που υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν γνωστοποιηθεί 
σύµφωνα µε την παρ. 20.2. της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της σύµβασης 

κατά τα οριζόµενα στο ΑΡΘΡΟ 17. της παρούσας ΣΥ και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 21. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

21.1. Αξιώσεις Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 174 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

 

21.2. Επιλύσεις διαφορών 

Για την επίλυση διαφορών (∆ιοικητική, ∆ικαστική και ∆ιαιτητική), ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 

174, 175 και 176 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 
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