

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 182100
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ)
 ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	165.000,00
10	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	75.000,00
2	ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ	110.000,00
3	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ	755.000,00
4	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ	276.000,00
5	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΕΡΙΣΜΟΣ	102.000,00
6	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΣΠΗΣ	205.000,00
7	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	159.000,00
8	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	138.000,00
9	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ	133.000,00

Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/10/2021
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ

Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
2021-08-13 08:06:00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥ	2021-08-13 08:02:06 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed.pdf (Size :355162)	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed.pdf
2021-08-13 08:06:38 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΣΥ_signed.pdf	2021-08-13 08:02:15 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΣΥ_signed.pdf (Size :980598)	ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΣΥ_signed.pdf
2021-08-13 08:07:31 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ_signed.p	2021-08-13 08:02:25 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ_signed.pdf (Size :568435)	ΤΕΥΧΟΣ 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ_signed.pdf
2021-08-13 08:07:44 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I_signed.pdf	2021-08-13 08:02:36 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I_signed.pdf (Size :407014)	ΤΕΥΧΟΣ 4 ΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I_signed.pdf
2021-08-13 08:07:58 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_signed.pdf	2021-08-13 08:03:13 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_signed.pdf (Size :249632)	ΤΕΥΧΟΣ 4 ΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_signed.pdf
2021-08-13 08:09:02 ΤΕΥΧΟΣ 5 - ΤΣΥ_signed.pdf	2021-08-13 08:03:24 ΤΕΥΧΟΣ 5 - ΤΣΥ_signed.pdf (Size :982292)	ΤΕΥΧΟΣ 5 - ΤΣΥ_signed.pdf
2021-08-13 08:09:16 ΤΕΥΧΟΣ 5.1 ΠΜ_signed.pdf	2021-08-13 08:03:33 ΤΕΥΧΟΣ 5.1 ΠΜ_signed.pdf (Size :648243)	ΤΕΥΧΟΣ 5.1 ΠΜ_signed.pdf
2021-08-13 08:09:45 ΤΕΥΧΟΣ 5.2 ΗΜ_signed.pdf	2021-08-13 08:03:42 ΤΕΥΧΟΣ 5.2 ΗΜ_signed.pdf (Size :1013665)	ΤΕΥΧΟΣ 5.2 ΗΜ_signed.pdf
2021-08-13 08:15:57 ΤΕΥΧΟΣ 5.3 ΗΛ_signed.pdf	2021-08-13 08:03:54 ΤΕΥΧΟΣ 5.3 ΗΛ_signed.pdf (Size :1425515)	ΤΕΥΧΟΣ 5.3 ΗΛ_signed.pdf
2021-08-13 08:16:29 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed.pdf	2021-08-13 08:04:04 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed.pdf (Size :419175)	ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed.pdf
2021-08-13 08:16:48 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	2021-08-13 08:04:16 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_signed.pdf (Size :425181)	ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_signed.pdf
2021-08-13 08:17:01 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑ	2021-08-13 08:04:28 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_signed.pdf (Size :474162)	ΤΕΥΧΟΣ 8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_signed.pdf
2021-08-13 08:28:32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥ	2021-08-13 08:27:50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx (Size :205230)	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx
2021-08-13 09:29:22 file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf	2021-08-13 09:27:26 file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :827349)	file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf
2021-08-13 09:30:40 file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf	2021-08-13 08:31:42 file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (Size :258884)	file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
2021-08-13 09:55:12 espd-request-v2.xml	2021-08-13 09:51:51 espd-request-v2.xml (Size :239834)	espd-request-v2.xml
2021-08-13 09:55:24 espd-request-v2_signed.pdf	2021-08-13 09:52:18 espd-request-v2_signed.pdf (Size :108485)	espd-request-v2_signed.pdf
2021-08-13 09:55:52 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____130	2021-08-13 09:42:37 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____130 821_signed.pdf (Size :87900)	Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____130821_signed.pdf
2021-08-13 10:01:05 notice.pdf	2021-08-13 09:58:55 notice.pdf (Size :146866)	notice.pdf

Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	Ε4 - Άρθρο 95 - παρ.2γ Συνδυασμός με άρθρο 50
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	3.410.000,00 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	2.118.000,00 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	2.750.000,00 €

Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	381.240,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%	Ποσοστό	ΝΑΙ	9	224.931,60
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	25.828	25.828,40

Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό
-----------	--------	--------------------------------------

Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL543	EL543 - Ιωάννινα (Ioannina)

CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45232421-9	Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων

Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	Ε .Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη »	2019ΕΠ018100 12	3.410.000,00