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Ιωάννινα,  1/4/2021
Αριθ. Πρωτ.: 43310/1733

	Ταχ. Δ/νση:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο :

FAX  :

email:
	Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Ηγουμενίδου Βασιλική
2651387115
2651078280
v.igoumenidou @php.gov.gr
	ΠΡΟΣ:
	1.  ΒΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   

Δ/νση :Αλεξάνδρου Πάλλη 25

45221, Ιωάννινα

Τηλ 6981034191

Email:

grigorios.vangelidis@yahoo.com  
2. ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ Ε.Ε – INVALUE

Δ/νση :Αβέρωφ 1 – 45441 Ιωάννινα

Τηλ.:6972557492

cybentidis@gmail.com   

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΛΑΡΟΣ

Δ/νση Κολωνιατι Ιωαννίνων,τ.κ 45500

Τηλ:6972312398 / 2651047367

email: 

cglaros@teemail.gr 



	ΘΕΜΑ
	Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Υλοποίηση της Υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διοίκηση, διαχείριση και το συντονισμό του στρατηγικού έργου BEST- «Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development» (αριθμός ΟΠΣ 5041640), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Coopertaion Programme Interreg V-A  Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 »


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
· του ν. 4412/2016 (Άρθρο 118) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
· του ν. 4314/2014 (Α' 265)
, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
· του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
· του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

· της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

· του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

· του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 

· του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

· του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

· του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

· του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

· του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

· του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

· της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
· Της Εγκεκριμένης Αίτησης Συμμετοχής των εταίρων του έργου BEST «Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development». (Application Form).
· Της  υπ΄αριθμ. 104566 /2241/16-10-2019 Απόφασης του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του στρατηγικού έργου «BEST, MIS 5041640,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ,GRIT 2014-2020» στο ΠΔΕ με KAE 2019ΕΠ31860006  (ΑΔΑ: ΩΗ6Ι465Χ18-ΥΝΛ)
· Του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α 2019ΕΠ31860006  στην οποία έχει περιληφθεί το ανωτέρω έργο
· Του Εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου (Application Form) του στρατηγικού έργου  BEST «Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development», ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Coopertaion Programme  Interreg V-A  Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020
· Του υπογεγραμμένου σύμφωνου χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του στρατηγικού έργου  BEST «Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Coopertaion Programme  Interreg V-A  Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020.
· Του υπογεγραμμένου Σύμφωνου Συνεργασίας (Partnership Agreement) ανάμεσα στους εταίρους του στρατηγικού έργου  BEST «Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development», ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Coopertaion Programme  Interreg V-A  Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020.
· της κατανομής του προϋπολογισμού του έργου Best για την Περιφέρεια Ηπείρου (Justification of Budget

· Το εγχειρίδιο Εφαρμογής του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Coopertaion Programme  Interreg V-A  Greece-Italy 2014-2020” (Programme Implementation Manual).

· Τις οδηγίες προς τους Έλληνες Εταίρους από την Ειδική Υπηρεσία Αρχής  Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

· Την από 21.05.2018 Απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος  Συνεργασίας Coopertaion Programme  Interreg V-A  Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020. 2014-2020" με θέμα «Προμήθεια Κόστους Διαχείρισης» που λήφθηκε στο πλαίσιο της 14ης Γραπτής Διαδικασίας

· των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα τη παρούσας) για τις υπηρεσίες με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διοίκηση, διαχείριση και το συντονισμό του στρατηγικού έργου BEST «Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development», ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Coopertaion Programme  Interreg V-A  Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 » οι οποίες αφορούν την υλοποίηση των κάτωθι παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας 1 (Π.Ε.1/W.P.1) « Διαχείριση Έργου και Συντονισμός» της Πράξης ΒΕST:
	Κωδικοποιημένο Παραδοτέο Πράξης
	Τίτλος (σύμφωνα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης)
	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
	Μέγιστος εκτιμώμενος Προϋπολογισμός (συμπ. ΦΠΑ)

	1.2.3 
	«-Διαχείριση-Δράσεις Συντονισμού του εταίρου»
	Σε όλη τη χρονική διάρκεια της πράξης συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης παράτασης
	€ 3.100

	ΣΥΝΟΛΟ:
	€ 3.100


O Ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ ελάχιστο, στα κάτωθι αντικείμενα που αποτελούν τις αντίστοιχες ομάδες υπηρεσιών ανά παραδοτέο: 

Ομάδα Υπηρεσιών Παραδοτέου 1.2.3:

· Σύνταξη τριμηνιαίων εσωτερικών αναφορών προόδου για την παρακολούθηση υλοποίησης του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου της Πράξης σε ειδική φόρμα που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων 
· Προετοιμασία φακέλων με όλα τα παραστατικά/δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον πρωτοβάθμιο έλεγχο των δαπανών της Αναθέτουσας Αρχής.

· Σύνταξη αιτημάτων τροποποίησης προϋπολογισμού – φυσικού αντικειμένου και παράτασης εφόσον απαιτηθεί.
· Συμμετοχή στις συναντήσεις του Έργου και τήρηση πρακτικών

· Επικοινωνία με τον επικεφαλής εταίρο αναφορικά με ζητήματα που αφορούν την υλοποίησης της πράξης

· Υποστήριξη στην εισαγωγή/καταχώρηση δεδομένων στο ΟΠΣ. 
· Σύνταξη εξαμηνιαίων τακτικών αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου (financial and progress reports), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οδηγού του Προγράμματος και τις απαιτήσεις του Προγράμματος.

· Υποστήριξη στις διαδικασίες ολοκλήρωσης και κλεισίματος του έργου (Σύνταξη Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης-Final Report)
Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετιζόμενη με τη Διαχείριση και το Συντονισμό του Έργου.
Στα πλαίσια των ως άνω υπηρεσιών του, ο Ανάδοχος θα υποβάλει τα κάτωθι ελάχιστα κωδικοποιημένα παραδοτέα προς την Αναθέτουσα Αρχή:

	Συμβατικό Κωδικοποιημένο Παραδοτέο
	Τίτλος
	Χρονοδιάγραμμα
	Τρόπος Υποβολής-Περιεχόμενα

	1.2.3 : Διαχείριση-Δράσεις Συντονισμού 

	1.2.3 -1
	1η Απολογιστική Αναφορά Υπηρεσιών Αναδόχου
	έως 30/7/2021
	Σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή με τα κάτωθι παραρτήματα- προσαρτήματα:

Α) Τεκμηρίωση παρεχόμενων υπηρεσιών περιόδου
Β) 1η Εξαμηνιαία Αναφορά Προόδου Πράξης-Progress Report (Αγγλικά) που θα περιλαμβάνει : 
-
Πίνακες δαπανών της Αναθέτουσας

-
Περιγραφή προόδου φυσικού αντικειμένου της αναθέτουσας 
-
Υλοποίηση δεικτών πράξης

ή εναλλακτικά αντίγραφο της επίσημης φόρμας εξαμηνιαίας αναφοράς του προγράμματος

	1.2.3 -2
	2η Απολογιστική Αναφορά Υπηρεσιών Αναδόχου
	Έως 30/02/2022
	Σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή με τα κάτωθι παραρτήματα- προσαρτήματα:

Α) Τεκμηρίωση παρεχόμενων υπηρεσιών περιόδου
Β) 2η Εξαμηνιαία Αναφορά Προόδου Πράξης-Progress Report (Αγγλικά) που θα περιλαμβάνει : 

-
Πίνακες δαπανών της Αναθέτουσας

-
Περιγραφή προόδου φυσικού αντικειμένου της αναθέτουσας 
-
Υλοποίηση δεικτών πράξης ή εναλλακτικά αντίγραφο της επίσημης φόρμας εξαμηνιαίας αναφοράς του προγράμματος

	1.2.3-3
	3η Απολογιστική Αναφορά Υπηρεσιών Αναδόχου
	Έως 5 ημέρες πριν την επίσημη λήξη του έργου 
	Σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή με τα κάτωθι παραρτήματα- προσαρτήματα:

Α) Τεκμηρίωση παρεχόμενων υπηρεσιών περιόδου
Β) 3η Εξαμηνιαία Αναφορά Προόδου Πράξης-Progress Report (Αγγλικά) που θα περιλαμβάνει : 

-
Πίνακες δαπανών της Αναθέτουσας

-
Περιγραφή προόδου φυσικού αντικειμένου της αναθέτουσας 
-
Υλοποίηση δεικτών πράξης ή εναλλακτικά αντίγραφο της επίσημης φόρμας εξαμηνιαίας αναφοράς του προγράμματος


Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επίσημης παράτασης της Πράξης, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται στην υποβολή όσων επιπλέον αναφορών απαιτηθούν στα πλαίσια του παραδοτέου 1.2.3 με αντίστοιχη παράταση και τροποποίηση της σύμβασης που θα συναφθεί και χωρίς καμία αύξηση της συμβατικής αξίας. 
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο το Έργο ολοκληρώνεται στις 30/06/2022, με το ενδεχόμενο παράτασης.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του στρατηγικού Έργου BEST «Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development», ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Coopertaion Programme  Interreg V-A  Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 και συγκεκριμένα από την κατηγορία δαπανών «Εξωτερικοί Συνεργάτες & Υπηρεσίες»- Παραδοτέο 1.2.3 με μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό τριών χιλιάδων και εκατό ευρώ (3.100,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με το κάτωθι πλάνο χρηματικών καταβολών, κατόπιν αντίστοιχης παραλαβής των συμβατικών παραδόσεων και έκδοσης και υποβολής των σχετικών παραστατικών/δικαιολογητικών για την έκδοση ΧΕΠ. 
	Συμβατικό Κωδικοποιημένο Παραδοτέο
	Τίτλος
	Μέγιστη Συμβατική Αξία Παραδοτέου

	1.2.3 -1
	1η Απολογιστική Αναφορά Υπηρεσιών Αναδόχου
	1.020,00€

	1.2.3 -2
	2η Απολογιστική Αναφορά Υπηρεσιών Αναδόχου
	1.020,00€

	1.2.3-3
	3η Απολογιστική Αναφορά Υπηρεσιών Αναδόχου
	1.060,00€

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 1.2.3
	3.100,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)


Ο Υπεύθυνος για την υλοποίησης του Έργου θα πρέπει να διαθέτει:

1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
2. Άριστη γνώση αγγλικών
3. Εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, τα οποία θα προσκομιστούν  από τον ενδιαφερόμενο που θα προσκομίσει την οικονομικότερη προσφορά και θα ενημερωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για την υποβολή τους: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές για Ο.Ε.)
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και επιπλέον

4. Βιογραφικά σημειώματα του Υπεύθυνου Έργου 

5. Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών τους και 

6. Αποδεικτικό άριστης αγγλικής γλώσσας
7. Αποδεικτικά ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας

Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου είναι υπεύθυνη για την υπόδειξη, τη μέριμνα και το συντονισμό της όλης διαδικασίας.
Παρακαλούμε για την ηλεκτρονική αποστολή της Προσφοράς σας ως τις 9/4/2021, στο email: v.igoumenidou@php.gov.gr
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Συνημμένα:

· Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς 

�Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


�Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.


�Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379,
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