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ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΕΒΡΑΓΙΟΥ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους

σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο

Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες του έργου. 

Οι εργασίες του έργου θα κατασκευασθούν σύμφωνα με :

Α.  Τις  Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ)  που  σύμφωνα  με  την  με αρ.

πρωτ ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/30-7-2012), την Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-

12-19), Δ22/οικ1989/2020 (ΦΕΚ 1437/β/16-4-2020 και 367126/2022 (ΦΕΚ 6366/8/2022)  Αποφάσεις

του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή τους σε όλα

τα Δημόσια Έργα .

Β. Τις προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και ISO και 

Γ. Τις ισχύουσες κατά την ημερομηνία προσφοράς Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ.

Δ. Τις  συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος (βλ. §3).

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, η σειρά ισχύος καθορίζεται από τη παραπάνω σειρά

αναφοράς τους.

1.2 ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σύµφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, στη σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών,

προηγείται το ΤιµολόγιοΔημοπράτησης της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχόµενων στα ως άνω συµβατικά τεύχη

όρων σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιµέτρηση και πληρωµή των

εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόµενα στο ΤιµολόγιοΔημοπράτησης . 

Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες -βάσει του ΤιµολογίουΔημοπράτησης περιλαµβάνονται

στην  τιµή ενός  άρθρου Τιµολογίου,  δεν θα προµετρώνται  /  πληρώνονται  ιδιαιτέρως,  ανεξαρτήτως

διαφορετικής σχετικής αναφοράς στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

1.3 ΥΛΙΚΆ 

1.3.1 Γενικά  

(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων καθώς

και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο. 

(β)  Υλικά και δομικά στοιχεία  τα οποία διαθέτει  ο Εργοδότης στον Ανάδοχο,  πρέπει  να ζητούνται

έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 

(γ)  Τα  υλικά  και  τα  δομικά  στοιχεία  που  πρόκειται  να  ενσωματωθούν  στο  έργο,  πρέπει  να  είναι

κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους. 
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(δ) Με την πρόσφατη δηµοσίευση της ΚΥΑΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕ∆Ι, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-

06-2012 (σε εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ,

ευρεία ποικιλία  προϊόντων τα οποία διακινούνται  ή διατίθενται  για χρήση στις  δοµικές  κατασκευές

εντός  της  Ελληνικής  επικράτειας  οφείλουν  να  συµµορφώνονται  µε  τα  αντίστοιχα  για  κάθε  προϊόν

EναρµονισµέναEυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης καιναρµονισµέναEναρµονισµέναEυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης καιυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης και

να φέρουν την σήµανσηCEναρµονισµέναEυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης και.

1.3.2 Δείγματα  

Υλικά  και  δομικά  στοιχεία  τα  οποία  χρησιμοποιούνται  από  τον  Ανάδοχο  ως  δείγματα  και  δεν

ενσωματώνονται  στο  έργο,  επιτρέπεται  να  είναι  μεταχειρισμένα  ή  αμεταχείριστα  κατ'  επιλογή  του

Αναδόχου. 

1.3.3 Προμήθεια  

(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται,  με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, να

ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούρια,

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.3, εδάφιο (γ). 

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες

τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές. 

1.4 ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 

(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα

ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων. 

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις

που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των

ΟΚΩ,  σε  εγκαταστάσεις  απόρριψης  απορριμμάτων,  σε  εγκαταστάσεις  της  πυροσβεστικής,  των

σιδηροδρόμων, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη

καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο

για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων. 

(γ)  Σε  περίπτωση  που,  κατά  τη  διάρκεια  των  εργασιών,  ανευρεθούν  επικίνδυνα  υλικά,  π.χ.  στο

έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να

ενημερώσει  τον  Εργοδότη  χωρίς  καθυστέρηση.  Σε  περίπτωση  άμεσου  κινδύνου  ο  Ανάδοχος

υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα

συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα

και  τα  τυχόν  πρόσθετα  πληρώνονται  πρόσθετα  στον  Ανάδοχο.  Επί  πλέον  επισηµαίνονται  τα

ακόλουθα: 
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Κατά τη σύνταξη των σχεδίων εφαρµογής από τον Ανάδοχο µπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα η κατά

µήκος κλίση ώστε να προσαρµοστεί  στα οριστικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται

προσπάθεια να µην τροποποιούνται, όσο είναι δυνατό, τα υψόµετρα της μελέτης.

1.5 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΕΣ ΔΑΠΆΝΕΣ 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στους γενικούς όρους του Τιμολογίου Δημοπράτησης . 

1.6 ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ 

- Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει

μετρήσεων  και  των  συντασσόμενων  με  τη  βοήθειά  τους  επιμετρητικών  σχεδίων  και  πινάκων,

λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών. 

- Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να

επιβεβαιώσει  την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος.  Ο Ανάδοχος

υποχρεούται  με  δική του δαπάνη να διαθέσει  τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την

υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

- Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω

με κατάλληλη μονάδα μέτρησης,  επί  την τιμή  μονάδας της εργασίας,  όπως αυτή καθορίζεται  στο

Τιμολόγιο Δημοπράτησης του Αναδόχου. 

- Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής

καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί μέρους εργασιών της παρούσας ΤΣΥκαι της ΕΣΥ.

- Αν η παράγραφος «Επιμέτρηση και Πληρωμή» ενός επιμέρους άρθρου της παρούσας ΤΣΥ που

αναφέρεται  σε  μια  τιμή  μονάδας,  ορίζει  ότι  η  εν  λόγω τιμή  αποτελεί  πλήρη αποζημίωση για  την

ολοκλήρωση  των  εργασιών  του  συγκεκριμένου  άρθρου,  τότε  οι  ίδιες  επιμέρους  εργασίες  δεν  θα

επιμετρώνται  ούτε  θα  πληρώνονται  στο  πλαίσιο  κανενός  άλλου  άρθρου  που  εμφανίζεται  στο

Τιμολόγιο Δημοπράτησης .
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2 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ETEΠ) ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥETEΠ) ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

Στο συγκεκριμένο έργο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

Πίνακας αντιστοίχισης Άρθρων Τιμολογίου - ΕΤΕΠ

Α.Τ.
Κωδ. ΕΤΕΠ

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ -ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ

3.01.01 08-01-01-00
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

3.01.02 08-01-01-01

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των 
προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή 
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

6.01.01.02
08-10-01-00
08-10-02-00 

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά 
συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ

ΟΜΑΔΑ 2 : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

 9.01
01-03-00-00
01-04-00-00

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

9.10.03

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

9.10.06

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

10.02.02 08-05-02-02 
Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops) Για ταινίες πλάτους 240 
mm

Σχ. 10.03.01 08-05-02-05 
Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm  με ελαστομερές υλικό
πολυουραιθανικής βάσεως

Β-30.2 01-02-01-00 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων
Β-30.3 01-02-01-00 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων
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ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΕΒΡΑΓΙΟΥ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(ETEΠ) ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.Τ.Π.) ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

Τα άρθρα της μελέτης που δεν καλύπτονται σήμερα από τις ΕΤΕΠ είναι:

Πίνακας αντιστοίχισης Άρθρων Τιμολογίου –ΣΤΟ ΠΜ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Α.Τ.
Κωδ. ΕΤΕΠ

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ -ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ
4.07  Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά  

4.09.01  
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές 
στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

5.09.02  Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

5.03  
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης

ΟΜΑΔΑ 2 : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
Β-36  Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη
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