

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Η.		Ιωάννινα, 5 Απριλίου 2024 Αριθ. Πρωτ.: 41289/4560	
Ταχ. Διεύθυνση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο : FAX : email:	Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Ε. Μπαρέκα 2651364334 2651364449 e.bareka@php.gov.gr	ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΠΕ Έκτορος 9, Βριλήσσια 152 35, Αθήνα akampoli@geam-mnimeio.gr C.P.V.	71530000-2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα κατασκευών
ΘΕΜΑ:	Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου-μελετητή στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 του Έργου «SUB1.40.Βελτίωση και Αποκατάσταση Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας» (MIS: TA 5200301) στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) (Α/Α Σύμβασης: 3)		

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (άρθρο 188) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣΒ/ 92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚ4203 /τ.β'/29.9.18) «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων -Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.» (ΦΕΚ Β'4203/25.09.2018).
- του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150),
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",
- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- την υπ'αρ. 119126/ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 4498/Β/29.09.2021) Υ.Α. καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. υπ'αρ. 52415 ΕΞ2022/15.04.2022 (ΦΕΚ 1927/Β/19.04.2022) και την Υ.Α. 188159 ΕΞ2022/21.12.2022 (ΦΕΚ Β'6973),
- την υπ'αρ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- την υπ'αρ. 9430 ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 20-01-2023 απόφαση ένταξης του Έργου «SUB1.40.Βελτίωση και Αποκατάσταση Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) ΤΑ 5200301 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
- την από 03-03-2023 υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση και έργου: «SUB.1.40 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΙΜΑΡΕΤ ΑΡΤΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.633.000,00 (με ΦΠΑ), η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/12/2-2-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΗ.
- την αρχιτεκτονική μελέτη που εκπονήθηκε από το γραφείο ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών – ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΠΕ, η οποία εγκρίθηκε με την από 24.10.2019 απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΤΜΒΜΜ/577291/60635/4800/1129.
- την από 27-11-2023 υπογραφείσα σύμβαση για την εκτέλεση του υποέργου 1 «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του».
- την υπ'αρ. 7/388/05-03-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα τη παρούσας) για το υποέργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών βασικού μελετητή ως τεχνικού συμβούλου

στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1» στο πλαίσιο του Έργου «SUB1.40 Βελτίωση και Αποκατάσταση Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας» (MIS: TA 5200301) στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) (Α/Α Σύμβασης:3)».

1. Συμβατικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών-Φυσικό Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών του βασικού μελετητή ως τεχνικού συμβούλου στην κατασκευή-υλοποίηση του υποέργου 1 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 144 και 188 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των σχετικών ρυθμιστικών αποφάσεων (Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10.09.2018 (ΦΕΚ4203/25.09.2018 τεύχος Β') «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα»).

Ειδικότερα:

Α. Κατά την έναρξη του έργου και τον έλεγχο των αρχικών μελετών από τον Ανάδοχο της κατασκευής, ο βασικός μελετητής αναλαμβάνει:

1. Να αιτιολογήσει και να υποστηρίξει την εκπονηθείσα μελέτη του μέχρι του σημείου που θα αποδειχθεί η αναγκαιότητα αναθεώρησής της ή τροποποίησής της, οπότε θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 144 του Ν.4412/2016.
2. Να εντοπίσει τις τυχόν ασυμφωνίες μεταξύ των μελετών, ή διαφωνίες του Αναδόχου επί των αρχικών μελετών (για την τήρηση προδιαγραφών, μεθόδους κατασκευής, ΠΠΕ). Εάν ο Ανάδοχος κατασκευής διατυπώσει διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη κάποιας διεργασίας, η διευθύνουσα υπηρεσία πρέπει να ζητήσει τη διατύπωση των απόψεων του βασικού μελετητή.
3. Να σχολιάσει τις απόψεις του Αναδόχου του έργου, που κατατίθενται μετά τον έλεγχο των μελετών κατασκευής του έργου.

Β. Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου από τον Ανάδοχο ο βασικός μελετητής αναλαμβάνει:

1. Να σχολιάσει τις προτάσεις και τυχόν εναλλακτικές μεθόδους κατασκευής του έργου που συντάσσουν μελετητές του Αναδόχου του έργου, είτε αυτές αφορούν νέες μελέτες, είτε τροποποιήσεις των ήδη εγκεκριμένων μελετών του έργου. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφέρει την κατασκευασιμότητα – εφικτότητα των προτάσεων του Αναδόχου.
2. Να συμμετέχει σε συσκέψεις της προϊσταμένης αρχής με τη διευθύνουσα υπηρεσία, ή αυτών με τον Ανάδοχο του έργου, με αντικείμενο τις μελέτες του έργου και την εφαρμογή αυτών στο έργο, εφόσον καλείται, και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.
3. Να μεταβαίνει επί τόπου του έργου σε τακτικά ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, με αριθμό μεταβάσεων έξι (6) και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.
4. Να σχολιάσει τυχόν προτάσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας για τροποποίηση εγκεκριμένων μελετών.

Οι παραπάνω συμβατικές υπηρεσίες θα τεκμηριώνονται με την υποβολή των σχετικών εκθέσεων τεκμηρίωσης του Αναδόχου, έπειτα από κάθε επιτόπια επίσκεψη

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο το Έργο ολοκληρώνεται στις 31/12/2025.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράτασης της Πράξης, η σύμβαση θα τροποποιηθεί αντιστοίχως ως προς τον χρόνο και ο Ανάδοχος υποχρεούται στην συνέχιση της παροχής των συμβατικών υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον αύξηση της συμβατικής αξίας.

2. Οικονομικό Αντικείμενο

Το συνολικό τίμημα, για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, ορίζεται στο ποσό των **14.850,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.**

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με το κάτωθι πλάνο χρηματικών καταβολών, κατόπιν αντίστοιχης παραλαβής των συμβατικών παραδόσεων και έκδοσης και υποβολής των σχετικών παραστατικών/δικαιολογητικών.

Παραδοτέο	Ποσό (με ΦΠΑ)
Π.1. 1η Απολογιστική Έκθεση Τεκμηρίωσης Υπηρεσιών Αναδόχου	2.475,00 €
Π.2. 2η Απολογιστική Έκθεση Τεκμηρίωσης Υπηρεσιών Αναδόχου	2.475,00 €
Π.3. 3η Απολογιστική Έκθεση Τεκμηρίωσης Υπηρεσιών Αναδόχου	2.475,00 €
Π.4. 4η Απολογιστική Έκθεση Τεκμηρίωσης Υπηρεσιών Αναδόχου	2.475,00 €
Π.5. 5η Απολογιστική Έκθεση Τεκμηρίωσης Υπηρεσιών Αναδόχου	2.475,00 €
Π.6. 6η Απολογιστική Έκθεση Τεκμηρίωσης Υπηρεσιών Αναδόχου – Τελική Απολογιστική Αναφορά	2.475,00 €

3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε, μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα παρακάτω:

- Αντίγραφο πτυχίου ως αποδεικτικό καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016
- Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές για Ο.Ε., ΙΚΕ) έκδοσης τελευταίου τριμήνου
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet
- Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου είναι υπεύθυνη για την υπόδειξη, τη μέριμνα και το συντονισμό της όλης διαδικασίας.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 16η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα:

- Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς
- Υπεύθυνη Δήλωση

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ