

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ Α1Α18.2	1	ΟΔΟΝ 1510	m3	40	7,30	292,00	
2	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α1Α20	2	ΟΔΟΝ 1530	m3	40	1,05	42,00	
Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								334,00	334,00
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
3	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α1Γ01.1	3	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	4	22,90	91,60	
4	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α1Γ02.1	4	ΟΔΟΝ 3211Β	m3	4	22,90	91,60	
Σύνολο ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								183,20	183,20
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
5	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α1Δ03	5	ΟΔΟΝ 4110	m2	28	1,20	33,60	
6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α1Δ04	6	ΟΔΟΝ 4120	m2	5.253	0,45	2.363,85	
7	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α1Δ06.ΣΧ	7	ΟΔΟΝ 4421Β	ton	611	92,56	56.554,16	
Σύνολο ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								58.951,61	58.951,61
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	59.468,81 10.704,39
Αθροισμα Απρόβλεπτα								15,00 %	70.173,20 10.525,98
Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									80.699,18 601,63
Αθροισμα ΦΠΑ								23,00 %	81.300,81 18.699,19
Γενικό Σύνολο									100.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ /04/2014

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ /04/2014
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΙΖΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ /04/2014
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΓΑΘΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ