

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Χωματουργικά									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ01	12	ΟΔΟΝ 2151	m3	20	4,00	80,00	
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ14	2	ΟΔΟΝ 1310	m	150	0,65	97,50	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ20	3	ΟΔΟΝ 1530	m3	100	1,05	105,00	
Σύνολο 1. Χωματουργικά								282,50	282,50
2. Τεχνικά									
1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ65.1.1	6	ΟΔΟΝ 2311	kg	1.150	2,70	3.105,00	
2	Κατασκευή φατνών	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ65.2	7	ΟΔΟΝ 2312	m2	550	2,50	1.375,00	
3	Πλήρωση φατνών	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ65.3	8	ΟΔΟΝ 2313	m3	100	17,68	1.768,00	
Σύνολο 2. Τεχνικά								6.248,00	6.248,00
3. Οδοστρωσία									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.2	22	ΟΔΟΝ 3111B	m2	10.700	2,05	21.935,00	
Σύνολο 3. Οδοστρωσία								21.935,00	21.935,00
4. Ασφαλτικά									
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ04	20	ΟΔΟΝ 4120	m2	1.000	0,45	450,00	
2	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ06.ΣΧ1	23	ΟΔΟΝ 4421B	ton	200	92,37	18.474,00	
Σύνολο 4. Ασφαλτικά								18.924,00	18.924,00
Αθροισμα									47.389,50
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	8.530,11
Αθροισμα									55.919,61
Απρόβλεπτα								15,00 %	8.387,94
Αθροισμα									64.307,55
Πρόβλεψη αναθεώρησης									733,10
Αθροισμα									65.040,65
ΦΠΑ								23,00 %	14.959,35
Γενικό Σύνολο									80.000,00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 14/3/2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 14/3/2014
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΙ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ... 14/3/2014
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΑΘΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ