

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>1. Τεχνικά Έργα</b>								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Α\Β01	1	ΟΔΟΝ 2151	m3	140	4,31	603,40	
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	2	ΟΔΟΝ 2532	m3	138	94,20	12.999,60	
3	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΝΑΟΔΟ Α\Β04.2	3	ΥΔΡ 6068	m3	80	13,50	1.080,00	
	<b>Σύνολο 1. Τεχνικά Έργα</b>							<b>14.683,00</b>	<b>14.683,00</b>
	<b>Αθροισμα</b>								14.683,00
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	2.642,94
	<b>Αθροισμα</b>								17.325,94
	Απρόβλεπτα							15,00 %	2.598,89
	<b>Αθροισμα</b>								19.924,83
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								400,37
	<b>Αθροισμα</b>								20.325,20
	ΦΠΑ							23,00 %	4.674,80
	<b>Γενικό Σύνολο</b>								<b>25.000,00</b>

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ιωάννινα 16 - 10 - 2014

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ιωάννινα 16 - 10 - 2014  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

Χρήστος Ζέρβας  
Εργοδηγός

Βασίλειος Οικονόμου  
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ιωάννινα 16 - 10 - 2014  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αγαθή Βλαχιώτη