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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

      Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση εργασιών στην περιοχή  

Αναδασμού του κάμπου της Κόνιτσας. Πιο συγκριμένα:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

     Το έργο είναι συμπληρωματικό σε σχέση με την υφιστάμενη εργολαβία, που 

ολοκληρώθηκε στον κάμπο της Κόνιτσας  με τίτλο  «Αλλαγή του τρόπου άρδευσης  

στον  κάμπο  της  Κόνιτσας  Ν.Ιωαννίνων» και  αφορά  την  επισκευή  της  κεντρικής 

Διώρυγας μεταφοράς νερού προς τα αντλιοστάσια του παραπάνω έργο. Το δεύτερο 

τμήμα  της  μελέτης  αφορά  την  επέκταση  με  αρθρωτό  δίκτυο  σωλήνων,  εντός 

σκάμματος,  από   υφιστάμενη  υδροληψία  προς  τα  αγροκτήματα  που  έχουν 

αποδειγμένα αρκετή απόσταση από αυτήν.

   Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου αυτού, θα γίνει υπόδειξη των συγκεκριμένων 

σημείων εκτέλεσης της εργολαβίας από εκπρόσωπο του τοπικού Τ.Ο.Ε.Β. Κόνιτσας.
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.

Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι:

1. Επισκευή  τμημάτων  (κεντρικής)  προσαγωγού  διώρυγας,  όπως  αυτά 

φαίνονται στο σκαρίφημα του χάρτη που ακολουθεί στο τέλος, εκτιμώμενο 

μήκος  52+22+7=81 μέτρα.  Κυρίως  η  επισκευή αφορά ένα ¨πτερύγιο¨  της 

διατομής της διώρυγας με πλάτος στεφάνης 0,30εκ, βάση 0,40εκ και ύψος 

1,20μ.  το  σκυρόδεμα  θα  είναι  C16/20  και  θα  τοποθετηθεί  και  οπλισμός 

Φ20/25  στην  συναρμογή με το  υφιστάμενο σκυρόδεμα,  με  μήκος  0,50εκ 

μέσα στο σώμα του νέο τμήματος και τουλάχιστον 0,25εκ στην υφιστάμενη 

βάση με γέμιση των οπών με κατάλληλη ρητίνη. Θα κατασκευαστεί επίσης 

αρμός διαστολής ανά 0,50μ. Τέλος θα γίνει εξυγίανση από την μεριά των 

ωθήσεων του εδάφους.  (Θα γίνει και υπόδειξη των αναγκαίων τμημάτων  

αποκατάστασης  με  την  βοήθεια  του  εκπρόσωπου του Τ.Ο.Ε.Β.  Κόνιτσας).  

(βλέπε σκαρίφημα)
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2. Την  τοποθέτηση  αγωγών  άρδευσης  PE Φ90  10atm από  την  υφιστάμενη 

υδροληψία του αρδευτικού έργου,  έως την είσοδο των αγροτεμαχίων.  οι 

εργασίες  θα  περιλαμβάνουν  σκάμμα  τοποθέτησης  του  αγωγού  βάθους 

0,50εκ  και  πλάτους  0,30εκ  με  υλικά  επίχωσης  από  κατάλληλα  προϊόντα 

εκσκαφών. Όπου απαιτείτε θα γίνει  αγκύρωση του αγωγού με  C12/15. Ο 

αγωγός  PE θα  συνδεθεί  στην  αρχή και  στο  τέλος  του με   μεταλλικό 

εξάρτημα,   ενωτήρα  αρσενικος  με  σπάρο  perrot.  Επίσης  στην  αρχή  του 

αγωγού θα τοποθετηθεί φρεάτιο Φ50 τσιμεντοσωλήνα, σε απόσταση ενός 

μέτρου  από  την  υφιστάμενη  υδροληψία.  Στο  φρεάτιο  θα  συνδέεται  ο 

αγωγός  με  μεταλλικό  εξάρτημα   καμπύλης  δίκλειδη  perrot.  (βλέπε 

σκαρίφημα). Οι περιπτώσεις που θα χρειαστεί η παραπάνω εργασία θα είναι 

μόνο  σε  περιπτώσεις  που  η  υφιστάμενη  υδροληψία  του  υφ.αρδευτικού 

έργου είναι σε μακρινή απόσταση από τα αγροτεμάχια και δεν μπορούν να 

εξυπηρετηθούν . Το εκτιμώμενο μήκος επέκτασης υπολογίζεται στα 1500μ 

και περίπου 20 φρεάτια Φ50τσιμ.

(Θα γίνει και υπόδειξη των αναγκαίων τμημάτων κατασκευής με την βοήθεια  

του εκπρόσωπου του Τ.Ο.Ε.Β. Κόνιτσας).
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ
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Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου αν χρειαστεί τροποποίηση ή συμπλήρωση 

των εργασιών θα εξετάζεται από την επιβλέπουσα υπηρεσία και θα δίνονται στον 

ανάδοχο οι ανάλογες κατά περίπτωση προφορικές και γραπτές οδηγίες.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ιωάννινα        /     /2015 Ιωάννινα        /     /2015 Ιωάννινα        /     /2015

Η Αν.Πρ/νη Δομών 
Περιβάλλοντος

Η Αν.Πρ. Δ.Τ.Ε./Π.E. 
Ιωαννίνων
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