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ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση οδού προς Μό-

λιστα-Γαναδιό» 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   15.000 € 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
Άρθρο 1ο. Αντικείµενο συγγραφής 
 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση των κάθε είδους δηµοσίων έργων, η 
δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει την διαχείριση των Οργανισµών Περιφερειών. 
 
Άρθρο 2ο. Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
 
Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης 
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε).   
 
Άρθρο 3ο. Εγκύκλιοι Προδιαγραφές 
 
Κατά την εκτέλεση των έργων και προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα 
ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ηµοσίων 
Έργων, οι αναφερόµενες στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή το τιµολόγιο. 
 
Άρθρο 4ο. Συµβατικά στοιχεία 
 
Συµβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπη-

ρεσία και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον 
Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή 
προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών 
του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελι-
κά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
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Άρθρο 5ο. Εγγύηση, Προθεσµία αποπεράτωσης 
 
Αυτές ορίζονται στην ειδική  συγγραφή υποχρεώσεων ή τη διακήρυξη. 

 
Άρθρο 6ο. Χρονοδιαγράµµατα κατασκευής, προθεσµίες, ποινικές ρήτρες 
 
Ο ανάδοχος µέσα σε  δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3669/08  (Κ∆Ε), υποβάλλει χρονοδιάγραµµα που αναλύει στη 
µονάδα του χρόνου (ηµέρα) τις εργασίες όλων των κονδυλίων του προϋπολογισµού της µελέτης. 
Το χρονοδιάγραµµα είναι γραµµικό και συνοδεύεται από σχετική έκθεση και συντάσσεται σύµ-
φωνα µε τις συνολικές ή τµηµατικές προθεσµίες, οι οποίες προβλέπονται στην ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων. Για την έγκριση και προσαρµογή του χρονοδιαγράµµατος, ισχύουν οι § 2 και 3 
του άρθρου 46 του Ν. 3669/08  (Κ∆Ε), 
 Ειδικά όταν στη δηµοπρασία µετέχουν επιχειρήσεις γραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα, η 
υπηρεσία κοινοποιεί πίνακες εργασιών. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλα τα απαιτούµενα µηχανικά µέσα, επαρκές εργατοτε-
χνικό προσωπικό για την καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. 
 Η επιβλέπουσα υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει οποιαδήποτε αύξηση του αριθµού των συνερ-
γείων, εφόσον κρίνει ότι η πρόοδος των εργασιών δεν είναι ικανοποιητική ή αποµάκρυνση του 
προσωπικού του αναδόχου που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηµερολόγιο σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν. 3669/08  
(Κ∆Ε), . Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις 
καιρικές συνθήκες, για τον αριθµό των απασχολούµενων στα µηχανήµατα και οι παρατηρήσεις 
των οργάνων της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Για την µη τήρηση ηµερολογίου, ο ανάδοχος πρέπει 
να έχει γραπτή έγκριση από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 
 Όταν ο ανάδοχος υπερβεί τις οριζόµενες προθεσµίες από τη σύµβαση, τότε επιβάλλεται ποινι-
κή ρήτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του N. 3669/2008 (Κ∆Ε).  
 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή χρονο-
διαγράµµατος ή την πρόοδο των εργασιών, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε το άρθρο 61  N. 
3669/2008 (Κ∆Ε) . 
 
Άρθρο 7ο. Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου 
 
 Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδα πλήρως περαιωµένων εργασιών, ο ανάδοχος 
δε, δεν δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κά-
θε µιας από αυτές. 
Σύµφωνα µε τα πιο πάνω, σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται: 
1. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούµενων για την εκτέλεση µηχανηµάτων, δηλαδή τα µι-
σθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, ή λόγω ηµεραργιών για οποιαδήποτε αίτια ε-
πιβάρυνση, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι 
δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών. 
2. Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού εξοπλισµού 
από εργοδηγούς, µηχανοδηγούς, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδί-
κευτους εργάτες, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρη-
µατικές παροχές. 
3. Οι δαπάνες οι απαιτούµενες για κάθε είδος εργασίας, υλικά µε τη φορτοεκφόρτωση και τη 
µεταφορά αυτών µε κάθε µέσο, από τον τόπο της παραγωγής ή προθεσµίας επί τόπου των έργων 
καθώς και κάθε υλικό µη ρητά κατονοµαζόµενο, αλλά ενδεχοµένως απαιτούµενο για την πλήρη 
συντέλεση κάθε εργασίας. 
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4. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζηµιώσεων για την προσωρινή 
κατάληψη εκτάσεων για µεταφορά ή αποθήκευση αυτών. 
5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, µηχανηµάτων και υλικών. 
6. Κάθε δαπάνη µη ρητά κατονοµαζόµενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέ-
λεση της εργασίας της σχετικής τιµής του τιµολογίου. 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων είτε ως προς τις πο-
σότητες και τις αποστάσεις µεταφοράς των για κάθε εργασία εισερχοµένων υλικών είτε ως προς 
τις αποδόσεις των εργατοτεχνικών είτε ως προς τις τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών µετά τη 
συµµετοχή του αναδόχου στο διαγωνισµό. 
 
Άρθρο 8ο. Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο  17  παρ. 7 του N. 3669/2008 (Κ∆Ε) στο ποσοστό γενικών εξόδων και 
οφέλους αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των ισχυουσών ή νέων τιµών µονάδος 
για την εκτέλεση εργασιών, συµπεριλαµβάνονται: 
1. Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις ασφάλισης και έξοδα κίνησης του διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 
2. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κα-
νονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση κλπ). 
3. Τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύναψης σύµβασης, εκτέλεσης και παραλαβής έρ-
γων. 
4. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές επιβαρύν-
σεις. 
5. Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων σχεδίων, δοκιµής των υλικών και δοµικών γενικά 
(πλην δοκιµών στεγανότητας υδραγωγείων) για την παράδοση των έργων, για την κανονική λει-
τουργία, επιµετρήσεις, προσπελάσεις προς το έργο και τη λήψη υλών. 
6. Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου και πάσης 
φύσεως αποζηµιώσεως προς τρίτους. 
7. Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποµάκρυνση των προϊόντων σε θέση 
επιτρεπόµενη από την αστυνοµία. 
8. Κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά κατονοµαζόµενη, αλλά αναγκαία για την ορθή και έντεχνη και 
σύµφωνα προς τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών , η απαιτούµενη για την τακτο-
ποίηση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση µε τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε είδους 
επισφαλή έξοδα. 
9. Το όφελος του αναδόχου. 
10. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλι-
κών ή άλλων υλικών. Οι πηγές των υλικών πρέπει να εγκριθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 
11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει την υπηρεσία, όταν κατά την κατασκευή 
των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή έργα τέχνης. 
12. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών άλλου 
φορέα ∆ηµοσίου. Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή διακόπτης λειτουργίας άλλων κατασκευών υπο-
χρεούται για άµεση αποκατάσταση των τυχών βλαβών. 
13. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τις διαστάσεις των εγκεκριµένων σχε-
δίων και τα στοιχεία της µελέτης. Ο ανάδοχος δε δικαιούται αποζηµίωσης σε µεταβολές στα έρ-
γα που έγιναν χωρίς την έγγραφη εντολή της υπηρεσίας, έστω και αν οι µεταβολές αυτές επιφέ-
ρουν βελτίωση στη στερεότητα του έργου. 
14. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση στην τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισµού για την πρόληψη των ατυχηµάτων στο προσωπικό του, της επιβλέ-
πουσας υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε τρίτων. 
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Σχετικά µε τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί κάθε σχετική µελέ-
τη (στατική ικριωµάτων, προσωρινή σήµανση των έργων κλπ). 
 
Άρθρο 9ο. Ποιότητα υλικών, έλεγχος αυτών, δείγµατα 
 
 Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τε-
χνικών προδιαγραφών. ∆είγµατα υλικών, πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιµοποι-
ηθούν. Υλικά και λοιπά είδη που χρησιµοποιήθηκαν χωρίς έγκριση, θα απορρίπτονται εφόσον 
διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούµενα δείγµατα και περιγραφικά στοιχεία θα 
λαµβάνονται έγκαιρα πριν τη χρήση και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Στην συνέχεια, όταν 
απαιτείται, τα δείγµατα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκι-
µής υλικών. Γι’ αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνοµα του υλικού και 
του εργοστασίου, για τα υλικά του εµπορίου, για δε τα αδρανή, τον τόπο προέλευσης, την ονο-
µασία και την τοποθεσία του έργου και το όνοµα του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά τα 
οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, ανταποκρίνονται στο δείγµα. Επίσης, θα αναγράφεται το 
είδος του ελέγχου στο οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 
 
Άρθρο 10ο. Αναλογία υλικών 
 
 Πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόµενες στο τιµολόγιο ή τη συγγραφή υποχρεώσεων, 
καθοριζόµενες αναλογίες υλικών. Η άµµος και το αµµοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να 
µετρώνται µε κιβώτια καθορισµένων διαστάσεων για να επιτυγχάνονται οι πρέπουσες αναλογί-
ες. 
 
Άρθρο 11ο. Μηχανικός εξοπλισµός 
 
 Ο τυχόν απαιτούµενος για την εκτέλεση του έργου µηχανικός εξοπλισµός προβλέπεται και κα-
θορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισµός αυτός αν δε διατίθεται από τον 
ανάδοχο, θα βρίσκεται µε µέριµνα και δαπάνη αυτού, χωρίς να αναλαµβάνει καµία υποχρέωση ή 
ευθύνη η υπηρεσία. 
 
Άρθρο 12ο. Ατυχήµατα και ζηµιές 
 
 Οι ανάδοχοι έργων υποχρεούνται να ασφαλίσουν στο Ι.Κ.Α. όλο το απασχολούµενο προσωπι-
κό. Η δαπάνη για τα από τον ανάδοχο καταβλητέα ασφάλιστρα στο σύνολο, δηλαδή εργατικής 
εισφοράς και εισφοράς ασφαλισµένου, βαρύνει αυτόν. Σε καµιά περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο 
εργοδότης µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου, καθώς και µε αποζη-
µιώσεις για ζηµίες προκαλούµενες από το προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών µέ-
σων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και κάθε είδους κοι-
νωφελή έργα. 
 
Άρθρο 13ο. Φόρος, τέλη και κρατήσεις 
 
 Επιβαρύνουν τον ανάδοχο οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβα-
ρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολή τους. Κατ’ ε-
ξαίρεση αυξοµειώσεις σε φόρους του ∆ηµοσίου που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγ-
µα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφο-
ράς. Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό 
αντάλλαγµα. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος και τις παρακρατήσεις έναντι 
του φόρου αυτού. 
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Άρθρο 14ο. Μελέτη συνθηκών του έργου 
 
 Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη κα-
τά την σύνταξη της, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή τη θέση του έργου και 
των τµηµάτων αυτού., τις απαιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και 
αποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των δρόµων, την ανάγκη κατασκευής έργων προσπέ-
λασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές 
συνθήκες, τη δίαιτα των ρευµάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθή-
κες, τα δυνάµενα να προκύψουν ζητήµατα, τα οποία µε οποιοδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεά-
σουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν κατά τη σύβαση προς την οποία πε-
ρίπτωση υποχρεούται να συµµορφωθεί ο ανάδοχος. 
Άρθρο 15ο. Φύλαξη υλικών έργου, υπαρχουσών κατασκευών και µέσων προστασίας και  
                    βλάστησης 
 
α) Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά που είναι στην κατοχή 
του και µέσα, καθώς και τις από αυτόν εκτελούµενες εργασίες. 
Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν, σε αντίθεση περίπτωση τα µέτρα φύ-
λαξης, προστασίας ή διατήρησης λαµβάνονται από τον εργοδότη, οι δε αντίστοιχες δαπάνες κα-
ταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου. 
β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα απαιτούµενα µέτρα φύλαξης και προστασίας των πλησίον 
των εκτελούµενων έργων κάθε είδους κοινωφελών έργων, για πρόληψη ζηµιών σε αυτά ή δια-
κοπής της λειτουργίας αυτών. Ζηµιές που προκλήθηκαν από αµέλεια του αναδόχου επανορθώ-
νονται αµέσως από αυτόν, αλλιώς η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη και για λογαριασµό 
του αναδόχου. 
γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, το περιβάλλον, ειδικό-
τερα προστατεύει τις καλλιεργηµένες εκτάσεις της περιοχής του εκτελούµενου έργου και ευθύ-
νεται για κάθε κόψιµο δένδρων, θάµνων και καταστροφή φυτείας µη απαραίτητων για την εκτέ-
λεση του αναληφθέντος έργου. 
 
Άρθρο 16ο. Πρόληψη ατυχηµάτων, µέτρα υγιεινής και ασφάλειας της κυκλοφορίας 
 
 Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, υποχρεώσεις και ευθύ-
νες του, παίρνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο κα-
θώς και για παροχή πρώτων βοηθειών σ’ αυτούς. Γαιώδη ορύγµατα υποστηρίζονται πάντοτε ε-
ντός κατοικηµένων χώρων, επιπρόσθετα επισηµαίνονται µε φώτα τη νύχτα. 
 
Άρθρο 17ο. ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση του έργου 
 
 Μετά την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του, εφόσον αυτά έχουν 
υποστεί όλες τις προβλεπόµενες δοκιµές για την καλή λειτουργία τους, µπορεί να δοθεί το έργο 
ή τµήµατα αυτού σε χρήση µετά από απόφαση της επιβλέπουσας υπηρεσίας και εφόσον αυτό 
ζητηθεί από το ∆ήµο ή την Κοινότητα που ανήκει το έργο. 
Η παράδοση του έργου σε χρήση γίνεται µε πρωτόκολλο παραλαβής µεταξύ του Προϊσταµένου 
της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντος, του αναδόχου και εκπροσώπου του ∆ήµου ή 
της Κοινότητας. Εάν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτο-
κόλλου, το πρωτόκολλο συντάσσεται από τους λοιπούς µε σχετική µνεία του έργου ή των τµη-
µάτων που παραδίδονται για χρήση καθώς και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργα-
σιών και κοινοποιείται στον ανάδοχο. 
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Άρθρο 18ο. Τοπογραφικές εργασίες, εφαρµογές επί του εδάφους   
 
 Κάθε εργασία αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας, για την επί του εδάφους εφαρµογή 
των εγκεκριµένων χαράξεων εκτελείται µε επιµέλεια και δαπάνες του αναδόχου µε τις οδηγίες 
της υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την ακρίβεια, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Οι δα-
πάνες των εργασιών των εργασιών σε υλικά και τεχνικά µέσα και προσωπικό βαρύνουν τον α-
νάδοχο. 
 
Άρθρο 19ο. Απαλλοτριώσεις 
 
 Οι απαιτούµενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται µε φροντίδα του εργο-
δότη σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόµενες αποζη-
µιώσεις. 
 Καµιά ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµίωσης αναλαµβάνει ο εργοδότης απέναντι στον ανάδοχο, 
εκτός από τη χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης, στην περίπτωση καθυστέρησης 
της περαίωσης του έργου, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης µη οφειλόµενης σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου. Σε περίπτωση κατά την οποία η παραπάνω καθυστέρηση υπερβεί το τρίµηνο, την 
επίδοση ειδικής δήλωσης του αναδόχου την προβλεπόµενη από την παρ. 3 του άρθρου 62 του Ν 
3669/08 (Κ∆Ε) ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 62 του Ν 3669/08 (Κ∆Ε). 
 
Άρθρο 20ο. Κρατήσεις 
 
 Α) Εάν το έργο εκτελείται µε τιµές µονάδος σε βάρος του τακτικού προϋπολογισµού, ο ανάδο-
χος υπόκειται στις κρατήσεις: 
  α) 2% ΤΑ∆ΚΥ, β) 1% ΤΥ∆Κ, γ) 1% ΤΣΜΕ∆Ε, δ) 0,2% ΤΕΕ, ε) 1% ΤΠΕ, στ) Φόρος εισο-
δήµατος 2% ζ) ασφαλιστικές εισφορές και η) 2% εάν ο ανάδοχος είναι Σ.∆.Ε., ΤΣΜΕ∆Ε. Σε πε-
ρίπτωση αναδόχου µη µέλους του ΤΣΜΕ∆Ε, δεν ισχύουν οι κρατήσεις της παραγράφου (η). 
Β) Εάν το έργο εκτελείται µε τις τιµές µονάδος σε βάρος του προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Ε-
πενδύσεων, ο ανάδοχος υπόκειται µόνον στις ανωτέρω στα στοιχεία (στ), (ζ) και (η) επιβαρύν-
σεις και οι ασφαλιστικές εισφορές, για µέλη του ΤΣΜΕ∆Ε. Για µη µέλη του ΤΣΜΕ∆Ε εφαρµό-
ζονται µόνο το υπό στοιχείο (στ) και επιβάρυνση και 
Γ) Κράτηση ποσοστό 6‰ επί παντός λογαριασµού που θα κρατηθεί από τον ανάδοχο στο λο-
γαριασµό Εθνικής Τραπέζης αριθµ. 040/546107/30 βάσει του Ν. 2166/93 αριθµ. 27 παρ. 34, 35 
που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 137/93 (24-8-93). 
Ο φόρος προστιθέµενης αξίας βαρύνει τον κύριο του έργου. 
 

Άρθρο 21ο. Χρόνος Εγγύησης 
 
 Ορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 
 
Άρθρο 22ο. Προτελικός – Τελικός Λογαριασµός 
 
 Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προ-
τελικό λογαριασµό» σύµφωνα µε τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο πρωτόκολλο προσω-
ρινής παραλαβής. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλ-
λου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει τελικό λογαριασµό. 
 Με τον τελικό λογαριασµό γίνεται εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων που έχουν 
σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης. 
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 Για τον τελικό και προτελικό λογαριασµό εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν 
3669/08 (Κ∆Ε) . 
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