

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Δ02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	900	0,70	630,00	
Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								630,00	630,00
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	2	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	170	12,93	2.198,10	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2	3	ΟΔΟΝ 3211Β	m2	950	2,63	2.498,50	
Σύνολο 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								4.696,60	4.696,60
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.1	4	ΟΔΟΝ 1132	m2	7.000	1,15	8.050,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	5	ΟΔΟΝ 4110	m2	950	1,20	1.140,00	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	6	ΟΔΟΝ 4120	m2	8.550	0,45	3.847,50	
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Δ06	7	ΟΔΟΝ 4421Β	ton	399	103,75	41.396,25	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	8	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	8.550	8,18	69.939,00	
Σύνολο 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								124.372,75	124.372,75
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	129.699,35 23.345,88
Αθροισμα Απρόβλεπτα								15,00 %	153.045,23 22.956,78
Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									176.002,01 2.859,78
Αθροισμα ΦΠΑ								23,00 %	178.861,79 41.138,21
Γενικό Σύνολο									220.000,00

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΛΑΜ. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ.
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α.Α.

ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ