
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΈΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΑΧΛΑΔΕΑ - ΚΑΤΩ ΛΙΠΠΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                   ΠΡΟΫΠ.:     35.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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1. TEXNIKA

1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες
- ημιβραχώδες

1.200 0,90 1.080,00ΟΔΟΝ 1123.Α m31ΝΑΟΔΟ Α\Α02

2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων
και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

240 4,23 1.015,20ΟΔΟΝ 2151 m32ΝΑΟΔΟ Α\Β01

3 Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη
υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα
ζώνης αγωγών

15 11,70 175,50ΥΔΡ 6068 m33ΝΑΟΔΟ Α\Β04.2

4 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με
σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

20 86,50 1.730,00ΟΔΟΝ 2531 m34ΝΑΟΔΟ
Α\Β29.2.1

5 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών,
εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από
σκυρόδεμα C12/15

7 89,80 628,60ΟΔΟΝ 2531 m35ΝΑΟΔΟ
Α\Β29.2.2

6 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών
τάφρων, στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με
σκυρόδεμα C16/20

78 94,20 7.347,60ΟΔΟΝ 2532 m36ΝΑΟΔΟ
Α\Β29.3.1

7 Προμήθεια συρματοπλέγματος και
συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό
γαλβάνισμα

690 2,70 1.863,00ΟΔΟΝ 2311 kg7ΝΑΟΔΟ
Α\Β65.1.1

8 Κατασκευή φατνών 330 2,50 825,00ΟΔΟΝ 2312 m28ΝΑΟΔΟ Α\Β65.2

9 Πλήρωση φατνών 60 17,50 1.050,00ΟΔΟΝ 2313 m39ΝΑΟΔΟ Α\Β65.3

10 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση
εγκατάστασης, και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης
κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000
mm

35 144,00 5.040,00ΥΔΡ 6551.7 m10ΝΑΥΔΡ
Α\12.01.01.07

20.754,90 20.754,90Σύνολο 1. TEXNIKA

Σε μεταφορά  20.754,90
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Από μεταφορά  20.754,90

Σελίδα 2ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

20.754,90Αθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 3.735,8818,00 %

Αθροισμα
Απρόβλεπτα 15,00 %

24.490,78
3.673,62

Γενικό Σύνολο

Αθροισμα
23,00 %ΦΠΑ

28.455,28
6.544,71

34.999,99

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

35.000,00

Αθροισμα
Πρόβλεψη αναθεώρησης

28.164,40
290,88

                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      
                   ΙΩΑΝΝΙΝΑ    01 / 12 /2015                                                                               ΙΩΑΝΝΙΝΑ   01 / 12 /2015                        
                                                                                                                                       Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.       
                                                                                                                                

                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΒΑΣ                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                
                         ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.                                                                                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
           

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ    01 / 12 /2015

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΓΑΘΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


