

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ										
1	Αντικατάσταση τμήματος της επικάλυψης της στέγης του κλειστού κολυμβητηρίου του ΠΕΑΚ Ιωαννίνων και την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία	ΝΑΟΙΚ Α\72.65Σ1	1	ΟΙΚ 6401	κατ' αποκ.	1	32.800,00	32.800,00		
Σύνολο 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								32.800,00	32.800,00	
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	32.800,00 5.904,00
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	38.704,00 5.805,60
								Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		44.509,60 205,85
								Αθροισμα ΦΠΑ	23,00 %	44.715,45 10.284,55
								Γενικό Σύνολο		55.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 Ιωάννινα /12/2015
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ιωάννινα /12/2015
 Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Ιωάννινα /12/2015
 Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
 ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ
 ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ
 ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΠΟΣ
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ