

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Νέο Γκρούπ								
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.2	1	ΟΔΟΝ 3211Β	m2	1.966	1,49	2.929,34	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	2	ΟΔΟΝ 4110	m2	1.966	1,20	2.359,20	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	3	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	1.966	7,84	15.413,44	
	Σύνολο 1. Νέο Γκρούπ							20.701,98	20.701,98
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	20.701,98 3.726,36
	Αθροισμα Απρόβλεπτα							15,00 %	24.428,34 3.664,25
	Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης								28.092,59 362,69
	Αθροισμα ΦΠΑ							23,00 %	28.455,28 6.544,71
	Γενικό Σύνολο								34.999,99
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001								35.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΔΤΕ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 30/3/2016

ΔΤΕ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 30/3/2016

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

Λ.ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΕΡΓ/ΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ