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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Αντικείµενο του ̟αρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των 
εργασιών, ̟ου είναι α̟αραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, ό̟ως 
̟ροδιαγράφεται στα λοι̟ά Τεύχη ∆ηµο̟ράτησης ̟ου ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

 
1. Οι τιµές µονάδας του ̟αρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες ̟λήρως 

̟εραιωµένων εργασιών, ό̟ως ̟εριγράφονται αναλυτικά ̟αρακάτω, οι ο̟οίες 
θα εκτελεστούν στην ̟εριοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος ̟εριλαµβάνουν 
όλες τις δα̟άνες ̟ου αναφέρονται στην ̟εριγραφή των εργασιών, καθώς και 
όσες α̟αιτούνται για την ̟λήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, 
σύµφωνα και µε τα λοι̟ά Τεύχη ∆ηµο̟ράτησης. 
 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µ̟ορεί να θεµελιωθεί, ως ̟ρος το είδος και 
την α̟όδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του 
εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού και την δυνατότητα χρησιµο̟οίησης ή µη 
µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του ̟αρόντος. 
 
Σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, στις τιµές µονάδος του ̟αρόντος Τιµολογίου, 
ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά ̟εριλαµβάνονται τα κάτωθι: 

 
1.1 Κάθε είδους ε̟ιβάρυνση των ενσωµατωµένων υλικών α̟ό φόρους, τέλη, 

δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλ̟ ̟λην του Φ.Π.Α. Ο 
Ανάδοχος δεν α̟αλλάσσεται α̟ό τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών του µέσων.  
 

1.2 Οι δα̟άνες ̟ροµηθείας των ̟άσης φύσεως, ενσωµατωµένων και µη, κυρίων 
και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
α̟οθήκευσης, φύλαξης, ε̟εξεργασίας τους (αν α̟αιτείται) και ̟ροσέγγισής 
τους, µε τις α̟αιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, 
τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις α̟αιτούµενες ̟λάγιες µεταφορές, 
εκτός των ειδικών ̟ερι̟τώσεων, ̟ου η µεταφορά ̟ληρώνεται ιδιαιτέρως µε 
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  
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 Οµοίως οι δα̟άνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία 
µεταφορικών µέσων) των ̟λεοναζόντων ή/και ακατάλληλων ̟ροϊόντων 
εκσκαφών και λοι̟ών υλικών, σε κατάλληλους χώρους α̟όρριψης, 
λαµβανοµένων υ̟όψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοι̟ούς όρους δηµο̟ράτησης. 

 
1.3 Οι δα̟άνες µισθών, ηµεροµισθίων, υ̟ερωριών, υ̟ερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδα̟ούς ή/και 
αλλοδα̟ούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλ̟.), δώρων εορτών, ε̟ιδοµάτων 
̟ου καθορίζονται α̟ό τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 
(αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιµων αργιών 
κλ̟), νυκτερινής α̟ασχόλησης (̟λην των έργων ̟ου η εκτέλεσή τους 
̟ροβλέ̟εται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλ̟, του 
̟άσης φύσεως ̟ροσω̟ικού (ε̟ιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των 
ειδικοτήτων, υ̟αλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 
οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλ̟.) ηµεδα̟ού ή 
αλλοδα̟ού ̟ου α̟ασχολείται για την κατασκευή του έργου, ε̟ί τό̟ου ή 
ο̟ουδή̟οτε αλλού. 

 
1.4 Οι δα̟άνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, 

ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοι̟ών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, 
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
α̟οχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοι̟ών 
α̟αιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµο̟ράτησης. 

 
1.5 Οι δα̟άνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 

και α̟οµάκρυνσής τους µετά την ̟εραίωση του έργου, καθώς και οι δα̟άνες 
α̟οκατάστασης των χώρων κατά τρό̟ο α̟οδεκτό α̟ό την Υ̟ηρεσία και 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

 
1.6 Οι κάθε είδους δα̟άνες για την εγκατάσταση, εξο̟λισµό και λειτουργία 

εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν ̟ροβλέ̟εται, την λήψη και µεταφορά των 
δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υ̟ηρεσίας, σύµφωνα 
µε τους όρους δηµο̟ράτησης. 

 
1.7 Οι δα̟άνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων ̟αραγωγής 

̟ροκατασκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τους όρους 
δηµο̟ράτησης, συγκροτηµάτων ̟αραγωγής θραυστών υλικών 
(σ̟αστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλ̟, στον εργοταξιακό 
χώρο ή εκτός αυτού.  

 
Στις δα̟άνες αυτές ̟εριλαµβάνονται: η εξασφάλιση του α̟αιτουµένου χώρου, 
η κατασκευή των υ̟οδοµών, κτιριακών και λοι̟ών έργων των µονάδων, η 
εγκατάσταση του α̟αιτουµένου κατά ̟ερί̟τωση εξο̟λισµού, οι λειτουργικές 
δα̟άνες ̟άσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των ̟ρώτων 
υλών στην µονάδα και των ̟αραγοµένων ̟ροϊόντων µέχρι τις θέσεις 
ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η α̟οσυναρµολόγηση των 
εγκαταστάσεων µετά το ̟έρας των εργασιών, η καθαίρεση των υ̟οδοµών τους 
(βάσεις, τοιχία κλ̟ κατασκευές α̟ό σκυρόδεµα ή ο̟οιοδή̟οτε άλλο υλικό) και 
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α̟οκατάστασης του χώρου σε βαθµό α̟οδεκτό α̟ό την Υ̟ηρεσία και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Οι ως άνω όροι για την α̟οξήλωση των µονάδων και α̟οκατάσταση των 
χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις: 
 
(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο ̟ου έχει 

̟αραχωρηθεί α̟ό το ∆ηµόσιο 
(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους ̟ου έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί ̟ροσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας 
για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

 
1.8 Τα ̟άσης φύσεως ασφάλιστρα για το ̟ροσω̟ικό του Έργου, τις µεταφορές, τα 

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις 
λοι̟ές ασφαλιστικές καλύψεις ό̟ως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υ̟οχρεώσεων του Έργου. 

 
1.9 Οι ε̟ιβαρύνσεις α̟ό την εκτέλεση των εργασιών υ̟ό ταυτόχρονη διεξαγωγή 

της κυκλοφορίας και την λήψη των α̟αιτουµένων ̟ροστατευτικών µέτρων, οι 
δα̟άνες των µέτρων ̟ροστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, της ̟ρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, 
της α̟οφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα ̟ράγµατα τρίτων, της α̟οφυγής 
ρύ̟ανσης ρεµάτων, ̟οταµών, ακτών κλ̟, καθώς και οι δα̟άνες των µέτρων 
̟ροστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
ε̟οχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλ̟) και 
µέχρι την οριστική ̟αραλαβή τους.  

 
1.10 Οι δα̟άνες διεξαγωγής των ελέγχων ̟οιότητος και οι δα̟άνες κατασκευής 

των ̟άσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην Τ.Σ.Υ. 
και τους λοι̟ούς όρους δηµο̟ράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και 
δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλ̟.) 

 
1.11 Οι δα̟άνες διάθεσης, ̟ροσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και 

βοηθητικού µηχανικού εξο̟λισµού και µέσων (̟.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) 
̟ου α̟αιτούνται για την κατασκευή του έργου στο ̟λαίσιο του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος, στις ο̟οίες ̟εριλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά 
ε̟ί τό̟ου, η συναρµολόγηση (όταν α̟αιτείται), η α̟οθήκευση, η φύλαξη, η 
ασφάλιση, οι α̟οδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, 
τα λι̟αντικά και λοι̟ά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι ε̟ισκευές, οι 
µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για ο̟οιαδή̟οτε αιτία, οι 
̟άσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (̟ου δεν οφείλονται σε υ̟αιτιότητα 
του Κυρίου του Έργου), η α̟οσυναρµολόγησή τους (εάν α̟αιτείται) και η 
α̟οµάκρυνσή τους α̟ό το Έργο.  

 
Περιλαµβάνονται ε̟ίσης οι ̟άσης φύσεως δα̟άνες του εφεδρικού εξο̟λισµού 
̟ου διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώ̟ιση βλαβών ή για 
ο̟οιαδή̟οτε άλλη αιτία. 
 

1.12 Οι δα̟άνες ̟ροµηθείας ή ̟αραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη 
θέση ενσωµάτωσης και τυχόν ̟ροσωρινών α̟οθέσεων και ε̟αναφορτώσεων 
αδρανών υλικών ̟ροέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλ̟. ̟λην των 
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̟ερι̟τώσεων ̟ου στα οικεία άρθρα του ̟αρόντος Τιµολογίου αναφέρεται 
ρητά ότι η µεταφορά ̟ληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα ̟ου ε̟ισηµαίνονται µε 
αστερίσκο [*]).  

  
 Περιλαµβάνονται οι δα̟άνες ̟λύσεως, ανάµιξης ή εµ̟λουτισµού των υλικών, 

ώστε να αντα̟οκρίνονται στις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό την Μελέτη του Έργου 
̟ροδιαγραφές, λαµβανοµένων υ̟όψη των σχετικών ̟εριβαλλοντικών όρων  

 
1.13 Οι ε̟ιβαρύνσεις α̟ό καθυστερήσεις, µειωµένη α̟όδοση και µετακινήσεις 

µηχανηµάτων και ̟ροσω̟ικού ̟ου οφείλονται: 
 

(α)  σε εµ̟όδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλ̟.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών α̟αλλοτρίωσης τµηµάτων του 
χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ̟αρέχεται η 
δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες α̟αιτήσεις αντιµετώ̟ισης των εµ̟οδίων α̟ό τους 
αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλ̟.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εµ̟οδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των α̟αιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(το̟ογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις 
λοι̟ές υ̟οχρεώσεις του Αναδόχου ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στα τεύχη 
δηµο̟ράτησης, είτε τα ως άνω α̟οζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγµένα στο ̟οσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του ̟αρόντος 
Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας ̟εζών και 
οχηµάτων,  

(ζ) σε ̟ροσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη 
̟εριοχή του έργου για ο̟οιαδή̟οτε αιτία (̟.χ. εορτές, εργασίες 
συντήρησης οδικού δικτύου και υ̟οδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, 
εκτέλεση άλλων έργων κλ̟.). 

 
1.14 Οι δα̟άνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση ̟εζών και 

οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, ό̟ως ενδεικτικά: 
 
(1) Οι δα̟άνες ̟ροσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων ̟λάτους έως 3,0 m, για 

την α̟οκατάσταση της κυκλοφορίας ̟εζών και οχηµάτων, όταν τούτο 
κρίνεται α̟αραίτητο α̟ό την Υ̟ηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

 
(2) Οι δα̟άνες λήψης ̟ροστατευτικών µέτρων για την α̟ρόσκο̟τη και 

ασφαλή κυκλοφορία ̟εζών και οχηµάτων στην ̟ερίµετρο των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, ό̟ου α̟αιτείται, ήτοι για την ̟ερίφραξη των 
ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση 
του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού 
χώρου (̟λην εκείνης ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό µελέτη σήµανσης και 
τιµολογείται ιδιαιτέρως), την ̟ροσωρινή διευθέτηση και α̟οκατάσταση 
της κυκλοφορίας κλ̟. καθώς και οι δα̟άνες για την α̟οµάκρυνση των 
̟αρα̟άνω ̟ροσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την ̟εραίωση 
των εργασιών και την ̟λήρη α̟οκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 
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1.15 Οι δα̟άνες των το̟ογραφικών εργασιών (α̟οτυ̟ώσεων, ̟ασσαλώσεων, 
ανα̟ασσαλώσεων, ̟ύκνωσης τριγωνοµετρικού και ̟ολυγωνοµετρικού 
δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλ̟) ̟ου α̟αιτούνται για 
την χάραξη των ε̟ιµέρους στοιχείων του έργου, οι δα̟άνες σύνταξης µελετών 
εφαρµογής (όταν α̟αιτείται για την ̟ροσαρµογή των στοιχείων της οριστικής 
µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λε̟τοµερειών, οι δα̟άνες ανίχνευσης 
και εντο̟ισµού εµ̟οδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκ̟όνησης 
µελετών αντιµετώ̟ισης αυτών (λ.χ. υ̟άρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας 
υ̟ογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι 
δα̟άνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου 
(ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 
1.16 Οι δα̟άνες α̟οτύ̟ωσης τεχνικών έργων και λοι̟ών εγκαταστάσεων ̟ου 

α̟αντώνται στο χώρο του έργου, οι δα̟άνες ε̟αλήθευσης των στοιχείων 
εδάφους µε το̟ογραφικές µεθόδους καθώς και οι δα̟άνες λήψης 
ε̟ιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντι̟αράσταση µε εκ̟ρόσω̟ο της Υ̟ηρεσίας 
και σύνταξης των ̟άσης φύσεως ε̟ιµετρητικών σχεδίων, ̟ινάκων και 
υ̟ολογισµών ̟ου θα υ̟οβληθούν στην Υ̟ηρεσία ̟ρος έλεγχο. 

  
1.17 Η δα̟άνη σύνταξης των ανα̟τυγµάτων και ̟ινάκων ο̟λισµού 

σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν ̟εριλαµβάνονται στη µελέτη. 
 
1.18 Οι δα̟άνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των 

εντο̟ιζόµενων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών 
δικτύων Ο.Κ.Ω. 

 
1.19 Οι δα̟άνες των αντλήσεων (̟λην των αντλήσεων κατά την κατασκευή 

τεχνικών εντός κοίτης ̟οταµών ή στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρχει 
δυνατότητα ̟αροχέτευσης ̟ρος φυσικό ή τεχνητό α̟οδέκτη υδάτων) καθώς 
και των ̟ροσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώ̟ιση των ε̟ιφανειακών, 
υ̟ογείων και ̟ηγαίων νερών ώστε να ̟ροστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόµενα όσο και τα υ̟άρχοντα έργα και το ̟εριβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν ̟ροβλέ̟εται διαφορετικά στα τεύχη δηµο̟ράτησης. 

 
1.20 Οι δα̟άνες διατήρησης, κατά την ̟ερίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου 

του έργου καθαρού και α̟αλλαγµένου α̟ό ξένα ̟ρος το έργο αντικείµενα, 
̟ροϊόντα εκσκαφών κλ̟., καθώς και οι δα̟άνες για την α̟όδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου α̟ό ο̟οιεσδή̟οτε 
̟ροσωρινές κατασκευές και ό̟ως στους εγκεκριµένους ̟εριβαλλοντικούς 
όρους ορίζεται. 

 
1.21 Οι δα̟άνες ̟ου α̟ορρέουν α̟ό δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών ̟ου εφαρµόζονται κατά ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

 
1.22 Οι δα̟άνες διαµόρφωσης ̟ροσβάσεων, ̟ροσ̟ελάσεων και δα̟έδων εργασίας 

στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής ̟ου 
θα α̟αιτηθεί σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν ̟ροβλέ̟εται 
ιδιαίτερη ε̟ιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δα̟άνες 
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α̟οξήλωσης των ̟ροσωρινών κατασκευών και ̟εριβαλλοντικής 
α̟οκατάστασης των χώρων (̟ροσβάσεων, ̟ροσ̟ελάσεων, δα̟έδων εργασίας 
κ.λ̟.) εκτός εάν υ̟άρχει έγγραφη α̟οδοχή της Υ̟ηρεσίας για την διατήρησή 
τους. 

 
1.23 Οι δα̟άνες για την ̟ροστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των 

δικτύων Ο.Κ.Ω. ̟ου διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή ε̟ηρεάζονται το̟ικά 
α̟ό τις εκτελούµενες εργασίες, Την α̟οκλειστική ευθύνη για την ̟ρόκληση 
ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ̟οινικά 
και µέχρι ̟εραίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

 
1.24 Οι δα̟άνες ̟ρόληψης και α̟οκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 

α̟οζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά ε̟ί υφισταµένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 
εξο̟λισµού του Αναδόχου (̟.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, 
ερ̟υστριοφόρων µηχανηµάτων κλ̟) ̟ου οφείλονται σε µη τήρηση των 
συµβατικών όρων, των υ̟οδείξεων της Υ̟ηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 
και γενικότερα σε υ̟αιτιότητα του Αναδόχου. 

 
1.25 Οι δα̟άνες διάθεσης γραφείων και λοι̟ών ευκολιών στην Ε̟ιβλέ̟ουσα 

Υ̟ηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοι̟ούς όρους 
δηµο̟ράτησης. 

 
1.26 Εφ’ όσον δεν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη ̟ληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι ̟άσης 

φύσεως δα̟άνες για τις εργοταξιακές οδούς ̟ου α̟αιτούνται για την ασφαλή 
διακίνηση εξο̟λισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή 
εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης α̟ό ιδιωτική έκταση, κατασκευή των 
οδών ή βελτίωση υ̟αρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δα̟άνες 
εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων α̟όθεσης των ̟λεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων ̟ροϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος ̟ρος ιδιοκτήτες, αν 
α̟αιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών ̟ροσ̟έλασης ή 
ε̟έκταση ή βελτίωση υ̟αρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά 
την ̟εραίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
̟εριβαλλοντικούς όρους. 

 
1.27 Οι δα̟άνες των ̟ροεργασιών στις ̟αλιές ή νέες ε̟ιφάνειες οδοστρωµάτων για 

την εφαρµογή ασφαλτικών ε̟ιστρώσεων ε̟' αυτών, ό̟ως ̟.χ. σκού̟ισµα, 
καθαρισµός, δηµιουργία ο̟ών αγκύρωσης (̟ικούνισµα), καθώς και οι 
δα̟άνες µεταφοράς και α̟όθεσης των ̟ροϊόντων ̟ου ̟αράγονται ως 
α̟οτέλεσµα των ̟αρα̟άνω εργασιών. 

 
1.28 Οι δα̟άνες διάνοιξης τοµών ή ο̟ών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, 

φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ̟., µε ο̟οιαδή̟οτε µέσα, για τη σύνδεση νέων 
συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη ̟ληρωµή ̟ρος τούτο 
στα τεύχη δηµο̟ράτησης. 

 
1.29 Οι δα̟άνες των ειδικών µελετών, ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα τεύχη δηµο̟ράτησης 

να εκ̟ονηθούν α̟ό τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, ό̟ως µελέτες 
σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλ̟. 
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1.30 Οι δα̟άνες έκδοσης των α̟αιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών α̟ό τις 
αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, 
εκτός αν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη ̟ληρωµή ̟ρος τούτο στα τεύχη 
δηµο̟ράτησης. 

 
1.31 Οι δα̟άνες λήψης µέτρων για την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος, α̟ό την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Έργο µέχρι και την ̟αραλαβή του Έργου, 
ό̟ως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους ̟εριβαλλοντικούς 
όρους, εκτός αν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη ̟ληρωµή ̟ρος τούτο στα τεύχη 
δηµο̟ράτησης. 

 
1.32 Οι δα̟άνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού 

και γενικά όλες οι υ̟όλοι̟ες ειδικές δα̟άνες ̟ου βαρύνουν τον Ανάδοχο, 
ό̟ως αυτές αναφέρονται στους υ̟όλοι̟ους όρους δηµο̟ράτησης του Έργου. 

 
1.33 Οι δα̟άνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και α̟ρόσκο̟της 

λειτουργίας των υ̟αρχόντων στην ̟εριοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα 
ύδρευσης, άρδευσης, α̟οχέτευσης και α̟οστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, 
υδατορέµατα κλ̟), τα ο̟οία ε̟ηρεάζονται α̟ό την εκτέλεση των εργασιών, 
και ιδιαίτερα όταν: 

 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανε̟αρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή 

µεταχείριση, 
  
(2) θα ε̟ιβαρυνθεί υ̟έρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο 

Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να α̟οτρέψει την είσοδο φερτών υλών 
α̟ό τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 
 

1.34 Οι δα̟άνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του ̟αραλαβή. 
 

 Οι τιµές µονάδας του ̟αρόντος Τιµολογίου ̟ροσαυξάνονται κατά το ̟οσοστό 
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο ο̟οίο 
̟εριλαµβάνονται οι ̟άσης φύσεως κρατήσεις ή υ̟οχρεώσεις αυτού, ό̟ως 
δα̟άνες διοίκησης και ε̟ίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, 
δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, ̟ροµήθειες εγγυητικών 
ε̟ιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λ̟., τα ε̟ισφαλή έξοδα ̟άσης 
φύσεως καθώς και το ̟ροσδοκώµενο κέρδος α̟ό την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Το ως άνω ̟οσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή 
είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του ̟ροϋ̟ολογισµού των εργασιών, ό̟ως αυτός 
̟ροκύ̟τει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 

  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) ε̟ί των λογαριασµών του Αναδόχου 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 
  Εάν ̟ροκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών ̟ου ̟αρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι ̟αρεµφερών ̟ρος αυτές εργασιών ̟ου 
̟εριλαµβάνονται στο ̟αρόν Τιµολόγιο, α̟οδεκτά όµως σύµφωνα µε τους 
όρους δηµο̟ράτησης, ή εργασιών ̟ου ε̟ιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες 
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αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του ̟αρόντος Τιµολογίου µε 
αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο ̟αράδειγµα: 

 
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί α̟οχέτευσης όµβριων και 

ακαθάρτων α̟ό σκυρόδεµα, PVC κλ̟ 
 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµο̟οιούµενου σωλήνα διαφορετική α̟ό 
τις αναφερόµενες στα υ̟οάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του ̟αρόντος 
Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και 
µέθοδο ̟ροστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµο̟οιούµενου 
σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο ̟αρόν Τιµολόγιο 
ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 
 

     DN / DM  
 
  ό̟ου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµο̟οιούµενου σωλήνα 
   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα ̟ου 

̟εριλαµβάνεται στο ̟αρόν Τιµολόγιο. 
  

Αν δεν υ̟άρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµο̟οιείται η αµέσως 
µεγαλύτερη υ̟άρχουσα διάµετρος. 

 
(2) Μόρφωση αρµών µε ̟ροκατασκευασµένες ̟λάκες τύ̟ου FLEXCELL ή 

αναλόγου 
 

Για ̟άχος DN χρησιµο̟οιούµενης ̟λάκας µεγαλύτερο α̟ό το ̟άχος της 
συµβατικής ̟λάκας του ̟αρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή 
της ε̟ιφάνειας της χρησιµο̟οιούµενης ̟λάκας σε ε̟ιφάνεια συµβατικής 
̟λάκας ̟άχους 12 mm, µε βάση το λόγο:  

 
     DN / 12 
 

 ό̟ου DN: Το ̟άχος της χρησιµο̟οιούµενης ̟λάκας σε mm. 
 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύ̟ου HYDROFOIL PVC 
 

Για ̟λάτος ΒN χρησιµο̟οιούµενης ταινίας µεγαλύτερο α̟ό το ̟λάτος της 
συµβατικής ταινίας του ̟αρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή 
του µήκους της χρησιµο̟οιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας 
̟λάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:  

 
     ΒN / 240  
  

 ό̟ου ΒΝ: Το ̟λάτος της χρησιµο̟οιούµενης ταινίας σε mm 
 

 
Παρεµφερής ̟ρακτική µ̟ορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες ̟ερι̟τώσεις 
άρθρων του ̟αρόντος Τιµολογίου 
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Οι τιµές µονάδος του ̟αρόντος Τιµολογίου ̟ου φέρουν την σήµανση [*] 
̟αρα̟λεύρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµ̟εριλαµβάνουν την 
δα̟άνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά ̟ερί̟τωση, υλικών ή ̟ροϊόντων. 
 
Η ∆ηµο̟ρατούσα Αρχή θα ̟ροσθέτει στις τιµές αυτές την δα̟άνη του 
µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον ̟ροσδιορισµό της ως άνω δα̟άνης του µεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές ̟εριοχές   

 - α̟όσταση < 5 km 0,28  

 - α̟όσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός ̟όλεως   

 � οδοί καλής βατότητας   

 - α̟όσταση < 5 km 0,20  

 - α̟όσταση ≥ 5 km 0,19  

 � οδοί κακής βατότητας   

 - α̟όσταση < 5 km 0,25  

 - α̟όσταση ≥ 5 km 0,21  

 � εργοταξιακές οδοί   

 - α̟όσταση < 3 km 0,22  

 - α̟όσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιµή για ̟αρατεταµένη 
αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής 
κλίµακας εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον ̟ροσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου 
[*] των άρθρων του ̟αρόντος τιµολογίου των ο̟οίων οι εργασίες 
ε̟ιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρό̟ο ̟ου καθορίζεται σε 
έκαστο άρθρο.  

 
Σε καµία ̟ερί̟τωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής ε̟ι̟λήσµατος ή 
ο̟οιαδή̟οτε άλλη ̟ροσαύξηση και ο υ̟ολογισµός γίνεται µε βάση τα 
ε̟ιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, ό̟ως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δα̟άνη του µεταφορικού έργου, ό̟ως ̟ροσδιορίζεται στο ̟αρόν τιµολόγιο 
(ΝΕΤ Ο∆Ο), ̟ροστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων ̟ου ε̟ισηµαίνονται 
µε [*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό 
αναθεώρησης (δεν ̟ροβλέ̟εται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του 
µεταφορικού έργου). 
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ΟΜΑ∆Α ∆: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 
Άρθρο ∆-2  ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) 
 
Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση 
αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε 
οµαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-
03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος 
Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις 
προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 
Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση 
Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  
Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή 
προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης 
 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - 
φρεζαρίσµατος υφιστάµενου οδοστρώµατος. 
 
Άρθρο ∆-2.2  Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 6 

cm. 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 
  Αριθµητικά: 1,45 € 
 
 
Άρθρο ∆-4  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120) 
 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας 
µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή 
καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου 
αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος 
(θέρµανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα 
προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 
αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του 
διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Μηδέν ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά  
 Αριθµητικά: 0,45 € 
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Άρθρο ∆-6  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ  
                        (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421Β) 
 
Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους, σε υπόγεια και 
υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε 
ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά 
αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 
η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  
η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 
η σταλία των µεταφορικών µέσων 
η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 
η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων 
ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία 
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των 
προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη 
ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών πρό και µετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε 
βάρος µε βάση τα αποτελέσµατα εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, ή µε βάση 
ζυγολόγια προσκοµιζοµένου προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος. 
 
 
Τιµή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος.  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα οχτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά 
 Αριθµητικά:  88,04 €            [* Μεταφορά υλικού από απόσταση 20 Χλµ] 

                                                                     
 
Άρθρο ∆-9  ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια 
έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα 
παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε σκληρά θραυστά αδρανή υλικά 
λατοµείου, πυκνής σύνθεσης (τύπου 1), σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-12-01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού 
σκυροδέµατος".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων σκληρών και λοιπών 
αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του 
ασφαλτοµίγµατος. 
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• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
συνθέσεως.  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε 
fιnisher. 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων. 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε 
να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα. 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµηκών και εγκαρσίων 
ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατωµένης ασφάλτου. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, 
αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-12-014, 
ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης 
ασφάλτου, ως εξής: 

 
Άρθρο ∆-9.1  Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συµπυκνωµένου πάχους 

0,04 m µε χρήση κοινής ασφάλτου 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β) 
 

ΕΥΡΩ   Ολογράφως: Οχτώ ευρώ και ενενήντα εφτά λεπτά 
               Αριθµητικά:    8,97 €    [* Μεταφορά υλικού από απόσταση 20 Χλµ] 
                                                                             [8,80+(0,03+0,19)€/m3km*0,04m*20km)]=8,97 €/m2 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α E: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Άρθρο Ε-17  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  

 
∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε 
σχήµατος, µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), 
µε αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών 
πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, 
σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια 
σήµανση οδών’’ 

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και 
η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

• η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την 
εκτέλεση των εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

• ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση 
µηχανικού σαρώθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)  

• η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον 
τύπο του χρησιµοποιουµένου υλικού  

• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  
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• η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία 
µέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 
 

Άρθρο Ε-17.1  ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 Αριθµητικά: 3,80 € 

 
 

Ιωάννινα, 4 Απριλίου 2016 
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