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	Προϋπολογισμός :
	50.000,00€


Τεχνική Περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή του χώρου ενημέρωσης από το πρόγραμμα HERA PROJECT εντός του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με βάση την αντίστοιχη εγκεκριμένη οριστική Μελέτη της οποίας σχέδια και τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών τευχών της εργολαβίας.

1. Περιγραφή
1. Εισαγωγή

Η έκθεση αφορά την Κατασκευή info point “ HERA PROJECT”  εντός του κτιρίου της Π.Ε.Θ.» και όλων  των συνολικών εργασιών που θα απαιτηθούν για τη χωροθέτηση και λειτουργία του,  εντός της εισόδου (κεντρικής δυτικής εισόδου από το λιμένα)  στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

2. Θέση 

 Το έργο χωροθετείται εντός του χώρου εισόδου του κτιρίου της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ στη δυτική πλευρά του όπως συγκεκριμένα φαίνεται στο σχέδιο γενικής διάταξης με ωφέλιμο εμβαδόν~50 τετραγωνικών μέτρων. Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης έγινε με γνώμονα τις νέες λειτουργικές ανάγκες στα πλαίσια της δράσης ΗΕRA PROJECT για τη δημιουργία «info point», ένας χώρος εύκολα ανιχνεύσιμος και προσπελάσιμος στην πόλη της Ηγουμενίτσας έναντι του λιμένα και με 2 σημεία πρόσβασης σε αυτόν και ουτως ώστε να μη δημιουργήσει πρόβλημα στις υφιστάμενες χρήσεις και λειτουργικότητα του κτιρίου, αλλά τουναντίον να προσδώσει ένα νέο χαρακτήρα ενημέρωσης στο σημείο εισόδου-πέρασμα-στάση.

3. Αρχιτεκτονικά & λειτουργικά στοιχεία

Πρωταρχικό στοιχείο διαρρύθμισης του χώρου είναι η αρχική «απομόνωσή» του από τον όμορο υφιστάμενο χώρο εισόδου με τοποθέτηση των λειτουργικών παραρτημάτων του info point στις εσοχές εκατέρων της όδευσης της εισόδου στο κτίριο και μετέπειτα η βέλτιστη χωροθέτησή τους με γνώμονα την λειτουργικότητα, την εργονομία, αλλά και την εναρμόνισή τους στο υφιστάμενο περιβάλλον. Έτσι ο επισκέπτης ερχόμενος από το χώρο εισόδου είναι σε άμεση οπτική επαφή με το κέντρο πληροφόρησης, ενώ ταυτόχρονα η τοποθέτηση των σταντ στις εσοχές του κτιρίου δημιουργούν την αίσθηση της αυτονομίας και «απομόνωσης» των χρηστών του. Η σηματοδότηση του info point γίνεται και στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου στις 2 εισόδους. 
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Η νέα κατασκευή αναπτύσσεται σε παραλληλόγραμμη διάταξη εσωτερικά στα αναπτύγματα των τοίχων της εισόδου του κτιρίου. Με όγκους από ξύλινη κατασκευή σε εσοχή-εξοχή και με ορθοκανονική γεωμετρία (βλ. σχέδια όψεων) όπου σημειακά φέρουν εκτυπωμένες επιφάνειες βινυλίου με περιεχόμενο αντίστοιχο της προαναφερόμενης  δράσης. Η νέα κατασκευή εναρμονίζεται με το χαρακτήρα του κτιρίου της Π.Ε.Θ. και μάλιστα εκτός από της χρησιμότητα της δράσης επιτυγχάνεται η ανάπλαση της ήδη υφιστάμενης κατάστασης.    

Διαρρύθμιση 

Σημαντικό στοιχείο στο σχεδιασμό είναι όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν τις καλύτερες συνθήκες της δράσης (χρήση Η/Y,ενημέρωση με έντυπο υλικό, οπτικοακουστικά μέσα, παροδικές ή μόνιμες προβολές ενημερωτικών δράσεων κλπ.) μέσα στο χώρο του κύριου της εισόδου της Π.Ε.Θ. Η οργανωτική σκέψη που προσπαθεί να καθορίσει τις κατάλληλες διαρρυθμίσεις μέσα στο χώρο έχει ένα και μοναδικό στόχο : την άνεση των χρηστών-επισκεπτών (γίνεται μέριμνα και για ΑΜΚ). Με βάση τον παραπάνω στόχο έχουμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα στοιχεία που ουσιαστικά μεταφράζονται σε βασικούς κανόνες διαρρυθμίσεως του χώρου του info point. 

1. Σταντ (2)-κάθισμα σκαμπό με 2 θέσεις χρηστών Η/Υ έκαστο . 2. Πάγκος εργασίας με δυνατότητα χρήσης από άτομα με ΑΜΚ με δυνατότητα χρήσης Η/Υ   3. Χώρος προβολής   4. προθήκες έντυπου υλικού, βιβλίων και CD για την οθόνη προβολής  5. Διάδρομος κίνησης  (βλέπε σχέδια κάτοψης).
Υλικά 
Το κύριο υλικό της κατασκευής θα είναι το ξύλο  και το υλικό πλήρωσης και επίστεψης θα είναι από γυψοσανίδα, αλλά και ξύλο. Κρίνεται σκόπιμο η επιφάνεια όπου ο χρήστης ακουμπά να είναι από ξύλο, επενδυμένο ως επί το πλείστον όμως με τέτοιο υλικό που να μην καταστρέφεται από τη συχνή χρήση του.

Θα συμπληρωθούν τα δάπεδα με μαρμάρινα τεμάχια όπου αυτό απαιτηθεί από τις αποξηλώσεις. 

Οι χρωματισμοί των στοιχείων θα γίνουν από χρώμα που να ταιριάζει αισθητικά με την υπάρχουσα εικόνα του χώρου.

Άνωθεν της πόρτας της εισόδου στο κτίριο θα τοποθετηθεί αεροκουρτίνα.

Θα αντικατασταθούν οι θύρες κάτω από τη σκάλα που οδηγού στo WC.

Θα τοποθετηθούν 2 θύρες αλουμίνιου με τζάμι  που θα απομονώνουν το χώρο από τις λοιπές χρήσεις του κτιρίου που είναι σε άμεση επαφή με αυτόν. 

Ηλεκτολογική εγκατασταση

Τα δίκτυα θα περαστούν με γνώμονα τις θέσεις χρηστών και της οθόνης προβολής και όσο είναι δυνατόν θα ενσωματωθούν στις νέες κατασκευές
2. Προϋπολογισμός των έργων
Συνοπτικά η ανάλυση του προϋπολογισμού σε ευρώ έχει ως εξής:

	Εργασίες προϋπολογισμού:
	28126.00

	Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%):
	5062.68

	Μερικό σύνολο:
	33188.68

	Απρόβλεπτα (15%):
	4978.30

	Αναθεωρήσεις:
	2483.42

	Φ.Π.Α. (23%):
	9349.59

	Γενικό σύνολο:
	50000.00


Ο Συντάξας
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