

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Χωματοουργικά									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	250	0,97	242,50	
2	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΝΑΥΔΡ Γ\5.10	2	ΟΔΟΝ 2815	m3	40	8,60	344,00	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α\Α14	3	ΟΔΟΝ 1310	m	450	0,65	292,50	
Σύνολο 1. Χωματοουργικά								879,00	879,00
2. τεχνικά									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Α\Β01	4	ΟΔΟΝ 2151	m3	92	4,14	380,88	
2	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής διαμέτρου 400mm	ΝΑΥΔΡ Α\12.03.03	5	ΟΔΟΝ 2863	m	50	41,20	2.060,00	
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	6	ΟΔΟΝ 2531	m3	40	89,80	3.592,00	
4	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	ΝΑΟΔΟ Α\Β64.1	7	ΟΙΚ 7914	m2	70	1,65	115,50	
5	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.1.1	8	ΟΔΟΝ 2311	kg	250	2,70	675,00	
6	Κατασκευή φαντών	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.2	9	ΟΔΟΝ 2312	m2	250	2,50	625,00	
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	10	ΟΔΟΝ 2532	m3	30	94,20	2.826,00	
8	Πλήρωση φαντών	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.3	11	ΟΔΟΝ 2313	m3	130	19,20	2.496,00	
Σύνολο 2. τεχνικά								12.770,38	12.770,38
3. Οδοστρωσία									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	12	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	74	31,26	2.313,24	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2	13	ΟΔΟΝ 3211Β	m2	600	3,18	1.908,00	
Σύνολο 3. Οδοστρωσία								4.221,24	4.221,24
4. ασφαλτικά									
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	14	ΟΔΟΝ 4120	m2	1.500	0,45	675,00	
2	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Δ06	15	ΟΔΟΝ 4421Β	ton	420	97,14	40.798,80	
Σύνολο 4. ασφαλτικά								41.473,80	41.473,80
Σε μεταφορά									59.344,42

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								59.344,42
									59.344,42
								18,00 %	10.682,00
								15,00 %	70.026,42
									10.503,96
									80.530,38
									114,70
								24,00 %	80.645,08
									19.354,82
									99.999,90
									100.000,00
									Εγκ. 36/13-12-2001

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10/2/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10/2/2017

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ.... 10/2/2017

Ο ΑΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΙ-ΠΗ Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Τ.Σ.Ε.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ