
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΈΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 19ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΑΛΑΝΙ∆ΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                   ΠΡΟΫΠ.:     120.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ηµιβραχώδες

1.600 0,93 1.488,00Ο∆ΟΝ 1123.Α m31ΝΑΟ∆Ο Α\Α02

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
βραχώδες, µε χρήση εκρηκτικών

300 2,80 840,00Ο∆ΟΝ 1133.Α m32ΝΑΟ∆Ο Α\Α03.1

3 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους
έδαφος

100 1,43 143,00Ο∆ΟΝ 1420 m33ΝΑΟ∆Ο Α\Α16

2.471,00 2.471,00Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2. ΤΕΧΝΙΚΑ

1 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων
και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

450 4,23 1.903,50Ο∆ΟΝ 2151 m34ΝΑΟ∆Ο Α\Β01

2 Μεταβατικά επιχώµατα (από
κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και
επιχώµατα ζώνης αγωγών

280 12,64 3.539,20Υ∆Ρ 6068 m35ΝΑΟ∆Ο Α\Β04.2

3 Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα
αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις
κλπ από σκυρόδεµα C12/15

10 89,80 898,00Ο∆ΟΝ 2531 m36ΝΑΟ∆Ο
Α\Β29.2.2

4 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών
τάφρων, στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε
σκυρόδεµα C16/20

15 94,20 1.413,00Ο∆ΟΝ 2532 m37ΝΑΟ∆Ο
Α\Β29.3.1

5 Γεωύφασµα στραγγιστηρίων 480 1,65 792,00ΟΙΚ 7914 m28ΝΑΟ∆Ο Α\Β64.1

6 Προµήθεια συρµατοπλέγµατος και
συρµάτων συρµατοκιβωτίων µε
απλό γαλβάνισµα

4.769 2,70 12.876,30Ο∆ΟΝ 2311 kg9ΝΑΟ∆Ο
Α\Β65.1.1

7 Κατασκευή φατνών 2.267 2,50 5.667,50Ο∆ΟΝ 2312 m210ΝΑΟ∆Ο Α\Β65.2

8 Πλήρωση φατνών 417 18,44 7.689,48Ο∆ΟΝ 2313 m311ΝΑΟ∆Ο Α\Β65.3

9 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής,
χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές

520 3,10 1.612,00Υ∆Ρ 6752 kg12ΝΑΥ∆Ρ
Α\11.02.02

10 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 35 22,50 787,50ΟΙΚ 3811 m213ΝΑΟΙΚ Α\38.02

37.178,48 37.178,48Σύνολο 2. ΤΕΧΝΙΚΑ

3. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ

1 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού
πάχους

240 18,10 4.344,00Ο∆ΟΝ 3121Β m314ΝΑΟ∆Ο Α\Γ01.1

2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 2.400 1,96 4.704,00Ο∆ΟΝ 3211Β m215ΝΑΟ∆Ο Α\Γ02.2

9.048,00 9.048,00Σύνολο 3. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 Ασφαλτική προεπάλειψη 2.400 1,20 2.880,00Ο∆ΟΝ 4110 m216ΝΑΟ∆Ο Α\∆03

2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας,
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε
χρήση κοινής ασφάλτου

2.400 8,14 19.536,00Ο∆ΟΝ 4521Β m217ΝΑΟ∆Ο Α\∆08.1

22.416,00 22.416,00Σύνολο 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Σε µεταφορά  71.113,48
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Από µεταφορά  71.113,48

Σελίδα 2ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

71.113,48Αθροισµα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 12.800,4318,00 %

Αθροισµα
Απρόβλεπτα 15,00 %

83.913,91
12.587,09

Γενικό Σύνολο

Αθροισµα

24,00 %ΦΠΑ

96.774,19

23.225,81

120.000,00

Αθροισµα
Πρόβλεψη αναθεώρησης

96.501,00
273,19

                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                             
                   ΙΩΑΝΝΙΝΑ  09/10/2017                                                                                 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  09/10/2017                        
                                                                                                                                                  Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ    
                                                                                                                                         ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Τ.Σ.Ε.    

                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΒΑΣ                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                
                         ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ Τ.Ε.                                                                                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
           

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ   09/10/2017

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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