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                     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων βρίσκεται στην Κλειδωνιά Κόνιτσας. 

Από το διαλυµένο σήµερα µοναστήρι σώζεται µόνο το Καθολικό, από τα κελιά 

υψώνονται, στα δυτικά του ναού µεµονωµένοι τοίχοι. Έχοντας ως βάθος την 

οροσειρά της Τύµφης, βρίσκεται σε µικρή απόσταση ανατολικά του Αγίου Νικολάου 

λίγο πιο έξω από την κοινότητα της Κλειδωνιάς. 

Στα δυτικά του καθολικού έχει προστεθεί κατά τον τελευταίο πόλεµο µεταγενέστερος 

νάρθηκας από ξερολιθιά του οποίου η στέγη την συγκεκριµένη χρονική στιγµή δεν 

σώζεται. Ο κύριος ναός είναι ένα µονόχωρο κτίσµα που καλύπτεται  από δύο 

χαµηλωµένους αβαθείς τρούλους (φουρνικά), µεταξύ των οποίων µεσολαβεί 

ενισχυτική ζώνη (σφενδόνιο). Οι υπόλοιποι χώροι στεγάζονται µε ηµικυλινδρικές 

καµάρες. Η κόγχη, ηµικυκλική εσωτερικά, διαµορφώνεται πεντάπλευρη στο 

εξωτερικό. Η σκεπή καλύπτεται από σχιστολιθικές πλάκες. Τα ανοίγµατα είναι µικρά 

και στενά (από δύο στη νότια και ανατολική όψη), χαµηλή δε και ηµικυκλική είναι και 

η είσοδος στη δυτική πλευρά που καλύπτεται από τον νεότερο νάρθηκα. Έτσι ο 

φωτισµός είναι  λιγοστός. Στην εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας παρατηρούµε ότι 

νεότερο αρµολόγηµα αλλοίωσε την αρχική εξωτερική όψη του µνηµείου.  

Ο ναός είναι κατάγραφος από τοιχογραφίες. Οι τοιχογραφίες, παρά την αιθάλη και τις 

σοβαρές ζηµιές, διατηρούνται σε κατάσταση που να επιτρέπει την εξέταση του 

εικονογραφικού προγράµµατος. 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Οι προβλεπόµενες επεµβάσεις έχουν ως στόχο : 
• Να αποκατασταθεί η πλήρης λειτουργία του Ναού σύµφωνα µε τις 

αναστηλωτικές αρχές που διέπουν τα µνηµεία 
• Να αναδείξουν την ιστορική και αρχιτεκτονική αξία της Μονής, µέσα από 

τον σεβασµό των ιδιαίτερων µορφολογικών του στοιχείων. 



• Ολες οι προβλεπόµενες εργασίες θα εκτελούνται  µε όσο το δυνατόν 
απλές µεθόδους στερέωσης ,ώστε να µη διαταραχθεί η στατική 
επάρκεια του µνηµείου και να µην αλλοιωθεί η αισθητική του. 

2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
 Γενικά το µνηµείο βρίσκεται από πλευράς αντοχής σε καλή κατάσταση 
παρόλη την παλαιότητά του. Υπάρχουν εµφανείς ρωγµές στη τοιχοποιϊα του 
µνηµείου, ειδικότερα στην βόρεια, ανατολική και νότια πλευρά του ναού. Ρωγµές 
επίσης συναντούµε και στους τρούλους του ναού. 
Στο εσωτερικό του ναού κάποιοι ελκυστήρες είναι κοµµένοι επιβαρύνοντας και αυτοί 
την ακαµψία του κτιρίου. Ενώ οι υπάρχοντες ξύλινοι ελκυστήρες είναι παλαιοί και έχει 
µειωθεί η αντοχή τους. Η στέγη του ναού χρήζει επισκευής ενώ η στέγη του 
µεταγενέστερου νάρθηκα έχει καταρρεύσει. Κάποιες από τις τοιχογραφίες του ναού 
έχουν σοβαρές ζηµιές και είναι καλυµµένες από αιθάλη. 
 
3.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ   
3.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ  
 
1. Σωστικές και στερεωτικές επεµβάσεις τοιχογραφιών. 
2. Ενίσχυση όλων των ξύλινων ελκυστήρων υπαρχόντων και µη, µε τοποθέτηση 
µεταλλικών ελκυστήρων πάνω από τους ξύλινους για την καλύτερη στατική 
θωράκιση του ναού. 
3. Πλήρη ενίσχυση των εξωτερικών τοιχοποιών και αποκατάσταση των ρωγµών µε 
τσιµεντοενέµατα µε την δέουσα προσοχή, ώστε να µην δηµιουργηθούν ζηµιές στις 
τοιχογραφίες και αρµολόγηµα των όψεων των τοιχοποιών, αφού πρώτα αφαιρεθούν 
τα µεταγενέστερα επιχρίσµατα. 
Σηµειώνεται το υλικό πλήρωσης τόσο των ενεµάτων όσο και των ρηγµατώσεων θα 
καθοριστεί επι τόπου σε συνεννόηση µε αρµόδιο υπάλληλο του τµήµατος 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, ενώ κατά την 
εφαρµογή των ενεµάτων είναι απαραίτητη η παρουσία συντηρητών της, ώστε να µην 
προκληθούν φθορές στις τοιχογραφίες του ναού. 
4. Εφαρµογή λίθινων κλειδιών για τη συρραφή των ρηγµατώσεων. 
5. Επισκευή της στέγης του ναού και κατασκευή της στέγης του νάρθηκα. 
 

Όλο το φάσµα των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί  αφού προηγουµένως θα 
έχει εκδοθεί η σχετική έγκριση από την αρµόδια Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Ιωαννίνων, η οποία µαζί µε την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Ηπείρου της 
Περιφέρειας Ηπείρου θα έχουν και την ευθύνη της επίβλεψης του συνόλου των 
εργασιών. 

 Οι επεµβάσεις που θα γίνουν είναι οι ακόλουθες : 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 
Πριν από  οποιαδήποτε εργασία συνδεδεµένης µε τις τοιχογραφηµένες 

περιοχές  θα πραγµατοποιηθούν τα παρακάτω : 
1α) Αποµάκρυνση των φορητών κατασκευών (στασίδια –προσκυνητάρια) και 

όλων των φορητών αντικειµένων.  
1β) Προστατευτική επικάλυψη του τέµπλου για την αποφυγή επιπλέον ρύπων 

και επικαθήσεων στην επιφάνειά του.  
2) Σωστικές και στερεωτικές επεµβάσεις τοιχογραφιών 
3) Τοποθέτηση µεταλλικών ελκυστήρων πάνω από τους ξύλινους καθώς και   
     τοποθέτηση πλακών αγκύρωσής τους. 
4) Αντιστήριξη των τόξων µε ξύλινα ικριώµατα. 
5) Εφαρµογή αρµολογηµάτων στην περιοχή πίσω από τα στασίδια. 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
1) Καθαίρεση αρµολογηµάτων (στην Ανατολική όψη εκτός της κόγχης του 

ιερού, Βόρεια και ∆υτική όψη) αφήνοντας ενδεικτικά δείγµατα σε σηµεία 
που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. 



2) Ήπια υδροβολή στις εξωτερικές όψεις του ναού (Βόρεια, ∆υτική και 
Ανατολική όψη εκτός της κόγχης του Ιερού) 

3) Εφαρµογή λίθινων κλειδιών. 
4) Τοποθέτηση αρµολογηµάτων, η σύσταση των οποίων θα καθοριστεί, µετά 

από συνεννόηση µε το τµήµα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών της 
Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. 

5) Εφαρµογή ενεµάτων 
 

 
3.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
1. Ανακατασκευή στέγης Ναού 
 
Για την ανακατασκευή της στέγης προτείνεται :  

1) Καθαίρεση της σχιστόπλακας της στέγης του ναού και διαλογή εκείνων των   
    πλακών που είναι σε καλή κατάσταση 
2) Σχολαστικός καθαρισµός των υλικών – γεµισµάτων της πάνω επιφάνειας 

των θόλων, ώστε να αποκαλυφθούν οι ρωγµές. 
3) Συρραφή µε ενέµατα των ρωγµών 
4) Αρµολόγηση εσωραχίων και εξωραχίων θόλων 
5) Πλήρωση θόλων, µε ελαφροσκυρόδεµα, από κόκκους διογκωµένης 

πολυστερίνης, πάχους 5-7 εκ. µε πλέγµα Τ131 για ενίσχυση και κατάλληλο 
πλαστικοποιητή, ώστε να µορφωθεί η τελική κεκλιµένη επιφάνεια της στέγης, όπου 
θα διαστρωθεί η σχιστόπλακα. 

6) Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά δύο συστατικών για την 
καλύτερη προφύλαξη, από υγρασία, του Ναού και των τοιχογραφιών.  

7) Τοποθέτηση σχιστόπλακας ( νέας και από διαλογή ) 
             
 
2. Εξωτερικές επιφάνειες Ναού 
 
Για την αποκατάστασή τους θα γίνει : 

1) Καθαρισµός  των τσιµεντοεπιχρισµάτων των όψεων µε καλέµι (Βόρεια, 
∆υτική και Ανατολική όψη εκτός της κόγχης του Ιερού λόγω ύπαρξης πωρόλιθου 
πετρώµατος) 

2) Καθαρισµός των ασβεστωµένων τµηµάτων µε υδροβολή χαµηλής πίεσης 
(Βόρεια, ∆υτική και Ανατολική όψη εκτός της κόγχης του Ιερού λόγω ύπαρξης 
πωρόλιθου πετρώµατος). 

 
3) Καθαίρεση  των αρµολογηµάτων και εφαρµογή νέων (Βόρεια, ∆υτική και 

Ανατολική όψη εκτός της κόγχης του Ιερού λόγω ύπαρξης πωρόλιθου πετρώµατος). 
 
            4) Εφαρµογή ενεµάτων. 
  

5) Εφαρµογή λίθινων κλειδιών. 
 
6) Τοποθέτηση αρµολογηµάτων, η σύσταση των οποίων θα καθοριστεί, µετά 

από συνεννόηση µε το τµήµα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών της 
Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων 

 
7) Στην πόρτα του νάρθηκα θα γίνει αντικατάσταση του σπασµένου ξύλινου 

πρεκιού µε νέο µεταλλικό ή ξύλινο. 
 



8) Στον νάρθηκα θα γίνουν ενέµατα ενίσχυση για να αντέξει η τοιχοποιία στα 
φορτία βάρους της καινούργιας στέγης µε σχιστόπλακα, καθως επίσης 
κρυφο σενάζ και αρµολογήµατα στην ξερολιθιά. 

 
3. Κατασκευή στέγης νάρθηκα 
 

1) Θα γίνει νέα ξύλινη στέγη που να είναι σε θέση να αντέξει το βάρος της 
νέας επικάλυψης από σχιστόπλακες ( µε διπλό σανίδωµα) 

2) Τοποθέτηση φύλλων λαµαρίνας, ανάµεσα στα δύο σανιδώµατα 
3) Τοποθέτηση νέας σχιστόπλακας. 
 

 
 
 
 
 
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Οι παλαιοί ξύλινοι ελκυστήρες των τόξων θα ενισχυθούν µε µεταλλικούς. Οι 
µεταλλικοί ελκυστήρες θα τοποθετηθούν πάνω από τους ξύλινους, ώστε να µην είναι 
εµφανείς και αλλοιώσουν την εσωτερική εικόνα. Άλλωστε κάποιοι από τους ξύλινους 
ελκυστήρες είναι ζωγραφισµένοι. Οι ελκυστήρες θα αγκυρωθούν µε µεταλλικές 
πλάκες στην εξωτερική τοιχοποιία σε βάθος 15-20 εκ. από την εξωτερική επιφάνεια 
του τοίχου ώστε να επενδυθούν µε πέτρα αφενός για να µην είναι εµφανής αφετέρου 
να εξασφαλισθεί η οµοιόµορφη συνέχεια του τοίχου. Στο µέσο του ελκυστήρα θα 
τοποθετηθεί αρµοκλείδα για την εύκολη τοποθέτηση του ελκυστήρα  και την σύσφιξη 
των µερών του ώστε να λειτουργήσει και να παραλάβει την οριζόντια ώθηση του 
τόξου. Σύσφιξη µπορεί να γίνει και από τα παξιµάδια έξω από τις µεταλλικές πλάκες. 
Οι µεταλλικές πλάκες θα τοποθετηθούν µε ισχυρή τσιµεντοκονία για οµοιόµορφη 
επαφή στην τοιχοποιία και το τέντωµα του ελκυστήρα θα γίνει σταδιακά  µετά την 
ανάληψη της πλήρους αντοχής της τσιµεντοκονίας. Επίσης προτείνεται να προηγηθεί 
ένεµα στην λιθοδοµή , ώστε η τοιχοποιία να αποκτήσει την καλύτερη δυνατή αντοχή. 
Η διατοµή του ελκυστήρα υπολογίστηκε σε F=20.000/2.000=10cm2 , δηλ 2Φ30mm. 
Για την πλάκα αγκύρωσης επιλέγεται τετραγωνική πλάκα 30*30. Το πάχος της θα 
καθορισθεί ανάλογα και µε το είδος του κοχλία που θα χρησιµοποιηθεί.   

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΦΗ ΡΩΓΜΩΝ 

Όπου οι ρωγµές έχουν µεγάλο µέγεθος εξωτερικά θα γίνει συρραφή των ρωγµών µε 
την µέθοδο ξήλωµα – ράψιµο, δηλ. θα ανοιχθεί η τοιχοποιία µέχρι τη µέση του 
πάχους εκατέρωθεν της ρωγµής και θα ξαναχτιστεί µε τις ίδιες πέτρες και συνθετικό 
κονίαµα σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση που ακολουθεί. 

Οι µικρότερες ρωγµές απλώς θα αρµολογηθούν µε το ίδιο κονίαµα. 

Προτείνεται γενικό εξωτερικό αρµολόγηµα της τοιχοποιίας, αφού γίνει πρώτα πολύ 
καλός καθαρισµός και πλύσιµο των αρµών µε ειδικό πιεστικό εκτόξευσης νερού. 

Επίσης θα γίνει αµµοβολή για τον καθαρισµό των τµηµάτων της τοιχοποιίας που 
είναι ασβεστωµένα.   

 
ΣΤΕΡΕΩΣΗ  ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ 



 
Για την στεγάνωση, αλλά και για την ενίσχυση των ιδιοτήτων της λιθοδοµής 
προτείνουµε εξωτερικά αρµολογήµατα µε τµηµατική διαδικασία, ανά ζώνες στην 
τοιχοποιία και από την στέγη προς τα κάτω. 

1. Καθαρισµό των αρµών από τα υπάρχοντα σαθρά κονιάµατα, ή των νεώτερων 
αρµολογηµάτων από τσιµέντο µε πολύ προσοχή και σε βάθος τουλάχιστον 
4εκ. µε µεταλλικά άγκιστρα, βελόνια και ελαφριά σφυριά, καθαρισµό µε 
σκούπα ή πεπιεσµένο αέρα για την αποµάκρυνση της σκόνης, ώστε καλύτερη 
συνεργασία του νέου κονιάµατος µε την λιθοδοµή  

2. Βρέξιµο των αρµών και των επιφανειών προς αρµολόγηµα µε αρκετό νερό, 
ώστε να αποφευχθεί απότοµη ξήρανση του κονιάµατος, εποµένως και 
καλύτερη συνοχή του νέου κονιάµατος 

3. Παρασκευή υδραυλικού κονιάµατος. Για τις απαιτήσεις στεγανότητας- 
αντοχής δίνουµε τις αναλογίες που καθορίζονται στην επόµενη τεχνική 
έκθεση για την σύνθεση των κονιαµάτων. 

4. Τοποθέτηση του κονιάµατος µε προσοχή ανάµεσα στους αρµούς, µε λεπτά 
µυστριά και λαβίδες, έτσι ώστε να φτάνει 1εκ. περίπου κάτω από την 
επιφάνεια του λίθου, ούτως ώστε να διαγράφεται καθαρά η µορφή του. Όπου 
τοποθετείται περισσότερο κονίαµα και επικαλύπτει τους λίθους να ξύνεται όσο 
είναι ακόµη νωπό. 

5. Προσοχή χρειάζεται στο κλείσιµο των µικρορωγµών, που εµφανίζονται κατά 
την διάρκεια της λίθωσης του ασβέστη, που επιτυγχάνεται µε πάτηµα του 
κονιάµατος µέχρι να στερεωθεί.   

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
 
Το χρησιµοποιούµενο για την αποκατάσταση κονίαµα έχει καθοριστεί αφού λάβαµε 
υπόψη µας:   
1) Τις φυσικές, χηµικές και µηχανικές ιδιότητες των συστατικών της λιθοδοµής προς 
στερέωση 
2) Τη γεωµετρία της λιθοδοµής 
3) Τα διαθέσιµα υλικά στην περιοχή και το εµπόριο 
4) Εµπειρίες από  ανάλογες επεµβάσεις σε άλλα µνηµεία της περιοχής 
 
Το κονίαµα που θα επιλεγεί πρέπει να αποκαθιστά την συνέχεια της λιθοδοµής και 
να δένει οργανικά µε τα επιµέρους στοιχεία της, κατά λαµβάνοντας το µέρος όπου 
θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχει το αρχικό κονίαµα δόµησεως, του οποίου η 
σύνθεση ήταν υδράσβεστος και άµµος. 
Το κονίαµα πρέπει να είναι αρκετά αραιό κατά την διάρκεια της εργασίας, ώστε να 
δύναται να εισχωρήσει και να γεµίσει τα κενά που υπάρχουν στην λιθοδοµή, χωρίς 
να έχουµε διατάραξη στον καταπονηµένο οργανισµό. 
Πρέπει το κονίαµα να αποκτά µια ελάχιστη διατµητική αντοχή σε εύλογο χρόνο ώστε 
να αντισταθεί στις δυνάµεις που τείνουν να το µετακινήσουν. 
Η µηχανική αντοχή του πρέπει να είναι του ίδιου επιπέδου µε αυτή του υπάρχοντος 
κονιάµατος. Κατά την διάρκεια της πήξης πρέπει να µειωθεί στο ελάχιστο η 
πιθανότητα σχηµατισµού διαλυτών αλάτων. 
Να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η συστολή ξήρανσης , ώστε να µη δηµιουργηθούν 
µικρορωγµές στο κονίαµα. 
Να εµποδιστεί η απώλεια νερού µε προσθήκη ειδικού πρόσµικτου, ώστε να µην 
διαταραχθεί η σταθερότητα της σύνθεσης του, και να αποφευχθεί σχηµατισµός 
επανθηµάτων, από άλατα, στο εσωτερικό του ναού, κυρίως όπου είναι 
τοιχογραφηµένος. 
Παρατίθεται ενδεικτική σύνθεση κονιάµατος :  
2 µέρη άµµου ποταµίσιας κοσκινισµένης +1 µέρος υδράσβεστου+1 µέρος θηραικής 
γης τριµµένης+υγρό βελτιωτικό πλαστικοποιητικό κονιαµάτων+ ελάχιστο νερό. 



Οι αναλογίες θα καθοριστούν πιο συγκεκριµένα στο εργοταξιο, ανάλογα µε την 
ποιότητα των υλικών, τα τεχνικά µέσα, τις καιρικές συνθήκες και τη διαφορετική 
χρήση του κονιάµατος στα επιµέρους σηµεία του µνηµείου. 
 
 
 
 
     

6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Θα λαµβάνονται πάντα µέτρα προστασίας του µνηµείου για κάθε περίπτωση 
και οιωνδήποτε καιρικών συνθηκών. 

Οι εργασίες καλό είναι να αρχίσουν σε περίοδο που οι βροχές είναι λιγοστές 
από Μάϊο έως Οκτώβριο. 
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    ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΟΓΟΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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