

## ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 74792  
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΠΑΡΓΑΣ  
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΖΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

### Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

### Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

### Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.120,00
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	47.463,10
3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	48.244,50
4	ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	19.000,00

### Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ  
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ  
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/07/2018  
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ  
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ  
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ  
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ  
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

### Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ	ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ	file προκηρυξη.pdf
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed.pdf

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	PROYPOLOGISMOS_signed.pdf
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	Τιμολογιο μελ._signed.pdf
ΤΕΥΔ	ΤΕΥΔ (επεξεργάσιμη μορφή)	ΤΕΥΔ .doc
ΤΕΥΔ	ΤΕΥΔ (pdf- signed)	ΤΕΥΔ_signed.pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Project_Financial_Proposal_art_03071 8_signed.pdf
ΕΣΥ	ΕΣΥ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed.pdf

## Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	E1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	200.000,00 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	118.827,60 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	161.290,33 €

## Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	21.388,97
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	21.032,49
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	41	41,27

## Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό
-----------	--------	--------------------------------------

## Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL541	EL541 - Άρτα, Πρέβεζα (Arta, Preveza)

## CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45233141-9	Εργασίες συντήρησης οδών

## Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
Ιδία μέσα	ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2018	071 ΚΑΕ 9771	200.000,00