

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΕΡΓΟ :	« Συντήρηση - αποχιονισμός εθνικού , επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011).			
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ								
5	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ								
6	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Ι.								
7					ΥΠΟΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδού από διακλάδωση Ε.Ο. Ιω - αννίνων - Κόνιτσας προς Ι.Μ. Ασπραγγέλων".				
8									
9									
10					ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με				
11								Κ.Α. 2014ΕΠ53000003.	
12									
13					ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:		120.000,00 €.		
14									
15				Προϋπολογισμός Μελέτης					
16	Κύριες Εργασίες								
17	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
18	1	Βάση οδοστρώσις συμπακωμένου πάχους 0,10 m	Γ-1.2	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	7.200,00	1,48	10.656,00	
19		Άθροισμα ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							10656,00
20	ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
21	2	Ασφαλτική προεπάλειψη	NET ΟΔΟ-Δ-3	ΝΟΔΟ4110 100%	m2	6.650,00	1,20	7.980,00	
22	3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	NET ΟΔΟ-Δ-8.1	ΝΟΔΟ4521Β 100%	m2	6.650,00	7,92	52.668,00	
23		Άθροισμα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							60.648,00
24		Άθροισμα Κύριες Εργασίες							71.304,00
25		ΓΕ & ΟΕ 18,00%							12.834,72
26		Μερικό Σύνολο							84.138,72
27		Απρόβλεπτα							12.620,81
28		Αναθεώρηση							14,67
29		Συνολική Δαπάνη							96.774,20
30		ΦΠΑ 24,00%							23.225,80
31		Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ							120.000,00
32									
33									
34		Ιωάννινα, 25 Ιουνίου 2018.				Ιωάννινα, 25 Ιουνίου 2018.			
35		η συντάκτης				ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			
36						Η Αν. Προισταμένη Τ.Σ.Ε./Π.Ε.Ι.			
37									
38		Αλεξάνδρα Τσώλα							
39		πολιτικός μηχανικός				Δημητρίου Χριστίνα			
40						πολιτικός μηχανικός			
41									
42									
43				Ιωάννινα, 25 Ιουνίου 2018.					
44				Ο Αν. Διευθυντής Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.					
45									
46									
47				Βασίλειος Οικονόμου					
48				πολιτικός μηχανικός					

	J	K	L	M	N	O	P
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							