
α/α Περιγραφή Εργασιών

Μονάδα 
µέτρησης

Άρθρο 
αναθεώρησης

Ποσότητα Τιµή µονάδας Σύνολο

1 Αλλαγή Κινητήρα τεµ ΗΛΜ 36 2 200,00 € 400,00 €

2 Αλλαγή ηλεκτροβάνας τεµ ΗΛΜ 33 2 200,00 € 400,00 €

3 Αλλαγή αισθητηρίου ΚΚΜ 2 τεµ ΗΛΜ 33 1 200,00 € 200,00 €

4 Προµήθεια  και σύνδεση αισθητηρίων FCU τεµ ΗΛΜ 32 57 36,00 € 2.052,00 €

5 Επισκευή φλοτέρ αντλίας τεµ ΗΛΜ 21 1 100,00 € 100,00 €

6 Σύστηµα προθέρµανσης Η-Ζ τεµ ΗΛΜ 58 1 1.588,00 € 1.588,00 €

7 Ολοκλήρωση καλής λειτουργίας BMS

τεµ

5%ΗΛΜ 52-
20%ΗΛΜ 58-
7% ΗΛΜ 39-
6% ΗΛΜ 33-
62% ΗΛΜ 22

1 6.300,00 € 6.300,00 €

8
Αλλαγή εξωτερικών φαροσειρήνων και παραµετροποίηση 
αυτών

τεµ ΗΛΜ 60 4 130,00 € 520,00 €

9 Πιστοποίηση Ιατρικών Αερίων τεµ ΗΛΜ 7 1 1.500,00 € 1.500,00 €

10

Πιστοποίηση Ηλεκτρικών Μετρήσεων κατά ΕΛΟΤ HD384 - 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ.

τεµ ΗΛΜ 52 1 8.500,00 € 8.500,00 €

11 Επισκευή Κλιµατιστικών (CCU) 
τεµ ΗΛΜ 32 1 1.000,00 € 1.000,00 €

12 Μόνωση αεραγωγών
τεµ ΗΛΜ 34 1 20.000,00 € 20.000,00 €

13 Μόνωση σωληνώσεων
τεµ ΗΛΜ 40 1 10.000,00 € 10.000,00 €

52.560,00 €

9.460,80 €

62.020,80 €

9.303,12 €

71.323,92 €

Aναθεώρηση 47,05 €

Άθροισμα 71.370,97 €

17.129,03 €

88.500,00 €

Ο συντάκτης

Bασίλειος Κυριαζής

δρ. ηλ-γος μηχανικός 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Iωάννινα 19 Μαρτίου 2018

πολιτικός μηχανικός

Σύνολο

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟ: "Εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης στο ΤΕΠ 

Ηγουμενίτσας"

Σύνολο

ΓΕ & ΕΟ (18%)

Άθροισµα

Απρόβλεπτα (15%)

Άθροισμα

ΦΠΑ (24%)

Ο  Προϊστάμενος ΤΔΠ/ΔΤΕ

Ελένη Νικολού

πολιτικός μηχανικός

Ο Προϊστάμενος ΔΤΕ

Δημήτριος Αναγνώστου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.500,00 €
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