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ΕΛΔΛΚΘ ΢ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΩΝ  

ΓΕΝΛΚΑ  

Άρθρο 1.1 ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΕΛΔΛΚΘ΢ ΢ΤΓΓΡΑΦΘ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΛΑ΢ 

Θ παροφςα Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.), αφορά ςτουσ ειδικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ, βάςει 

των οποίων, και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των υπολοίπων ςυμβατικϊν τευχϊν, τισ ιςχφουςεσ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τισ μελζτεσ και λοιπά ςτοιχεία που χορθγικθκαν από τθν Υπθρεςία, κακϊσ και 

τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ, κα εκτελεςτεί από τον ανάδοχο το ζργο τθσ επικεφαλίδασ. 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ περιγράφεται αναλυτικά ςτο τεφχοσ «ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕ΢ΛΓ΢ΑΦΘ» 

του ζργου, για τθν εκτζλεςθ του οποίου ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει εξαςφαλιςμζνο τόςο τον 

απαιτοφμενο ελάχιςτο μθχανολογικό εξοπλιςμό, όςο και το αναγκαίο ανκρϊπινο δυναμικό. 

Άρθρο 1.2 ΢ΕΛΡΑ Λ΢ΧΤΟ΢ ΣΕΤΧΩΝ ΚΑΛ ΛΟΛΠΩΝ ΢ΣΟΛΧΕΛΩΝ ΣΘ΢ ΜΕΛΕΣΘ΢ 

Τα τεφχθ δθμοπρατιςεωσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, ςε περίπτωςθ δε αςυμφωνίασ των 

περιεχομζνων ς’ αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ των ωσ άνω τευχϊν κακορίηεται πάγια. 

1. Το ςυμφωνθτικό 

2. Διακιρυξθ τθσ Δθμοπραςίασ 

3. Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

4. Το τιμολόγιο Μελζτθσ 

5. Θ ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) 

6. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τα Ραραρτιματα τουσ, Τ.Σ.Υ. 

7. Θ Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.) 

8. Ο Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ 

9. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ που κα χορθγθκοφν ςτον Ανάδοχο από τθν Υπθρεςία κακϊσ και 

οι Τεχνικζσ Μελζτεσ που τυχόν κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ, όπωσ τελικά κα εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία. 

10. Το Χρονοδιάγραμμα - Ρρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό τελικά κα Εγκρικεί 

από τθν Υπθρεςία. 

Επίςθσ ςυμβατικι ιςχφ ζχουν, επόμενθ των αναφερομζνων ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, επειδι είναι 

δθμοςιευμζνα κείμενα: 

1. Τα εγκεκριμζνα ενιαία Τιμολόγια του άρκρου 53, παράγραφοσ 7η του Ν. 4412/2016.  

2. Οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ).  

3. Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

Άρθρο 1.3 ΜΕΛΕΣΘ ΣΩΝ ΢ΤΝΚΘΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ΢ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Θ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία με τθν υποβολι προςφοράσ αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι οι 

διαγωνιηόμενοι επιςκζφκθκαν και εξζταςαν τθ φφςθ και τθν τοποκεςία του ζργου και ενθμερϊκθκαν για 

τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ του. Θ ενθμζρωςθ αυτι αφορά κυρίωσ τισ διάφορεσ πθγζσ λιψεωσ 

υλικϊν, τισ κζςεισ για τθν προςωρινι ι οριςτικι απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφισ, τισ μεταφορζσ, τθ 

διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν, τθ δυνατότθτα που υπάρχει να εξαςφαλιςτεί ςτο ζργο 

εργατοτεχνικό προςωπικό, νερό, θλεκτρικό ρεφμα και δρόμοι προςπζλαςθσ, τισ μετεωρολογικζσ 

ςυνκικεσ που επικρατοφν ςυνικωσ, τισ διάφορεσ διακυμάνςεισ τθσ ςτάκμθσ των ποταμϊν ι χειμάρρων 

ι παλίρροιασ ι άλλεσ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτον τόπο του ζργου, τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του 

εδάφουσ, το είδοσ, τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των υλικϊν τθσ περιοχισ που είναι κατάλλθλα και 

εκμεταλλεφςιμα, το είδοσ και τα μζςα (μθχανιματα, υλικά και υπθρεςίεσ) που είναι απαραίτθτα πριν 

από τθν ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, τισ κυκλοφοριακζσ και καιρικζσ ςυνκικεσ και 
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οποιαδιποτε άλλα κζματα που μποροφν με οποιοδιποτε τρόπο να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν 

πρόοδο και το κόςτοσ του ζργου ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει και κα ςυμμορφωκεί πλιρωσ με τα εγκεκριμζνα 

διαγράμματα και ςχζδια τθσ μελζτθσ και τα άλλα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ που 

περιλαμβάνονται ςτο φάκελο τθσ δθμοπραςίασ και αποτελοφν μαηί με τθ διακιρυξθ τθ βάςθ τθσ 

προςφοράσ του, κακϊσ και ότι αποδζχεται και αναλαμβάνει ανεπιφφλακτα να εκτελζςει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ του που προκφπτουν από τισ παραπάνω ςυνκικεσ και όρουσ.  

Αν ο Ανάδοχοσ παραλείψει να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι λεπτομζρεια ι να ηθτιςει πλθροφορίεσ που 

αφοροφν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του 

προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ.  

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2  

΢ΣΟΛΧΕΛΑ ΢ΤΜΒΑ΢Θ΢ - ΧΡΟΝΛΚΑ ΢ΣΟΛΧΕΛΑ ΕΡΓΟΛΑΒΛΑ΢  

Άρθρο 2.1 Λ΢ΧΤΟΤ΢Α ΝΟΜΟΚΕ΢ΛΑ 

Για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθν εκτζλεςθ του ζργου ζχουν εφαρμογι οι παρακάτω διατάξεισ, 

όπωσ αυτζσ ιςχφουν τθν θμζρα που γίνεται ο διαγωνιςμόσ με όλεσ τισ αντικαταςτάςεισ, τροποποιιςεισ 

και ςυμπλθρϊςεισ:  

α) Το Κοινοτικό Δίκαιο, β) O Ν. 4412/16 και γ) Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ 

αποφάςεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 

ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, 

κ.λ.π.) που διζπει τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 

και παραπάνω. 

Ππου γίνεται αναφορά ςε νομοκεςία ι κείμενεσ διατάξεισ, νοείται, εκτόσ αν ρθτά προβλζπεται 

διαφορετικά, κάκε κανόνασ δικαίου εκνικόσ, κοινοτικόσ ι διεκνισ εφαρμοηόμενοσ ςτθν Ελλάδα, 

περιεχόμενοσ ςε κάκε πθγι δικαίου (Σφνταγμα, Νόμοι, Ρροεδρικά Διατάγματα, Υπουργικζσ αποφάςεισ, 

Εγκφκλιοι, Οδθγίεσ, Κανονιςμόσ Εκνικισ και Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε, 

ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει κάκε φορά κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Διακιρυξθσ τθσ 

Δθμοπραςίασ.  

Οι διατάξεισ αυτζσ ςυμπλθρϊνονται με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, τθσ Συγγραφισ αυτισ και των άλλων 

τευχϊν δθμοπράτθςθσ και ςτοιχείων τθσ μελζτθσ. Κάκε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται ς' αυτζσ, 

αντιμετωπίηεται ςφμφωνα με τισ νομικζσ διατάξεισ που ιςχφουν και θ διαφορά που προκφπτει λφνεται 

δικαςτικά.  

Άρθρο 2.2 Λ΢ΧΤΟΤ΢Ε΢ ΣΕΧΝΛΚΕ΢ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ΢ (ΣΠ) ΚΑΛ ΚΑΝΟΝΛ΢ΜΟΛ  

Γενικϊσ για τθν καταςκευι του ζργου και των επιμζρουσ εργαςιϊν ιςχφουν οι ακόλουκεσ ΤΡ και 

Κανονιςμοί:  

- τα Διεκνι Ρρότυπα  

- τα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα  

- οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ).  

Άρθρο 2.3 ΢ΤΜΒΑ΢Θ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ΢ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Θ Σφμβαςθ κα γίνει με βάςθ τθν απόφαςθ για ζγκριςθ τθσ δθμοπραςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 105 του 

Ν. 4412/16 και για ςυνολικό χρθματικό ποςό τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Αναδόχου, και κα είναι 

ςφμφωνθ με όςα ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ και ςτο άρκρο 95 του Ν. 4412/16.  
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Άρθρο 2.4 ΕΓΓΤΘ΢Θ ΚΑΛΘ΢ ΕΚΣΕΛΕ΢Θ΢  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 

φψουσ 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με το άρκρο 72, παράγραφοσ 1β του Ν. 

4412/16. 

Άρθρο 2.5 ΜΕΛΕΣΕ΢ - ΕΚΔΟ΢Θ ΑΔΕΛΩΝ 

Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ εφαρμογισ κα εφαρμοςκοφν όπωσ ακριβϊσ εγκρίκθκαν.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι να ςυντάξει τισ παρακάτω μελζτεσ:  

-  εάν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, παραςτεί ανάγκθ ςφνταξθσ ςυμπλθρωματικϊν υπολογιςμϊν ι 

ςχεδίων, ο Ανάδοχοσ κα προςκομίςει εγκαίρωσ για ζγκριςθ τουσ αντίςτοιχουσ υπολογιςμοφσ και ςχζδια 

χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ και τουλάχιςτον 30 θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν εκτζλεςθ των 

αντίςτοιχων εργαςιϊν. Εάν τα παραπάνω δεν υποβλθκοφν ζγκαιρα θ αντίςτοιχθ κακυςτζρθςι του ζργου 

επιβαρφνει τον Ανάδοχο.  

 μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων, αςφαλτομιγμάτων κ.λ.π.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ι εξαςφάλιςθ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, των κάκε 

είδουσ αδειϊν-εγκρίςεων ι παραςτατικϊν ςτοιχείων που προβλζπονται από τθν Νομοκεςία ι και που 

είναι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν εκτζλεςθ των κάκε είδουσ εργαςιϊν. Ρροσ τοφτο ο ανάδοχοσ κα 

πρζπει να υποβάλλει το ςχετικό αίτθμά του ςτθν κατά περίπτωςθ αρμόδια υπθρεςία, παράλλθλα δε 

οφείλει να κοινοποιεί το αίτθμά του (με αντίγραφα των ςυναφϊν δικαιολογθτικϊν) ςτθν επίβλεψθ. Θ 

υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ αδειϊν-εγκρίςεων ι υποχρεϊςεων χρθματοοικονομικισ 

φφςθσ. 

Ο Κφριοσ του Ζργου ουδεμία υποχρζωςθ αναλαμβάνει για να παράςχει ςτον ανάδοχο τισ απαιτοφμενεσ 

διοικθτικζσ άδειεσ για τθ διενζργεια των πράξεων εκπόνθςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

Ο Κφριοσ του ζργου αναλαμβάνει να παράςχει τθν ςυνδρομι του κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του 

αναδόχου και μόνο με τουσ τφπουσ και τα μζςα που του επιτρζπει ι του επιβάλλει θ κατά περίπτωςθ 

εφαρμοςτζα για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ-ζγκριςθσ διοικθτικι ι αποδεικτικι διαδικαςία. 

Σφμφωνα με το άρκρο 197 του Ν. 4412/16, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ςφναψθσ ςυμβάςεων δθμόςιων 

ζργων, ςτισ οποίεσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ι 

τροποποίθςθσ μελζτθσ από τθν εργολθπτικι επιχείρθςθ που πρόκειται να εκτελζςει ι εκτελεί δθμόςιο 

ζργο, θ μελζτθ αυτι ι θ τροποποίθςθ εγκρίνεται από τθν ανακζτουςα Αρχι ι τον εργοδότθ, μόνον 

εφόςον ζχει εκπονθκεί και υπογραφεί νόμιμα από πρόςωπα που ζχουν τθν ιδιότθτα του μελετθτι για 

τθν εκπόνθςθ των μελετϊν δθμόςιων ζργων, τα οποία ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτθν ανακζτουςα Αρχι και 

ζχουν γίνει αποδεκτά από αυτιν ρθτϊσ ι ςιωπθρϊσ. Θ αντικατάςταςθ γνωςτοποιθκζντοσ μελετθτι 

επιτρζπεται μόνο υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 και κατόπιν ρθτισ ζγκριςθσ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ. 

Άρθρο 2.6 ΧΡΟΝΟΔΛΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ΢ ΕΡΓΟΤ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 145 του 

Νόμου 4412/16. Το χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μινα και πάντωσ ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ 

εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςκοφν. Το χρονοδιάγραμμα ςυντάςςεται με τθ μορφι τετραγωνικοφ 

πίνακα που περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα 

εργαςιϊν και ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ.  

Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία εγκρίνει μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ το  χρονοδιάγραμμα και μπορεί να 

τροποποιιςει τισ προτάςεισ του αναδόχου, ιδίωσ αναφορικά με τθν καταςκευαςτικι αλλθλουχία, τθν 

καταςκευαςιμότθτα τθσ μεκοδολογίασ, τθν επίτευξθ των χρονικϊν οροςιμων τθσ ςφμβαςθσ και με τισ 

δυνατότθτεσ χρονικισ κλιμάκωςθσ των πιςτϊςεων. Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί ςυμβατικό 

ςτοιχείο του ζργου. Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται όταν μεταβλθκοφν οι 

προκεςμίεσ, το αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν.  
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O ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται επίςθσ μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ να ςυντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται 

λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα περιλαμβάνει θ 

εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

Άρθρο 2.7 ΠΡΟΚΕ΢ΜΛΕ΢ 

Το ζργο πρζπει να αποπερατωκεί μζςα ςε τζςςερισ (4) μήνεσ από τθν θμερομθνία τθσ υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ του ζργου. Μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία πρζπει να ζχουν τελειϊςει όλεσ οι επί μζρουσ 

εργαςίεσ του ζργου και να ζχουν ολοκλθρωκεί οι προβλεπόμενεσ από τθ ςφμβαςθ δοκιμζσ. Θ προκεςμία 

αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Ραράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ δίνεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 147 του Ν. 

4412/16. 

Άρθρο 2.8 ΘΜΕΡΟΛΟΓΛΟ ΕΡΓΟΤ  

Σφμφωνα με το άρκρο 146 του Ν. 4412/16, με μζριμνα του αναδόχου τθρείται θμερολόγιο ςε 

βιβλιοδετθμζνα διπλότυπα αρικμθμζνα φφλλα. Το θμερολόγιο ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και 

αναγράφονται, με ςυνοπτικό τρόπο, ςε αυτό ιδίωσ:  

α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου,  

β) αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το προςωπικό ςε 

θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ,  

γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα, κακϊσ και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του 

εργοδότθ,  

δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν . Αναφορά για τισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει πρόοδοσ ι 

δεν εκτελοφνται, αλλά και οι ςχετικοί λόγοι,  

ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ,  

ςτ) αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςμοφ,  

η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων. Επίςθσ καταγράφονται τροποποιιςεισ ι προβλιματα με τισ 

ρυκμίςεισ και τον ςχετικό εξοπλιςμό,  

θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ,  

κ) τισ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ,  

ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν κακυςτεριςεισ, 

επίςθσ περιλαμβάνεται ο χρόνοσ προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ εργαςιϊν  

αα) τισ εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ,  

ββ) ζκτακτα περιςτατικά και  

γγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ ιδιοκτιτεσ,  

δδ) κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο.  

Εφόςον ο ανάδοχοσ παραλείπει τθν υποχρζωςι του για κακθμερινι τιρθςθ θμερολογίου, επιβάλλεται 

ειδικι ποινικι ριτρα που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των εκατό (100), οφτε ανϊτερθ των 

πεντακοςίων (500) ΕΥ΢Ω, για κάκε θμζρα παράλειψθσ, αναλόγωσ με το φψοσ τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ 

του ζργου. Θ ειδικι ποινικι ριτρα επιβάλλεται από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, φςτερα από ειδικι 

πρόςκλθςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ, ςτθν οποία ο επιβλζπων αναφζρει εγγράφωσ τθν παράλειψθ 

τιρθςθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ μικρϊν ζργων μπορεί θ Διευκφνουςα Υπθρεςία να ορίςει τθν τιρθςθ του θμερολογίου 

κατά άλλο ςυνοπτικότερο τρόπο, τθν τιρθςι του κατά εβδομάδα ι άλλο χρονικό διάςτθμα ι και τθ μθ 

τιρθςθ θμερολογίου.  
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Άρθρο 2.9 ΠΟΛΝΛΚΕ΢ ΡΘΣΡΕ΢ - ΤΠΕΡΒΑ΢Θ ΠΡΟΚΕ΢ΜΛΩΝ  

Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των ςυμβατικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν, αν υπάρχουν, κακϊσ και τθσ ολικισ 

προκεςμίασ, με υπαιτιότθτα του αναδόχου, ιςχφουν οι ποινικζσ ριτρεσ όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 148 

του Ν. 4412/16.  

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3  

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΢ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΘ΢ ΕΡΓΟΛΑΒΛΑ΢  

Άρθρο 3.1 ΓΕΝΛΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΟΦΕΛΟ΢ ΕΡΓΟΛΘΠΣΛΚΘ΢ ΕΠΛΧΕΛΡΘ΢Θ΢. 

Στθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ προςτίκεται ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του αναδόχου 

που ορίηεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) όπωσ κακορίηεται ςτο άρκρο 53 του N. 4412/16. 

Άρθρο 3.2 ΠΛΘΡΩΜΕ΢ - ΚΡΑΣΘ΢ΕΛ΢ - ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ΢  

Κα ιςχφουν τα ακόλουκα ςφμφωνα με τα άρκρα 152 και 150 του Ν. 4412/16:  

Οι πλθρωμζσ κα διενεργοφνται βάςει πιςτοποιιςεων, που κα ςυντάςςονται ςφμφωνα με το άρκρο 152 

του Ν. 4412/16.  

Οι επί των πιςτοποιιςεων κρατιςεισ είναι οι ιςχφουςεσ κατά το χρόνο δθμοπράτθςθσ που αφοροφν ςτθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Οι κρατιςεισ κα είναι αυτζσ που προβλζπονται για ζργα εγγεγραμμζνα ςτο ΡΔΕ.  

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτθν παροφςα εργολαβία. 

Άρθρο 3.3 ΑΝΑΚΕΩΡΘ΢Θ ΣΛΜΩΝ  

Για τον υπολογιςμό του ποςοφ τθσ ανακεϊρθςθσ, ιςχφει το άρκρο 153 του Ν. 4412/16. Ωσ αφετθρία 

λαμβάνεται το τρίμθνο διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ (υποβολι προςφοράσ), με δικαίωμα ανακεϊρθςθσ 

από το αμζςωσ επόμενο τρίμθνο.  

Άρθρο 3.4 ΠΡΟΣΕΛΛΚΟ΢ - ΣΕΛΛΚΟ΢ ΛΟΓΑΡΛΑ΢ΜΟ΢ ΠΑΡΑΛΑΒΘ΢  

Σφμφωνα με το άρκρο 152 του  Ν. 4412/16,  όλεσ οι πλθρωμζσ που γίνονται ςτον ανάδοχο κατά τθ 

διάρκεια καταςκευισ του ζργου με βάςθ τισ πιςτοποιιςεισ αποτελοφν πάντοτε καταβολζσ ζναντι του 

εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ που εκκακαρίηεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι. Μετά τθ διενζργεια τθσ 

προςωρινισ παραλαβισ ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «προτελικό λογαριαςμό», με βάςθ τισ 

ποςότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτο ςχετικό πρωτόκολλο. Μετά τθ διενζργεια τθσ οριςτικισ παραλαβισ 

και τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «τελικό λογαριαςμό». Με τθν 

ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ εκκακαρίηονται οι εκατζρωκεν απαιτιςεισ από τθν ςφμβαςθ 

εκτζλεςθσ, εκτόσ από τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από μεταγενζςτερεσ διαδικαςίεσ διοικθτικισ, 

ςυμβιβαςτικισ ι δικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν. 

Άρθρο 3.5 ΑΤΞΟΜΕΛΩ΢ΕΛ΢ ΕΡΓΑ΢ΛΩΝ, ΝΕΕ΢  ΕΡΓΑ΢ΛΕ΢ 

Το ζργο εκτελείται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ και τα τεφχθ και ςχζδια που τθ ςυνοδεφουν. Σφμφωνα με 

το άρκρο 156 του Ν. 4412/16, ο φορζασ καταςκευισ του ζργου ζχει το δικαίωμα αν προκφψει ανάγκθ 

εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, οι οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απροβλζπτων 

περιςτάςεων κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, να ςυνάπτει 

ςφμβαςθ με τον ανάδοχο του ζργου, με τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο αυτό.  

Για τισ εργαςίεσ των άρκρων 154 και 155 του Ν. 4412/16 και υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 

132 δεν απαιτείται εκ των προτζρων θ ςφνταξθ Ανακεφαλαιωτικοφ Ρίνακα Εργαςιϊν (Α.Ρ.Ε.) ι ςφμβαςθσ 

για τθν εκτζλεςθ ι τθν πλθρωμι τουσ. 
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Θ εκτζλεςθ των ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο του ζργου και, 

προκειμζνου να υπογραφεί θ ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςι τουσ, απαιτείται γνϊμθ του οικείου τεχνικοφ 

ςυμβουλίου. Για τον κακοριςμό τιμϊν μονάδασ ςτισ εργαςίεσ τθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ 

λαμβάνονται οι τιμζσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και για τον κανονιςμό τιμϊν μονάδασ ςτισ νζεσ εργαςίεσ τθσ 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρκρου 156 του Ν. 4412/16.  

Τροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ αφξθςθ τθσ αξίασ τθσ μποροφν να γίνουν: 

α) Με το κονδφλιο των απρόβλεπτων δαπανϊν που περιλαμβάνονται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ. Για τθ 

διάκεςθ του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανϊν ςυντάςςεται Α.Ρ.Ε. που δεν μπορεί να ςυμπεριλάβει 

ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ, οι οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απρόβλεπτων περιςτάςεων. Το ποςό 

των απρόβλεπτων δαπανϊν ανζρχεται ςε ποςοςτό δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) ςφμφωνα με τθν 

απόφαςθ Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 Βϋ).  

β) Οι ςυμβατικζσ ποςότθτεσ εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ του  ζργου επιτρζπεται να μειωκοφν και 

θ δαπάνθ που εξοικονομείται («επί ζλαςςον δαπάνθ») να χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ άλλων 

εργαςιϊν τθσ ίδιασ εργολαβίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3β του άρκρου 156 του Ν. 

4412/16. 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 4  

ΠΟ΢ΟΣΛΚΑ ΢ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΘ΢ ΕΡΓΟΛΑΒΛΑ΢ 

Άρθρο 4.1 ΠΑΡΑΛΑΒΕ΢ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑ΢ΛΩΝ ΚΑΛ ΓΕΝΛΚΑ ΕΛΕΓΧΟ΢ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Πταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν τελικι μορφι 

του ζργου, όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ και δεν είναι τελικά εμφανείσ, 

ποςότθτεσ που παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλζςει τθν 

επιτροπι τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 136 του Ν. 4412/16 και τον επιβλζποντα, προκειμζνου να 

προβοφν από κοινοφ ςτθν καταμζτρθςθ ι ηφγιςθ και να ςυντάξουν πρωτόκολλο παραλαβισ αφανϊν 

εργαςιϊν ι πρωτόκολλο ηυγίςεωσ αντίςτοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, 

τον επιβλζποντα και τα μζλθ τθσ επιτροπισ, αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν 

εργαςιϊν. Θ πρόςκλθςθ τθσ αναδόχου προσ τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία πρζπει να γίνεται για μεν τθν από 

κοινοφ ηφγιςθ τουλάχιςτον μια (1) εργάςιμθ θμζρα πριν από αυτιν, για δε τθ λιψθ των ςτοιχείων 

υπαίκρου τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ διενζργειά τουσ.   

Για τθν παραλαβι υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, (χυτοςιδθρά είδθ, ςιδθρά είδθ κ.λ.π.) ο ανάδοχοσ κα 

φροντίηει να εκδίδει τριπλότυπο ηφγιςθσ και παραλαβισ ςτο οποίο κα αναγράφεται: 

1. Το είδοσ του υλικοφ (χυτοςιδθρά υλικά κ.λ.π.) 

2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου 

3. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου  

4. Θ κζςθ λιψθσ 

5. Θ κζςθ απόκεςθσ  

6. Θ ϊρα φόρτωςθσ 

7. Θ ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ  

8. Το κακαρό βάροσ 

9. Το απόβαρο αυτοκινιτου κλπ. 

Το παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράφεται από τον ι τουσ αρμόδιουσ υπάλλθλουσ τθσ Υπθρεςίασ, που 

είναι επί τόπου τθσ ηφγιςθσ και τον ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του. Εν ςυνεχεία το παραπάνω δελτίο 

ηφγιςθσ κα υπογράφεται, κατά τθν εκφόρτωςθ ςτο ζργο, από τον ι τουσ υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ και 

τον ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του. Κάκε φορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από 

το παραπάνω δελτίο ηφγιςισ του.  
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Τα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να ςυνοδευτοφν ςτθ ςυνζχεια από 

αναλυτικι επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ του υλικοφ (π.χ. για χυτοςιδθρά είδθ). Τα παραπάνω 

ςχζδια τοποκζτθςθσ κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια εφαρμογισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Βάςει των παραπάνω δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊν επιμετριςεων και των 

ςχεδίων εφαρμογισ, κα ςυντάςςεται από τθν Υπθρεςία πρωτόκολλο παραλαβισ του υλικοφ.  

Επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προγραμματίηει τισ εργαςίεσ του, ζτςι ϊςτε, να μθν απαιτοφνται 

παραλαβζσ αφανϊν εργαςιϊν και λοιποί ζλεγχοι από τθν Υπθρεςία κατά τα Σάββατα, τισ Κυριακζσ και τισ 

αργίεσ των Δθμοςίων Υπθρεςιϊν. 

Άρθρο 4.2 ΕΠΛΜΕΣΡΘ΢ΕΛ΢  

Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν 

επιμζτρθςθ των ποςοτιτων των εκτελοφμενων εργαςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 151 του Ν. 4412/16. Τα 

επί τόπου επιμετρθτικά ςτοιχεία λαμβάνονται από κοινοφ από τθν επίβλεψθ του άρκρου 136 του Ν. 

4412/16 και τον εκπρόςωπο του αναδόχου, καταχωροφνται ςε επιμετρθτικά φφλλα εισ διπλοφν, που 

υπογράφονται από τα δφο μζρθ και κακζνα παίρνει από ζνα αντίγραφο. Ειδικά για τθν περίπτωςθ τθσ 

παραλαβισ φυςικοφ εδάφουσ, θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι ςυγκροτεί Επιτροπι, ςτθν οποία ςυμμετζχουν 

υποχρεωτικά ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και επιβλζπων. 

Στο τζλοσ κάκε μινα, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά διακριτά μζρθ του ζργου για τισ εργαςίεσ 

που εκτελζςκθκαν τον προθγοφμενο μινα. Θ επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για κάκε εργαςία ςυνοπτικι 

περιγραφι τθσ με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου του τιμολογίου ι των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ 

τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρθτικά ςχζδια, ςτοιχεία 

και διαγράμματα, με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν ι των πρωτοκόλλων. 

Οι επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα αναγκαία επιμετρθτικά ςτοιχεία και ςχζδια, ςε ζντυπθ και 

θλεκτρονικι μορφι, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία για ζλεγχο το αργότερο 

είκοςι θμζρεσ (20) μετά το τζλοσ του επομζνου τθσ εκτελζςεϊσ τουσ μθνόσ, αφοφ υπογραφοφν από 

αυτόν με τθν ζνδειξθ «όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο». 

Άρθρο 4.3 ΑΠΟΛΟΓΛ΢ΣΛΚΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΛΕ΢  

Στισ περιπτϊςεισ που ανατεκοφν ςτον Ανάδοχο απολογιςτικζσ εργαςίεσ, τότε εφαρμόηονται οι διατάξεισ 

του άρκρου 154 του Ν. 4412/16. 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 5  

ΠΟΛΟΣΛΚΑ ΢ΣΟΛΧΕΛΑ ΕΡΓΟΤ  

Άρθρο 5.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΟΣΘΣΑ΢ ΕΡΓΟΤ (ΠΠΕ) 

Σφμφωνα με το άρκρο 158 του Ν. 4412/16 απαιτείται θ εκπόνθςθ και εφαρμογι Ρρογράμματοσ 

Ροιότθτασ Ζργου ςε κάκε δθμόςιο ζργο (Καταςκευι ι και Μελζτθ), του οποίου ο προχπολογιςμόσ 

δθμοπράτθςθσ, υπερβαίνει το ποςό 1.500.000 ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

αποφάςεων ΔΕΕΡ/οικ.502/13.10.2000 (Βϋ 1265), ΔΛΡΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (Βϋ 1013 ), 

ΔΛΡΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Βϋ 928) του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. Τθν 

ποιότθτα των δθμόςιων ζργων αφοροφν και οι παρακάτω αποφάςεισ: α) ΔΕΕΡΡ/οικ.4/ 19.1.2001 (Βϋ 94), 

β) ΔΕΕΡΡ/οικ.110/12.5.2003 (Βϋ 624) του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, 

γ) θ Δ14/43309/5.3.2001 (Βϋ 332) του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και δ) 

ΔΛΡΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Βϋ 125Β/ 27.01.2009). 
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Άρθρο 5.2 ΠΟΛΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΣΡΟΠΟ΢ ΕΚΣΕΛΕ΢Θ΢ ΕΡΓΑ΢ΛΩΝ  

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ από ειδικευμζνο προςωπικό 

κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνικι άποψθ και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/16, τουσ 

όρουσ τθσ ςφμβαςθσ γενικά και τισ εντολζσ του αρμόδιου οργάνου τθσ επίβλεψθσ του ζργου.  

Για ελαττϊματα που διαπιςτϊνονται κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν και μζχρι τθσ οριςτικισ παραλαβισ, 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν. 4412/16.  

Για τθν ευκφνθ του Αναδόχου για ελαττϊματα που διαπιςτϊνονται μετά τθν οριςτικι παραλαβι, ζχουν 

εφαρμογι οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. 

Άρθρο 5.3 ΠΟΛΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΠΡΟΕΛΕΤ΢Θ ΤΛΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΣΟΛΜΩΝ ΠΡΟΛΟΝΣΩΝ  

Τα υλικά και μθχανιματα γενικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν καταςκευι του Ζργου κα ζχουν ςιμανςθ 

CE και κα πλθροφν τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ ι ΕΝ. Επίςθσ κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και 

απολφτωσ ςφμφωνα με τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςυμβατικά δεδομζνα τθσ Εργολαβίασ και κα πρζπει να 

ζχουν εγκρικεί από τθν Υπθρεςία ςχετικά με τθν προζλευςθ, διαςτάςεισ, αντοχι, ποιότθτα, εμφάνιςθ 

κλπ., ςφμφωνα και με το Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.), όπωσ ορίηει θ ιςχφουςα νομοκεςία. Ο 

εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται για μετριςεισ και ελζγχουσ κα είναι διακριβωμζνοσ.  

Για τθν πρόλθψθ τυχόν παρερμθνειϊν ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ πριν από τθν παραγγελία και 

τουλάχιςτον πριν από τριάντα (30) ημζρεσ, να υποβάλλει για ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία κατάςταςθ που να 

περιλαμβάνει τα ειδικά υλικά καταςκευισ κλπ. που κα ςυνοδεφεται από αντίςτοιχα τεχνικά ςτοιχεία του 

καταςκευαςτι τουσ, ϊςτε να αποδεικνφεται κατ ζνδειξθ ότι τα είδθ που κα παραγγελκοφν ςυμφωνοφν 

με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του Ζργου. Επίςθσ κα παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία δείγματα υλικϊν τα 

οποία πρόκειται να ςυμπεριλάβει ςτα ζργα, μαηί με τα ονόματα των προμθκευτϊν, πριν παραγγελκοφν 

τα αντίςτοιχα υλικά κλπ. Πταν δεν υπάρχουν δείγματα κα υποβάλλονται πιςτοποιθτικά δοκιμϊν. Τα 

κατατικζμενα δείγματα πρζπει να είναι αντιπροςωπευτικά για όλθ τθν αποςτολι, και τα υλικά δεν κα 

χρθςιμοποιθκοφν πριν εγκρικοφν τα δείγματα. Ρρζπει να προβλεφκεί για τα δείγματα ζνασ κατάλλθλοσ 

χϊροσ αποκικευςθσ ςτο Εργοτάξιο ο οποίοσ πρζπει να κλειδϊνεται. Με δαπάνεσ του Αναδόχου οι χϊροι 

αυτοί αφαιροφνται μετά από εντολι τθσ επίβλεψθσ.  

Υποχρζωςθ του Αναδόχου είναι να εκτελεί δοκιμαςτικζσ εφαρμογζσ καταςκευϊν, με εντολι τθσ 

Υπθρεςίασ χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι και να απoξθλϊνει αυτζσ μετά τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τουσ.  

Οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ προκφψει από τυχόν εςφαλμζνθ εκλογι ειδϊν από τον Ανάδοχο, απόρριψι 

τουσ από τθν Υπθρεςία και εκλογι νζων ειδϊν δεν κα αποτελεί λόγο για τον Ανάδοχο να ηθτιςει 

παράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ αποπεράτωςθσ του Ζργου.  

Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάκε υλικό ι μθχάνθμα που κατά τθν κρίςθ τθσ δεν είναι 

ςφμφωνο με τισ προδιαγραφζσ ι που δεν είναι ςφμφωνο με τα εγκρικζντα δείγματα. Κα μπορεί να 

παραπζμπει τα υλικά ι μθχανιματα για εργαςτθριακό ζλεγχο με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου.  

Πλα τα υλικά κα ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά, τα δε μθχανιματα κα ςυνοδεφονται 

από πιςτοποιθτικά ελζγχου του καταςκευαςτι.  

Οι παραγγελίεσ των υλικϊν και μθχανθμάτων κα γίνονται ζγκαιρα με αργότερθ θμερομθνία παραγγελίασ 

τθν θμερομθνία που ζχουν κακορίςει ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα Καταςκευισ του Ζργου.  

Σε περίπτωςθ που ο Εργοδότθσ παραδϊςει ςτον Ανάδοχο υλικά ι μθχανιματα απαιτοφμενα για τθν 

εκτζλεςθ των Ζργων, ο Εργολάβοσ δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για Γενικά Ζξοδα και Πφελοσ αυτοφ 

επί τθσ αξίασ τουσ, οφτε αποηθμίωςθ για δαπάνεσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν.  

Ο Ανάδοχοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν που 

παραδίδονται ςε αυτόν από τον Εργοδότθ εφόςον ζγκαιρα το αναφζρει εγγράφωσ.  

Τα παραπάνω υλικά παραδίνονται από τον Εργοδότθ ςτον Ανάδοχο με Ρρωτόκολλο.  

Μετά τθν παραλαβι τουσ από τον Ανάδοχο αυτόσ φζρει όλουσ τουσ κινδφνουσ και ακζραια τθν ευκφνθ 

για κάκε βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια που τυχόν κα ςυμβοφν ςτα υλικά αυτά, από οποιονδιποτε λόγο ι 

αιτία, πλθν ανωτζρασ βίασ.  
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Άρθρο 5.4 ΑΡΣΛΟΣΘΣΑ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ  

Ο κακοριςμόσ από τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ και των ειδικϊν 

προδιαγραφϊν των επί μζρουσ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (τρόποσ εκτζλεςθσ 

καταςκευϊν, επί μζρουσ διαςτάςεισ κλπ.) δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν υποχρζωςθ να πάρει 

κάκε μζτρο για τθν άρτια εκτζλεςθ και εμφάνιςθ των διαφόρων ειδϊν καταςκευϊν, που ςυνκζτουν κάκε 

επιφάνεια ι χϊρο ι λειτουργία ι εγκατάςταςθ του κτιρίου.  

Για τθν εφαρμογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και εάν δεν ορίηεται κάτι από τα ςχζδια 

λεπτομερειϊν, ι από τα άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, ι τζλοσ από τισ οδθγίεσ ι διαταγζσ τθσ 

Υπθρεςίασ, κάκε απλό ι ςφνκετο τμιμα του ζργου πρζπει να είναι άρτιο, ωσ προσ τθν άμεςθ ςφνδεςι 

του με τα υπόλοιπα (εςωτερικά ι γειτονικά) τμιματά του.  

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάποια παράλειψθ ι ελάττωμα τθσ καταςκευισ και ο ανάδοχοσ δεν 

αποκαταςτιςει τισ πλθμμζλειεσ μζςα ςτθν προκεςμία που τάςςεται ςε αυτόν με τθν ειδικι διαταγι ι αν 

αςκθκεί εμπρόκεςμθ ζνςταςθ, μζςα ςτθν ίδια προκεςμία από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ 

ενςτάςεωσ, τότε οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ τθσ πλθμμζλειασ μπορεί να εκτελεςκοφν με μζριμνα τθσ 

διευκφνουςασ υπθρεςίασ με οποιονδιποτε τρόπο ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου με τθν 

επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του κυρίου του ζργου ωσ προσ τθν εφαρμογι των λοιπϊν κυρϊςεων κατά 

του αναδόχου. 

Γενικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν. 4412/16.  

Άρθρο 5.5 ΕΡΓΑ΢ΣΘΡΛΑΚΟ΢ ΕΛΕΓΧΟ΢ ΤΛΛΚΩΝ  

5.5.1 Εργαςτιριο ελζγχου υλικϊν 

Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να προβαίνει ςε ςυνεχι δοκιμαςία και ποιοτικό ζλεγχο του ζργου, και να 

ςυμβλθκεί με αναγνωριςμζνο εργαςτιριο (δθμόςιο ι ιδιωτικό), όπωσ αυτό προβλζπεται από τθν παρ. 3 

του άρκρου 34 του Ρ.Δ. 609/85. 

Θ ςυνεχισ δοκιμαςία των υλικϊν και ο ζλεγχοσ των ζργων πρζπει να διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ για το ζργο προδιαγραφζσ, κανονιςμοφσ κ.λ.π. 

Το εργαςτιριο με το οποίο κα ςυμβλθκεί ο ανάδοχοσ κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποτεδιποτε και 

από τθν Υπθρεςία και εφ’ όςον είναι ιδιωτικό κα διακζτει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό, μθχανιματα και 

εργαλεία για τθν εκτζλεςθ των απαιτοφμενων κατά τον χρόνο καταςκευισ του ζργου ελζγχων και 

μελετϊν και κα τθρείται πλιρεσ μθτρϊο διεξαγόμενων ελζγχων και ερευνϊν. 

Ο διεξαγόμενοσ ζλεγχοσ των υλικϊν (Δειγματολθψίεσ και ζλεγχοι) και των εκτελοφμενων εργαςιϊν 

πρζπει να γίνεται ςυνεχϊσ και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που ιςχφουν. 

5.5.2 Υποχρεωτικζσ δοκιμζσ 

Ο ανάδοχοσ του ζργου ζχει υποχρζωςθ να διενεργεί δοκιμζσ ωσ ανωτζρω και ςφμφωνα με τισ Ρ.Τ.Ρ. με 

δικζσ του δαπάνεσ, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ανεξάρτθτα από τισ δοκιμζσ που κα διενεργιςει θ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία, με τθν ςυνδρομι του Ρεριφερειακοφ Εργαςτθρίου Δθμοςίων  Ζργων Θπείρου. 

Για τθν εκτζλεςθ των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί κρατικό εργαςτιριο ι 

αντίςτοιχο ιδιωτικό με Υ.Δ. που κα προςκομίςει εντόσ 5 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και 

που κα ςυνοδεφεται από τισ άδειεσ λειτουργίασ (Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) των εν λόγω εργαςτθρίων και Υ.Δ. του 

νόμιμου εκπροςϊπου αυτϊν ότι αποδζχεται τθν εκτζλεςθ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ςτο υπόψθ ζργο. Ο 

ελάχιςτοσ αρικμόσ των εκτελεςτζων δοκιμϊν κα κακορίηεται από τισ προδιαγραφζσ και τουσ 

κανονιςμοφσ. 

Άρθρο 5.6 ΕΡΓΑ΢ΣΘΡΛΑΚΕ΢ ΔΟΚΛΜΕ΢ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν εκτζλεςθ των κάτωκι ελαχίςτων εργαςτθριακϊν δοκιμϊν εάν αυτό 

απαιτείται από το είδοσ των εργαςιϊν. Οι εν λόγω δοκιμζσ καταγράφονται ςε ιδιαίτερο πίνακα και 
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ςυνοδεφουν τισ τμθματικζσ προςωρινζσ επιμετριςεισ και τθν τελικι του ζργου, και αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν. 

Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία, προζκυψε ότι οι γενόμενεσ δοκιμζσ είναι μικρότερεσ των ελαχίςτων 

κακοριηομζνων, επιβάλλεται ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα 21εκ€  ανά δεκάδα ελλειπουςϊν δοκιμϊν και 

παρακρατείται βάςει αποφάςεωσ του προϊςταμζνου τθσ Δ/νουςασ το ζργο Υπθρεςίασ και εκπίπτει εκ τθσ 

πρϊτθσ πιςτοποιιςεωσ του ανάδοχου. Θ ποινικι αυτι ριτρα είναι ανζκκλθτοσ και δεν δφναται οι 

ελλείπουςεσ δοκιμζσ να καλυφκοφν δια περιςςοτζρων δοκιμϊν ςε επόμενα ςτάδια εργαςίασ ςφμφωνα 

με τθν αρ. Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77 απόφαςθ τ. Υ.Δ.Ε. 

Επίςθσ ο ζλεγχοσ του πάχουσ των ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ (υποβάςεισ - βάςεισ) ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 

10cm ι άλλου πάχουσ που κα κακορίηεται από τθν τεχνικι μελζτθ του ζργου κακϊσ και του πάχουσ τθσ 

αςφαλτικισ ςτρϊςεωσ, κα γίνεται όχι μόνον χωροςτακμικά αλλά και με λιψθ καρότων από το Τμιμα 

Εργαςτθρίου Δθμοςίων Ζργων τθσ Δ/νςθσ Δθμοςίων Ζργων τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου με φροντίδα τθσ 

Υπθρεςίασ, αδαπάνωσ για τον ανάδοχο του ζργου και ςε αρικμό τουλάχιςτον ενόσ δείγματοσ ανά 300m 

μικουσ τθσ οδοφ. 

5.6.1 Ελάχιςτοσ αρικμόσ εκτελεςτζων δοκιμϊν 

Α΄ ΢υμπυκνώςεισ 

1. Σκάφθ ορυγμάτων ι εδράςεων επιχωμάτων ανά 300m μικουσ ι μικρότερου 

αυτοτελοφσ τμιματοσ ανά κλάδο οδοφ  ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

2. Επιχωμάτων και ςτρϊςεων εξυγιάνςεωσ ανά 1000m3 ςυμπυκνωμζνου όγκου  ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

3. Υποβάςεων και βάςεων μθχανικϊσ ςτακεροποιθμζνων για κάκε ςτρϊςθ ανά 

300m μικουσ κλάδου οδοφ ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

4. Βάςεων ςτακεροποιοφμενων διά τςιμζντου ανά 200m μικουσ κλάδου οδοφ ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

5. Αςφαλτικζσ επιςτρϊςεισ ανά 200m μικουσ κλάδου οδοφ ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

Β΄ Ζλεγχοσ κοκκομετρικήσ διαβαθμίςεωσ 

1. Αδρανι τεχνικϊν ζργων (ςκυροδζματα) ανά 200m3 ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

2. Αδρανι οδοςτρωςίασ και αςφαλιςτικϊν ανά 300m3 ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

3. Αδρανι ςτραγγιςτθριϊν ι άλλων ειδικϊν καταςκευϊν π.χ. Β450, λεπτά 

ςκυροδζματα ανά 200m3 ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

Γ΄ Ζλεγχοι πλαςτικότητασ και ιςοδυνάμου άμμου 

1. Αδρανι οδοςτρωςίασ και αςφαλτικϊν ανά 500m3 ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

2. Αδρανι ςκυροδεμάτων ανά 300m3 ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

3. Στρϊςεισ εξυγιάνςεωσ ανά 1000m3 ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

4. Αδρανϊν υλικϊν καλφψεων (επιχρίςματα, τςιμεντοκονίεσ κ.λ.π.) ανά 300m2 ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

Δ΄ Τγεία πετρωμάτων 

Για τα πάςθσ φφςεωσ αδρανι από τθν ίδια πθγι ανά 10.000m3 ι κλάςμα αυτϊν, 

αν πρόκειται για πθγι από τθν οποία λαμβάνεται αδρανζσ υλικό ςε μικρότερθ 

ποςότθτα. ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

Ε΄ Δοκίμια ςκυροδζματοσ 

1) Εργοςταςιακό ςκυρόδεμα 

Το ςκυρόδεμα που διαςτρϊνεται ςε μία θμζρα κα αποτελεί μια παρτίδα και κα αντιπροςωπεφεται από 

μια δειγματολθψία 6 δοκιμίων. 

Θ αρμόδια υπθρεςία ι ο επιβλζπων αλλά και το Εργοςτάςιο παραγωγισ του ςκυροδζματοσ ζχουν το 

δικαίωμα να αυξιςουν τον αρικμό των δοκιμίων μιασ δειγματολθψίασ από 6 ςε 12 αν πρόκειται να 
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διαςτρωκοφν περιςςότερα από 11 φορτία αυτοκινιτων. Θ δαπάνθ ελζγχου των επί πλζον 6 δοκιμίων κα 

βαρφνει εκείνον που ηιτθςε τθ λιψθ τουσ. 

Αν θ ποςότθτα του ςκυροδζματοσ που κα διαςτρωκεί ςε μια θμζρα υπερβαίνει τα 150m3 θ 

δειγματολθψία αυτισ τθσ παρτίδασ κα περιλαμβάνει δϊδεκα (12) δοκίμια, που δε κα παίρνονται από 

διαδοχικά αυτοκίνθτα, αν αυτό είναι δυνατόν. 

Αν θ ςκυροδζτθςθ πρόκειται να διαρκζςει δφο διαδοχικζσ θμζρεσ τότε το ςκυρόδεμα του διθμζρου κα 

αποτελεί μια παρτίδα και κα αντιπροςωπεφεται από μια δειγματολθψία δϊδεκα (12) ςυμβατικϊν 

δοκιμίων, από τα οποία τα ζξι (6) κα παίρνονται τθν πρϊτθ θμζρα. 

Αν θ ςκυροδζτθςθ πρόκειται να διαρκζςει περιςςότερεσ από δφο διαδοχικζσ θμζρεσ, τότε θ παρτίδα 

κάκε διθμζρου κα αντιπροςωπεφεται από μια δειγματολθψία δϊδεκα (12) ςυμβατικϊν δοκιμίων, εκτόσ 

αν ο αρικμόσ των θμερϊν διαςτρϊςεωσ είναι μονόσ, οπότε θ παρτίδα τθσ τελευταίασ θμζρασ κα 

αντιπροςωπεφεται από μια δειγματολθψία ζξι (6) ςυμβατικϊν δοκιμίων. 

Αν θ διάςτρωςθ ενόσ διθμζρου πριν ςυμπλθρωκοφν δϊδεκα (12) δοκίμια, τότε θ παρτίδα ςκυροδζματοσ 

που ζχει διαςτρωκεί κα αντιπροςωπεφεται από τα ζξι (6) πρϊτα δοκίμια. Τα υπόλοιπα δοκίμια που 

πικανϊσ ζχουν καταςκευαςτεί δε κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτουσ ελζγχουσ ςυμμορφϊςεωσ. 

Σκυρόδεμα το οποίο διαςτρϊνεται ςε δφο όχι διαδοχικζσ θμζρεσ κα αποτελεί δφο παρτίδεσ και κα 

αντιπροςωπεφεται από δφο δειγματολθψίεσ. 

Αν το ζργο απαιτεί διάςτρωςθ χωρίσ διακοπι για περιςςότερεσ από μια θμζρεσ (όπωσ ςυμβαίνει ςε 

καταςκευζσ με ολιςκαίνοντα ξυλότυπο), το ςκυρόδεμα κα χωρίηεται ςε νοθτζσ παρτίδεσ ανάλογα με τισ 

φάςεισ τθσ καταςκευισ (π.χ. διάςτρωςθ θμζρασ, διάςτρωςθ νφχτασ). 

Από ζνα αυτοκίνθτο μεταφοράσ ςκυροδζματοσ κα παίρνεται το πολφ ζνα δοκίμιο για τον ζλεγχο 

ςυμμορφϊςεωσ. Αν θ ςκυροδζτθςθ ςυμπλθρϊνεται με λιγότερα από ζξι (6) αυτοκίνθτα, τότε 

επιτρζπεται θ λιψθ περιςςότερων δοκιμίων από το ίδιο αυτοκίνθτο, αλλά κάκε δοκίμιο κα παίρνεται 

αφοφ ζχει εκφορτωκεί περίπου 1 Μ3 ςκυροδζματοσ μετά τθ λιψθ του προθγοφμενου δοκιμίου. Το 

δοκίμιο (ι τα δοκίμια), το αυτοκίνθτο από το οποίο ζγινε θ δειγματολθψία και θ περιοχι του ζργου ςτθν 

οποία διαςτρϊκθκε το φορτίο του αυτοκινιτου κα ςθμειϊνονται. 

2) Εργοταξιακό ςκυρόδεμα μικρών ζργων. 

Αν το ζργο είναι μικρό και δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιθκοφν προκαταρκτικοί ζλεγχοι αντοχισ επί 

τόπου, ιςχφουν τα ακόλουκα. 

Το ςκυρόδεμα που διαςτρϊνεται ςε μια θμζρα κ' αποτελεί μια παρτίδα και κα αντιπροςωπεφεται από 

μια δειγματολθψία ζξι (6) δοκιμίων, εκτόσ αν ο ςυνολικόσ όγκοσ του ςκυροδζματοσ που πρόκειται να 

διαςτρωκεί υπερβαίνει τα 150m3, οπότε θ δειγματολθψία κα περιλαμβάνει δϊδεκα (12) δοκίμια. Ο 

επιβλζπων ι ο καταςκευαςτισ ζχουν το δικαίωμα να αυξιςουν τον αρικμό των δοκιμίων από ζξι (6) ςε 

δϊδεκα (12) δοκίμια. 

Στθν περίπτωςθ αυτι θ δαπάνθ των επί πλζον ζξι (6) δοκιμίων κα βαρφνει εκείνον που ηιτθςε τθ λιψθ 

τουσ. 

Για τουσ ελζγχουσ ςυμμόρφωςθσ παίρνεται ζνα δοκίμιο από διαφορετικό ανάμιγμα. Το δοκίμιο κακϊσ 

και θ περιοχι του ζργου ςτθν οποία διαςτρϊνεται το ανάμιγμα κα ςθμειϊνονται. Δεν πρζπει να γίνεται 

επιλογι καλϊν ι κακϊν αναμιγμάτων. Τα αναμίγματα από τα οποία κα γίνει δειγματολθψία πρζπει να 

είναι τυχαία, θ δε εκλογι τουσ αποφαςίηεται από τον επιβλζποντα πριν ολοκλθρωκεί θ ανάμιξθ. 

3) Εργοταξιακό ςκυρόδεμα μεγάλων ζργων 

Οι επόμενεσ παράγραφοι ιςχφουν ςτθν περίπτωςθ ζργων ςτα οποία ο καταςκευαςτισ είναι 

υποχρεωμζνοσ από τθν Σφμβαςθ του ζργου να εγκαταςτιςει ςυγκρότθμα παραγωγισ ςκυροδζματοσ και 

να διενεργιςει προκαταρκτικοφσ ελζγχουσ. 

Το ςκυρόδεμα που διαςτρϊνεται ςε μια θμζρα κα αποτελεί μια παρτίδα και κα αντιπροςωπεφεται από 

μια δειγματολθψία. Για ζργα με διάςτρωςθ χωρίσ διακοπι ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτον Νζο 

Κανονιςμό Ωπλιςμζνου Σκυροδζματοσ. 
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Οι δειγματολθψίεσ των τριϊν πρϊτων θμερϊν διαςτρϊςεωσ κα αποτελοφνται από 12 δοκίμια θ κάκε 

μία, οι δε δειγματολθψίεσ των επόμενων θμερϊν από 3 δοκίμια. Αν το ςκυρόδεμα είναι ζτοιμο, οι 

δειγματολθψίεσ κα γίνονται ςτο ςυγκρότθμα παραγωγισ. Τα δοκίμια κα ζχουν ςυνεχι αρίκμθςθ. Κάκε 

δοκίμιο κα παίρνεται από διαφορετικό ανάμιγμα όπωσ και ςτο εργοταξιακό ςκυρόδεμα ζργων. 

Στθ ςφμβαςθ του ζργου πρζπει να προβλζπεται ικανόσ αρικμόσ δοκιμίων που κα ελζγχονται ςε μικρζσ 

θλικίεσ, ϊςτε να είναι δυνατόν να προβλζπεται με ικανοποιθτικι προςζγγιςθ θ αντοχι 28 θμερϊν. 

Κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τον Νζο Κανονιςμό Ωπλιςμζνου Σκυροδζματοσ. 

΢Σ΄ Ζλεγχοσ ποςοφ αςφάλτου και κοκκομετρήςεισ αςφαλτομίγματοσ 

Ανά τρίωρον παραγωγι ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

Η΄ Ζλεγχοσ χαρακτηριςτικών αςφαλτοςκυροδζματοσ κατά MARSALL 

Δι’ εκάςτθ θμεριςια παραγωγι ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

Θ΄ Ζλεγχοσ ιςοδυνάμου άμμου αδρανών αςφαλτικών κατά την παραγωγή του αςφαλτομίγματοσ 

Δι’ εκάςτθν θμεριςια παραγωγι ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

Κ' Ζλεγχοσ προςδιοριςμοφ υγραςίασ 

Δι’ αδρανι των βάςεων των ςτακεροποιοφμενων διά τςιμζντου ανά 2 ϊρεσ 
εργαςίασ ΔΟΚΛΜΘ Mία (1) 

Διευκρίνιςθ 

Οι ανωτζρω ζλεγχοι αφοροφν ςτθν περίοδο κανονικισ παραγωγισ και εκτελζςεωσ των ζργων και όχι 

ςτθν περίοδο των προπαραςκευαςτικϊν εργαςιϊν, οπότε οι εκτελοφμενεσ πολλαπλζσ δοκιμζσ για τθ 

ρφκμιςθ τθσ παραγωγισ δεν λαμβάνονται υπόψθ ςτον ελάχιςτο αρικμό δοκιμϊν, που αναφζρονται 

ανωτζρω. 

Ρζραν των ανωτζρω ζχει ιςχφ και θ αρικμ. ΕΚ2/9943/1055 εγκ. Ε 220/22-12-1983 του Υ.Δ.Ε. που αφορά 

τθν δειγματολθψία και τον ζλεγχο αςφαλτομιγμάτων χρθςιμοποιουμζνων ςτα δθμόςια ζργα κακϊσ και ο 

ιςχφων Νζοσ Κανονιςμόσ Ωπλιςμζνου Σκυροδζματοσ. 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 6    

ΠΕΡΑΛΩ΢Θ ΕΡΓΟΤ - ΢ΤΝΣΘΡΘ΢Θ – ΜΘΣΡΩΟ ΕΡΓΟΤ  

Άρθρο 6.1 ΢ΤΝΣΑΞΘ ΜΘΣΡΩΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ με τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και πριν τθν Ρροςωρινι Ραραλαβι, κα ςυντάξει με 

δαπάνεσ του και κα παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία όλα τα ςτοιχεία που κα ςυνιςτοφν τθν εικόνα του Ζργου 

όπωσ τοφτο κα ζχει τελικά καταςκευαςκεί ϊςτε να είναι απόλυτα εφικτι θ κατάρτιςθ του Μθτρϊου του 

Ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 170 του Ν. 4412/16.  

Θ ςφνταξθ του Μθτρϊου του ζργου κα γίνεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ 

και κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον πίνακα απογραφισ, κατά τρόπο περιλθπτικό, των επιμζρουσ 

ζργων που ςυγκροτοφν το όλο ζργο. 

Ειδικότερα είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει όλα τα ςχζδια του ζργου, μετά τισ εγκεκριμζνεσ 

τροποποιιςεισ τουσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ πραγματικά εκτελζςτθκαν, ςε ψθφιακι μορφι, ςφμφωνα με 

τθν κλίμακα και τα πρότυπα των αντιςτοίχων ςχεδίων τθσ μελζτθσ ι άλλθ λεπτομερζςτερθ κλίμακα 

εφόςον το ηθτιςει θ Υπθρεςία, όπωσ κα κακορίηεται λεπτομερϊσ ςτο Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου.  

Σε όλα τα παραπάνω ςχζδια κα υπάρχει ο ανάλογοσ τίτλοσ, κατά τα πρότυπα τθσ μελζτθσ και με τθν 

ζνδειξθ «όπωσ καταςκευάςτθκε». Στα ςχζδια αυτά κα φαίνονται αναλυτικά οι εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, οι 

διαςτάςεισ τουσ, κα ςθμειϊνονται οι κζςεισ ελζγχων και δοκιμϊν και κα είναι λεπτομερζςτατα και  

ςυμπλθρωμζνα με ςθμειϊςεισ-παρατθριςεισ, όπου χρειάηεται.  
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Απαραίτθτα κα περιζχεται θ οριηοντιογραφικι τοποκζτθςθ των ζργων με τισ εξαρτιςεισ τουσ από 

ςτακερά ςθμεία.  

 Διαγράμματα ςε ψθφιακι μορφι ςε κατάλλθλθ κλίμακα των εκτάςεων που απαλλοτριϊκθκαν και 

αυτϊν για τισ οποίεσ κεςπίςτθκε δουλεία διζλευςθσ. 

 Τεφχοσ ςτοιχείων των υψομετρικϊν αφετθριϊν και τριγωνομετρικϊν ςθμείων (υψόμετρα - 

ςυντεταγμζνεσ) μαηί με τα ςχζδια που να δείχνουν τισ κζςεισ τουσ. 

 Τεφχοσ με τα αναλυτικά αποτελζςματα των δοκιμϊν και ελζγχων. 

Τα ςτοιχεία αυτά, με κατάλλθλθ αρίκμθςθ και ταξινόμθςθ ςε φακζλουσ, καλισ καταςκευισ, κα 

ςυνταχκοφν ςε 3 ςειρζσ και κα ςυνοδεφςουν τα τεφχθ των τελικϊν επιμετριςεων, τα οποία κα 

υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία μόλισ κα αποπερατωκεί το ζργο.  

Επίςθσ τεφχοσ τεχνικισ ζκκεςθσ, που κα αναφζρεται ςτισ δυςχζρειεσ που ανζκυψαν κατά τθν καταςκευι, 

ςε ειδικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του Ζργου, ςτισ ανάγκεσ μελλοντικισ ςυντιρθςθσ, όπωσ επίςθσ και ςε 

κάκε άλλο ςτοιχείο, που κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, κα μποροφςε μελλοντικά, να χρθςιμεφςει ςτο 

Ζργο.  

Ο Ανάδοχοσ κα πάρει και κα εκτυπϊςει με δαπάνεσ του φωτογραφίεσ των διαφόρων φάςεων 

καταςκευισ του Ζργου, αρχίηοντασ από τθν υπάρχουςα κατάςταςθ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, μζχρι 

τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ και κα τισ παραδϊςει ςτθν 

Υπθρεςία.  

Πλα τα ανωτζρω ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνων και των φωτογραφιϊν, κα είναι επιπροςκζτωσ των 

άνω απαιτιςεων, και μθχανογραφθμζνα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ και κα παραδοκοφν 

ςτθν Υπθρεςία τα αντίςτοιχα θλεκτρονικά αρχεία.  

Θ εργολαβία κα κεωρείται ότι δεν περατϊκθκε αν, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, δεν υποβλθκεί ςτθν 

Διευκφνουςα Υπθρεςία το Μθτρϊο των ζργων. 

Άρθρο 6.2 ΧΡΟΝΟ΢ ΤΠΟΧΡΕΩΣΛΚΘ΢ ΢ΤΝΣΘΡΘ΢Θ΢ ΕΡΓΩΝ- ΧΡΟΝΟ΢ ΕΓΓΤΘ΢ΕΩ΢  

Ο χρόνοσ εγγυιςεωσ, μετά τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι, μετρείται από τθν 

βεβαιοφμενθ περάτωςθ του ζργου, αν μζςα ςε δφο μινεσ απ' αυτι υποβλθκεί από τον ανάδοχο θ τελικι 

επιμζτρθςθ και το μθτρϊο του ζργου, διαφορετικά από τθν θμερομθνία που υποβλικθκε, ι με 

οποιοδιποτε άλλο τρόπο ςυντάχκθκε, θ τελικι επιμζτρθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 170 του Ν. 4412/16. Ο 

χρόνοσ αυτόσ ορίηεται ςε 15 μήνεσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντθρεί με αποκλειςτικι ευκφνθ του και να διατθρεί τα ζργα ςε άριςτθ 

κατάςταςθ κατά τθν διάρκεια καταςκευισ των και μετά από αυτι μζχρι τθσ οριςτικισ παραλαβισ και 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 171 του Ν. 4412/16. 

Στθν περίπτωςθ ηθμιϊν από ανϊτερθ βία ι άλλθ αιτία, ιςχφει το ςχετικό άρκρο 157 του Ν. 4412/16. 

Άρθρο 6.3 ΚΑΚΑΡΛ΢ΜΑ ΕΡΓΟΣΑΞΛΩΝ, ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ ΚΑΛ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΩΝ  

Ο Ανάδοχοσ, πριν παραδϊςει κάκε τμιμα του ζργου για να χρθςιμοποιθκεί και μετά τθν αποπεράτωςθ 

ολόκλθρου του ζργου, είναι υποχρεωμζνοσ με δικι του δαπάνθ να αφαιρζςει και απομακρφνει από τουσ 

γφρω χϊρουσ και γενικά από τα εργοτάξια όλεσ τισ προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ που χρειάςτθκε να γίνουν, 

κακϊσ επίςθσ τα απορρίμματα, εργαλεία, ςκαλωςιζσ, μθχανιματα, περίςςεια υλικά, χριςιμα ι άχρθςτα, 

προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων κλπ. Επίςθσ πρζπει να αποξθλϊςει (καταςτρζψει κ.λ.π.) κάκε 

βοθκθτικό ζργο κλπ. που κα του υποδείξει θ Υπθρεςία ωσ άχρθςτο ι επιηιμιο για τθ λειτουργία του 

ζργου, να ιςοπεδϊςει τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ βρίςκονταν ι ιταν εγκατεςτθμζνο και να παραδϊςει 

εντελϊσ κακαρζσ τόςο τισ καταςκευζσ όςο και τουσ γφρω χϊρουσ του εργοταξίου και γενικά να φροντίςει 

για κάκε τι που προδιαγράφεται ςτθν Ε.Σ.Υ. ι είναι απαραίτθτο για τθν παράδοςθ του ζργου ςε 

κατάςταςθ εφρυκμθσ λειτουργίασ κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποξθλϊςει κάκε προςτατευτικι καταςκευι που 

καταςκευάςτθκε ςτθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου (παραγωγι υλικϊν και εκτζλεςθ εργαςιϊν) και 

για οποιαδιποτε ανάγκθ, όταν κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ δεν υπάρχουν οι λόγοι που τθν επζβαλλαν. 
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Τζτοιεσ ανάγκεσ είναι θ αποφυγι κάκε είδουσ ηθμιϊν, φκορϊν, ατυχθμάτων κλπ. ςε ιδιοκτθςίεσ, 

οικοδομζσ, δζντρα, χωράφια, καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και κάκε είδουσ 

ζργα. Αυτό ιςχφει και για τθν απομάκρυνςθ των περιφραγμάτων των εργοταξίων.  

Μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ υπόμνθςθ τθσ Υπθρεςίασ πρζπει ο Ανάδοχοσ να αρχίςει τισ 

παραπάνω εργαςίεσ και να τισ τελειϊςει μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, διαφορετικά γίνονται ςε βάροσ του 

και αφαιρείται θ δαπάνθ που ζγινε από τθ πρϊτθ πιςτοποίθςθ που κα ςυνταχκεί φςτερα από αυτό. Στθν 

περίπτωςθ αυτι δεν εκδίδεται βεβαίωςθ για τθν εμπρόκεςμθ αποπεράτωςθ ολόκλθρου του ζργου ι 

ενόσ μζρουσ του.  

Άρθρο 6.4 ΠΡΟ΢ΩΡΛΝΘ ΚΑΛ ΟΡΛ΢ΣΛΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΕΡΓΟΤ  

Οι διαδικαςίεσ και προκεςμίεσ προςωρινισ παραλαβισ, κακϊσ και οριςτικισ παραλαβισ του ζργου 

κακορίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 170 και 172 του Ν. 4412/16. 

Για τθ βεβαίωςθ περάτωςθσ του ζργου ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 168 του Ν. 4412/16. Για τθ 

διοικθτικι παραλαβι για χριςθ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 169 του Ν. 4412/16.  

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 7   

ΛΟΛΠΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΛ΢ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ   

Άρθρο 7.1 ΓΕΝΛΚΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΛ΢ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Για τισ γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 138 του N. 4412/16. 

Τον ανάδοχο βαρφνουν οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι ςτο ζδαφοσ των εγκεκριμζνων χαράξεων με τα 

απαιτοφμενα για αυτό υλικά καταςκευισ ςτακερϊν ςθμείων και τα αντίςτοιχα ςχζδια, οι δαπάνεσ για τισ 

καταμετριςεισ γενικά, θ ςφςταςθ των εργοταξίων, θ ςυντιρθςθ και θ καταςκευι των οδϊν 

προςπζλαςθσ προσ τισ κζςεισ λιψεωσ των διαφόρων υλικϊν, οι δαπάνεσ ελζγχου ποιότθτασ και αντοχισ 

των ζργων και γενικά κάκε δαπάνθ για τθν καταςκευι των ζργων. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ να φωτογραφίηει το ζργο ςτισ διάφορεσ 

χαρακτθριςτικζσ φάςεισ του. Οι φωτογραφίεσ κα είναι ζγχρωμεσ και κα εκτυπϊνονται ςε διαςτάςεισ 

18x24εκ. κα παραδίδονται ςε δφο (2) αντίγραφα ςτθν επιβλζπουςα το ζργο Υπθρεςία, και ςε ψθφιακι 

μορφι. 

Επίςθσ κατά τθν παράδοςθ του ζργου κα παραδίδονται χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ και δφο ζγχρωμεσ 

φωτογραφίεσ μεγάλων διαςτάςεων (κάδρα) γενικισ αποτυπϊςεωσ του ζργου. Σ' αυτζσ κα πρζπει να 

αναγράφονται γενικά χαρακτθριςτικά του ζργου (τίτλοσ, κόςτοσ, εργοδότθσ, μελετθτισ, καταςκευαςτισ 

κ.λ.π.) ςε ςυνεννόθςθ με τον επιβλζποντα. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπονιςει τισ μελζτεσ καταςκευισ όλων των τεχνικϊν του ζργου και να 

προβεί ςτθν αποτφπωςθ τθσ περιοχισ κάκε τεχνικοφ, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι αφοφ αυτι κα 

περιλαμβάνεται ανοιγμζνθ ςτθν προςφορά του. Οι παραπάνω μελζτεσ κα πρζπει να υποβλθκοφν για 

ζγκριςθ από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία και καμία εργαςία καταςκευισ των παραπάνω τεχνικϊν δεν κα 

πρζπει να αρχίςει αν προθγοφμενα δεν εγκρικοφν οι ςχετικζσ μελζτεσ. Ο τφποσ των τεχνικϊν και θ κζςθ 

τουσ κα κακορίηονται από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία εφ’ όςον δεν ορίηονται ςτθν μελζτθ. 

Άρθρο 7.2 ΕΤΚΤΝΘ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16, ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ τόςο για 

τθν εφαρμογι των μελετϊν, όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι του ζργου και δεν τον απαλλάςςουν 

από τθν ευκφνθ του αυτι οι διάφοροι ζλεγχοι που γίνονται από τθν Υπθρεςία.  

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ είναι μοναδικόσ υπεφκυνοσ για τθν εκλογι γενικά των υλικϊν που κα χρθςιμοποιιςει 

ςτο ζργο, τον τρόπο που κα τα χρθςιμοποιιςει και γενικά για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με 
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τουσ όρουσ τθσ Συγγραφισ αυτισ, των ςχετικϊν Ρρότυπων ΕΛΟΤ και ΕΝ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των 

άλλων ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων.  

Άρθρο 7.3 ΠΡΟ΢ΑΡΜΟΓΘ ΚΑΛ ΢ΤΜΠΛΘΡΩ΢Θ ΣΘ΢ ΜΕΛΕΣΘ΢ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τισ μελζτεσ που του χορθγεί 

θ Υπθρεςία, τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ και τισ εγκριμζνεσ προδιαγραφζσ, να εφαρμόςει ςτο ζδαφοσ τισ 

μελζτεσ, με τθν παρουςία αντιπροςϊπου τθσ Υπθρεςίασ, να κάνει τισ απαραίτθτεσ αναπαςςαλϊςεισ και 

χωροςτακμιςεισ των αξόνων του ζργου, να ελζγξει και να ςυγκεντρϊςει τα απαραίτθτα 

ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία για τθ ςυμπλιρωςθ και προςαρμογι των εγκριμζνων ςτοιχείων τθσ οριςτικισ 

μελζτθσ και να πραγματοποιιςει τθ ςιμανςθ τθσ περιοχισ που καταλαμβάνει το ζργο.  

Ανάλογθ υποχρζωςθ ζχει ο Ανάδοχοσ και για τισ ζγγραφεσ ςυμπλθρϊςεισ ι τροποποιιςεισ τθσ μελζτθσ 

του ζργου που είναι υποχρεωτικζσ γι’ αυτόν, ςφμφωνα με το άρκρο 138, παράγραφοι 2, 3 και 4 του Ν. 

4412/16 και τισ απαιτιςεισ τθσ Ε.Σ.Υ. και τθσ Διακιρυξθσ.  

Για τισ απαιτοφμενεσ ςυμπλθρωματικζσ μελζτεσ, θ εκπόνθςθ των οποίων δεν ιταν δυνατόν να 

προβλεφκεί και θ ανάγκθ εκπόνθςθσ τουσ προζκυψε μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται φςτερα από ζγγραφθ εντολι τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ να προβεί ςτθ ςφνταξι 

τουσ, εφαρμοηομζνων εν προκειμζνω των ιςχυουςϊν διατάξεων και κανονιςμϊν (αντιςειςμικοφ κλπ). Για 

τθ ςφνταξθ των ανωτζρω μελετϊν, που κα ηθτοφνται εγγράφωσ από τθν υπθρεςία, κα καταβάλλεται 

ςτον ανάδοχο αμοιβι που κα κακορίηεται με τθν απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ του ζργου. Θ δαπάνθ 

αυτι κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του ζργου. 

Οι παραπάνω μελζτεσ κα εκπονθκοφν ςφμφωνα με τισ κείμενεσ περί μελετϊν διατάξεισ από ανεξάρτθτθ, 

προσ τθν εργολθπτικι επιχείρθςθ που ςυνιςτά τον ανάδοχο ομάδα μελετθτϊν, που κα διακζτει τα 

προβλεπόμενα από τισ κείμενεσ διατάξεισ προςόντα. 

Οι μελζτεσ κα υποβάλλονται ςτα απαιτοφμενα αντίγραφα μαηί με τα διαφανι ςχζδια, κα ςυντάςςονται 

δε ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ.  

Άρθρο 7.4 ΔΛΕΤΚΤΝ΢Θ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

Κατά τθν υπογραφι τθσ Συμβάςεωσ καταςκευισ του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει ςτθν Υπθρεςία τον 

Αντίκλθτο του τθ διεφκυνςθ των κεντρικϊν γραφείων του κακϊσ και εντεταλμζνο προςωπικό που κα 

βρίςκεται ςε αυτά. 

Θ διεφκυνςθ των ζργων από τθν πλευρά του αναδόχου ςτουσ τόπουσ καταςκευισ τουσ γίνεται από 

τεχνικοφσ που ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και είναι αποδεκτοί από τθν διευκφνουςα υπθρεςία. Θ επί 

του τόπου των ζργων παρουςία τεχνικοφ ςτελζχουσ ι τεχνικοφ υπαλλιλου του αναδόχου είναι 

υποχρεωτικι και ανάλογθ με τθ φφςθ και το μζγεκοσ του καταςκευαηόμενου ζργου. 

Άρθρο 7.5 ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΛΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΜΕ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕ΢ΛΑ Ι ΑΛΛΟΤ΢ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ΢  

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ουςιϊδθ ειδικι υποχρζωςθ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν από τθν 

Υπθρεςία ι από άλλουσ εργολιπτεσ που χρθςιμοποιοφνται από τθν Υπθρεςία ςε εργαςίεσ που δεν 

περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςι του.  

Αντίκετα υποχρεοφται να τουσ διευκολφνει με τα μζςα που αυτόσ χρθςιμοποιεί (ικριϊματα κλπ.) 

ρυκμίηοντασ ζτςι τθ ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ϊςτε να μθν παρεμβάλλει κανζνα εμπόδιο ςτισ 

εργαςίεσ που εκτελοφνται από τον Εργοδότθ, ι άλλουσ Αναδόχουσ.  

Κατά τον ίδιο τρόπο κα πρζπει να ςυμπεριφζρεται και με τα ςυνεργεία ι τουσ Αναδόχουσ των εταιρειϊν 

και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ, που εργάηονται ςτθν περιοχι ι τισ παρυφζσ τθσ περιοχισ του Ζργου ι 

για το ζργο.  
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Άρθρο 7.6 ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ Α΢ΦΑΛΕΛΑ΢ ΚΑΛ ΤΓΕΛΑ΢ ΢ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΛΟ1. 

7.6.1 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των 

διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό 

του φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται 

οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου: 

Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7), Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 7-9), Ν. 3850/102 (αρ. 42). 

7.6.2 Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων 

κ.λ.π.) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν. 4412/16 (αρκ. 138 παρ. 7). 

β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ 

και Υγείασ (Σ.Α.Υ.), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: ΔΛΡΑΔ/οικ.177/2-3-01, 

ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΛΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ 

ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ 

και τθσ καταςκευισ του ζργου: Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7). 

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των 

εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν 

κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ 

και υγείασ: Ρ.Δ. 1073/81 (αρ. 111), Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 10,11), Ν. 3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ. γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ 

γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν 

αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων 

όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 

7.6.3 Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα:  

7.6.3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (Σ.Α.Υ.) - Φάκελοσ Αςφάλειασ Υγείασ 

(Φ.Α.Υ.) και ςυγκεκριμζνα:  

α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ 

των προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα 

υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 

εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια : Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 3 

παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΛΛΛ του άρκρου 12 του Ρ.Δ. 

305/96.  

β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. τα ο ποία αποτελοφν τμιμα τθσ 

τεχνικισ μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ. 8) και τθν 

Υ.Α. ΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).  

γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. τθσ μελζτθσ (τυχόν 

παραλιψεισ που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με τθν 

μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ 

ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι 

αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κλπ).  

δ. Να αναπροςαρμόςει τα Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα 

προκφψουν λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα 

προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και 

                                            

1
 H ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμό με το παράρτθμα Λ του άρκρου 12 του ΡΔ 

305/96. 
2
 O Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων άρ. δεφτερο, καταργεί 

διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ των : Ν.1568/85, ΡΔ 294/88, ΡΔ 17/96, κλπ. 
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Υ.Α. ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν. 4412/16 (αρ. 138 

παρ. 7).  

ε. Να τθριςει τα Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ. 

10) και Υ.Α. ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9Δ) του (τ.)Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των 

ελεγκτικϊν αρχϊν.  

ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (Σ.Α.Υ.) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ 

Υγείασ (Φ.Α.Υ.).  

Το Σ.Α.Υ. αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα 

άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου.  

Αντίςτοιχα ο Φ.Α.Υ. αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά 

αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου.  

1. Το περιεχόμενο του Σ.Α.Υ. και του Φ.Α.Υ. αναφζρεται ςτο Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ. 5- 7) και ςτισ 

Υ.Α.: ΔΛΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ. 3) και ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οι οποίεσ 

ενςωματϊκθκαν ςτο Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).  

2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ Σ.Α.Υ. προβλζπεται ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ. 4), όταν:  

α) Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του 

ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι.  

β) Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ: Ρ.Δ. 305/96 (αρκ. 12 

παράρτθμα ΛΛ).  

γ) Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.  

δ) Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ 

νόμιμο δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ.) του 

ζργου από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο αϋ του Ν. 

4030/2011 (Φ.Ε.Κ. 249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα 

του Σ.ΕΡ.Ε.  

3. Ο Φ.Α.Υ. κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι 

κάκε Δθμόςιου Ζργου: ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν. 

4412/16 αρ. (170 και 172).  

4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο Φ.Α.Υ. φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και 

το ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του: Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ. 2.9Δ) του (τ.) Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του Σ.Α.Υ. και τθν κατάρτιςθ του Φ.Α.Υ. περιλαμβάνονται 

ςτθν ΕΓΚΥΚΛΛΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΛΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

Τα παραπάνω Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. κα ςυνταχκοφν ζτςι ϊςτε να είναι ςυμβατά με τα ςχετικά υποδείγματα 

που ζχουν ςυνταχκεί από το Τ.Ε.Ε. (Τ.Ε.Ε./10068/22-4-98 ζγγραφο προσ Υπουργοφσ - Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και 

Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων). 

7.6.3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ – τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ 

και υγείασ  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 

εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ. 1 και αρ. 12 παρ. 4).  

β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 

και άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ. 2 και αρ. 4 ζωσ 25).  

γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα 

εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι 

να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ.  
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Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και 

αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από 

αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ: Ν. 3850/10 (αρ. 9).  

δ. Στο πλαίςιο των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ 

εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων:  

1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των 

υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων 

εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν. 3850/10 (αρ. 43 

παρ. 1 α και παρ. 3- 8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ 

υποδείξεισ τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17 παρ. 

1).  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν.  

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν 

αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.  

Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ 

(Ν. 3850/10 αρ. 20 παρ. 4), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι 

Υγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε.) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι 

αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν. 3850/10.  

Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο.  

3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να 

το κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2β).  

Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο 

βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ.  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ 

αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ 

όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι 

κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των 

αιτίων του ατυχιματοσ Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2α).  

4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα 

εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2γ).  

5. Λατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ. 9).  

7.6.3.3 Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.)  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.), όταν 

απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ. 14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α. 

130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργαςίασ.  

Το Θ.Μ.Α. κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α., από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα ι Γραφεία 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ του αναδόχου και τθσ 

Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι 

αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ 

εργαςίασ, κ.λ.π.: Ρ.Δ. 1073/81 (αρ. 113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με 

αρ. πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-2003.  

7.6.3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (Σ.Α.Υ.) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.)  

Για τθν πιςτι εφαρμογι του Σ.Α.Υ. κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το Θ.Μ.Α. 

Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ 

του Σ.Α.Υ. και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων / 
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διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του Σ.Α.Υ. Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο 

ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ.  

7.6.4 ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤ΢Α ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

Ε΢ΓΑΣΛΩΝ ΣΤΟ Ε΢ΓΟΤΑΞΛΟ  

7.6.4.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (Μ.Α.Ρ.)  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτω 

μζτρα αςφάλειασ και υγείασ :  

 Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με 

ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : Ρ.Δ. 105/95, Ρ.Δ. 305//96 

(αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1).  

 Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν 

εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το 

εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ: Ρ.Δ. 

1073/81 (αρ. 75-79), Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ. 2).  

 Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ) 

και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ τ ων εγκαταςτάςεων 

αυτϊν: Ρ.Δ. 1073/81 (αρ. 92 - 95), Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 6).  

 Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ: κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - 

διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ - 

αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κ.λ.π. 

Ρ.Δ. 1073/81 (αρ. 92-96), Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 3, 4, 8-10),Ν. 3850/10 (αρ. 30, 

32, 45).  

 Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ 

χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κ.λ.π.): Ρ.Δ. 1073/81 (αρ. 

109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ. 13, 14).  

 Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (Μ.Α.Ρ.) ςτουσ εργαηόμενουσ 

όπωσ: προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, 

γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ 

τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του Ρ.Δ. 

1073/81(αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), Κ.Υ.Α. Β.4373/1205/93 και οι τροποποιιςεισ αυτισ 

Κ.Υ.Α. 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 396/94, Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 9,παρ. γ).  

7.6.4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ – ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ – 

εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κ.λ.π. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:  

1. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν 

και των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με:  

 Τθν Υ.Α. αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. Υ.Ρ.Υ.ΜΕ.ΔΛ.: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων 

Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7)  

 Τθ Κ.Υ.Α. αρικ.6952/14-2-2011 του τ. Υ.Ρ.Ε.Κ.Α. και τ. Υ.Ρ.Υ.ΜΕ.ΔΛ. «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για 

τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων 

και οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν »  

 Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ: Ν. 2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ. 52) και τθν 

τροποποίθςθ αυτοφ : Ν. 3542/07 (αρ. 7-9 και αρ. 46).  

2. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, 

κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και θ τροποποίθςθ αυτοφ: Ν. 

3542/07 (αρ. 43,44).  
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3. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ 

απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των 

κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κ.λ.π.: 

Ρ.Δ. 1073/81 (αρ. 75-84), Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 2), Ν. 3850/10 

(αρ. 31, 35).  

4. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, 

αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: Ρ.Δ. 216/78, Ρ.Δ. 

1073/81 (αρ. 85-91), Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (αρ. 8), Ρ.Δ. 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ. 12 παραρτ. IV 

μζροσ Α παρ. 11 και μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ. 4+, Ν. 2696/99 (αρ. 32) και θ τροποποίθςθ αυτοφ: Ν. 

3542/07 (αρ. 30).  

5. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν:  

α) κραδαςμοφσ: Ρ.Δ. 176/05,  

β) κόρυβο: Ρ.Δ. 85/91, Ρ.Δ. 149/06,  

γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων: Ρ.Δ. 397/94,  

δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ: Ν. 3850/10 (αρ. 36- 41), Ρ.Δ. 

82/10.  

7.6.4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν.  

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων Ρ.Δ. 304/00 (αρ. 2).  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων (χωματουργικϊν 

και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, των 

μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, 

κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κ.λ.π.): Ρ.Δ. 1073/81 (αρ. 17, 45-74 ), Ν. 1430/84 (αρ. 11-15), 

Ρ.Δ. 31/90, Ρ.Δ. 499/91, Ρ.Δ. 395/94 και οι τροποποιιςεισ αυτοφ: Ρ.Δ. 89/99, Ρ.Δ. 304/00 και Ρ.Δ. 

155/04, Ρ.Δ. 105/95 (παραρτ. IX), Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ. 7-9), Κ.Υ.Α. 

15085/593/03, Κ.Υ.Α. αρ. Δ13ε/4800/03, Ρ.Δ. 57/10, Ν. 3850/10 (αρ. 34, 35).  

Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΛΛ, παρ. 7.4 και 

8.5) και το Ρ.Δ. 304/00 (αρ. 2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία :  

1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ  

2. Άδεια κυκλοφορίασ  

3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ.  

4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ)  

5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα 

ΛΛ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Ρ.Δ. 89/99 (παραρτ. II, παρ. 2.1). Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ 

μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι.  

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - 

εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα 

αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 89/99 (αρ. 4α, παρ. 3 & 6).  

7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 

αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν Κ.Υ.Α. 15085/593/03 ( αρ. 3 και αρ. 4. 

παρ. 7 ).  

7.6.5 Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο 

εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του 

εκτελοφμενου ζργου.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα 

απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του 

εκτελοφμενου ζργου. Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα:  
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7.6.5.1 Κατεδαφίςεισ:  

Ν. 495/76, Ρ.Δ. 413/77, Ρ.Δ. 1073/81 (αρ. 18-33, 104), Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (αρ. 7), Υ.Α. 31245/93, 

Ν. 2168/93, Ρ.Δ. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΛΛΛ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 

τροποποιιςεισ αυτισ: Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 και Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 12, 

παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II, παρ. 11), Κ.Υ.Α. 3329/89 και θ τροποποίθςθ αυτισ: Υ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00, Ρ.Δ. 455/95 και θ τροποποίθςθ αυτοφ Ρ.Δ. 2/06, Ρ.Δ. 212/06,Υ.Α. 21017/84/09.  

7.6.5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ:  

Ν. 495/76, Ρ.Δ. 413/77, Ρ.Δ. 1073/81 (αρ. 2-17, 40-42), Υ.Α. αρ. 3046/304/89 (αρ. 8- αςφάλεια και 

αντοχι κτιρίων, παρ. 4), Κ.Υ.Α. 3329/89 και θ τροποποίθςθ αυτισ: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 

Ρ.Δ. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΛΛΛ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροποποιιςεισ 

αυτισ: Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 και Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, Ρ.Δ. 455/95 και θ τροποποίθςθ αυτοφ: 

Ρ.Δ. 2/06, Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ. 10).  

7.6.5.3 Λκριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε 
ςτζγεσ:  

Ρ.Δ. 778/80, Ρ.Δ. 1073/81 (αρ. 34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93, Ρ.Δ. 

396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΛΛΛ), Ρ.Δ. 155/04, Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α παρ. 1, 10 και 

μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ. 4-6, 14).  

7.6.5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ.  

Ρ.Δ. 95/78, Ρ.Δ. 1073/81 (αρ. 96,99,104,105), Ρ.Δ. 70/90 (αρ. 15), Ρ.Δ. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 

παραρτ. ΛΛΛ), Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, Κ.Υ.Α. αρ.οικ.16289/330/99.  

7.6.5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κ.λ.π.)  

Ρ.Δ. 778/80, Ρ.Δ. 1073/81 (αρ. 26- 33, αρ. 98), Υ.Α. 3046/304/89, Ρ.Δ. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. 

ΛΛΛ), Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ. 12).  

7.6.5.6 Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων  

(Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ 

και εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων 

και ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.)  

Ν. 495/76, Ρ.Δ. 413/77, Ρ.Δ. 225/89, Κ.Υ.Α. 3329/89 και θ τροποποίθςθ αυτισ: Υ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Ρ.Δ. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΛΛΛ), Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 

τροποποιιςεισ αυτισ: Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 και Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Ρ.Δ. 

455/95 και θ τροποποίθςθ αυτοφ: Ρ.Δ. 2/06, Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ. 10).  

7.6.5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα:  

(Υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ 

πλωτϊν ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου.)  

Ρ.Δ. 1073/81 (αρ. 100), Ν. 1430/84 (αρ. 17), Ρ.Δ. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ.ΛΛΛ), Υ.Α. 

3131.1/20/95/95, Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ. 8.3 και παρ. 13).  

7.6.6 Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν 

τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο.  

ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΝΟΜΟΚΕΣΘΜΑΣΩΝ ΚΑΛ ΚΑΝΟΝΛ΢ΣΛΚΩΝ ΔΛΑΣΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ 
Α΢ΦΑΛΕΛΑ΢ ΚΑΛ ΤΓΕΛΑ΢ ΢ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΛΟ» 

A. ΝΟΜΟΛ  
Ν. 495/76  Φ.Ε.Κ. 337/Α/76  Ν. 3542/07  Φ.Ε.Κ. 50/Α/07 

Ν. 1396/83  Φ.Ε.Κ. 126/Α/83  Ν. 3669/08  Φ.Ε.Κ. 116/Α/08 

Ν. 1430/84  Φ.Ε.Κ. 49/Α/84  Ν. 3850/10  Φ.Ε.Κ. 84/Α/10 

Ν. 2168/93  Φ.Ε.Κ. 147/Α/93  Ν. 4030/12 Φ.Ε.Κ. 249/Α/12 

Ν. 2696/99  Φ.Ε.Κ. 57/Α/99  Ν. 4412/16  Φ.Ε.Κ. Α 147/8-8-2016 

Β. Ρ΢ΟΕΔ΢ΛΚΑ ΔΛΑΤΑΓΜΑΤΑ 
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Ρ. Δ. 413/77  Φ.Ε.Κ. 128/Α/77  Ρ. Δ. 105/95  Φ.Ε.Κ. 67/Α/95 

Ρ. Δ. 95/78  Φ.Ε.Κ. 20/Α/78  Ρ. Δ. 455/95  Φ.Ε.Κ. 268/Α/95 

Ρ. Δ. 216/78  Φ.Ε.Κ. 47/Α/78  Ρ. Δ. 305/96  Φ.Ε.Κ. 212/Α/96 

Ρ. Δ. 778/80  Φ.Ε.Κ. 193/Α/80  Ρ. Δ. 89/99  Φ.Ε.Κ. 94/Α/99 

Ρ. Δ. 1073/81  Φ.Ε.Κ. 260/A/81  Ρ. Δ. 304/00  Φ.Ε.Κ. 241/Α/00 

Ρ. Δ. 225/89  Φ.Ε.Κ. 106/Α/89  Ρ. Δ. 155/04  Φ.Ε.Κ. 121/Α/04 

Ρ. Δ. 31/90  Φ.Ε.Κ. 31/Α/90  Ρ. Δ. 176/05  Φ.Ε.Κ. 227/Α/05 

Ρ. Δ. 70/90  Φ.Ε.Κ. 31/Α/90  Ρ. Δ. 149/06  Φ.Ε.Κ. 159/Α/06 

Ρ. Δ. 85/91  Φ.Ε.Κ. 38/Α/91  Ρ. Δ. 2/06  Φ.Ε.Κ. 268/Α/06 

Ρ. Δ. 499/91  Φ.Ε.Κ. 180/Α/91  Ρ. Δ. 212/06  Φ.Ε.Κ. 212/Α/06 

Ρ. Δ. 395/94  Φ.Ε.Κ. 220/Α/94  Ρ. Δ. 82/10  Φ.Ε.Κ. 145/Α/10 

Ρ. Δ. 396/94  Φ.Ε.Κ. 220/Α/94  Ρ. Δ. 57/10  Φ.Ε.Κ. 97/Α/10 

Ρ. Δ. 397/94  Φ.Ε.Κ. 221/Α/94    

Γ. ΥΡΟΥ΢ΓΛΚΕΣ ΑΡΟΦΑΣΕΛΣ 
Υ.Α. 130646/84  Φ.Ε.Κ. 154/Β/84  Κ.Υ.Α. αρ.6952/11  Φ.Ε.Κ. 420/Β/11 

Κ.Υ.Α. 3329/89  Φ.Ε.Κ. 132/Β/89  Υ.Α. 3046/304/89  Φ.Ε.Κ. 59/Δ/89 

Κ.Υ.Α. 8243/1113/91  Φ.Ε.Κ. 138/Β/91  Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00  Φ.Ε.Κ. 1035/Β/00 

Κ.Υ.Α.αρ.οικ.Β.4373/1205/93 Φ.Ε.Κ 187/Β/93  Υ.Α. αρ. οικ. 433/2000  Φ.Ε.Κ. 1176/Β/00 

Κ.Υ.Α.16440/Φ.10.4/445/ 93  Φ.Ε.Κ. 765/Β/93  Υ.Α. ΔΕΕΡΡ/οικ/85/01  Φ.Ε.Κ. 686/Β/01 

Κ.Υ.Α. αρ. 8881/94  Φ.Ε.Κ. 450/Β/94  Υ.Α. ΔΛΡΑΔ/οικ/177/01  Φ.Ε.Κ. 266/Β/01 

Υ.Α. αρ.οικ. 31245/93  Φ.Ε.Κ. 451/Β/93  Υ.Α. ΔΛΡΑΔ/οικ/889/02  Φ.Ε.Κ. 16/Β/03 

Υ.Α. 3009/2/21-γ/94  Φ.Ε.Κ. 301/Β/94  Υ.Α. ΔMEO/Ο/613/11  Φ.Ε.Κ 905/Β/11 

Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94  Φ.Ε.Κ. 73/Β/94  Υ.Α. 21017/84/09  Φ.Ε.Κ. 1287/Β/09 

Υ.Α. 3131.1/20/95/95  Φ.Ε.Κ. 978/Β/95  Κ.Υ.Α. 

αρ.οικ.16289/330/99  

Φ.Ε.Κ. 987/Β/99 

Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95  Φ.Ε.Κ. 677/Β/95  Κ.Υ.Α.αρ.οικ.15085/593/03  Φ.Ε.Κ. 1186/Β/03 

Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96  Φ.Ε.Κ. 

1035/Β/96 

 Κ.Υ.Α. αρ. Δ13ε/4800/03  Φ.Ε.Κ. 708/Β/03 

Υ.Α. αρ.οικ.Β.5261/190/97  Φ.Ε.Κ. 113/Β/97    

Ρυροςβεςτικι διάταξθ 7 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96  Φ.Ε.Κ. 155/Β/96 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΛΟΛ  
ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ 27/03 Α΢.Ρ΢ΩΤ.ΔΕΕΡ Ρ/208/12-9-03 

ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ 6/08 Α΢.Ρ΢ΩΤ.ΔΛΡΑΔ/ οικ/215/31-3-08 

ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ Σ.ΕΡ.Ε Α΢.Ρ΢. 10201/12 ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΗ 

Άρθρο 7.7 ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΛ΢ ΕΠΛΧΕΛΡΘ΢ΕΩΝ ΚΑΛ ΟΡΓΑΝΛ΢ΜΩΝ ΚΟΛΝΘ΢ ΩΦΕΛΕΛΑ΢ (Ο.Κ.Ω.)  

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν ςτθν περιοχι του ζργου 

εναζριεσ ι υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. ι Ν.Ρ.Δ.Δ. που κα πρζπει να μετατοπιςτοφν από τουσ 

ιδιοκτιτεσ τουσ.  

Ο Ανάδοχοσ δεν ζχει καμία οικονομικι ι τεχνικι ανάμειξθ ςτισ εργαςίεσ αυτζσ (εκτόσ αν ορίηεται 

διαφορετικά ςτθν Ε.Σ.Υ.) ζχει όμωσ τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει χωρίσ προφάςεισ τθν εκτζλεςι τουσ 

και δεν δικαιοφται ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ για κακυςτεριςεισ ι δυςκολίεσ που κα παρουςιαςτοφν ςτισ 

εργαςίεσ που εκτελεί ο ίδιοσ.  

Ο Ανάδοχοσ, αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, υποχρεοφται ςτθ λιψθ οδθγιϊν και 

πλθροφοριϊν από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (ΟΤΕ, ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, κ.λ.π.) για τυχόν αγωγοφσ 

και καλϊδια ςτισ κζςεισ των ζργων κακϊσ και ςτθν αποκάλυψθ και ακριβι προςδιοριςμό τοφτων πριν 

από τθν ζναρξθ οποιαδιποτε εργαςίασ, όπωσ και ςτθ μετζπειτα προςταςία τουσ προσ αποφυγι ηθμιϊν, 

θ αποκατάςταςθ ι αποηθμίωςθ των οποίων κα επιβαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. 

Θ επαλικευςθ και ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων αυτϊν αποτελεί ευκφνθ του αναδόχου. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει επίςθσ τθ φροντίδα (όχι τθ δαπάνθ) για τθ ςφνδεςθ των εγκαταςτάςεων με τα δίκτυα 

των Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ (θλεκτρικό ρεφμα, νερό, κλπ.).  
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Άρθρο 7.8 ΢ΘΜΑΝ΢Θ ΚΑΣΑ ΣΟ ΢ΣΑΔΛΟ ΕΚΣΕΛΕ΢ΕΩ΢ ΣΩΝ ΕΡΓΑ΢ΛΩΝ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτισ εργοταξιακζσ κζςεισ και ςτισ κζςεισ που εκτελοφνται οι εργαςίεσ να 

προβαίνει ςτθν τοποκζτθςθ των γενικά απαιτοφμενων, ανάλογα με  τθ φφςθ των ζργων (ςυγκοινωνιακά, 

υδραυλικά, οικοδομικά κ.λ.π.) ςθμάτων και πινακίδων  αςφαλείασ προειδοποιθτικϊν, ρυκμιςτικϊν, 

πλθροφοριακϊν και να επιμελείται τθσ ςυντιρθςθσ αυτϊν. Στισ επικίνδυνεσ για τθν κυκλοφορία κζςεισ 

κα τοποκετοφνται υποχρεωτικά περίφραξθ, ιδιαίτερθ ςιμανςθ, αυτόματα ςιματα που αναβοςβινουν 

(FLASH-LIGHTS) και κατάλλθλεσ περιφράξεισ αςφαλείασ, λαμβανομζνου πάντοτε του Κϊδικα Οδικισ 

Κυκλοφορίασ όπωσ ιςχφει.  

Επίςθσ κα χρθςιμοποιοφνται όπου παρίςταται ανάγκθ και τροχονόμοι υπάλλθλοι του ανάδοχου για τθν 

αςφαλι κακοδιγθςθ των πεηϊν και τροχοφόρων, για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία ςτισ 

οδοφσ και ςτισ παρακαμπτιριεσ και  προςπελάςεισ και γενικά ςε όλα τα εργοτάξια του ζργου κατά τθν 

θμζρα και τθν νφχτα. Τα παραπάνω μζτρα κα λαμβάνονται ευκφνθ και δαπάνθ του ανάδοχου. 

Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που οφείλεται ςτθ μθ λιψθ των 

απαραίτθτων μζτρων αςφάλειασ. 

Άρθρο 7.9 ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΛΜΟΣΘΣΑ ΟΔΩΝ ΠΡΟ΢ΠΕΛΑ΢Θ΢ – ΕΞΑ΢ΦΑΛΛ΢Θ ΣΘ΢ ΚΤΚΛΟΦΟΡΛΑ΢ 

ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για να προλάβει κάκε βλάβθ ςε γζφυρεσ, λοιπά 

τεχνικά ζργα και δρόμουσ κάκε φφςθσ, που εξυπθρετοφν τθν περιοχι, από τθ χριςθ τουσ ωσ οδϊν 

μεταφοράσ για τισ ανάγκεσ του. Ειδικότερα κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ περιοριςμοφσ ςτα 

κυκλοφοροφντα φορτία, όταν επιλζγει τισ οδοφσ μεταφοράσ και τα μεταφορικά μζςα, με ςκοπό να 

αποφφγει κάκε ηθμιά ι αςυνικθ φκορά των υπόψθ υποδομϊν, ακόμα και χωματόδρομων. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για να λάβει, με μζριμνα και δαπάνθ του, κάκε αναγκαίο μζτρο 

προφφλαξθσ ι ενίςχυςθσ οδικϊν τμθμάτων, γεφυρϊν, λοιπϊν τεχνικϊν ζργων ι χωματόδρομων, 

ανεξάρτθτα αν αυτό το μζτρο προδιαγράφεται ειδικά ι όχι ςτα επιμζρουσ ςυμβατικά τεφχθ. 

Σε περίπτωςθ που προκλθκοφν αςυνικεισ φκορζσ ι βλάβεσ ςτο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

ςε αποκατάςταςι τουσ. Αν αμελιςει, θ Υπθρεςία κα ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει τισ απαιτοφμενεσ 

αποκαταςτάςεισ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου και, επιπλζον κα προβαίνει ςτθν επιβολι 

ποινικισ ριτρασ ανά θμζρα κακυςτζρθςθσ αποκατάςταςθσ των φκορϊν. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει μόνιμθ ,ςυνεχι και ελεφκερθ προςπζλαςθ προσ και από τισ 

κζςεισ καταςκευισ του ζργου κατά τθν διάρκεια των καταςκευαςτικϊν περιόδων (εκχιονιςμόσ, 

αποκατάςταςθ καταπτϊςεων, διαβρϊςεων κ.λ.π.). Οποιεςδιποτε δαπάνεσ ςε μθχανιματα, εξοπλιςμό 

και εργατικό δυναμικό απαιτθκοφν για τον ανωτζρω ςκοπό κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο και 

κα είναι ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του. 

Οι τυχόν απαιτοφμενεσ εργαςίεσ καταςκευισ εκτροπϊν ι παρακάμψεων τθσ κυκλοφορίασ κακϊσ και οι 

εργαςίεσ ςιμανςθσ και εξοπλιςμοφ αυτϊν για τθν καταςκευι του ζργου, ςε κάκε φάςθ εκτζλεςθσ αυτοφ, 

κα γίνονται με βάςθ μελζτθ, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ κατά τθ 

ςτιγμι τθσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ. Θ ςχετικι μελζτθ κα ςυντάςςεται από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ 

αμοιβι και κα εγκρίνεται από τθν Υπθρεςία. Οι κάκε είδουσ απαιτοφμενεσ, ςφμφωνα με τθν ζγκριςθ τθσ 

μελζτθσ, εργαςίεσ εξαςφάλιςθσ τθσ κυκλοφορίασ κα πλθρϊνονται ςτον Ανάδοχο με τισ τιμζσ τθσ 

προςφοράσ ι με τισ τιμζσ μονάδασ νζων εργαςιϊν κατά τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 

Μετά τθν εφαρμογι τθσ κατά τα ανωτζρω μελζτθσ ςτο πεδίο, οι εκτροπζσ ι παρακάμψεισ τθσ 

κυκλοφορίασ, θ ςιμανςθ και ο εξοπλιςμόσ κα επικεωροφνται από δφο τεχνικοφσ υπαλλιλουσ τθσ 

Υπθρεςίασ που δεν είναι εξοικειωμζνοι με το ζργο, κατά τθ νφχτα και με ςυνκικεσ μζςθσ αναμενόμενθσ 

χριςθσ (εποχοφμενοι με ταχφτθτα λειτουργίασ, όχι μόνο πεηι), ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι οι ρυκμίςεισ 

λειτουργοφν ικανοποιθτικά προσ χάρθ τρίτων και με ρεαλιςτικζσ ςυνκικεσ. Οι τυχόν υποδείξεισ των 

ανωτζρω υπαλλιλων κα καταχωροφνται ςε πρωτόκολλο και κα τίκενται υπόψθ τθσ Διευκφνουςασ 

Υπθρεςίασ, ϊςτε να υιοκετθκοφν είτε μερικά είτε ςυνολικά και ςε κάκε περίπτωςθ μετά από ζγκριςθ τθσ 

Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ 
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Μετά τθν περάτωςθ του ζργου, τα μθ ενςωματωκζντα ςτοιχεία που κα ζχουν πλθρωκεί, όπωσ ανωτζρω, 

κα παραδοκοφν ςτθν Υπθρεςία και κα φορτοεκφορτωκοφν και μεταφερκοφν με ζξοδα του Αναδόχου ςε 

αποκικεσ, που κα υποδείξει αυτι. 

Για τισ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ απαγορεφεται θ χριςθ υποβακμιςμζνων υλικϊν, π.χ. ςιδθρά βαρζλια, 

κορδζλεσ, πρόχειρεσ πινακίδεσ, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτεσ, ςκαλωςιζσ, κλπ, επιτρεπόμενων 

τοφτων μόνο για εντελϊσ προςωρινισ και ελαχίςτθσ χρονικισ διάρκειασ επείγουςεσ τοπικζσ ρυκμίςεισ. 

Θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ςιμανςθσ προςωρινϊν ρυκμίςεων τθσ κυκλοφορίασ κα γίνεται ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν με αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 απόφαςθ του τ. Υ.Ρ.Υ.ΜΕ.ΔΛ.: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ 

Εκτελοφμενων Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7). 

Ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι ο προβλεπόμενοσ από τισ ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι 

περιοριςτικά, αυτόσ περιλαμβάνει πλθροφοριακζσ και ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ, αναλάμποντα  ςιματα, 

μάτια γάτασ, αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ, πλαςτικά βαρζλια και ςτθκαία αςφάλειασ, κϊνουσ ςιμανςθσ κτλ. 

που λεπτομερϊσ κα κακορίηονται ςε κάκε μελζτθ αυτοφ του άρκρου. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προγραμματίςει τισ εργαςίεσ του ζτςι ϊςτε, ςε κάκε χρονικι ςτιγμι, να ζχει 

όςο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορφγματα, αναβακμοφσ, γειτονικζσ λωρίδεσ κυκλοφορίασ 

διαφορετικϊν υψομζτρων, κακϊσ και εργοτάξια και λοιπά ζργα που παρεμποδίηουν τθν κυκλοφορία. 

Ακόμθ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι 

αντιμετϊπιςθ των προςωρινϊν ι μονίμων ρυκμίςεων τθσ κυκλοφορίασ που κα χρειαςκοφν και οφείλει 

να λάβει τα κατάλλθλα μζτρα κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ 

κυκλοφορία οχθμάτων, πεηϊν, μζςων μαηικισ μεταφοράσ ςτακερισ τροχιάσ (από τθ διακίνθςθ των 

μθχανικϊν του μζςων, τθν εκτζλεςθ των ζργων, τθν αποκικευςθ  υλικϊν, τθ δθμιουργία βοθκθτικϊν 

εγκαταςτάςεων και καταςκευϊν, τθ μεταφορά υλικϊν κτλ.), ςυμμορφοφμενοσ πάντοτε με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ και με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντθρεί τα ςιματα, ςθματοδότεσ και τα λοιπά προςτατευτικά μζτρα/ζργα 

τθσ κυκλοφορίασ και να αποκακιςτά αμζςωσ τυχόν φκορζσ ι απϊλειεσ τουσ. Λδιαίτερθ προςοχι πρζπει 

να δοκεί, για αποφυγι κινδφνων ςφγχυςθσ, από τουσ χριςτεσ τθσ φωτοςιμανςθσ  για τθν προςταςία 

κζςεων εκτελουμζνων ζργων, με τθ φωτεινι ςθματοδότθςθ τθσ κακοδιγθςθσ τθσ οδικισ κυκλοφορίασ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβαίνει ςτθν άμεςθ επικάλυψθ με αςφαλτόμιγμα των τομϊν του 

οδοςτρϊματοσ που γίνονται από αυτόν ςε οποιεςδιποτε υπάρχουςεσ αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ με 

ςυνεχιηόμενθ κυκλοφορία, για αποφυγι ατυχθμάτων και τον περιοριςμό, ςτα ελάχιςτα δυνατά χρονικά 

όρια, των δυςκολιϊν οι οποίεσ προκαλοφνται ςτθν κυκλοφορία, λόγω τθσ εκτζλεςθσ των ζργων. 

Ανάλογεσ απαιτιςεισ ιςχφουν για άμεςθ κάλυψθ τομϊν ςε μθ αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ που 

εξυπθρετοφν τθν κυκλοφορία.  

Σε περίπτωςθ που εκτελοφνται καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ πάνω από οδοφσ, πεηοδρόμια και λοιπζσ 

προςβάςεισ, ςτισ οποίεσ δεν ζχει διακοπεί θ κυκλοφορία κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, κα πρζπει να 

εξαςφαλίηονται χαρακτθριςτικά ελεφκερου χϊρου και να υπάρχει προςτατευτικι ςκεπι, θ οποία να 

αποκλείςει τθν περίπτωςθ πτϊςθσ εργαλείων, υλικϊν τθσ καταςκευισ κτλ. επί τθσ κυκλοφοροφμενθσ 

πρόςβαςθσ. Θ καταςκευι τθσ ωσ προςτατευτικισ ςκεπισ ανικει ςτθν κατθγορία των εργαςιϊν για τισ 

οποίεσ δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ αμοιβι του Αναδόχου. Κατά ςυνζπεια τθν εργαςία αυτι κα πρζπει ο 

Ανάδοχοσ να τθν περιλάβει, κατά ανοιγμζνο τρόπο ςτθν προςφορά του.  

Για τθν περίπτωςθ εφαρμογισ κατάλλθλθσ τεχνολογίασ-μεκοδολογίασ καταςκευισ από τον Ανάδοχο, με 

τθν οποία κα εξαλείφεται ο ανωτζρω κίνδυνοσ, ςφμφωνα με ςχετικι μελζτθ του Αναδόχου και μετά από 

ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία, κα μπορεί να παραλθφκεί θ ανωτζρω καταςκευι προςτατευτικισ ςκεπισ. 

Συμπλθρωματικά, ορίηεται ότι ουδεμία εργαςία εκςκαφϊν γενικά ι αχριςτευςθ οδοφ ι τμιματοσ 

διατομισ οδοφ, ι ερείςματοσ, ι πεηοδρομίου ι άλλθσ πρόςβαςθσ επιτρζπεται, πριν εγκρικεί αρμόδια και 

ολοκλθρωκεί πλιρωσ θ καταςκευι από τον Ανάδοχο προςωρινισ διάβαςθσ τροχοφόρων ι πεηϊν. 

Θ μθ τιρθςθ των προαναφερκζντων μζτρων αποτελεί παράβαςθ των προβλεπόμενων ςτισ διατάξεισ των 

παραγράφων 5 και 6 του άρκρου 15 του Ν. 1418/1984, όπωσ ιςχφουν και του άρκρου 7 τθσ υπ’ αρικμ. 

Δ17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφαςθσ του Υπουργοφ ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 553 Β τεφχοσ), και επιςφρουν 
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τισ από τισ διατάξεισ αυτζσ προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ ποινζσ και διοικθτικζσ και παρεπόμενεσ 

χρθματικζσ κυρϊςεισ. Επίςθσ θ μθ τιρθςθ των μζτρων αυτϊν αποτελεί παράβαςθ των προβλεπόμενων 

ςτισ Ρροδιαγραφζσ Σιμανςθσ εκτελοφμενων ζργων εντόσ ι και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν που 

εγκρίκθκαν με τθν αρικμ. ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚ/502/1.7.2003 απόφαςθ Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και επιςφρουν τισ 

προβλεπόμενεσ από τισ διατάξεισ του άρκρου 21 του Ν. 1418/1984, όπωσ ιςχφει, ποινικζσ και διοικθτικζσ 

κυρϊςεισ. 

Χωρίσ ςτο παραμικρό να μειϊνεται θ ευκφνθ του Αναδόχου για τθν ικανοποίθςθ των όρων αυτοφ του 

άρκρου, θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ςυμπλθρϊνει ενζργειεσ του Αναδόχου, αν τοφτο 

απαιτείται, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του. Θ Υπθρεςία μπορεί να αςκιςει το δικαίωμα αυτό όταν ο 

Ανάδοχοσ αμελιςει ι αποδειχκεί ανίκανοσ να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ αυτοφ του άρκρου. Ρζραν του 

καταλογιςμοφ των ςχετικϊν δαπανϊν για τθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν / ενεργειϊν από τθν 

Υπθρεςία, ι μθ ικανοποίθςθ των όρων του παρόντοσ άρκρου ςυνιςτά αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά του 

Αναδόχου και επιςφρει τθν εφαρμογι ςυμβατικϊν κυρϊςεων, μια από τισ οποίεσ είναι θ επιβολι 

προςτίμου(ων). 

Πλοι οι προαναφερκζντεσ όροι του παρόντοσ Άρκρου ιςχφουν για όλουσ τουσ χϊρουσ / περιοχζσ, ςτισ 

οποίεσ ο Ανάδοχοσ κα επιτελζςει κάποια δραςτθριότθτα. Τζτοιοι χϊροι / περιοχζσ μπορεί να είναι 

λατομεία, δανειοκάλαμοι, χϊροι απόκεςθσ, εγκαταςτάςεισ προκαταςκευισ τμθμάτων του ζργου κτλ. 

Στθν κατθγορία αυτι υπάγεται και το οδικό δίκτυο του Δθμοςίου, ςτο οποίο ο Ανάδοχοσ κα 

πραγματοποιεί, ςφμφωνα με δικι του ευκφνθ και εφόςον επιτραπεί από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, αποκζςεισ 

περιςςευμάτων προϊόντων ορυγμάτων ι / και άλλων υλικϊν.   

Άρθρο 7.10 Α΢ΦΑΛΛ΢ΕΛ΢ ΓΛΑ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ – Α΢ΦΑΛΛ΢Θ ΕΡΓΟΤ  

7.10.1 Γενικζσ απαιτιςεισ αςφάλιςθσ 

(1) Κατά τθ ςφναψθ των αςφαλίςεϊν του, ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να 

ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ ιςχφει κατά τθν θμζρα ςφναψθσ 

των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων. 

(2) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. 

(3) Ωσ αςφάλιςθ κεωρείται θ πρωταςφάλιςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.Δ. 400/1970. Οι 

ανταςφαλίςεισ δεν υπόκεινται ςτισ ρυκμίςεισ του Ν.Δ. 400/1970 και ςυνεπϊσ δεν γίνονται δεκτζσ ωσ 

αςφαλιςτιρια του ζργου. 

(4) Κάκε αςφάλιςθ, τθσ οποίασ το αςφαλιςτιριο εκδίδεται ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι, κα 

προςυπογράφεται από τον αντιπρόςωπο ςτθν Ελλάδα τθσ εκδότριασ και διζπεται από το Ν.Δ. 

400/1970, όπωσ ιςχφει. 

(5) Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ 

υποχρεϊςεισ και τισ ευκφνεσ του Ανάδοχου που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ του ζργου, ιδιαίτερα 

ςε ότι αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ απαλλαγζσ, εξαιρζςεισ, 

εκπτϊςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ κτλ., και ο Ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για 

τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα και πζραν από τα ποςά κάλυψθσ των πιο 

πάνω αςφαλιςτθρίων. 

(6) Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ: 

 κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ 

 κα περιλαμβάνουν όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν 

και  

 κα τυγχάνουν τθσ αποδοχισ του κυρίου του ζργου. 

Θ αποδοχι του κφριου του ζργου ζχει τθν ζννοια ότι οι όροι των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων 

ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν. 

(7) Θ εκ μζρουσ του Αναδόχου καταβολι του πρϊτου αςφαλίςτρου, που αποτελεί αςφαλιςτικό βάροσ 

και που είναι απαραίτθτθ για τθν ζναρξθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ αςφάλιςθσ, κα γίνεται 

πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου. 
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(8) Οι γενικοί όροι αςφάλιςθσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δεν κίγουν τθν, από το Νόμο 489/76 και 

το Ρ.Δ. 237/86, ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι τρίτων, θ οποία παραμζνει αλϊβθτθ από τουσ όρουσ 

του αςφαλιςτθρίου. 

(9) Ο Ανάδοχοσ οφείλει, με μζριμνα και δαπάνθ του, να ςυνάψει αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ που να 

καλφπτουν κατ' ελάχιςτον τισ αςφαλίςεισ (πρόςωπα και αντικείμενα αςφάλιςθσ) που αναφζρονται 

ςτισ παραγράφουσ 7.10.4, 7.10.5 και 7.10.6 και ςφμφωνα με τισ ειδικζσ απαιτιςεισ που ορίηονται 

ςτθν παρ. 7.10.7 του παρόντοσ άρκρου. 

(10) Οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ κα είναι φερζγγυεσ ςτο μζτρο των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνουν για 

το παρόν ζργο και κα ζχουν δόκιμθ δραςτθριότθτα ςε χϊρεσ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι/και 

του Ε.Ο.Χ. 

(11) Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα ςυνάπτονται ςε Ευρϊ. 

(12) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζτει ςτθ διάκεςθ των αςφαλιςτϊν: 

 κάκε ςτοιχείο που ζκεςε ο κφριοσ του ζργου υπόψθ των διαγωνιηομζνων 

 κάκε ςτοιχείο από τθν προςφορά του που υπζβαλε ωσ διαγωνιηόμενοσ 

 κάκε ςτοιχείο από τισ ζρευνεσ / μελζτεσ που τυχόν κα υποβάλει ωσ Ανάδοχοσ κατά τθν 

εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων 

 κάκε ςτοιχείο από τισ μελζτεσ που ο κφριοσ του ζργου κζτει υπόψθ του Αναδόχου. 

Επίςθσ υποχρεοφται να επιτρζπει τθν προςπζλαςθ των εργοταξίων του, αποκθκϊν του κτλ. από τουσ 

εκπροςϊπουσ των αςφαλιςτϊν. 

(13) Ο κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα: 

 να επικοινωνεί απ' ευκείασ με τουσ αςφαλιςτζσ  

 να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία που ζχει υποβάλει ο Ανάδοχοσ. 

 να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία δικϊν του παρατθριςεων και ελζγχων. 

Θ υπό του κυρίου του ζργου άςκθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου δεν ςυνεπάγεται δικαίωμα του 

Αναδόχου για οποιαςδιποτε φφςθσ αποηθμιϊςεισ. 

(14) Κατά τθν υποβολι των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων τθσ παραγράφου 7.10.4 οι αςφαλιςτικζσ 

εταιρείεσ κα πρζπει να ςυνυποβάλλουν και Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία να αναφζρουν ότι 

ζλαβαν γνϊςθ του παρόντοσ άρκρου τθσ παροφςασ περί αςφαλίςεων και ότι με το αςφαλιςτιριο 

καλφπτονται πλιρωσ και χωρίσ καμία εξαίρεςθ όλοι οι όροι και απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτα 

υπόψθ άρκρα. 

Πμοια κατά τθν υποβολι του αςφαλιςτθρίου τθσ παραγράφου 7.10.6, εφόςον τοφτο αναφζρεται ςε 

αςφαλιςτιριο του ςυγκεκριμζνου ζργου (Project cover) και όχι ςε αςφαλιςτιριο ετιςιασ βάςθσ των 

μελετθτϊν / ςυμβοφλων (Annual open cover) με όριο κάλυψθσ τουλάχιςτον τα ηθτοφμενα, οι 

αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ κα πρζπει να υποβάλλουν Υπεφκυνθ Διλωςθ ιδίου περιεχομζνου με τθν 

προθγοφμενθ υποπαράγραφο. 

(15) Εφιςτάται θ προςοχι του Αναδόχου ςτα παρακάτω: 

 Οι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ (ελλθνικζσ και αλλοδαπζσ) υπόκεινται υποχρεωτικά ςτθν 

αρμοδιότθτα των ελλθνικϊν δικαςτθρίων και κάκε αςφαλιςτιριο που ζρχεται ςε αντίκεςθ προσ 

τον κανόνα δθμοςίασ τάξεωσ του άρκρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. 

 Αντίγραφα αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων δεν κα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν ζχουν επικυρωκεί 

από φορζα αρμόδιο για τθν ζκδοςθ κυρωμζνων αντιγράφων. 

7.10.2 Ειδικζσ ριτρεσ για τισ περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τισ υποχρεϊςεισ του 

(1) Αν απαιτείται αλλαγι αςφαλιςτικισ εταιρίασ ι τροποποίθςθ των όρων τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ 

ι αμφότερα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθ 

ςχετικι ειδοποίθςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ μπορεί να εφαρμοςτεί θ διαδικαςία ςφμφωνα με το 

άρκρο 6 του Ν. 3263/04. 

(2) Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ του 

υποχρεϊςεισ, ο κφριοσ του ζργου δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνομα και με δαπάνεσ του Αναδόχου 
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τθν(τισ) αντίςτοιχθ(εσ) αςφαλιςτικι(ζσ) ςφμβαςθ(εισ). Τα αςφάλιςτρα και οι ςχετικζσ δαπάνεσ 

ςφναψθσ τθσ(των) ςφμβαςθσ(εων) κα καταβλθκοφν από τον Ανάδοχο εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν 

από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ.  

(3) Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ των οφειλομζνων από τον Ανάδοχο, ο κφριοσ του ζργου 

ζχει το δικαίωμα: 

 να ςυμψθφίςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) με επόμενθ καταβολι προσ τον 

Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε 

 να εκπζςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) από τισ οποιαςδιποτε φφςθσ 

εγγυιςεισ του Αναδόχου που ζχει ςτα χζρια του, είτε 

 να αναηθτιςει το οφειλόμενο ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ 

είςπραξθσ οφειλισ προσ το Δθμόςιο. 

Οι τόκοι υπερθμερίασ κα υπολογίηονται: 

 για τα αςφάλιςτρα, από τθν θμερομθνία καταβολισ τουσ, 

 και για τα τυχόν λοιπά ζξοδα από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ προσ τον Ανάδοχο των 

οφειλομζνων ποςϊν. 

(4) Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το οφειλόμενο 

ποςό των αςφαλίςτρων, ο κφριοσ του ζργου για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ των 

αςφαλιςτθρίων, δικαιοφται να καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ, με χρζωςθ και για 

λογαριαςμό του Αναδόχου, μετά προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του τελευταίου. Σε τζτοια περίπτωςθ, θ 

εκ μζρουσ του κφριοσ του ζργου είςπραξθ των ποςϊν των αςφαλίςτρων που κατζβαλε, 

προςαυξθμζνων με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ, κα γίνεται ςφμφωνα με τθ παράγραφο 7.10.2(3) 

ανωτζρω.  

(5) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτουσ δικαιοφχουσ κάκε ποςό που δεν μπορεί να ειςπραχκεί 

από τουσ αςφαλιςτζσ λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κτλ., ςφμφωνα με τουσ όρουσ των 

αςφαλιςτθρίων. Σε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, ο κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα να 

ειςπράξει τα οφειλόμενα ςφμφωνα με τθ παράγραφο 7.10.2(3) ανωτζρω. 

(6) Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνιψε αςφαλιςτικι ςφμβαςθ, 

παραλείψει ι αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθμιά κ.τ.λ., για οποιοδιποτε 

λόγο ι αιτία, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ μθ εξοφλθμζνθσ 

ηθμιάσ ι βλάβθσ ι καταβολισ αποηθμίωςθσ κτλ., ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο κφριοσ 

του ζργου, ςε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, κα υπολογίςει το αντίςτοιχο ποςό και κα ζχει 

το δικαίωμα να ειςπράξει τα οφειλόμενα ςφμφωνα με τθ παράγραφο 7.10.2(3) ανωτζρω. 

(7) Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, το ζργο, ςε 

οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκεται, κα αςφαλιςκεί ζναντι όλων των ενδεχομζνων κινδφνων από 

τον κφριο του ζργου και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο κατά τα 

ανωτζρω. 

7.10.3 Διαδικαςία ελζγχου από τον ΚτΕ τθσ επάρκειασ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων 

(1) Ο κφριοσ του ζργου κα ελζγχει τισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ όςον αφορά τθ ςυμβατότθτα των όρων 

τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ με τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν όρων των 

ςυμβατικϊν τευχϊν. 

(2) Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι του 

εργολαβικοφ ςυμφωνθτικοφ, και ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τισ 

αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ. Δεκτι γίνεται επίςθσ επίςθμθ βεβαίωςθ αςφάλιςθσ τθσ/των 

αςφαλιςτικισ/ϊν εταιρίασ/ιϊν (Cover Note Policy) ςυνοδευόμενθ από υπεφκυνθ διλωςθ. 

(3) Τα εν λόγω αςφαλιςτιρια κα υποβλθκοφν μαηί με τθν απόδειξθ πλθρωμισ τθσ προκαταβολισ των 

αςφαλίςτρων. Επιςθμαίνεται ότι ςτα ωσ άνω αςφαλιςτιρια κα ζχει περιλθφκεί όροσ ότι ο κφριοσ 

του ζργου διατθρεί το δικαίωμα για τθν απαρζγκλιτθ εφαρμογι όλων των ςχετικϊν απαιτιςεϊν 

του. 
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(4) Σε περίπτωςθ αντιρριςεων του κυρίου του ζργου επί τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ ιςχφουν τα 

επόμενα: 

i. Ο Ανάδοχοσ οφείλει πλιρθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ παρατθριςεισ του κυρίου του ζργου. Ρροσ 

τοφτο, εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από λιψεωσ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ του κυρίου του 

ζργου, κα υποβάλει τθν αναμορφωμζνθ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ προσ επανζλεγχο. 

ii. Αν και θ νζα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ δεν πλθροί τουσ όρουσ αποδοχισ τθσ από τον κφριο του 

ζργου, τότε αυτόσ δφναται να εφαρμόςει τισ προβλζψεισ τθσ παρ. 7.10.2(1) τθσ παροφςασ. 

(5) Σε περίπτωςθ ςυμφωνίασ του κυρίου του ζργου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει το πρϊτο 

αςφάλιςτρο και να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία τθν κάκε αςφαλιςτικι ςφμβαςθ με τα αποδεικτικά 

καταβολισ του πρϊτου αςφαλίςτρου, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν. 

(6) Ο ζλεγχοσ ι θ ςιωπθλι αποδοχι αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο, οφτε 

απομειϊνει οποιαδιποτε ευκφνθ του, που απορρζει από το παρόν Άρκρο και γενικά τθ ςφμβαςθ 

του ζργου. 

(7) Αν ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει τθν προκεςμία των ανωτζρω παραγράφων 7.10.3(4)i ι 7.10.3(5) ο 

κφριοσ του ζργου δφναται να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο ςφμφωνα με το άρκρο 160 του Ν. 

4412/16 ι να ςυνάψει τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια με αςφαλιςτικι εταιρία τθσ επιλογισ του και 

ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με δαπάνθ του Αναδόχου. 

7.10.4 Αςφάλιςθ εργαςιϊν και εξοπλιςμοφ του Αναδόχου 

7.10.4.1 Ελάχιςτθ κάλυψθ αςφάλιςθσ του ζργου «κατά παντόσ κινδφνου» 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει πλιρωσ και «κατά παντόσ κινδφνου» και ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν, τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι νομοκεςία, για το ςυμβατικό τίμθμα του 

ζργου ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν αναπροςαρμογϊν αυτοφ (κετικϊν ι αρνθτικϊν).  

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά από τουσ αςφαλιςτζσ του, κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, τθν 

αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, ςφμφωνα με το πραγματικό ςυμβατικό 

τίμθμα του ζργου. 

(3) Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμίασ ι καταςτροφισ, μερικισ ι 

ολικισ, που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, τυχαία περιςτατικά, αιφνίδια 

γεγονότα, φυςικά φαινόμενα, αμζλεια / ςφάλμα / παράλειψθ τθσ μελζτθσ οποκενδιποτε και αν 

προζρχεται ι/και καταςκευι, ελαττωματικά ενςωματωμζνα υλικά, κακοτεχνία / λανκαςμζνθ 

εργαςία, πλθμμελι / ελλιπι ςυντιρθςθ κτλ. Επίςθσ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για: 

 βλάβεσ / καταςτροφζσ που προζρχονται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ζςτω και εξαιρετικά 

ςπάνιασ εμφάνιςθσ (δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ) 

 βλάβεσ / καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και άλλα ςυναφι με το ζργο ατυχιματα και ηθμιογόνα 

ςυμβάντα (δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ). 

Πμοια κα παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τα κάκε φφςθσ υλικά από τθν παραλαβι τουσ μζχρι 

τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. 

(4) Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ είναι αποδεκτό να μθν περιλαμβάνει ηθμιζσ προκαλοφμενεσ από τισ αιτίεσ 

που κεμελιϊνουν περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ. 

(5) Στθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ κα περιλαμβάνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του 

δικαιϊματοσ τθσ υποαςφάλιςθσ. 

(6) Επίςθσ με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα αςφαλίηονται «κατά παντόσ κινδφνου» και οι μόνιμεσ ι/και 

προςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου, κακϊσ επίςθσ και ο εν γζνει μθχανικόσ 

εξοπλιςμόσ, που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι του ζργου. 

(7) Θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με το πζρασ τθσ 

περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. Για τουσ πρϊτουσ δζκα πζντε (15) μινεσ τθσ περιόδου 

ςυντιρθςθσ κα καλφπτονται ηθμίεσ κτλ. ςτο ζργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται ςτθν περίοδο 

καταςκευισ ι που προκαλοφνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν εργαςιϊν 

ςυντιρθςθσ. 
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7.10.4.2 Αςφάλιςθ κατά ςωματικϊν βλαβϊν και ηθμιϊν ιδιοκτθςίασ  

(Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων) 

(1) Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ «αςτικι ευκφνθ» του Αναδόχου ζναντι τρίτων και οι 

αςφαλιςτζσ υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ, ψυχικι 

οδφνθ, θκικι βλάβθ και υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα και κινθτά ι και ηϊα, που προξενοφνται 

κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζργου και εξαιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, 

αποκατάςταςθσ ηθμιϊν του ζργου και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ, 

και εφόςον εκτελοφνται ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Κα καλφπτονται 

επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ ιδιοκτθςίεσ / εγκαταςτάςεισ. 

(2) Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με το πζρασ τθσ 

περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. 

(3) Τα όρια αποηθμίωςθσ από τθν αςφάλιςθ, ςε ζνα αυτοτελζσ αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι 

τρίτων κα είναι, κατά περιςτατικό. 

 

 

Περιςτατικό Ποςό (Ευρώ) 

(α) Για υλικζσ ηθμιζσ κετικζσ ι αποκετικζσ ςε πράγματα 

τρίτων, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των τυχόν 

ηθμιωκζντων τρίτων 

Ελάχιςτο ςυνιςτϊμενο 300.000 

(β) Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων κατά άτομο και 

ατφχθμα  

Ελάχιςτο ςυνιςτϊμενο 300.000 

(γ) Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων, μετά από ομαδικό 

ατφχθμα, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των πακόντων 

Ελάχιςτο ςυνιςτϊμενο 750.000 

(δ) Ανϊτατο όριο ευκφνθσ αςφαλιςτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 

αςφάλιςθσ 

Ελάχιςτο ςυνιςτϊμενο 1.500.000 

 

(4) Ο Ανάδοχοσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ για τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων και κατά τθν περίοδο 

ςυντιρθςθσ του ζργου, με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο ι με άλλο ανεξάρτθτο, εκδιδόμενο πριν 

από τθν ζναρξθ τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου ςυντιρθςθσ και το οποίο κα υποβάλλεται εγκαίρωσ ςτον 

κφριο του ζργου για ζλεγχο. Το ανϊτατο ακροιςτικό όριο ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν ορίηεται ςτο 

πίνακα τθσ προθγουμζνθσ. 

7.10.4.3 Αςφάλιςθ Κυρίου Μθχανικοφ Εξοπλιςμοφ  

(1) Με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο «κατά παντόσ κινδφνου» κα καλφπτεται και ο βαςικόσ ι 

εξειδικευμζνοσ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν καταςκευι του ζργου.  

(2) Στο αςφαλιςτιριο κα επιςυνάπτεται θ ςχετικι κατάςταςθ με τα χαρακτθριςτικά και τθν ταυτότθτα 

των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για αξίεσ 

αντικατάςταςθσ των μθχανθμάτων με καινοφργια, αντίςτοιχου τφπου ι τουλάχιςτον ίδιασ 

δυναμικότθτασ. 

(3) Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ ι ηθμιάσ 

(εξαιρουμζνων των ίδιων εςωτερικισ φφςθσ μθχανικϊν / θλεκτρολογικϊν / θλεκτρονικϊν κτλ. 

βλαβϊν), που οφείλονται ι προκαλοφνται από ανωτζρα βία, ανκρϊπινο λάκοσ ι/και τυχαία 

περιςτατικά. 

(4) Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται, για οποιαδιποτε περίπτωςθ, να διεκδικιςει από τον κφριο του ζργου 

αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμιά ι ολικι απϊλεια μθχανιματοσ κτλ. ακόμθ και για περίπτωςθ ανωτζρασ 

βίασ. 

(5) Θ αςφάλιςθ των μθχανθμάτων κα καλφπτει και τθ μετακίνθςθ, τθ μεταφορά και τουσ τυχαίουσ 

ελιγμοφσ όλων των μθχανθμάτων προσ και από τθν περιοχι του ζργου. 
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7.10.5 Αςφάλιςθ προςωπικοφ του Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο Λ.Κ.Α. και ςτα λοιπά ταμεία όλο το προςωπικό, 

θμεδαπό και αλλοδαπό, που απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε 

ιςχφουςα νομοκεςία και τισ οικείεσ περί Λ.Κ.Α. διατάξεισ. 

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του, θμεδαπό 

και αλλοδαπό, ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ι εταιρίεσ, αναγνωριςμζνεσ από 

το Κράτοσ και που λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί Λ.Κ.Α. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το κάκε φφςθσ προςωπικό που 

απαςχολοφν, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, οι υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και κάκε 

φφςθσ ςυνεργάτεσ του Αναδόχου.   

(3) Ο κφριοσ του ζργου δικαιοφται να ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων των παρ. 7.10.5(1) και 7.10.5(2), ο 

δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον κφριο του ζργου όλα τα ςχετικά ςτοιχεία για τθν 

πραγματοποίθςθ των υπόψθ ελζγχων. 

(4) Οι όροι των ανωτζρω παραγράφων ιςχφουν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι το πζρασ τθσ 

περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. 

7.10.6 Αςφάλιςθ επαγγελματικισ ευκφνθσ ςυμβοφλων μθχανικϊν / μελετθτϊν 

(1) Ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ, με ανεξάρτθτο αςφαλιςτιριο, τθσ 

επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ τυχόν μελετθτϊν και ςυμβοφλων που κα χρθςιμοποιιςει για τθν 

τυχόν εκπόνθςθ μελετϊν για το ζργο ζναντι κινδφνων ι ςυνεπειϊν που κα απορρζουν από 

ςφάλματα ι παραλείψεισ εκ μζρουσ των μελετθτϊν / ςυμβοφλων (Professional Indemnity Insurance 

- Project cover). Στθν περίπτωςθ που ο μελετθτισ ι ζνασ ι περιςςότεροι επί μζρουσ μελετθτζσ (από 

ομάδα μελετθτϊν) διακζτουν αςφαλιςτιριο επαγγελματικισ ευκφνθσ ςε ετιςια βάςθ (Αnnual Open 

Cover), με όρια κάλυψθσ τουλάχιςτον τα ηθτοφμενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρθςιμοποιθκοφν 

ςτα πλαίςια τθσ ανωτζρω ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ. 

(2) Το αςφαλιςτιριο κα καλφπτει τθν ευκφνθ των μελετθτϊν που απορρζει από τον Αςτικό Κϊδικα και 

από το Ν.4412/016, όπωσ ιςχφει. Κατϋ ελάχιςτο, κα καλφπτει ςωματικζσ βλάβεσ / κάνατο και άμεςεσ 

/ ζμμεςεσ υλικζσ ηθμίεσ τρίτων που απορρζουν από αμζλεια / ςφάλμα / παράλειψθ ςε ςχζςθ με τθν 

εκπονθκείςα μελζτθ ι τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςυμβοφλου. Με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα 

καλφπτονται και κάκε φφςθσ δικαςτικά ζξοδα και δαπάνεσ κακϊσ επίςθσ και το κόςτοσ 

επαναςχεδιαςμοφ, ανακεϊρθςθσ ι διόρκωςθσ τθσ μελζτθσ, εφόςον προκφπτει υπαιτιότθτα του 

μελετθτι. 

(3) Στο αςφαλιςτιριο πρζπει να αναφζρεται με ςαφινεια, ότι ο ζλεγχοσ των μελετϊν από τον κφριο του 

ζργου δεν περιορίηει τισ ευκφνεσ του αςφαλιςτι. 

(4) Το αςφαλιςτιριο, από φερζγγυεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, κα προςκομίηεται ςτον κφριο του ζργου, 

μαηί με το βαςικό αςφαλιςτιριο κάλυψθσ τθσ καταςκευισ του ζργου τθσ παραγρ. 7.10.4 τθσ 

παροφςασ για ςχετικό ζλεγχο, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου. Δεκτι γίνεται επίςθσ 

επίςθμθ βεβαίωςθ αςφάλιςθσ των αςφαλιςτικϊν εταιριϊν (Cover Note Policy) ςυνοδευμζνο από 

τθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 7.10.1(14) ανωτζρω.  

(5) Ωσ χρόνοσ παραγραφισ τθσ επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ μελετθτϊν / ςυμβοφλων κα κεωρείται 

θ εξαετία από τθν παραλαβι τθσ μελζτθσ, κατ’ αναλογία προσ τισ διατάξεισ του άρκρου 188 του Ν. 

4412/16 ι τουλάχιςτον θ τριετία μετά τθν θμερομθνία τθσ προςωρινισ παραλαβισ του ζργου, ςτο 

οποίο αναφζρεται. 

7.10.7 Ειδικοί όροι που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο αςφαλιςτιριο του ζργου 

Στο ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων των παρ. 7.10.4. και 7.10.6. τθσ παροφςασ κα περιλαμβάνονται 

οπωςδιποτε οι ακόλουκοι ειδικοί όροι: 

(1) Στθν ζννοια τθσ λζξθσ «Αςφαλιηόμενοσ» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχοσ και το κάκε φφςθσ προςωπικό 

που απαςχολεί με οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ εργαςίασ με αυτόν ςτα πλαίςια του 
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ςυγκεκριμζνου ζργου, κακϊσ επίςθσ και ο κφριοσ του ζργου, θ εκπροςωποφςα αυτόν Υπθρεςία και 

τα εντεταλμζνα όργανά τθσ, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετθτζσ του ζργου. 

(2) Ο κφριοσ του ζργου, οι εκπροςωποφςεσ αυτόν Υπθρεςίεσ και το εν γζνει προςωπικό τουσ, οι 

ςφμβουλοι του κυρίου του ζργου (ι/και των Υπθρεςιϊν του) και το προςωπικό τοφτων κεωροφνται 

Τρίτα πρόςωπα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ με τθν 

εφαρμογι του παραρτιματοσ «διαςταυροφμενθ ευκφνθ αλλιλων» (cross liability), το οποίο 

καλφπτει τθν αςτικι ευκφνθ αςφαλιηόμενων φορζων. 

(3) Θ αςφαλιςτικι εταιρία κα υποχρεοφται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται τυχόν κατά: 

 του Αναδόχου 

 ι/και των υπεργολάβων, μελετθτϊν και ςυμβοφλων του 

 ι/και του κυρίου του ζργου 

 ι/και των εκπροςωπουςϊν του κυρίου του ζργου Υπθρεςιϊν ι/και των ςυμβοφλων τουσ 

 ι/και μζρουσ ι/και του ςυνόλου του προςωπικοφ των ανωτζρω 

με τθν αιτίαςθ ευκφνθσ τουσ ι ςυνυπευκυνότθτάσ τουσ ςτθ βλάβθ ι ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ 

των ανωτζρω, οι οποίοι καλφπτονται από το αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων, κα 

καταβάλει δε κάκε ποςό για βλάβθ ι/και ηθμιά που προκλικθκε από πράξθ ι παράλειψθ των 

ανωτζρω. Ειδικότερα θ αςφαλιςτικι εταιρεία κα καταβάλει κάκε ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν 

καταςχζςεων κτλ., που ςχετίηονται με τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια των ποςϊν που 

αναφζρονται εκάςτοτε ωσ ανϊτατα όρια ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν. 

(4) Σε περίπτωςθ ολικισ ι εκτεταμζνθσ μερικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του ζργου, προκειμζνου θ 

αςφαλιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμιά κτλ. αποηθμίωςθ, πρζπει 

να ζχει λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ. Εφόςον θ 

Υπθρεςία δεν παρζχει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία τθν εν λόγω ςυγκατάκεςθ, αυτόματα και χωρίσ 

άλλεσ διατυπϊςεισ (ειδικζσ ι άλλου είδουσ εντολι ι εξουςιοδότθςθ από τον Ανάδοχο) θ απαίτθςθ 

του Αναδόχου κατά τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ εκχωρείται ςτθν 

Υπθρεςία και θ αςφαλιςτικι εταιρεία αποδζχεται από τοφδε και υποχρεϊνεται να καταβάλει τθ 

ςχετικι αποηθμίωςθ ςτθν Υπθρεςία μετά από αίτθςθ τθσ τελευταίασ για το ςκοπό αυτό. Θ εκχϊρθςθ 

τθσ απαίτθςθσ αυτισ του Αναδόχου ςτθν Υπθρεςία με κανζνα τρόπο δεν τον απαλλάςςει από τισ 

ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

(5) Θ αςφαλιςτικι εταιρία παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ ανταγωγισ κατά του κυρίου του ζργου, τθσ 

Υπθρεςίασ, των εντεταλμζνων οργάνων τθσ, των ςυμβοφλων τθσ, των ςυνεργατϊν τθσ και των 

υπαλλιλων τουσ ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ, όχι 

θκελθμζνθ, των ανωτζρω προςϊπων. 

(6) Το αςφαλιςτιριο δεν μπορεί να ακυρωκεί, να τροποποιθκεί ι να λιξει χωρίσ τθν ζγγραφθ, με 

ςυςτθμζνθ επιςτολι, πριν από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ 

αςφαλιςτικισ εταιρίασ τόςο προσ τον Ανάδοχο όςο και προσ τθν Υπθρεςία. 

(7) Με το ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων των παραγράφων 7.10.4 και 7.10.6, κα καλφπτεται και θ 

ευκφνθ τθσ Υπθρεςίασ ι/και των ςυμβοφλων τθσ ι/και του προςωπικοφ των, που απορρζει από το 

άρκρο 922 του Αςτικοφ Κϊδικα (Ευκφνθ Ρροςτιςαντοσ). 

Άρθρο 7.11 ΤΛΛΚΑ ΣΟΤ ΚΤΡΛΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΠΡΟ΢ΩΡΛΝΕ΢ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΛ΢ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ - 

ΠΡΟ΢ΣΑΣΕΤΣΛΚΕ΢ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΕ΢ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να φυλάγει υπεφκυνα και με δικι του δαπάνθ τα μθχανιματα, 

εργαλεία, υλικά κλπ. που του παραδίνει ο κφριοσ του ζργου για να τα χρθςιμοποιιςει ι να τα 

ενςωματϊςει ς' αυτό.  

Πλεσ οι προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ (καταςκευι ξυλοτφπων, ικριωμάτων και γενικά βοθκθτικϊν μθ 

μόνιμων καταςκευϊν), που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ, κα 

ανεγερκοφν από τον Ανάδοχο με δικι του φροντίδα, δαπάνθ και ευκφνθ ςε κζςεισ που επιτρζπονται από 

τθν Υπθρεςία ι από άλλεσ αρμόδιεσ αρχζσ.  
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Στισ περιπτϊςεισ που χρειάηεται να γίνει αντιςτιριξθ ι προςταςία γειτονικισ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ 

είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει τισ απαραίτθτεσ καταςκευζσ και να πάρει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να 

μθ γίνουν ηθμίεσ ςε τρίτουσ ι ςτο ίδιο το ζργο. Για τισ εργαςίεσ αυτζσ ο Ανάδοχοσ κα πλθρωκεί με βάςθ 

τισ τιμζσ του ςυμβατικοφ Τιμολογίου ι με τιμζσ μονάδασ νζων εργαςιϊν για όςεσ εργαςίεσ δεν 

περιλαμβάνονται ς' αυτό.  

Άρθρο 7.12 ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΛΑ ΣΟΤ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ΢  

Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ζχουν ιςχφ:  

- θ ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία που αφορά ςτθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ 

ζργων ι δραςτθριοτιτων  

- άλλεσ περιβαλλοντικζσ εγκρίςεισ που αφοροφν τα ςυνοδά ζργα.  

Γενικζσ απαιτιςεισ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν:  

1. αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ τθσ διατάραξθσ του Ρεριβάλλοντοσ  

2. λιψθ κατάλλθλων μζτρων προςταςίασ τθσ υπάρχουςασ βλάςτθςθσ  

3. πλιρθσ ζλεγχοσ των κάκε λογισ αποβλιτων  

Σφμφωνα με το άρκρο 160 παρ. 2.ε) του Ν. 4412/16, εάν ο ανάδοχοσ παραλείπει ςυςτθματικά τθν 

τιρθςθ των κανόνων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, κινείται διαδικαςία ζκπτωςισ του.  

 

Ιωάννινα  30 Μαΐος 2018 
 
 

΢ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 
 

 ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 

 
 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο ΢ςνηάξαρ 

 

 

Υπήζηορ Καπαγιαννίδηρ 
Πολιηικόρ Μησανικόρ 

 

Ο αζκών σπέη 
Αν. Πποϊζηαμένος Σ.΢.Δ. 

κ.α.α. 
 

 
Αλεξάνδπα Σζώλα 

Πολιηικόρ Μησανικόρ 
 

 

Ο Αν. Πποϊζηάμενορ ηηρ 
Γ.Σ.Δ. Πεπιθέπειαρ Ηπείπος 

 

 

Γημήηπιορ Αναγνώζηος 
Πολιηικόρ Μησανικόρ 

 


