

Αριθμός Μελέτης : 1

Αριθμός Έργου : 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α.	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02	21	ΝΟΔΟ 1123.Α	μ3	220	0,70	154,00	
2	Καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών	ΝΑΟΔΟ Α\Α13	14	ΟΙΚ 2227	μ3	5	13,70	68,50	
Σύνολο 1. ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								222,50	222,50
2. 2.ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ									
1	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ16 mm	ΝΑΟΔΟ Α\Β92.4	12	ΥΔΡ 7025	τεμ	80	6,90	552,00	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.1	19	ΝΟΔΟ 2611	kg	200	1,15	230,00	
3	Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη έως 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοιχών θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.5.1	20	ΝΟΔΟ 2551	μ3	3	156,00	468,00	
4	Άρση και επανατοποθέτηση του πρώτου ανατολικού αμφιέριστου τμήματος της γέφυρας	ΝΑΟΔΟ Α\Β30Ν	18	ΟΙΚ 2227	ΤΕΜ	1	8.000,00	8.000,00	
Σύνολο 2. 2.ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ								9.250,00	9.250,00
3. 3.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	16	ΝΟΔΟ 3121Β	μ3	140	16,25	2.275,00	
Σύνολο 3. 3.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								2.275,00	2.275,00
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	11.747,50 2.114,55
Αθροισμα Απρόβλεπτα								15,00 %	13.862,05 2.079,31
Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									15.941,36 187,67
Αθροισμα ΦΠΑ								24,00 %	16.129,03 3.870,97
Γενικό Σύνολο									20.000,00

24 -08-2018

Ο μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

24-08-2018

Η Αν Προισταμένη ΤΣΕ ΠΕΙ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

24-08-2018

Ο Αν Προιστάμενος ΔΤΕΠΕΙ

Κωνσταντίνος Έξαρχος
Πολιτικός Μηχανικός

Χριστίνα Δημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός

καα
Χριστίνα Δημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός