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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

        Η παρούσα έκθεση αφορά την αποτύπωση και την καταγραφή των ζηµιών που προκλήθηκαν στο Δηµοτικό 

Σχολείο Σερβιανών, από τα έντονα καιρικά φαινόµενα που έπληξαν την περιοχή τον Δεκέµβριο του 2014 και τον 

Φεβρουάριο του 2015.  

     Ύστερα από αυτοψία που έγινε διαπιστώθηκαν τα έξης προβλήµατα :     

� Φαινόµενα εισχώρησης υδάτων κυρίως  από την δυτική και την νότια πλευρά της στέγης του ισογείου 

σχολείου, µε αποτέλεσµα όπως ήταν αναµενόµενο να προκληθούν αρκετές φθορές στον φέροντα οργανισµό 

της στέγης και στο ταβάνι του σχολείου.  

� Υγρασία σε τοίχους του ισογείου που προκλήθηκε από εισχώρηση υδάτων τόσο από την στέγη όσο και από τα 

κουφώµατα.  

� Τα ανωτέρω προβλήµατα είχαν ως άµεσο αποτέλεσµα την δηµιουργία µούχλας ύστερα από την πάροδο λίγων 

ηµερών σε αρκετά σηµεία, καθώς και την έντονη µυρωδιά στον χώρο. 

Ύστερα από τις καταγεγραµµένες ζηµιές που διαπιστώθηκαν στο Δηµοτικό Σχολείο  

κρίνεται επιβεβληµένη η άµεση αποκατάσταση και συνολική θωράκιση του σε µελλοντικά ανάλογα ακραία καιρικά 

φαινόµενα.      

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής :  

� Καθαίρεση των ξύλινων παραθύρων και ξύλινων πορτών και αντικατάσταση αυτών µε κουφώµατα αλουµινίου 

στο χρώµα του ξύλου συνολικών διαστάσεων 37,042µ2, καθαίρεση και αντικατάσταση έντεκα (11) παραθύρων 

και µιας πόρτας.   

� Αποξήλωση ξύλινου ταβανιού και την αντικατάστασή του συνολικού εµβαδού 114,18µ2.  

�  Ακόµη θα γίνει καθαίρεση στέγης και αντικατάσταση της, µε εµβαδό 160,46µ2, καθαίρεση και σανίδωµα 

στέγης διαστάσεων 22,06*7,10 και επικεράµωση αυτής.  

�  Εσωτερικοί χρωµατισµοί εµβαδού 219,12µ2 διαστάσεων (5,42*2 + 20,95*2) * 4,15 = (109+41,90)*4,15.  

� Θα γίνουν βερνικοχρωµατισµοί ταβανιών εµβαδού 114,18µ, διαστάσεων 20,95*5,45.  

� Θα τοποθετηθούν λούκια περιµετρικά της στέγης και κατακόρυφα στις γωνίες του σχολείου, συνολικών 

µέτρων 76,25µ.  

� Και στην οροφή του ταβανιού θα τοποθετηθούν έξι (6) φωτιστικά οροφής.  

Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση του κτιρίου φαίνονται και στον προϋπολογισµό µαζί 

και µε τις επιµέρους προµετρήσεις.  

Η αξία των εργασιών υπολογίζεται στο ποσό των €, µε το ποσοστό των  

απροβλέπτων (15%), ανέρχεται στο ποσό των €. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 

µε το Φ.Π.Α. (  € για εργασίες και  € για το Φ.Π.Α.).  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ιωάννινα         /  06  / 2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

Ιωάννινα      /  06  / 2018 

Ο Αναπ. Προϊστάµενος 

Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ιωάννινα      /  06   /  2018 

Η Αναπ. Προϊσταµένη  

Τ.Δ.Π. 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Τµήµα Δοµών Περιβάλλοντος  
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