	[bookmark: OLE_LINK1]ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Έργο: Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό     
          Οδικό Δίκτυο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	150.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΕ 02.01.071.9771.9000.030




ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση νέων σύγχρονων προδιαγραφών στηθαίων ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α και λειτουργικού πλάτους W2, αντικαθιστώντας υφιστάμενα στηθαία ασφαλείας παλαιού τύπου, επίσης θα γίνει επισκευή υφισταμένων στηθαίων ασφαλείας στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου σε διάφορες χιλιομετρικές θέσεις.
Ειδικότερα θα γίνουν παρακάτω εργασίες:
· τοποθέτηση νέων σύγχρονων προδιαγραφών στηθαίων ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2W2 αντικαθιστώντας ακατάλληλα υφιστάμενα στηθαία ασφαλείας παλαιού τύπου κατ’ αντιστοιχία των απαιτήσεων του Εθνικού Οδικού Δικτύου.
·  επισκευή υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας, η ανάγκη επισκευής των οποίων προέκυψε διότι τα υφιστάμενα στηθαία έχουν υποστεί στρεβλώσεις και φθορές λόγω πρόσκρουσης οχημάτων σε διάφορες χιλιομετρικές θέσεις.
· αποξήλωση ακατάλληλων-φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας παλαιού τύπου.
· αποξήλωση-αποσυναρμολόγηση και επανατοποθέτηση των μεταλλικών λεπίδων  υφιστάμενων στηθαίων διότι σε διάφορες χιλιομετρικές θέσεις είναι τοποθετημένες με αντίθετη φορά επικάλυψης των λεπίδων. 
· τοποθέτηση ακραίων στηθαίων 2W 740 mm ειδικά τεμάχια – απολήξεις, στα υφιστάμενα στηθαία όπου αυτές δεν υπάρχουν. 
Οι θέσεις στις οποίες θα εκτελεστούν οι εργασίες  καθώς και η χρονική σειρά εκτέλεσης τους θα καθοριστούν από την Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν, ή θα προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου σε όποιο άλλο σημείο του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.
Για όλα τα υλικά που θα προμηθευτεί ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει προς έγκριση στην Υπηρεσία Πιστοποιητικά Καταλληλότητας και τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. 
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	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ Ε.Ο.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
	
	
	
	

	ΤΜΗΜΑ: Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΑΚΚΑΒΙΑΣ
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ΧΛ.ΘΕΣΗ
	ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΘΑΙΟΥ
	 

	ΑΦΕΤΗΡΙΑ : Φ/Σ ΔΩΔΩΝΗΣ
	Ν2W2(m)
	ΜΣΟ1(m)
	ΑΠΟΛΗΞ. ΜΣΟ
	ΑΠΟΞΗΛ.(m)

	2,000-6,000 χλμ.
	 
	 
	16
	 

	7,000  εκατέρωθεν
	 
	4
	 
	50

	7,500
	 
	50
	 
	 

	8,500 εκατέρωθεν
	 
	 
	3
	 

	10,500 - είσοδο Καλπακίου
	 
	 
	42
	80

	30,000
	 
	8
	 
	8

	32,000-33,500
	 
	 
	6
	 

	4,500 από Καλπάκι δεξιά επικίνδυνη στροφή
	250
	 
	 
	 

	34,000 μεγάλο Τεχνικό (Αποξήλ.-επανατοποθέτηση)
	 
	30
	3
	30

	36,000-44,000 κόμβος Δελβινακίου
	 
	12
	18
	 

	47,000-Κακκαβιά
	 
	85
	18
	 

	Καρυές σε 2 θέσεις πρίν και 1 θέση μετά
	750
	 
	 
	750



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ Ε.Ο.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
	
	
	

	ΤΜΗΜΑ: Ε.Ο.ΚΑΛΠΑΚΙ-ΚΟΝΙΤΣΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ
	
	
	

	
	
	
	
	

	ΧΛ.ΘΕΣΗ
	ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΘΑΙΟΥ
	 

	ΑΦΕΤΗΡΙΑ : Φ/Σ ΔΩΔΩΝΗΣ
	Ν2W2(m)
	ΜΣΟ1(m)
	ΑΠΟΛΗΞ-ΟΡΘΟΣΤ.
	ΑΠΟΞΗΛ.(m)

	39,800
	 
	8
	 
	8

	41,300
	 
	8
	2ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
	8

	43,000
	 
	8
	 
	260

	44,100
	 
	4
	 
	 

	51,700
	 
	8
	 
	8

	52,300 δεξιά
	 
	8
	 
	8

	53,000 προ Γέφυρας Κλειδωνιάς αριστερά αποξήλωση-επανατοποθέτηση
	 
	 
	 
	250

	53,800 αριστερά
	 
	8
	 
	8

	57,500
	 
	 
	1
	150

	58,400 αριστερα
	 
	 
	 
	120

	58,700 εκατέρωθεν
	 
	16
	 
	16

	59,500   >>
	 
	24
	 
	24

	59,900
	 
	 
	 
	65

	60,000 αριστερά
	 
	8
	2ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
	8

	60,500 δεξιά
	 
	 
	 
	25

	61,600 αριστερά
	 
	24
	 
	24

	62,500 δεξιά αποξήλωση-επανατοποθέτηση
	 
	 
	 
	190

	62,800
	 
	8
	 
	8

	64,200
	 
	16
	1ΟΡΘΟΣΤΑΤHΣ
	16

	68,300 εκατέρωθεν
	 
	 
	 
	200

	70,600 αριστερά
	 
	8
	 
	8

	71,500  >>
	 
	16
	 
	16

	72,700  >>
	 
	 
	 
	140

	74,400 αποξήλωση-επανατοποθέτηση
	 
	 
	 
	200

	75,500
	 
	 
	1ΟΡΘΟΣΤΑΤHΣ
	 

	77,100 αριστερά 
	 
	 
	1
	 

	77,000 Τεχνικό δεξιά
	 
	8
	 
	 

	78,600 αριστερά
	 
	20
	 
	 

	79,500 αποξήλωση-επανατοποθέτηση
	 
	 
	 
	60

	80,400
	 
	8
	 
	8

	80,500 αποξήλωση-επανατοποθέτηση
	 
	 
	 
	100

	80,800 δεξιά αποξήλωση-επανατοποθέτηση
	 
	 
	 
	80

	81,100 δεξιά αποξήλωση-επανατοποθέτηση
	 
	 
	 
	32

	81,500 διασταύρωση Καστανέας    >>
	 
	 
	 
	100

	82,300  αποξήλωση-επανατοποθέτηση
	 
	 
	 
	120

	82,700 αποξήλωση-επανατοποθέτηση
	 
	 
	 
	120

	83,400 αποξήλωση-επανατοποθέτηση
	 
	 
	 
	32

	83,500 αποξήλωση-επανατοποθέτηση-έμπηξη
	 
	 
	 
	120

	84,300 δεξιά
	 
	 
	1ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ
	 

	84,600 αριστερά πρίν την Γέφυρα
	 
	 
	 
	80

	88,300
	 
	8
	 
	8

	89,500 Θεοτόκος κολώνα Δ.Ε.Η. αριστερά
	 
	8
	 
	 

	94,200 Γέφυρα αριστερά μετά την διασταύρωση Πλαγιάς
	 
	12
	 
	 

	95,400 εκατέρωθεν
	 
	8
	 
	 

	96,500 δεξιά 
	 
	8
	 
	8

	97,400  >>
	 
	16
	 
	16

	97,800 Γέφυρα δεξιά
	 
	32
	3ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
	32

	θέση εντός Τ.Κ. Μάζιας
	 
	40
	 
	 

	Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας κόμβος ΖΙτσας
	 
	40
	 
	40

	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ Ε.Ο.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
	
	
	
	

	ΤΜΗΜΑ: Ε.Ο. ΓΕΦ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ΧΛ.ΘΕΣΗ
	ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΘΑΙΟΥ
	 

	ΑΦΕΤΗΡΙΑ : ΠΡΕΒΕΖΑ
	Ν2W2(m)
	ΜΣΟ1(m)
	ΑΠΟΛΗΞ. ΜΣΟ
	ΑΠΟΞΗΛ.(m)

	Γέφυρα Καλογήρου 500 μ. αριστερά
	 
	 
	1
	 

	Κερασώνας
	 
	15
	 
	 

	Αρχάγγελος σε Τεχνικό δεξιά
	 
	8
	 
	 

	ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ
	 
	 
	 
	 

	κόμβος Φραξύλα προστασία ιστού οδοφωτισμού
	 
	 
	 
	10

	29,000 δεξιά ( 4 στηθ.γεφυρών)
	 
	15
	 
	 

	μετά τον κόμβο Λυγιάς (2 ιστοί αποξήλωση)
	 
	 
	 
	10

	37,000 μετά την γέφυρα
	 
	8
	 
	 

	μετά τήν σήραγγα αριστερά
	 
	4
	 
	4

	41,000 κατεστραμμένα Μεσοποτάμου
	 
	60
	 
	60

	42,000 πρίν γεφ. Μεσοποτάμου
	 
	12
	 
	12

	47,000
	 
	8
	 
	8

	      >>
	 
	40
	 
	40

	51,000
	 
	8
	 
	8

	53,000
	 
	8
	 
	8

	κόμβος Καρτέρι αριστερά
	 
	40
	1
	 

	76,000 αριστερά κατεστραμμένα
	 
	50
	 
	50

	μετά την θέση Γάτα
	 
	30
	 
	100

	87,000 εκατέρωθεν
	 
	50
	 
	50

	      >>
	 
	60
	 
	60

	88,000
	 
	30
	 
	30

	προ σήραγγας πινακίδα αριστερά
	 
	15
	24
	 








	Ιωάννινα 01/11/2018
Συντάχθηκε



Νικόλαος Κολιός
Πολιτικός Μηχανικός

	            Ιωάννινα 01/11/2018
Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε./Π.Η
                     κ.α.α.


Ελένη Νικολού  
Πολιτικός Μηχανικός

	Ιωάννινα 01/11/2018
Ελέγχθηκε
Η Αν.Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.



Αλεξάνδρα Τσώλα
Πολιτικός Μηχανικός
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