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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), αφορά τους γενικούς και ειδικούς 
συµβατικούς όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών συµβατικών 
τευχών και στοιχείων της µελέτης, τους ισχύοντες κανονισµούς, τις ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο 
που θα αναδειχθεί, το έργο της επικεφαλίδας. Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας 
περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ’’ (Τ.Π.). του έργου για την εκτέλεση 
του οποίου ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εξασφαλισµένα τα απαιτούµενα µέσα (µηχανήµατα, 
υλικά, υπηρεσίες) και το αναγκαίο ανθρώπινο δυναµικό 

Αρθρο 1ο 
ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά το έργο «Κατασκευή κυκλικού κόµβου 
στη θέση “Αεροδρόµιο” Παραµυθιάς)».   
 

Αρθρο 2ο 
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥΣ  
 
Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας και η σειρά ισχύος τους σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ 
τους καθορίζονται στην διακήρυξη του έργου. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των συµβατικών 
στοιχείων επικρατέστερο είναι το προηγούµενο κατά σειρά στον πίνακα αυτό. 
 
Τα τεύχη της Αναλύσεως Τιµών και της Προµετρήσεως, εφόσον υπάρχουν, δεν αποτελούν 
συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας. 
 

Αρθρο 3ο 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο Προϋπολογισµός της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 516.500,00€ από το οποίο 
361.867,59€ αποτελούν την αξία του έργου συµπεριλαµβανοµένου και του εργολαβικού οφέλους 
ενώ το ποσό των 54.280,14€ είναι για απρόβλεπτα, το ποσό των 384,53€ για αναθεώρηση και το 
ποσό των 99.967,74€ για ΦΠΑ. 

Αρθρο 4ο 
 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας ισχύουν οι 
διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α/2016).  
 
Τέλος ισχύουν, το Π.∆. 305/1996 (Φ.Ε.Κ. 212Ν29-8-96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία 92/57/ΕΟΚ» και οι συναφείς αυτού διατάξεις καθώς και η υπ’ αριθµ. ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ. 502/10-
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10-2000 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε «Εφαρµογή Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα 
∆ηµόσια Έργα και Μελέτες» (ΦΕΚ 1265Β’/18-10-2000) από ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας.  
 

Αρθρο 5ο 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Με τον όρο "Σύµβαση" νοείται η Σύµβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που περιλαµβάνει 
όλες τις υποχρεώσεις του για την εκπόνηση των µελετών, την εκτέλεση των συµπληρωµατικών 
ερευνών και την εκτέλεση όλων των κατασκευών που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, 
περιλαµβανοµένων όλων των δευτερευόντων, των συνοδών και λοιπών συναφών έργων, καθώς 
και της συντήρησής τους κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται, όλων αυτών µε µέριµνα και 
δαπάνη του Αναδόχου.  
Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 105 
του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της ∆ιακήρυξης. 
Η «Σύµβαση» συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία µε 
την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 
Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων τους, 
καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη (άρθρο 5). Οι όροι «Σύµβαση», «Σύµβαση Πραγµατοποίησης του 
Έργου» και «Εργολαβικό Συµφωνητικό» χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα. Η εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο έργο θα γίνει ταυτόχρονα µε την υπογραφή της σύµβασης. 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να έλθει για υπογραφή της συµβάσεως και για τήν έναρξη των 
εργασιών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στήν νοµοθεσία.  
 

Αρθρο 6ο 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Τίθεται συνολική προθεσµία αποπερατώσεως του έργου από την υπογραφή της συµβάσεως  
Εννέα (9) µήνες. Για την τήρηση των παραπάνω προθεσµιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
διαθέτει περισσότερα από ένα συνεργεία και περισσότερες από µία βάρδιες σε κάθε συνεργείο. 
 
Στην υπόψη συνολική προθεσµία, 
περιλαµβάνονται οι χρόνοι για τα ακόλουθα: 
 τον έλεγχο των µελετών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 7.2 της παρούσας ΣΥ. 
 την εκτέλεση των αναγκαίων γεωτεχνικών ερευνών, τοπογραφικών αποτυπώσεων, κτλ και 
εκπόνηση της µελέτης εφαρµογής - 
κατασκευαστικής µελέτης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 7.2 της παρούσας ΣΥ. 
 την πλήρη κατασκευή, δοκιµές και ελέγχους των έργων. 
 την παράδοση από τον ανάδοχο του Μητρώου του Έργου και των τελικών ΣΑΥ - ΦΑΥ. 
 
 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
1. Εκτός από τη συνολική προθεσµία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τις 
Αποκλειστικές Τµηµατικές Προθεσµίες (ΑΠ) και τις ενδεικτικές 
Τµηµατικές Προθεσµίες (ΤΠ), σύµφωνα άρθρο 147 του Ν.4412/2016 Όλες οι τµηµατικές 
προθεσµίες υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες από 
την ηµέρα υπογραφή της Σύµβασης. 
2. Καθορίζονται οι παρακάτω Αποκλειστικές Τµηµατικές Προθεσµίες (ΑΠ): 
(1). ∆έκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες το αργότερο από την υπογραφή της σύµβασης 
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, όπως προβλέπεται 
από την παρ. 2.4 της παρούσας ΣΥ. 
(2). Τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες το αργότερο από την υπογραφή της Σύµβασης: 
- θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο το οργανόγραµµα των εργοταξίων, στο οποίο θα περιγράφονται 
λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία των στελεχών και οι αρµοδιότητες, καθώς επίσης και του 
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εξοπλισµού και των µηχανηµάτων, που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση 
του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 
- θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο η Τεχνική Έκθεση ελέγχου της εγκεκριµένης Οριστικής µελέτης 
και της εγκεκριµένης Γεωτεχνικής µελέτης & 
έρευνας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 7.2 της παρούσας ΣΥ. 
(3). Όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της 
Σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται: 
- να έχει παραδώσει σε λειτουργία τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις. 
- να υποβάλει Πρόγραµµα Υγιεινής και Ασφάλειας σύµφωνα µε το Π∆.305/96. 
- να υποβάλει Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου, σύµφωνα µε την Απόφαση ∆ΙΠΑ∆ 611/01(ΦΕΚ 
1013Β/2-8-01). 
(4). Όχι αργότερα από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή  της Σύµβασης ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει: 
- Τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία του ενσωµατούµενου κύριου εξοπλισµού (προέλευση, τεχνικά 
φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά 
ποιότητας και λοιπά στοιχεία), που θα ενσωµατωθεί στο έργο, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
- Πλήρως υλοποιηµένη τοπογραφική αποτύπωση του φυσικού εδάφους, των υπαρχουσών 
εγκαταστάσεων και των δικτύων στη περιοχή των έργων, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 7.1 της παρούσας ΣΥ. 
 
3. Καθορίζονται οι παρακάτω Ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσµίες (ΕΠ): 
(1). Όχι αργότερα από δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης µε τον 
Ανάδοχο παραδίδεται βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθέσιµων 
στοιχείων σχετικά µε το έργο συνοδευόµενη από αντίστοιχο πίνακα, στον οποίο 
παρουσιάζονται τα υπόψη στοιχεία και την ηµεροµηνία παραλαβής τους. 
(2). Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης 
υποβάλλονται ή / και παραδίδονται: 
- οι προβλεπόµενες από το Π∆.305/96 και το Π∆.17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση 
καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή 
Υγιεινής και Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας. 
- Οριστικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (αν κατά την υπογραφή της σύµβασης υπεβλήθη µόνον το 
COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν 
παρατηρήσεις) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 7.9 της παρούσας ΣΥ και τις 
ενδεχόµενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. 
 
Σε περίπτωση που οι προθεσµίες δεν τηρηθούν, αλλά υπάρχει υπέρβαση µε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου ο εργοδότης έχει δικαίωµα να προβεί στην κατασκευή του καθυστερουµένου έργου είτε 
µε τα συνεργεία του είτε µε άλλη εργολαβία, σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, όπως 
λεπτοµερέστερα ορίζει το άρθρο 28 του παρόντος τεύχους καθώς επίσης και να επιβάλει στον 
Ανάδοχο ποινική ρήτρα 100€ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης.  
 
Ο Εργοδότης δικαιούται να κηρύξει τον Εργολάβο έκπτωτο κατά τα σχετικώς προβλεπόµενα στην 
περί ∆ηµοσίων Εργων νοµοθεσία, ή να διατηρήσει την επιβολή της ποινικής ρήτρας. Υπάρχει 
πάντως δυνατότητα για δικαιολογηµένη αιτία και κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου να δοθεί από τον 
Εργοδότη παράταση των καθορισµένων προθεσµιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 

Αρθρο 7ο  
 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση να προβεί σε έλεγχο των 
υψοµέτρων της µελέτης στον άξονα του αγωγού, σε πύκνωση τους ανά όσα µέτρα χρειάζεται 
ανάλογα µε το έδαφος καθώς και ενδεχοµένως σε πασσάλωση κάθε αυτοτελούς τµήµατος πριν 
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από την έναρξη των εργασιών του τµήµατος αυτού – αν απαιτείται. Τις µηκοτοµές που θα 
προκύψουν καθώς και τις διατοµές του εδάφους ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις σχεδιάσει 
και να τις υποβάλει στον Επιβλέποντα του έργου για έγκριση ώστε να καθορισθούν τα ακριβή βάθη 
εκσκαφής και χωµατισµοί.  
 
Μετά το πέρας των εκσκαφών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί σε νέα χωροστάθµηση, 
σχεδίαση και υποβολή στον Επιβλέποντα για έλεγχο των εκσκαφεισών διατοµών. Βάσει του 
εγκριθέντος σχεδίου και των λοιπών συµβατικών τευχών (ιδίως του Τιµολογίου Μελέτης και των 
σχεδίων αυτής) θα γίνεται η πιστοποίηση των εκσκαφών λαµβανοµένων πάντα υπόψη των 
διατάξεων του Ν.4412/2016. 
 

Αρθρο 8ο 
 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, εντός δέκα 
πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, 
Χρονοδιάγραµµα της όλης κατασκευής του Έργου, στο οποίο θα τηρούνται η συνολική και οι 
τµηµατικές προθεσµίες (αποκλειστικές και ενδεικτικές) 
του άρθρου 2.3 καθώς επίσης και οι προθεσµίες που τίθενται σε άλλα άρθρα της Ε.Σ.Υ. για την 
ολοκλήρωση ενεργειών που σχετίζονται µε την 
έγκαιρη και οµαλή εξέλιξη του έργου. Επίσης θα πρέπει να λάβει υπόψη τυχόν αναµενόµενες 
εγκρίσεις π.χ. µικροτροποποιήσεις ή βελτιώσεις 
µελετών ή άλλες εκκρεµότητες, οι οποίες θα έχουν έγκαιρα επισηµανθεί. 
Το χρονοδιάγραµµα αυτό, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016 και 
εγκρίνεται µε απόφαση της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας 
όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε. 
Υπέρβαση των επί µέρους προθεσµιών συνεπιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη 
σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις. 

Αρθρο 9ο 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ - ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ 
ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 
Οι συµβατικές τιµές µονάδος του ισχύοντος τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες, πλήρως 
περαιωµένες και καλότεχνα σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως. Στις τιµές αυτές 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες που αναφέρονται στους γενικούς όρους του τιµολογίου και στα λοιπά 
συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας καθώς επίσης και στο N 4412/2016. 
 
Οι τιµές αυτές προσαυξηµένες κατά το νόµιµο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους 
του Αναδόχου περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για τήν πλήρη και έντεχνη κατασκευή 
του έργου και καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αναδόχου άµεσες και εµµεσες, επιφυλασσοµένων 
δε των περί αναθεωρήσεως τιµών κειµένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του 
αναδόχου για την κατά τα ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών. 
 
Ο Φ.Π.Α. δεν συµπεριλαµβάνεται στις τιµές του τιµολογίου της µελέτης. 
 

Αρθρο 10ο 
 
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ - ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
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Για την πληρωµή των διαφόρων συµβατικών εργασιών θα εφαρµόζονται υποχρεωτικά απ ευθείας 
οι σύνθετες τιµές του τιµολογίου, εφόσον υπάρχουν αυτές. Αποκλείεται να γίνει δεκτό από την 
Υπηρεσία αίτηµα του Αναδόχου για την αναλυτική επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών, λόγω 
τοπικών δυσχερειών ή άλλων λόγων (κυκλοφοριακών κλπ). 
 
Για την αναθεώρηση των τιµών θα εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις κατά την υπογραφή της 
σύµβασης. 
 
Για τις εργασίες που δεν προβλέπονται στο εγκεκριµένο τιµολόγιο θα γίνονται νέες τιµές µονάδας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του N 4412/2016. 
 
Ως βοηθητικό στοιχείο λαµβάνεται το συµβατικό τιµολόγιο. Μόνο για εργασίες οι οποίες δεν 
υπάρχουν εν όλω ή εν µέρει στο συµβατικό τιµολόγιο, εφαρµόζονται ως βοηθητικά στοιχεία: 
 

a. Η ανάλυση Τιµών Υδραυλικών Εργων Υπ.∆.Ε. (Α.Τ.Υ.Ε.) και το συµπλήρωµα της έκδοσης 
του 1978 όπως διορθώθηκαν µεταγενέστερα. 

b. Η έντυπη ανάλυση Τιµών Εργων Οδοποιϊας (Α.Τ.Ε.Ο.) του Υπ.∆.Ε. εκδόσεως 1975 και το 
αντίστοιχο περιγραφικό τιµολόγιο του Υπ.∆.Ε. όπως διορθώθηκαν µεταγενέστερα. 

c. Το αναλυτικό τιµολόγιο Οικοδοµικών Εργασιών (Α.Τ.Ο.Ε.) της Υπηρεσίας Οικισµού του 
Υπ.∆.Ε. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι τα παραπάνω βοηθητικά στοιχεία θα εφαρµόζονται ασχέτως των µέσων τα οποία 
θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή µικρού ή µεγάλου 
αριθµού µηχανηµάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, καινούριων ή όχι, εργατικών χειρών εν όλω 
ή εν µέρει, σε µικρή ή µεγάλη αναλογία κλπ). 
 

Αρθρο 11ο 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Για τις εργασίες που τυχόν εκτελεστούν απολογιστικά και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις µετά την 
έγκριση της αρµοδίας αρχής ισχύει το άρθρο 154 του Ν 4412/2016. 
 

Αρθρο 12ο 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
 
Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να εκτελεί εργασίες, που περιέχονται στην εργολαβία, µε άλλους 
αναδόχους, ή κατασκευαστές ή και αυτός ο ίδιος. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται καµία αποζηµίωση για ζηµίες ή διαφυγόντα κέρδη, διευκρινίζεται δε ότι σαν εργασία 
νοείται και µέρος εργασίας για το οποίο είναι υποχρεωτική η συνεργασία του Αναδόχου µε τον 
Εργοδότη ή µε τους άλλους Αναδόχους ή κατασκευαστές. 
 

Αρθρο 13ο 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Ισχύουν οι προδιαγραφές της παρούσης µελέτης. Επίσης ισχύουν οι προδιαγραφές οριστικές και 
προσωρινές του Υπουργείου ∆ηµοσίων Εργων και οι Νόµοι, διατάγµατα και Εγκύκλιοι που 
αφορούν τα έργα της εργολαβίας και που έχουν δηµοσιευθεί ως την παραµονή της ηµεροµηνίας 
δηµοπρασίας. 
 

Αρθρο 14ο 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ, ΤΥΠΩΝ, κ.λ.π. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση κατά την εκτέλεση των έργων να εφαρµόζει επακριβώς τα 
εγκεκριµένα από την Υπηρεσία σχέδια της Μελέτης. Εργασίες που εκτελούνται παραπάνω από 
αυτές που προβλέπονται από τα εγκεκριµένα σχέδια και τύπους, επιµετρούνται και πληρώνονται 
µόνο εάν έχει δοθεί γιαυτό εγγράφως εντολή όπου θα αναγράφεται απαραίτητα και ο τρόπος 
πληρωµής τους.  
 
Για τις υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 138 του N. 4412/2016. 
Επίσης: 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες για την εφαρµογή των εγκεκριµένων χαράξεων στο έδαφος µε 
τα απαιτούµενα προς αυτό υλικά κατασκευής σταθερών σηµείων και των αντιστοίχων σχεδίων, οι 
δαπάνες για τις καταµετρήσεις εν γένει, η σύσταση των εργοταξίων, η συντήρηση και η κατασκευή 
των οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψης των διαφόρων υλικών, οι δαπάνες ελέγχου 
ποιότητας και αντοχής των έργων και κάθε εν γένει δαπάνη για την κατασκευή των έργων. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων, 
τη σύνταξη των επιµετρήσεων και γενικότερα, τη χρονική, ποσοτική, ποιοτική και οικονοµική 
τεκµηρίωση τους, όπως ορίζεται στην παρούσα και τα λοιπά συµβατικά τεύχη η αµοιβή των 
οποίων εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς. Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν, η 
αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους και η παράδοση των στοιχείων στη µορφή που 
καθορίζεται από την Υπηρεσία, εργασίες ίδρυσης/ πύκνωσης και επίλυσης του απαραίτητου 
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου οριζοντογραφικού ελέγχου των εργασιών, µε τις 
απαραίτητες εργασίες συντήρησης του σύµφωνα µε την πρόοδο του έργου. η ίδρυση νέου 
χωροσταθµικού δικτύου, οι απαραίτητες αναπασσαλώσεις και χωροσταθµήσεις των αξόνων του 
έργου, η σήµανση της ζώνης κατάληψης των έργων κλπ. 
  
ΜΕΛΕΤΕΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, δεδοµένου ότι η σχετική δαπάνη έχει περιληφθεί 
ανηγµένα στην προσφορά του: 
στην επαλήθευση/ επιβεβαίωση των διατιθεµένων στοιχείων των µελετών, και την τυχόν 
προσαρµογή των εγκεκριµένων οριστικών µελετών σε επίπεδο µελετών εφαρµογής, 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει τις ακόλουθες µελέτες, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, 
δεδοµένου ότι η σχετική δαπάνη έχει περιληφθεί ανηγµένα στην προσφορά του: 
 Τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις µελετών που θα χρειασθεί να γίνουν, στα 
πλαίσια της εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. µετά 
και τον έλεγχο που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο. 
 Τις µελέτες µικροτροποποιήσεων ή συµπληρώσεων των οριστικών µελετών, η ανάγκη των 
οποίων θα προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών λόγω απρόβλεπτων παραγόντων. 
 Τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τα λατοµεία, δανειοθαλάµους και 
αποθεσιοθαλάµους (εφόσον δεν ανήκουν στις µελέτες που χορηγούνται στον Ανάδοχο από την 
Υπηρεσία) 
 Την µελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας και σύνταξης των σχεδίων σήµανσης και ασφάλισης 
των προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 
 Τις οριστικές µελέτες και µελέτες εφαρµογής µικρών τεχνικών, όπως κιβωτοειδών ή άλλων 
οχετών πλάτους έως 6.00 µ., και τοίχων αντιστήριξης. εφόσον προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης 
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τέτοιων εργασιών κατά τη διάρκεια της σύµβασης, Τα ανοίγµατα και το είδος των οχετών, εφόσον 
δεν προκύπτουν από εγκεκριµένη υδραυλική µελέτη, θα αιτιολογούνται σύµφωνα µε υδραυλική 
µελέτη που θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο. 
 Τις ειδικές µελέτες που προβλέπονται από την Τ.Σ.Υ. και τις Προδιαγραφές (µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων, µελέτες σύνθεσης ασφαλτοµιγµάτων, κ.λπ.). 
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει, εφόσον απαιτηθεί, 
µετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 197 του Ν.4412/2016, 
οποιαδήποτε άλλη µελέτη κριθεί αναγκαία για την εµπρόθεσµη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου 
για την οποία θα καταβάλλεται στον ανάδοχο αµοιβή σε βάρος των πιστώσεων του έργου που θα 
καθορίζεται µε την απόφαση έγκρισης της. Ουδεµία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουµένως δεν 
έχει εγκριθεί η σχετική µελέτη. Τούτο αφορά και τα ενδιάµεσα στάδια κατασκευής. Έτσι, ο 
Ανάδοχος οφείλει να προγραµµατίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, ώστε να 
υπάρχει επαρκής - και κατά το εφικτό µε ελαστικά περιθώρια - χρόνος για τις εκπονήσεις των 
µελετών και τις εγκρίσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υφίσταται ανάγκη άµεσης 
κατασκευαστικής επέµβασης προς αποτροπή κινδύνου ατυχήµατος, ο όρος της 
παραπάνω παραγράφου δε θα εφαρµόζεται. Όµως και τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα ακολουθούν. 
Η έγκριση των µελετών (υπολογισµών, σχεδίων κ.λπ.) από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη Σύµβαση, ούτε αποτελεί µε οποιοδήποτε 
τρόπο αποδοχή της επάρκειας και της ακρίβειας της Μελέτης. 
Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται, ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα 
και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, οι δε έλεγχοι 
που θα ασκηθούν από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την 
ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 
 
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των 
υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο 
Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία δεν υποχρεούται να βρίσκεται στον τόπο του έργου καθ' όλη τη 
διάρκεια κατασκευής του. Κατόπιν τούτου, και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 151 του 
Ν.4412/2016, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την Υπηρεσία για την παραλαβή των 
αφανών εργασιών και γενικά τον έλεγχο των εργασιών. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προγραµµατίζει τις εργασίες του, έτσι ώστε, να µην απαιτούνται παραλαβές αφανών εργασιών και 
λοιποί έλεγχοι από την Υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες των ∆ηµοσίων 
Υπηρεσιών. 
Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να καλύψει τα αφανή τµήµατα του έργου προτού να ληφθούν τα 
στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων Αφανών Εργασιών. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, µέχρι και την οριστική παραλαβή, εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, να αποκαλύπτει 
οποιοδήποτε τµήµα αφανούς εργασίας για έλεγχο τυχόν ελαττωµάτων, ελλείψεων, βλαβών ή 
ατελειών. 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση, πρόσληψη και κινητοποίηση σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις όλου του προσωπικού που απαιτείται για την εκπλήρωση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστηµονικού ή άλλου, ηµεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και για 
την παροχή σε αυτό των µέσων, εργαλείων, εγκαταστάσεων, µεταφορικών µέσων, οργάνων κτλ. 
για την άσκηση των καθηκόντων του. 
Για τη διεύθυνση του έργου διατίθενται από τον Ανάδοχο τεχνικοί µε κατάλληλα προσόντα οι 
οποίοι γίνονται αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επί τόπου του έργου παρουσία τεχνικού στελέχους 
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ή τεχνικού υπαλλήλου του Αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος 
του κατασκευαζόµενου έργου. 
Σχετικά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 138 και 139 του Ν.4412/2016. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 
Ο Ανάδοχος έχει την ουσιώδη ειδική υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από 
την Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από την Υπηρεσία σε εργασίες 
που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα 
µέσα που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ.) ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, 
ώστε να µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από τον Εργοδότη, ή 
άλλους Αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους 
Αναδόχους των εταιρειών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, που εργάζονται στην περιοχή ή τις 
παρυφές της περιοχής του Έργου ή για το έργο. 
 
∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην επίβλεψη ιδιαίτερο χώρο στα εργοταξιακά γραφεία 
αυτού µε το σχετικό εξοπλισµό. 
Τα παραπάνω θα χρησιµοποιούνται από την Υπηρεσία επίβλεψης για τις ανάγκες του έργου και τα 
µη αναλώσιµα εξ αυτών θα επιστρέφονται στον Ανάδοχο. 
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην επίβλεψη επιβατικό όχηµα µε οδηγό, όποτε 
ζητηθεί από αυτήν, για τη µεταφορά των υπαλλήλωντης Υπηρεσίας στο έργο. 
 

Αρθρο 15ο 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί δόκιµα υλικά που ανταποκρίνονται στους ισχύοντες 
σχετικούς κανονισµούς, δηλαδή τις ισχύουσες επίσηµες προδιαγραφές καθώς και στις 
προδιαγραφές του Εργοδότη. 
 
Η καλή ποιότητα των υλικών πρέπει να αποδεικνύεται µε τους σχετικούς ελέγχους. Αυτή υπόκειται 
και στον άµεσο έλεγχο του Εργοδότη ο οποίος µπορεί να απαγορεύσει τον Ανάδοχο να το 
χρησιµοποιήση πριν ακόµα να ασκηθεί ο αντίστοιχος εργαστηριακός έλεγχος εξετάζοντάς τα 
µακροσκοπικά. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αποµακρύνει από τα εργοτάξια τα υλικά που 
ελέγχθηκαν από τον εργοδότη και βρέθηκαν ακατάλληλα. 
 
Αλλά ακόµη και αν δεν γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι είτε στο εργαστήριο είτε επί τόπου στο έργο 
για να αποδειχθούν ελαττωµατικά ή όχι τα υλικά, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση να εκτελέσει σωστά το έργο. Επίσης ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρµόσει 
πλήρως τους εγκεκριµένους κανονισµούς Τεχνικών Κατασκευών, σε ότι αφορά τις κατασκευές 
ικριωµάτων, σκυροδεµάτων, υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. 
 
Ο απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός για την εκτέλεση των εργασιών, τόσο αυτών που 
εκτελούνται µε τις τιµές µονάδος της συµβάσεως, όσο και αυτών που γίνονται απολογιστικά, θα 
διατίθενται εξ ολοκλήρου από τον Ανάδοχο, ο οποίος έχει την υποχρέωση να τον διατηρεί συνεχώς 
σε αρίστη κατάσταση λειτουργίας. 
 
Ο Εργοδότης πάντως διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι 
των κάθε φύσεως µηχανικών µέσων και συναφών µε αυτά ειδών, όταν και εφ όσον στη σύµβαση 
αναφέρεται σε κάποιο σηµείο, ότι αυτά πρέπει να είναι όµοια ή ισοδύναµα µε κάποιο τύπο. 
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Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέσει στην Υπηρεσία το απαιτούµενο προσωπικό και 
µηχανήµατα για την εκτέλεση εργασιών απαραιτήτων για την υποβοήθηση ή εξυπηρέτηση της 
έγκαιρης αποπεράτωσης του όλου έργου, επίσης και για την εξάλλειψη µέρους των ενοχλήσεων 
που προκαλεί η κατασκευή ενός έργου στους κατοίκους της περιοχής όπως: Κατασκευές 
προχείρων διαβάσεων πεζών ή αυτοκινήτων, διάνοιξη οδών προσπελάσεως, προσωρινές 
εµφράξεις αγωγών, ανέγερση ικριωµάτων κλπ. 
 

Αρθρο 16ο 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Γενικώς ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 139 του Ν. 4412/2016. Ολο το έργο θα διευθύνεται 
συνέχεια σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του, είτε αυτοπροσώπως από τον Ανάδοχο, είτε από 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του, αποδεκτό από την Υπηρεσία που πρέπει να είναι ∆ιπλωµατούχος 
Μηχανικός ή Υποµηχανικός αντίστοιχης ειδικότητας µε ανάλογη πείρα σε παρεµφερή έργα. 
 
Ο Ανάδοχος ή ο πληρεξούσιος θα συνοδεύει τον επιβλέποντα Μηχανικό στις επί τόπου του έργου 
µεταβάσεις και θα έχει στην Υπηρεσία του, ανάλογα µε την έκταση του εκτελουµένου έργου, ένα ή 
περισσότερους πτυχιούχους Πολιτικούς Υποµηχανικούς, πτυχιούχους των ∆ηµοσίων σχολών. 
 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέσει επί τόπου του έργου όλο το απαιτούµενο Τεχνικό και 
βοηθητικό προσωπικό για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε δική του δαπάνη και 
ευθύνη, ενεργώντας πάντοτε σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
 
Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Εργοδότης διαπιστώσει ότι τα συνεργεία Τεχνικών του 
Αναδόχου δεν έχουν την απαιτούµενη ικανότητα και πείρα για το έργο που εκτελούν, έχει δικαίωµα 
να διατάξει την αντικατάσταση ή την άµεση αποποµπή κάθε ανίκανου, απείθαρχου ή όχι τίµιου 
µέλους του τεχνικού, υπαλληλικού, ή εργατικού προσωπικού του Αναδόχου. 
 
Σε περίπτωση που ανάδοχος δυστροπήσει και δεν συµµορφωθεί µε τις εντολές που του δίνονται 
από την Υπηρεσία, ο Εργοδότης µπορεί να προβεί στην αντικατάσταση των ακαταλλήλων 
προσώπων µε άλλα, που θα αµείβονται από τον Εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του 
αναδόχου και µε τιµές αυτές που ορίζονται στα ισχύοντα δελτία τιµαριθµικής διαπιστώσεως ή και 
µε ανώτερες αυτών σε περίπτωση κατά την οποία δεν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος µε τις 
παραπάνω αµοιβές. Τούτο γίνεται για να αποφευχθεί καθυστέρηση του έργου και ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση εκτός από την πιστοποιούµενη µε βάση τις τιµές µονάδος 
της συµβάσεως. 
 

Αρθρο 17ο  
 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΡΓΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο Ι.Κ.Α. µε ποινή 
εκπτώσεως. 
 
Εάν κάποιος από το προσωπικό δεν υπάγεται στις διατάξεις του ΙΚΑ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
τον ασφαλίσει κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισµένες από το Κράτος. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, µε την εγκατάσταση του στο έργο να το ασφαλίσει έναντι παντός 
κινδύνου ζηµίας και ατυχηµάτων που θα προκληθούν στο προσωπικό του. και σε τρίτους για 
σωµατικές και υλικές βλάβες. 
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(1). Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης 
των ασφαλιστικών συµβάσεων. 
(2). Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
(3). Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
(4). Ως ασφάλιση θεωρείται η προασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.∆. 
400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις 
ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δε γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 
(5). Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην  Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.∆. 
400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.118/1985. 
(6). Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του Έργου, ιδιαίτερα 
σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 
προνόµια, περιορισµούς κλπ., και ο ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/ και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο 
πάνω ασφαλιστηρίων. 
Στην προκειµένη περίπτωση, «Έργο» νοούνται οι εργασίες όπως προσδιορίζονται και 
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και στις οδηγίες  στοιχειώδους συντήρησης που 
περιλαµβάνονται στα συµβατικά τεύχη. 
(7). Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: 
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 
- θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου 
και της υπολοίπου ΕΣΥ και 
- θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. 
Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του αποδοχής ότι οι όροι των 
ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και 
των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ. 
(8). Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό 
βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφαλίσεως, θα 
γίνεται µε την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 
(9). Ο Ανάδοχος οφείλει '2D µε µέριµνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που 
να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις 
(πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 
Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δε θίγουν την, από τον Νόµο 489 /76 
και το Π.∆. 237 /86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από τους 
όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 
(10). Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε χώρες µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που 
αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να 
παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία. 
Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. 
Οπωσδήποτε, µαζί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται ενηµερωτικό 
φυλλάδιο σχετικό µε τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και σηµείωµα που να αναφέρει 
παρεµφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα. 
(11). Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 
(12). (α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την 
Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως 
διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο Κ.τ.Ε., υπόψη των διαγωνιζόµενων, 
όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και µελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως ανάδοχος. 
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από 
τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 
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Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο έργο από 
οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον 
Κ.τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του. 
(β) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα 
- να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων 
Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δε συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για 
οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. 
(γ) Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να 
συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου 
της Ε.Σ.Υ. περί “ Ασφαλίσεων” και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµιά 
εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. 
∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε 
ασφαλιστική εταιρία της προτίµησής της στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου. 
Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. 
(13). Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 
(α) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά 
στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων 
και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 
παράγρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο. 
(β) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δε θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί 
από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 
(γ) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και 
εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το 
ίδιο ισχύει για τη θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
(1). Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 
σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός µηνός από τη σχετική 
ειδοποίηση. 
Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του 
υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν από τον ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις 
αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του 
Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις),στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί 
µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές 
δαπάνες σύναψης της(των) σύµβασης (συµβάσεων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 
ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης 
καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει 
τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: 
- να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή προς τον 
Ανάδοχο, αν υπάρχει. 
- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης 
εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
- ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες 
είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 
Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: 
- για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και 
- για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόµενων 
ποσών. 
(2). Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 
οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των 
ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για 
λογαριασµό του Αναδόχου, µετά από προηγουµένη ειδοποίηση του. 
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Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, 
προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα  γίνεται σύµφωνα µε την παρ.[( 1).]. Οι τόκοι 
υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 
(3). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον '28στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν 
µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύµφωνα µε τους 
όρους των ασφαλιστηρίων. 
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα - να παρακρατεί το αντίστοιχο 
ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο - ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει 
στα χέρια του. 
(4). Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος σύναψε ασφαλιστική 
σύµβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ, για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη 
εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της 
Σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό 
και θα το συµψηφίσει µε την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωµή του. Εάν δεν προβλέπεται 
προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα 
χέρια του. 
(5). Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το 
Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων 
κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
(1). Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε. των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος 
αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης θα γίνει πριν από την υπογραφή της 
σύµβασης. 
(2). Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω παραγράφων 5.(1), 
5.(2), 5.(3). 
(3). Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε θα αφορά: - τη φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών 
εταιριών τη συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών 
συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ. 
(4). Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να προσκοµίσει ασφαλιστική σύµβαση που να 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της 
ΕΣΥ πριν την υπογραφή της σύµβασης του έργου, θα πρέπει να προσκοµίσει πριν την υπογραφή 
της σύµβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cοver Nοte), όπου να αναφέρονται οι 
ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει u964 το ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο. 
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 
(5). Η µη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η ασφαλιστική 
σύµβαση να είναι σύµφωνη µε τους όρους του παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από τον ΚτΕ, 
συνεπάγεται αφ’ ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€), αφ’ ετέρου τη 
διαδικασία σύναψης από τον ΚτΕ στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου 
ασφαλιστηρίου(ων) συµβολαίου(ων) που να καλύπτει(ουν) τις συµβατικές απαιτήσεις, πληρωµή 
ασφαλίστρων, κ.λ.π., όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην παραπάνω παραγρ. 2.(1). 
 
 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(1). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο 
το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα 
Νοµοθεσία (∆ιατάξεις περί ΙΚΑ κλπ) 
(2). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του 
έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό 
δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ). 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως 
συνεργάτες του αναδόχου. 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 
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(3). Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 4.(1) και 4.(2), ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. 
(4). Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης 
του έργου. 
 
 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ’ 
(1) Ασφάλιση έναντι υλικών ζηµιών 
α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως “κατά παντός κινδύνου” και σύµφωνα µε τους 
όρους των Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική 
αξία του υπό κατασκευήν Έργου, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρµογές του 
αρχικού συµβατικού ποσού. 
β. Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας, ή καταστροφής, 
µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, 
κοινωνικές ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασµένη µελέτη ή /και 
κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο 
λάθος κλπ). 
Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 
- Βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά 
σπάνιας εµφάνισης. 
- Βλάβες/ καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα 
συµβάντα. 
Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα πάσης φύσεως υλικά από τη παραλαβή τους µέχρι 
την ενσωµάτωσή τους στο Έργο. 
γ. Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου. Η διάρκεια 
της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική Παραλαβή του 
Έργου. 
δ. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µη περιλαµβάνει ζηµιές (οι οποίες εξαιρούνται 
διεθνώς) προκαλούµενες από τις ακόλουθες - και µόνο αυτές – αιτίες: 
ι. ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή 
κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας. 
ιι. ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από καύση 
πυρηνικού καυσίµου. 
σελ.26 από σελ. 30 
ιιι. ωστικά κύµατα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε 
ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε 
υποηχητική ταχύτητα. 
ιv. πρόστιµα ή/και ποινικές ρήτρες. 
ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές του, την 
αναπροσαρµογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε την πραγµατική 
αξία του Έργου, λαµβανόµενης υπόψη και της Αναθεώρησης . 
στ. Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 
δικαιώµατος της υπασφάλισης. 
ζ. Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται "κατά παντός κινδύνου” και οι µόνιµες ή / και 
προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν 
“παρακείµενη περιουσία” καθώς επίσης και ο πάσης φύσεως εξοπλισµός στην περιοχή του Έργου, 
που θα χρησιµοποιηθεί για το Έργο, σύµφωνα µε σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 
 
(2) Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 
α. Αντικείµενο ασφάλισης 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι 
ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή 
θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και 
ζώα, που προξενούνται εξαιτίας της εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης καθ’ όλη τη διάρκεια 
της. Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις 
β. ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 
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Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική 
Παραλαβή του Έργου 
γ. Όρια Αποζηµίωσης 
(Ι) Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 
έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα ακόλουθα: 
Ι1. Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
τυχόν 
ζηµιωθέντων Τρίτων 300.000€ / περιστατικό. 
Ι2. Για σωµατική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτοµο 300.000€ / περιστατικό 
Ι3. Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό 
των 
παθόντων 900.000€ /περιστατικό 
Ι4. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής 
κάλυψης 
έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι κατ’ ελάχιστον 4.500.000€ 
(ΙΙ) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση 
ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που 
απασχολείται στο έργο. Τα όρια αποζηµίωσης δε θα πρέπει να είναι µικρότερα από 90.000 € 
/άτοµο, 300.000 €. /οµαδικό ατύχηµα και 600.000 € 
για όλη την περίοδο ασφάλισης. 
 
(3) Ασφάλιση Κύριου Μηχανικού Εξοπλισµού “Κατά Παντός Κινδύνου”. 
α. Με ασφαλιστήριο “ κατά παντός κινδύνου” θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και 
Συνήθης “ Βαρέως Τύπου “) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή 
του Έργου. 
β. Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την 
ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για 
αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας 
δυναµικότητας. 
γ. Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς 
(εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή/ και ηλεκτρολογικών βλαβών), που 
οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά. 
δ. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ 
αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και για την περίπτωση 
ανωτέρας βίας. 
ε. Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και τη µετακίνηση, τη µεταφορά και τους αναγκαίους 
ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Η ευθύνη των 
ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη τη χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι την 
αποµάκρυνσή τους από αυτό. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των 
Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
(2) Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο 
Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, 
όποτε του ζητηθεί. 
(3) Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί 
εγγράφως, χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 
 
 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ. 
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ. 5 θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 
ειδικοί όροι: 
(1) Στην έννοια της λέξης “Ασφαλιζόµενος” περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως 
προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια 
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του συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι και 
οι Μελετητές. 
(2) Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύµβουλοι του ΚτΕ 
(και /ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε 
τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος 
“∆ιασταυρουµένη ευθύνη αλλήλων” (crοss liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των 
ασφαλιζόµενων φορέων. Τυχόν υλικές ζηµίες, που προκαλούνται στα προς συντήρηση και 
λειτουργία έργα και εγκαταστάσεις του ΚτΕ από ευθύνη του αναδόχου ή υπεργολάβων u964 του, 
αποζηµιώνονται σύµφωνα µε την παράγρ. 5.(2).γΙ.1 που αφορά στην αποζηµίωση υλικών ζηµιών 
σε πράγµατα τρίτων. 
(3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: 
- του Αναδόχου 
- και /ή των Μελετητών και Συµβούλων του 
- και / ή του ΚτΕ 
- και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των Συµβούλων τους 
- Και /ή µέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 
µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµία από πράξη ή παράλειψη 
των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι 
Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή ζηµία που προκλήθηκε από πράξη ή 
παράλειψη των παραπάνω. 
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 
κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που 
αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 
(4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, προκειµένου η 
ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία κλπ., αποζηµίωση, πρέπει 
να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα 
και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) 
η απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης 
εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να 
καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία, µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό 
αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον 
απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύµβαση. 
(5) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των 
Συµβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή 
ζηµία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων. 
(6) Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε 
συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση u964 της 
ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης. 
(7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 5 θα καλύπτεται και η ευθύνη της 
Υπηρεσίας και/ ή των Συµβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 
922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

Αρθρο 18ο 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
 
Ο Ανάδοχος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής που θα δοθεί για κατασκευή έργου έχει 
υποχρέωση να φροντίσει για την ενηµέρωση του σχεδίου οριζοντιογραφίας αυτού µε τα στοιχεία 
των αγωγών ή γραµµών όλων των Ο.Κ.Ω., που διέρχονται από την περιοχή του έργου. Πρέπει δε 
να κάνει γνωστό στην Υπηρεσία κάθε πρόβληµα που προκύπτει σχετικά. 
 
Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών συναντήσει οποιαδήποτε εγκατάσταση Ο.Κ.Ω ο Ανάδοχος 
οφείλει µε ποινή εκπτώσεως να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόµενο για τις εγκαταστάσεις Οργανισµό 
και τον επιβλέποντα µηχανικό του εργοδότη, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αυτόβουλη ενέργεια και 
εκτέλεση εργασίας (επέµβαση) στις ξένες εγκαταστάσεις. 
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Ως δίκτυα οργανισµών κοινής ωφελείας νοούνται και τα δίκτυα ύδρευσης, ∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.α. Κάθε 
ζηµία που θα προκαλέσει ο Ανάδοχος σε φρεάτια ή αγωγούς θα αποκαθίστανται αµέσως µε 
δαπάνες του Αναδόχου. Ως βλάβη θεωρείται και η κάλυψη αυτών µε ασφαλτικό. 
 
Απαγορεύεται καθόλη την διάρκεια των εργασιών κάθε επέµβαση σε αγωγούς, καλώδια, 
εξαρτήµατα κλπ ξένων δικτύων χωρίς έγγραφη εντολή της επιβλέψεως. Κάθε βλάβη που 
προξενείται σ αυτά µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, βαρύνει εξ ολοκλήρου ποινικώς και αστικώς 
αυτόν. 
 
Ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί κατά την επίχωση των ορυγµάτων, όπου υφίστανται αγωγοί ΟΚΩ για 
να αποφευχθεί τυχόν υποχώρηση του εδάφους κάτω από τους αγωγούς ΟΚΩ και η συνεπεία 
αυτής θραύση η υπερβολική παραµόρφωση των αγωγών. 
 
Κάθε βλάβη στούς αγωγούς είτε κατά την εκσκαφή είτε εξαιτίας επιχώσεως βαρύνει τον Ανάδοχο 
και η απαιτούµενη επισκευή θα γίνεται από την Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο βλαβείς αγωγός εις 
βάρος του Αναδόχου στον οποίο συγχρόνως θα καταλογίζονται όλες οι προς τρίτους τυχόν 
αποζηµιώσεις λόγω ζηµιών τους από την παραπάνω αιτία. 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία η θέση των αγωγών είναι τέτοια ώστε να απαιτηθεί µετάθεση 
τους, αυτή θα εκτελείται µε δαπάνες του Εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται καµµία αποζηµίωση εξαιτίας τυχόν προσθέτων δυσχερειών ή καθυστερήσεως ή άλλης 
αιτίας που θα δηµιουργηθεί από την ανάγκη µεταθέσεως του αγωγού εγκαταστάσεων Κοινής 
Ωφελείας. 
 
Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε µέτρο εξασφαλίσεως του προσωπικού του ή τρίτων 
λόγω αποκαλύψεως των αγωγών αυτών κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών και είναι ο 
µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που θα προκληθεί από τον λόγο αυτό. 
 

Αρθρο 19ο 
 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, 
λοιπά τεχνικά έργα και δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους 
ως οδών µεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς 
στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε σκοπό 
να αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδοµών, ακόµα και χωµατόδροµων. 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο µέτρο 
προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωµατόδροµων, 
ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους συµβατικά τεύχη. 
Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις 
απαιτούµενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, επιπλέον, θα 
προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας ανά ηµέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών, 
όπως ορίζεται στην παρούσα. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από 
τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισµός, 
αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε µηχανήµατα, 
εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 
Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας καθώς 
και οι εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση 
εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες 
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προδιαγραφές κατά τη στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται από 
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους 
απαιτούµενες, σύµφωνα µε την έγκριση της µελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα 
πληρώνονται στον Ανάδοχο µε τις τιµές της προσφοράς ή µε τιµές µονάδας νέων εργασιών κατά 
τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. 
Μετά την περάτωση του έργου, τα µη u949 ενσωµατωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, 
όπως ανωτέρω, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και µεταφερθούν µε 
έξοδα του Αναδόχου σε αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή. 
Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, όπως, π.χ. 
σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, 
επιτρεπόµενων τούτων µόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας 
επείγουσες τοπικές ρυθµίσεις. 
Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Σήµανσης Εκτελουµένων 
Έργων σε Οδούς) της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες, 
αναλάµποντα σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία 
ασφαλείας, κώνους σήµανσης κτλ. που λεπτοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού του 
άρθρου. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγµή, να 
έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας 
διαφορετικών υψοµέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεµποδίζουν την 
κυκλοφορία. 
Ακόµη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και 
οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να µην 
παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών, µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς 
(από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση υλικών, 
τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κτλ.), 
συµµορφούµενος πάντοτε µε τις 
ισχύουσες διατάξεις και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά µέτρα / 
έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της 
φωτοσήµανσης για την προστασία θέσεων u949 εκτελουµένων έργων, µε τη φωτεινή 
σηµατοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του 
οδοστρώµατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες οδούς 
µε συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, στα ελάχιστα 
δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της 
εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη 
ασφαλτοστρωµένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία. 
Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και 
λοιπές προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, 
θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική 
σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί 
της κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην 
κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά 
συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγµένο τρόπο, στην 
προσφορά του. 
Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας - µεθοδολογίας κατασκευής από τον 
Ανάδοχο, µε την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του 
Αναδόχου και µετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα µπορεί να παραλειφθεί η ανωτέρω 
κατασκευή προστατευτικής σκεπής. 
Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τµήµατος 
διατοµής οδού, ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί 



ΕΡΓΟ: Σελ: 19/51 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

αρµόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης 
τροχοφόρων ή πεζών. 
Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού 
του άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο 
απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό 
όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του 
άρθρου. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης u949 
εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου 
συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει εκτός από τις αστικές και ποινικές 
κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος και τις διοικητικές—πειθαρχικές ποινές που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν 3669/2008 άρθρο 81 και 82 και της 
∆17α/3/74/ΦΝ312/16.12.94 
ΦΕΚ 959B/1994 Απόφασης του ΥΠΕΧΩ∆Ε, την η επιβολή προστίµου(ων) υπό µορφή ποινικής 
ρήτρας, µέχρι 150 € ανά περίπτωση και ηµέρα. 
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, 
στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να 
είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του 
έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο του ∆ηµοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος 
θα πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρµόδιες Αρχές, 
αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων ή/και άλλων υλικών. 
Για την τοµή των οδοστρωµάτων και την διάνοιξη των πεζοδροµίων θα πρέπει προηγουµένως ο 
Ανάδοχος µε φροντίδα του να εφοδιασθεί µε την σχετική άδεια του κυρίου της αντίστοιχης οδού ή 
πεζοδροµίου, δηλαδή τον ∆ήµο στην περιοχή του οποίου εκτελείται το έργο, θεωρούµενη από την 
Τροχαία. 
 
Η επαναφορά των οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων θα γίνεται µε τον τρόπο που θα καθορίζεται 
στη µελέτη και τα συµβατικά τεύχη και θα εκτελείται αµέσως µετά την αποπεράτωση των εργασιών 
αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα (διαβροχή και καλή συµπίεση των στρώσεων επιχώσεως, 
ξηρολιθοδοµές όπου απαιτούνται κ.λ.π.) ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε µελλοντική καθίζηση 
των οδών ή πεζοδροµίων. 
 
Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την αποκατάσταση µε δαπάνες του της κάθε εµφανιζοµένης 
ανωµαλίας στις τοµές αυτές µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. 
 
Το µέγιστο µήκος εκσκαφής τάφρου που δεν έχει επιχωθεί, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 150 
µέτρα. 
 
Σχετικά µε τις προθεσµίες για την αποκατάσταση των τοµών και την κατασκευή των ασφαλτικών 
οδοστρωµάτων θα ισχύουν τα οριζόµενα στις οικείες άδειες εκσκαφής σε συνδυασµό µε την 
συνολική προθεσµία και τις τµηµατικές προθεσµίες του έργου. 
 
Κατά την κρίση της επιβλεπούσης Υπηρεσίας και εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος ∆ήµος, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει σχετικά µε τις προθεσµίες για την αποκατάσταση των 
τοµών και την πλήρη αποµάκρυνση των υλικών, σύµφωνα µε την 1854/6-3-69 απόφαση του Υ∆Ε 
«περί εγκαίρου και εντέχνου αποκαταστάσεως προκαλουµένων τοµών, οδοστρωµάτων και 
πεζοδροµίων» τα εξής: 
 

• Από την ηµέρα προσβολής τµήµατος οδοστρώµατος κατά την έννοια του µήκους της οδού 
και για µήκος αντίστοιχα ενός οικοδοµικού τετραγώνου µέχρι την πλήρη αποκατάσταση και 
αποµάκρυνση και του τελευταίου κατάλοιπου υλικών, µπαζών, εργαλειών, εµποδίων κλπ 
ηµέρες ηµερολογιακές επτά (7) (εκτός από τα φρεάτια και τον τάπητα, για τα οποία οι 
ηµερολογιακές ηµέρες αυξάνουν σε είκοσι (20). 

• Από την ηµέρα προσβολής τµήµατος οδοστρώµατος εγκαρσίως µέχρι την πλήρη 
αποκατάσταση και την πλήρη αποµάκρυνση και του τελευταίου καταλοίπου υλικών, 
µπαζών, εργαλείων, κλπ τριάντα εξ ώρες (36) και για περίπτωση που διακόπτεται η 
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κυκλοφορία εξήντα (60) ώρες, για περίπτωση που η οδός συνεχίζει να λειτουργεί.Τα 
παραπάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση πλαισιωτής κατασκευής που απαιτεί περισσότερο 
χρόνο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω οι παραβάτες τιµωρούνται µε τις 
ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. 

 
Ο ∆ήµος κατά την παρέλευση της προθεσµίας θα καταλογίζει σε βάρος του Αναδόχου την δαπάνη 
για την αποκατάσταση της τοµής ακόµα και αν δεν την έχουν κάνει σύµφωνα µε τις οικίες διατάξεις. 
Παράταση των παραπάνω προθεσµιών µπορεί να υπάρξει µόνον εφόσον υπάρχει σύµφωνη 
γνώµη του Κυρίου του έργου και µόνο σε εξαιτερικές ειδικές περιπτώσεις. 
 
Η αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής που αφήνονται κατά µήκος του σκάµµατος µε έγκριση της 
Υπηρεσίας σαν προστατευτικά αναχώµατα, γίνεται υποχρεωτικά, ταυτόχρονα µε την κατασκευή 
τής υποβάσεως του οδοστρώµατος. Εάν δεν ορίζεται αλλιώς στα σχέδια ή στα τεύχη του έργου, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το οδόστρωµα στην κατάσταση που ήταν πριν από την 
έναρξη των εργασιών σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 
Ως γνωστόν έχει εφαρµογή ο Ν.1080/80 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων 
τινών της περί των προσόδων του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων 
τινών συναφών διατάξεων» ο Ν.999/79 «περί συντονισµού των προγραµµάτων εργασιών 
κατασκευής οδών και έργων κοινής ωφελείας εις την περιοχή µείζονος Πρωτευούσης και ετέρας 
περιοχάς της χώρας και άλλων τινών διατάξεων». Οσες επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις κλπ 
προκύπτουν λόγω της εκτελέσεως της εργολαβίας (π.χ.πρόσθετες εγγυητικές επιστολές, πρόστιµα 
κλπ) θα βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 
 

Αρθρο 20ο 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκτελεί εργασίες τόσο κατά τις νυκτερινές ώρες όσο και κατά τις 
Κυριακές ή εξαιρέσιµες ηµέρες εφόσον τούτο επιβάλλεται για κυκλοφοριακούς ή άλλους λόγους 
που θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από τον οικείο φορέα (Υποδ/νση Τροχαίας, οικείο ∆ήµο 
κλπ ή την επιβλέπουσα Υπηρεσία). Οι σχετικές εγκρίσεις που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις 
(από Επιθεώρηση Εργασίας, Αστυνοµικό Τµήµα κλπ) εκδίδονται µε µέριµνα του Αναδόχου του 
έργου. 
 

Αρθρο 21ο 
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό συνεργείων από εργατοτεχνικό 
και λοιπό προσωπικό και τα µηχανήµατα και εργαλεία για να µπορεί να εκτελεί παράλληλα δύο ή 
περισσότερα έργα ή τµήµατα έργων.  
 
Επίσης στο ίδιο συνεργείο είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί περισσότερες από µία βάρδιες, 
εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.Τούτο σε συνδυασµό βέβαια µε τη συνολική προθεσµία 
αποπερατώσεως, τους κυκλοφοριακούς ή άλλους λόγους και τις τµηµατικές προθεσµίες χωρίς 
ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
 

Αρθρο 22ο 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή 
στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου: προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρα 7 - 9), νόµος 3850/2010** (άρθρο 
42). 

 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης 

έργων κ.λ.π.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα του νόµου 4412/2016. 
 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τέως) Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων: οίκοθεν ∆ΙΠΑ∆/177/2001, ∆ΕΕΠΠ/85/2001 και 
∆ΙΠΑ∆/889/2002, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή 
άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του 
έργου: νόµος 4412/2016. 

 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων 
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα 
ασφάλειας και υγείας: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 111), προεδρικό διάταγµα 305/1996 
(άρθρα 10, 11), νόµος 3850/2010 (άρθρα 42 - 49). 

 
Για την σωστή εφαρµογή της παραγράφου γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι 

αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν 
να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός 
ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη 
εταιρεία). 

 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το 

παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγµατος 305/1996. 
 
** O νόµος 3850/2010 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων άρθρο δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: 
νόµου 1568/1985, προεδρικού διατάγµατος 294/1988, προεδρικού διατάγµατος 17/1996, κ.λ.π. 

 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παραγράφου 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 

τα ακόλουθα: 
 
3.1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα: 
 
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, 

την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια 
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα 
περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 
ηµεροµίσθια: προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφοι 12 και 13). Η γνωστοποίηση 
καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙII του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγµατος 305/1996. 

 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος 

Ασφάλειας Υγείας τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή 
εφαρµογής) σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 8) και την 
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υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] ∆ΕΕΠΠ//85/2001 του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων η οποία ενσωµατώθηκε στο νόµο 4412/2016. 

 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - 

Φάκελος Ασφάλειας Υγείας της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα 
του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο 
ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κ.λ.π. (µέθοδος κατασκευής, 
ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κ.λ.π.). 

 
δ. Να αναπροσαρµόσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας ώστε να 

περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης 
και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα 
ασφάλειας και υγείας: προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 9) και υπουργική 
απόφαση οίκοθεν [Α] ∆ΙΠΑ∆/889/2002 (παράγραφος 2.9) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων η οποία ενσωµατώθηκε στο νόµο 4412/2016. 

 
ε. Να τηρήσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας στο εργοτάξιο, κατά 

την εκτέλεση του έργου: προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 10) και υπουργική 
απόφαση οίκοθεν [Α] ∆ΙΠΑ∆/889/2002 (παράγραφος 2.9∆) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

 
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 
 
Το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων 

για τους εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά 
τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

 
Αντίστοιχα ο Φάκελος Ασφάλειας Υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό 

των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 
1. Το περιεχόµενο του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και του Φακέλου Ασφάλειας Υγείας 

αναφέρεται στο προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφοι 5 - 7) και στις υπουργικής 
αποφάσεις οίκοθεν: [Α] ∆ΙΠΑ∆/177/2001 (άρθρο 3) και [Α] ∆ΙΠΑ∆/889/2002 (παράγραφος 2.9) του 
(τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων οι οποίες ενσωµατώθηκαν 
στο νόµο 4412/2016. 

 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας προβλέπεται σύµφωνα µε το 

προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 4), όταν: 
 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλαδή όταν θα απασχοληθούν 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: προεδρικό 

διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙΙ). 
 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του 

έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου 
από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο α' του 
νόµου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) και την αριθµό πρωτοκόλλου [Α] 10201/2012 εγκύκλιο του 
Ειδικού Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. 

 
3. Ο φάκελος ασφάλειας και υγείας καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την 

προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου: υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] 
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∆ΕΕΠΠ/433/2000 του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, η 
οποία ενσωµατώθηκε στο νόµο 4412/2016. 

 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο φάκελος ασφάλειας και υγείας φυλάσσεται µε 

ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του: προεδρικό 
διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 11) και υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] 
∆ΙΠΑ∆/889/2002 (παράγραφος 2.9∆) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων. 

 
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και την κατάρτιση 

του φακέλου ασφάλειας και υγείας περιλαµβάνονται στην εγκύκλιο 6/2008 του (τέως) Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 

 
3.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων 

ασφάλειας και υγείας 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 

50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το νόµο 3850/2010 (άρθρο 8 παράγραφος 1 και άρθρο 12 
παράγραφος 4). 

 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 

έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το νόµο 3850/2010 (άρθρο 8 παράγραφος 2 και 
άρθρα 4 έως 25). 

 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε 

άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 

ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε 
απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: νόµος 3850/2010 (άρθρο 9). 

 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και 

ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 
 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, 

των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους 
κινδύνους νόµος 3850/2010 (άρθρο 43 παράγραφοι 1)α και 3 - 8). 

 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν 

τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας νόµος 3850/2010 (άρθρο 14 
παράγραφος 1 και άρθρο 17 παράγραφος 1). 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 

θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του 

ιατρού εργασίας (νόµος 3850/2010 άρθρο 20 παράγραφος 4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του 
και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας ή στον εκπρόσωπο των 
εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του 
νόµου 3850/2010. 
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Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 
 
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος 

και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών νόµου 3850/2010 (άρθρο 43 παράγραφος 2)β). 
 
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 

αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί 
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος νόµου 3850/2010 (άρθρο 43 
παράγραφος 2)α). 

 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 

ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών νόµου 3850/2010 (άρθρο 43 
παράγραφος 2)γ). 

 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου του νόµου 3850/2010 (άρθρο 18 παράγραφος 9). 
 
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο 

εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση 
στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το 
προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 14) σε συνδυασµό µε την υπουργική 
απόφαση [Α] 130646/1984 του (τέως) 

Υπουργείου Εργασίας. 
 
Το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω υπουργικών 

αποφάσεων, από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και 
συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχανικούς του αναδόχου και της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι 
αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 
επιθεωρητής εργασίας, κ.λ.π.: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 113), νόµος 1396/1983 
(άρθρο 8) και την εγκύκλιο 27/2003 του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆ΕΕΠΠ/208/2003. 

 
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολογίου Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ) 
 
Για την πιστή εφαρµογή του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει 

αυτό να συσχετίζεται µε το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας. 
 
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 

κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και επίσης σε ειδική στήλη του, 
να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα 
του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας. 

 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 

ατυχήµατος. 
 
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο. 
 
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, 
τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας: 

 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 

εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: προεδρικό 
διάταγµα 105/1995, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Α, 
παράγραφος 18.1). 

 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω 
από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 75 - 79), προεδρικό διάταγµα 305/1996 
(άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β, τµήµα II, παράγραφος 2). 

 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή 

αερίων κ.λ.π.) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 92 - 95), προεδρικό διάταγµα 
305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Α, παράγραφος 6). 

 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου 

διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 
εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, 
ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λ.π.: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 92 - 96), προεδρικό 
διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Α, παράγραφοι 3, 4, 8-10), νόµος 3850/2010 
(άρθρα 30, 32, 45). 

 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 
εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, 
νιπτήρων, κ.λ.π.): προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 109, 110), νόµος 1430/1984 

(άρθρα 17, 18), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Α, παράγραφοι 13, 
14). 

 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόµενους όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες 
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κ.λ.π., εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους 
κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες 
για τη χρήση του: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 102 - 108), νόµος 1430/1984 (άρθρα 16 
- 18), κοινή υπουργική απόφαση [Α] Β.4373/1205/1993 και οι τροποποιήσεις αυτής κοινή 
υπουργική απόφαση [Α] 8881/1994 και υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] Β.5261/190/1997, 
προεδρικό διάταγµα 396/1994, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 9, παράγραφος γ). 

 
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση 

– εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κ.λ.π. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση 

των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε: 
 

• Την υπουργική απόφαση µε αριθµό ∆ΜΕΟ/Ο/613/2011 του τέως Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων: Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

• Την κοινή υπουργική απόφαση µε αριθµό [Α] 6952/2011 του τέως Υπουργείου Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής και τέως Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Υποχρεώσεις και 
µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους 
χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών 

• Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: νόµος 2696/1999 (άρθρα 9 – 11 και άρθρο 52) 
και την τροποποίηση αυτού: νόµος 3542/2007 (άρθρα 7 - 9 και άρθρο 46). 
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β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 

οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: νόµος 2696/1999 (άρθρα 47, 48) και η 
τροποποίηση αυτού: νόµος 3542/2007 (άρθρα 43, 44). 

 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί 

τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 
των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, 
κ.λ.π.: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 75 - 84), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 8 
παράγραφος δ και άρθρο 12, παράρτηµα IV µέρος Α, παράγραφος 2), νόµος 3850/2010 (άρθρα 
31, 35). 

 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: 
προεδρικό διάταγµα 216/1978, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 85 - 91), κοινή υπουργική 
απόφαση [Α] 8243/1113/1991 (άρθρο 8), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 8 (γ, ε, στ, ζ) και 
άρθρο 12, παράρτηµα IV µέρος Α παράγραφος 11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφος 4), νόµος 
2696/1999 (άρθρο 32) και η τροποποίηση αυτού: νόµος 3542/2007 (άρθρο 30). 

 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: 
 
α) κραδασµούς: προεδρικό διάταγµα 176/2005, 
β) θόρυβο: προεδρικό διάταγµα 85/1991, προεδρικό διάταγµα 149/2006, 
γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: 

προεδρικό διάταγµα 397/1994, 
δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες: νόµος 3850/2010 

(άρθρα 36 - 41), προεδρικό διάταγµα 82/2010. 
 
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων 

προεδρικό διάταγµα 304/2000 (άρθρο 2). 
 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 

(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κ.λ.π.): προεδρικό 
διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 17, 45 - 74), νόµος 1430/1984 (άρθρα 11 - 15), προεδρικό διάταγµα 
31/1990, προεδρικό διάταγµα 499/1991, προεδρικό διάταγµα 395/1994 και οι τροποποιήσεις 
αυτού: προεδρικό διάταγµα 89/1999, προεδρικό διάταγµα 304/2000 και προεδρικό διάταγµα 
155/2004, προεδρικό διάταγµα 105/1995 (παράρτηµα IX), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 
12, παράρτηµα IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφοι 7 - 9), κοινή υπουργική απόφαση [Α] 
15085/593/2003, κοινή υπουργική απόφαση [Α] ∆13Ε/4800/2003, προεδρικό διάταγµα 57/2010, 
νόµος 3850/2010 (άρθρα 34, 35). 

 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12, 

παράρτηµα IV, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παράγραφοι 7.4 και 8.5) και το προεδρικό διάταγµα 304/2000 
(άρθρο 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 

 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 

12, παράρτηµα IV, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το προεδρικό διάταγµα 89/1999 
(παράρτηµα II, παράγραφος 2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον 
χειριστή. 
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6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 89/1999 (άρθρο 4)α παράγραφοι 
3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 
15085/593/2003 (άρθρο 3 και άρθρο 4 παράγραφος 7). 

 
5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, 

πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των 
εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα: 
 
5.1 Κατεδαφίσεις: νόµος 495/1976, προεδρικό διάταγµα 413/1977, προεδρικό διάταγµα 

1073/1981 (άρθρα 18 - 33, 104), κοινή υπουργική απόφαση 8243/1113/1991 (άρθρο 7), 
υπουργική απόφαση οίκοθεν 31245/1993, νόµος 2168/1993, προεδρικό διάταγµα 396/1994 
(άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 3009/2/21-γ/1994, υπουργική 
απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροποποιήσεις αυτής: υπουργική απόφαση 
Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπουργική απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996, προεδρικό διάταγµα 
305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα II, παράγραφος 11), κοινή υπουργική απόφαση 
3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000, προεδρικό 
διάταγµα 455/1995 και η τροποποίηση αυτού προεδρικό διάταγµα 2/2006, προεδρικό διάταγµα 
212/2006,υπουργική απόφαση 21017/84/2009. 

 
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κ.λ.π.), Αντιστηρίξεις: νόµος 495/1976, 

προεδρικό διάταγµα 413/1977, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 2 - 17, 40 - 42), υπουργική 
απόφαση 3046/304/1989 (άρθρο 8 - ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παράγραφος 4), κοινή 
υπουργική απόφαση 3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση 
Φ.28/18787/1032/2000, νόµος 2168/1993, προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 
παράρτηµα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 3009/2/21-γ/1994, υπουργική απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 
και οι τροποποιήσεις αυτής: υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπουργική απόφαση 
Φ6.9/25068/1183/1996, προεδρικό διάταγµα 455/1995 και η τροποποίηση αυτού προεδρικό 
διάταγµα 2/2006, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παράγραφος 10). 

 
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 

Εργασίες σε στέγες: προεδρικό διάταγµα 778/1980, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 34 - 
44), νόµος 1430/1984 (άρθρα 7 - 10), κοινή υπουργική απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993, 
προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), προεδρικό διάταγµα 
155/2004, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Α παράγραφοι 1, 10 και 
µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφοι 4 - 6, 14). 

 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες: προεδρικό διάταγµα 

95/1978, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 96, 99, 104, 105), προεδρικό διάταγµα 70/1990 
(άρθρο 15), προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), Πυροσβεστική 
διάταξη 7, απόφαση 7568.Φ.700.1/1996, κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 16289/330/1999. 

 
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κ.λ.π.): 

προεδρικό διάταγµα 778/1980, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 26 - 33, άρθρο 98), 
υπουργική απόφαση 3046/304/1989, προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 
παράρτηµα ΙΙΙ), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παράγραφος 12). 
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5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής 

ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή 
άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 m κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

 
νόµος 495/1976, προεδρικό διάταγµα 413/1977, προεδρικό διάταγµα 225/1989, κοινή 

υπουργική απόφαση 3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση 
Φ.28/18787/1032/2000, νόµος 2168/1993, προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 
παράρτηµα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροποποιήσεις αυτής: υπουργική 
απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπουργική απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996, υπουργική 
απόφαση 3009/2/21-γ/1994, προεδρικό διάταγµα 455/1995 και η τροποποίηση αυτού: προεδρικό 
διάταγµα 2/2006, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παράγραφος 10). 

 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση 

πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κ.λ.π. µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και 
καταδυτικού συνεργείου.) 

 
προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 100), νόµος 1430/1984 (άρθρο 17), προεδρικό 

διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 
3131.1/20/95/1995, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παράγραφοι 8.3 και 13). 

 
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 
Κατάλογος νοµοθετηµάτων και κανονιστικών διατάξεων: Απαιτούµενα µέτρα 

ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
 

Α. Νόµοι 
νόµος 495/1976 
νόµος 1396/1983 
νόµος 1430/1984 
νόµος 2168/1993 
νόµος 2696/1999 
νόµος 3542/2007 
νόµος 3850/2010 
νόµος 4030/2011 
νόµος 4412/2016 

(ΦΕΚ 337/Α/1976) 
(ΦΕΚ 126/Α/1983) 
(ΦΕΚ 49/Α/1984) 
(ΦΕΚ 147/Α/1993) 
(ΦΕΚ 57/Α/1999) 
(ΦΕΚ 50/Α/2007) 
 (ΦΕΚ 84/Α/2010) 
(ΦΕΚ 249/Α/2012) 
(ΦΕΚ 147/Α/2016) 

Β. Προεδρικά διατάγµατα 
προεδρικό διάταγµα 413/1977 
προεδρικό διάταγµα 95/1978 
προεδρικό διάταγµα 216/1978 
προεδρικό διάταγµα 778/1980 
προεδρικό διάταγµα 1073/1981 
προεδρικό διάταγµα 225/1989 
προεδρικό διάταγµα 31/1990 
προεδρικό διάταγµα 70/1990 
προεδρικό διάταγµα 85/1991 
προεδρικό διάταγµα 499/1991 
προεδρικό διάταγµα 395/1994 
προεδρικό διάταγµα 396/1994 
προεδρικό διάταγµα 397/1994 
προεδρικό διάταγµα 105/1995 
προεδρικό διάταγµα 455/1995 

(ΦΕΚ 128/Α/1977) 
(ΦΕΚ 20/Α/1978) 
(ΦΕΚ 47/Α/1978) 
(ΦΕΚ 193/Α/1980) 
(ΦΕΚ 260/A/1981) 
(ΦΕΚ 106/Α/1989) 
(ΦΕΚ 31/Α/1990) 
(ΦΕΚ 31/Α/1990) 
(ΦΕΚ 38/Α/1991) 
(ΦΕΚ 180/Α/1991) 
(ΦΕΚ 220/Α/1994) 
(ΦΕΚ 220/Α/1994) 
(ΦΕΚ 221/Α/1994) 
(ΦΕΚ 67/Α/1995) 
(ΦΕΚ 268/Α/1995) 
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προεδρικό διάταγµα 305/1996 
προεδρικό διάταγµα 89/1999 
προεδρικό διάταγµα 304/2000 
προεδρικό διάταγµα 155/2004 
προεδρικό διάταγµα 176/2005 
προεδρικό διάταγµα 149/2006 
προεδρικό διάταγµα 2/2006 

προεδρικό διάταγµα 212/2006 
προεδρικό διάταγµα 82/2010 
προεδρικό διάταγµα 57/2010 

(ΦΕΚ 212/Α/1996) 
(ΦΕΚ 94/Α/1999) 
(ΦΕΚ 241/Α/2000) 
(ΦΕΚ 121/Α/2004) 
(ΦΕΚ 227/Α/2005) 
(ΦΕΚ 159/Α/2006) 
(ΦΕΚ 268/Α/2006) 
(ΦΕΚ 212/Α/2006) 
(ΦΕΚ 145/Α/2010) 
(ΦΕΚ 97/Α/2010) 

Γ. Υπουργικές αποφάσεις 
υπουργική απόφαση 130646/1984 

κοινή υπουργική απόφαση 3329/1989 
κοινή υπουργική απόφαση 8243/1113/1991 

κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 
Β.4373/1205/1993 

κοινή υπουργική απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993 
κοινή υπουργική απόφαση 8881/1994 

υπουργική απόφαση οίκοθεν 31245/1993 
υπουργική απόφαση 3009/2/21-γ/1994 

υπουργική απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 
υπουργική απόφαση 3131.1/20/95/1995 

υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 
υπουργική απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996 

υπουργική απόφαση οίκοθεν Β.5261/190/1997 
κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 16289/330/1999 
κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 15085/593/2003 

κοινή υπουργική απόφαση ∆13Ε/4800/2003 
κοινή υπουργική απόφαση 6952/2011 
υπουργική απόφαση 3046/304/1989 

υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000 
υπουργική απόφαση οίκοθεν 433/2000 

υπουργική απόφαση οίκοθεν ∆ΕΕΠΠ/85/2001 
υπουργική απόφαση οίκοθεν ∆ΙΠΑ∆/177/2001 
υπουργική απόφαση οίκοθεν ∆ΙΠΑ∆/889/2002 

υπουργική απόφαση ∆MEO/Ο/613/2011 
υπουργική απόφαση 21017/84/2009 
Πυροσβεστική διάταξη 7, απόφαση 

7568.Φ.700.1/1996 

(ΦΕΚ 154/Β/1984) 
(ΦΕΚ 132/Β/1989) 
(ΦΕΚ 138/Β/1991) 
(ΦΕΚ 187/Β/1993) 
(ΦΕΚ 765/Β/1993) 
(ΦΕΚ 450/Β/1994) 
(ΦΕΚ 451/Β/1993) 
(ΦΕΚ 301/Β/1994) 
(ΦΕΚ 73/Β/1994) 
(ΦΕΚ 978/Β/1995) 
(ΦΕΚ 677/Β/1995) 

(ΦΕΚ 1035/Β/1996) 
(ΦΕΚ 113/Β/1997) 
(ΦΕΚ 987/Β/1999) 

(ΦΕΚ 1186/Β/2003) 
(ΦΕΚ 708/Β/2003) 
(ΦΕΚ 420/Β/2011) 
(ΦΕΚ 59/∆/1989) 

(ΦΕΚ 1035/Β/2000) 
(ΦΕΚ 1176/Β/2000) 
(ΦΕΚ 686/Β/2001) 
(ΦΕΚ 266/Β/2001) 
(ΦΕΚ 16/Β/2003) 
(ΦΕΚ 905/Β/2011) 

(ΦΕΚ 1287/Β/2009) 
(ΦΕΚ 155/Β/1996) 

∆. Εγκύκλιοι 
Εγκύκλιος 27/2003 
Εγκύκλιος 6/2008 

Εγκύκλιος Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας 

∆ΕΕΠ Π/208/2003 
∆ΙΠΑ∆/215/2008 

10201/2012 
 

 

Αρθρο 23ο 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 
Η έγκαιρη και προληπτικού χαρακτήρα παρακολούθηση της ποιότητας των έργων από τον 
Ανάδοχο είναι υποχρεωτική βάσει της υπ’ αριθµ. ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ. 502/10-10-2000απόφαση 
ΥΠΕΧΩ∆Ε «Εφαρµογή Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα ∆ηµόσια Έργα και 
Μελέτες» (ΦΕΚ 1265Β’/18-10-2000). 
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Για το περιεχόµενο, τον έλεγχο και την έγκριση των Προγραµµάτων Ποιότητας Εργων, σύµφωνα 
µε την ΥΑ ∆ΙΠ 2001/ΦΕΚ Β-1013, είναι υποχρεωτική µεταξύ άλλων και η εφαρµογή των 
παρακάτω:  
 

• Το Πρόγραµµα Ποιότητας Εργου (ΠΠΕ) είναι ένα έγγραφο που οριστικοποιείται και 
συγκεκριµενοποιείται κατά την περίοδο προπαρασκευής των εργασιών. 

• Συντάσσεται µε ευθύνη και δαπάνη από τον ανάδοχο και υποβάλλεται στον Κύριο του 
Εργου εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης. 

• Κύριος στόχος του Προγράµµατος Ποιότητας είναι η σωστή οργάνωση του έργου και η 
κάλυψη των απαιτήσεων που θέτει ο Κύριος του Εργου µέσω της σύµβασης. 

• Το Πρόγραµµα Ποιότητας θα ενσωµατώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των 
συµβατικών τευχών και θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες 
δραστηριότητες, θα είναι σε πλήρη συµφωνία και θα περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του 
έργου, θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου, θα καθορίζει τον τρόπο 
και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή 
ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας (δηλαδή να είναι δυνατή η εκ των 
υστέρων αναζήτηση όλων των στοιχείων για ένα συγκεκριµένο τµήµα του έργου και η 
συγκρότηση του µητρώου του έργου). 

• Κατά τη φάση σύνταξης του ΠΠΕ πρέπει να γίνει συστηµατική, σχολαστική και 
ολοκληρωµένη µελέτη των απαιτήσεων των συµβατικών τευχών, να εντοπιστούν έγκαιρα οι 
τυχόν ασάφειες στα συµβατικά τεύχη καθώς και πιθανές αντιφάσεις µεταξύ τους, να 
συζητηθούν µεταξύ του Κυρίου του Εργου και του Αναδόχου και να ληφθούν οριστικές 
αποφάσεις για τις λεπτοµέρειες κατασκευής του έργου, οι οποίες θα αποτυπωθούν επίσης 
στο ΠΠΕ. Το ΠΠΕ ενός έργου πρέπει να αναθεωρείται όταν προκύπτουν σηµαντικές 
αλλαγές, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγµατική κατάσταση του έργου (π.χ. 
τροποποίηση της µελέτης). 

 
Η σύνταξη και η κατ' αρχήν έγκριση του ΠΠΕ γίνεται από τον ανάδοχο µέσω των εσωτερικών του 
διαδικασιών. Στη συνέχεια το ΠΠΕ υποβάλλεται στην Υπηρεσία σε (3) αντίγραφα για έλεγχο και 
έγκριση, εκ των οποίων (1) θα επιστρέφεται θεωρηµένο στον ανάδοχο για να εφαρµοστεί κατά την 
εκτέλεση του έργου.  
 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρµόζει πιστά και έντεχνα την διάταξη των έργων 
οριζοντιογραφικά και καθ΄ ύψος (υψόµετρα,κλίσεις τοποθετήσεις φρεατίων κλπ) όπως και κάθε 
κατασκευή που προβλέπει η µελέτη, µε όλες τις τεχνικές λεπτοµέρειες αυτών. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, ο Ανάδοχος οφείλει πριν από κάθε έναρξη εργασιών να προβαίνει µε δική του 
δαπάνη και ευθύνη σε: 

 
a. αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων διαστάσεων στα σχέδια και σε περίπτωση που δεν 

συµφωνούν µεταξύ τους ή λείπουν µερικές διαστάσεις, να ζητήσει έγκαιρα από τον 
εργοδότη την απαιτουµένη διόρθωση ή διασαφήνιση. 

b. προσαρµογή ή συµπλήρωση ή τροποποίηση, εφόσον απαιτηθεί, και µετά εφαρµογή των 
σχεδίων τεχνικών έργων που θα του παραδοθούν. Τούτο θα απαιτηθεί εφόσον προκύψουν 
διάφορες δυσχέρειες ή ειδικές τοπικές συνθήκες. 

 
Τα αποτελέσµατα των εργασιών που αναφέρονται παραπάνω θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο 
στην Υπηρεσία σε τρία αντίγραφα, µόνο δε µετά τον έλεγχο και τη θεώρηση των κατασκευαστικών 
σχεδίων, θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τα σχέδια αυτά. Ανάλογα µε τη φύση 
του έργου η διαδικασία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί και χωριστά για κάθε αυτοτελή µονάδα 
έργου που απαρτίζει τη σύµβαση. Κάθε τροποποίηση που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα 
πραγµατοποιείται εφόσον απαιτείται µετά από σχετική συναίνεση και έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης 
όπως και τα υλικά που προβλέπονται σαυτήν, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και µε τους περιορισµούς 
του Ν. 1418/84 και Π∆ 609/85. 



ΕΡΓΟ: Σελ: 31/51 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να κάνει καµµία αυθαιρεσία ή τροποποίηση κατά την κρίση του 
όπως και κάθε άλλη µεταλλαγή πάνω στα σχέδια, που θα επηρέαζε τη ποιότητα και τα γεωµετρικά 
ή τοπογραφικά χαρακτηριστικά των κατασκευών. Εποµένως καµµία αποζηµίωση δεν δικαιούται για 
οποιαδήποτε µεταβολή των συµβατικών σχεδίων που γίνεται χωρίς τη διαταγή ή έγκριση της 
Υπηρεσίας και συνεπάγεται µεγαλύτερη δαπάνη, έστω και αν αυτή καθιστά το όλο έργο 
στερεώτερο ή βελτιώνει τη µορφή του. 
 
Η ευθύνη για τις αντιστηρίξεις που τοποθετούνται στα πρανή των σκαµάτων και οι οποίες 
πληρώνονται ιδιαίτερα µε τις τιµές του τιµολογίου, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 
 
Οι εκσκαφές θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στα σχέδια της µελέτης. 
Οπου δεν αναφέρονται στα σχέδια διαστάσεις εκσκαφών, αυτές καθορίζονται από την επίβλεψη.  
 
Αν ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη µεγαλύτερα από τα εγκεκριµένα χωρίς έγκριση της 
επιβλέψεως, είναι υποχρεωµένος χωρίς καµµία αποζηµίωση να γεµίσει τα ορύγµατα µέχρι το 
προβλεπόµενο βάθος µε κοκκώδες συµπυκνωµένο υλικό, λιθοδοµή ή σκυρόδεµα σύµφωνα µε την 
κάθε φορά υπόδειξη της επιβλέψεως εξαρτωµένη από τη φύση του εδάφους. 
 
Οι συνδέσεις των σωλήνων πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τον τρόπο που υποδεικνύει η 
σύµβαση ανάλογα µε το είδος των σωλήνων και οι αντίστοιχες προδιαγραφές και είναι απολύτως 
στεγανές. Η επίβλεψη υποχρεούται να ελέγχει την στεγανότητα των συνδέσµων, ή συνδέσµων έχει 
δε το δικαίωµα να επεκτείνει τον παραπάνω έλεγχο στο σύνολο αυτών. 
 
Η επίχωση των ορυγµάτων γίνεται κατά στρώσεις και η κάθε µια διαβρέχεται και κοπανίζεται 
δυνατά, µε αποτέλεσµα σε οποιοδήποτε σηµείο του υλικού επιχώσεως να επιτυγχάνεται 
συµπύκνωση κατ΄ ελάχιστον 95% κατά PROCTOR. 
 
∆εν υπάρχει περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης λόγω επιπλήσµατος, πλαγίων µεταφορών κλπ. 
 

Αρθρο 24ο 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
(1) Ανεξάρτητα από τα εργαστηριακά µέσα και το εργαστηριακό προσωπικό του Κ.τ.Ε, ο Ανάδοχος 
δύναται να συγκροτήσει επί τόπου του έργου 
κατάλληλο και ικανοποιητικά εξοπλισµένο και στελεχωµένο εργοταξιακό εργαστήριο για την 
εκτέλεση των δειγµατοληψιών και δοκιµών ελέγχου για 
δείγµατα εδάφους, αδρανή υλικά, τσιµέντα, σκυροδέµατα κ.λπ. Το εργαστήριο θα είναι κατάλληλα 
εξοπλισµένο, για να καλύπτει όλες τις συµβατικές 
απαιτήσεις και θα έχει άδεια λειτουργίας. 
(2) Οι δαπάνες για την εγκατάσταση, συντήρηση, εξοπλισµό και λειτουργία, καθώς και για την 
τελική αποµάκρυνση του εργαστηρίου θα βαρύνουν 
τον Ανάδοχο και θα περιλαµβάνονται ανηγµένα στην προσφορά του. Όλες οι απαιτούµενες 
δειγµατοληψίες και εργαστηριακές δοκιµές, είτε στο 
εργοταξιακό εργαστήριο, είτε σε άλλα εγκεκριµένα εργαστήρια θα γίνονται µε δαπάνες του 
Αναδόχου σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 
(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στα εργαστήρια στα εντεταλµένα όργανα της 
Υπηρεσίας για την παρακολούθηση των 
δοκιµών που θα γίνονται εκεί. 
2. ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
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 (1) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί εργαστηριακούς ή εργοταξιακούς ελέγχους των 
εργασιών και των υλικών του έργου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Υπουργείου ∆ηµοσίων 
Εργων, όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά παραπάνω. Οι έλεγχοι θα γίνονται από Κρατικό 
εργαστήριο µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. 
 Όλα τα εργαστήρια που χρησιµοποιούνται στο έργο οφείλουν να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
των Συµβατικών τευχών. 
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τον έλεγχο της Υπηρεσίας σε όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης των δοκιµών. 
 
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ 
Ο εξοπλισµός επιθεώρησης και δοκιµών κάθε εργαστηρίου δηµόσιου ή ιδιωτικού, εντός ή εκτός 
εργοταξίου πρέπει να είναι επαρκούς ποιότητας και 
δυνατότητας, και να συντηρείται επαρκώς ώστε να βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία 
 
ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 
1. Η υποβολή των αποτελεσµάτων του ελέγχου ποιότητας στην επίβλεψη θα γίνεται άµεσα. Θα 
περιλαµβάνει τις απαιτούµενες προδιαγραφές, 
στατιστικές αναλύσεις και συµπεράσµατα ως προς τη συµφωνία µε τις προδιαγραφές. Στο αρχείο 
του Αναδόχου θα πρέπει να φαίνεται πλήρης 
συνέχεια της διαδικασίας από τη δειγµατοληψία µέχρι τις τελικές δοκιµές. 
2. Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει την Επίβλεψη σε εύθετο χρόνο για κάθε λεπτοµέρεια που αφορά 
επιθεώρηση και δοκιµές υλικών ή κατασκευής ή 
εξοπλισµού και τις σχετικές δειγµατοληψίες. 
3. Ο αριθµός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος και 
αριθµό µε τους προβλεπόµενους από το άρθρο 5.4 
«ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» της παρούσας Ε.Σ.Υ., τα άρθρα της Τ.Σ.Υ., καθώς και 
τους κανονισµούς κ.λπ. στους οποίους αυτά 
παραπέµπουν. 
Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικό, που θα συντάσσεται και θα 
αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών, συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών 
πληρωµών. Αποδεκτά αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων 
δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη ποιότητας του έργου σύµφωνα µε τα Συµβατικά 
Τεύχη. 
 
 ΕΠΑΡΚΕΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και µετά την ολοκλήρωση των Η/Μ εγκαταστάσεων και 
εργασιών, ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δαπάνη και 
παρουσία της Επίβλεψης, θα εκτελέσει τις απαραίτητες δοκιµές, ώστε να αποδείξει τη σωστή 
λειτουργία και την εξαίρετη ποιότητα των 
εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Ο αριθµός και το είδος των δοκιµών για τις Η/Μ 
εγκαταστάσεις θα προταθεί από τον Ανάδοχο και 
θα εγκριθεί από την Επίβλεψη. 
2. Εάν κατά τη διάρκεια των δοκιµών ανακαλυφθεί συνολική ή µερική ζηµία, υπέρβαση του χρόνου 
ισχύος (υπερηµερία), ελάττωµα, κακή ποιότητα 
υλικών κ.λπ. στο σύνολο των εγκαταστάσεων ή µέρους αυτών, ο Ανάδοχος θα επισκευάσει, 
συµπληρώσει, υποκαταστήσει άµεσα και κατόπιν θα 
επαναλάβει τις δοκιµές έως ότου τα αποτελέσµατα αυτά να ικανοποιούν την Επίβλεψη. 
3. Η ίδια διαδικασία ελέγχου, παρουσία του Επιβλέποντα, θα λάβει επίσης χώρα στο τέλος της 
περιόδου Εγγύησης της υποχρεωτικής συντήρησης 
του Έργου, ώστε να u945 αποδειχθεί η σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, και ο Ανάδοχος θα 
είναι επίσης υπεύθυνος και θα επιβαρυνθεί µε όλα τα 
έξοδα για τυχόν αποκατάσταση πληµµελειών. 
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4. Τονίζεται, ότι εάν η Υπηρεσία διαπιστώσει προφανείς παρεκκλίσεις από Κανονισµούς ή 
Προδιαγραφές ή εµφανώς ελαττωµατικές εργασίες, έχει 
το δικαίωµα να εφαρµόσει ότι ορίζουν οι διατάξεις "περί ελαττωµατικών εργασιών" του άρθρου 159 
του Ν. 4412/16. 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών προδιαγράφεται παρακάτω και εν µέρει σε ειδικά 
άρθρα των κανονισµών, των προδιαγραφών και 
της Τ.Σ.Υ. Αν οι απαιτήσεις δε συµπίπτουν, τότε θα ισχύσουν εκείνες που θα επιλέξει η Υπηρεσία. 
∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών διακρίνεται σε: 
(1) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Α: Αυτοί θα γίνονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου µε στόχο το δικό του 
έλεγχο ποιοτικής απόδοσης, ρύθµισης παραγωγής, 
ρύθµισης σχέσεών του µε προµηθευτές του κλπ. Η πυκνότητα των ελέγχων αυτών και η έκτασή 
τους εναπόκειται στην κρίση του Αναδόχου. Ο 
Ανάδοχος δε θα πληρωθεί µε ιδιαίτερη αµοιβή, έστω και αν η Επίβλεψη κάνει χρήση των 
αποτελεσµάτων αυτών των ελέγχων για οποιοδήποτε 
σκοπό. Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών θα τηρούνται κανονικά, αρχειοθετηµένα στο 
εργοτάξιο και θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας 
οποτεδήποτε ζητηθούν µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. 
(2) ΕΛΕΓΧΟΥΣ B: Αυτοί θα γίνονται από τον Ανάδοχο µε δαπάνη του, εν γνώσει της Υπηρεσίας. Η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να παρίσταται κατά 
τη διεξαγωγή των ελέγχων αλλά και τη δυνατότητα να παρέµβει και να αξιώσει όχι µόνον την 
εφαρµογή της προδιαγραφόµενης ποιότητας ελέγχων, 
αλλά και πρόσθετους ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι των ΕΛΕΓΧΩΝ Α και αποτελούν 
µια ελάχιστη απαίτηση απόδειξης ότι τα υλικά 
που χρησιµοποιήθηκαν, οι µέθοδοι χρήσης των υλικών και οι κατασκευές που έγιναν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. 
Το είδος και η πυκνότητα των ελέγχων αυτών καθορίζεται στην παρούσα ΕΣΥ, στην ισχύουσα για 
το έργο ΤΣΥ, στις προδιαγραφές /κανονισµούς 
και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Ο χρόνος εκτέλεσης των ελέγχων, όπου δεν 
καθορίζεται ειδικά, πρέπει να είναι ο κατάλληλος. 
Κατάλληλος θεωρείται εκείνος ο χρόνος που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της συσσώρευσης 
κακοτεχνιών, ή έστω κατασκευών που δεν 
ανταποκρίνονται στην επιδιωκόµενη άριστη ποιότητα και που επιπρόσθετα διευκολύνει και καθιστά 
πιο αποτελεσµατικές τις βελτιωτικές 
επεµβάσεις. 
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών 
πληρωµών, όπως καθορίζεται παρακάτω. Η σηµασία 
των ελέγχων αυτών είναι τόσο σηµαντική, ώστε τυχόν παράλειψή τους να οδηγεί σε ανέκκλητες 
ποινικές ρήτρες, όπως καθορίζεται παρακάτω. 
Αποδεκτά αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων, ή επιβολή ποινικής ρήτρας για παραληφθέντα έλεγχο, 
δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη 
της άριστης κατασκευής, όπως διευκρινίζεται παρακάτω. 
Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο [ΕΛΕΓΧΟΙ Β] αυτού του 
άρθρου. 
(3) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Γ: Αυτοί θα γίνονται µε µέριµνα και δαπάνη της Υπηρεσίας. Οι έλεγχοι αυτοί 
νοούνται ως αναφαίρετο δικαίωµα της Υπηρεσίας και 
αποσκοπούν στον έλεγχο των υλικών και κατασκευών, είτε προληπτικά, είτε συµπληρωµατικά 
προς τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β, είτε ακόµη και µετά την 
ολοκλήρωση τµηµάτων, ή του συνόλου της κατασκευής για διαπίστωση της απόκρισης προς τις 
απαιτήσεις των Κανονισµών/Προδιαγραφών. 
Επειδή η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατ’ απόλυτο τρόπο στην Υπηρεσία, η 
δαπάνη των ελέγχων αυτών δε βαρύνει τον 
Ανάδοχο. Όµως ο Ανάδοχος υποχρεούται απροφάσιστα να διευκολύνει την Υπηρεσία στην 
εκτέλεση των ελέγχων αυτών, συνδράµοντας αυτήν 
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όπου απαιτείται. 
Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο [ΕΛΕΓΧΟΙ Γ] αυτού του 
άρθρου. 
(4) ΕΛΕΓΧΟΥΣ ∆: Αυτοί αναφέρονται στον έλεγχο της γεωµετρίας των υλικών και κατασκευών που 
γίνονται µε µέριµνα του Αναδόχου, ή στην 
περίπτωση που αµελεί ο Ανάδοχος, µε µέριµνα της Υπηρεσίας και των οποίων η δαπάνη βαρύνει 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Οι έλεγχοι αυτοί 
αποσκοπούν στη διαπίστωση της τήρησης των εγκεκριµένων σχεδίων και των καθορισµένων 
ανοχών. 
Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο [ΕΛΕΓΧΟΙ ∆] αυτού του 
άρθρου. 
(5) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Ε: Αυτοί αναφέρονται σε µακροσκοπικό έλεγχο των υλικών και κατασκευών µε 
µέριµνα της Υπηρεσίας. Ο σκοπός του ελέγχου 
αυτού είναι προφανής. 
Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία σε περίπτωση που θα διαπιστώσει προφανείς αποκλίσεις από 
Κανονισµούς, ή Προδιαγραφές, ή προφανείς 
κακοτεχνίες, έχει το δικαίωµα να διατάξει την άµεση διακοπή των εργασιών και την εκτέλεση των 
ΕΛΕΓΧΩΝ Β και Γ. Στην περίπτωση που οι έλεγχοι 
αποδείξουν αδικαιολόγητη την επέµβαση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος δικαιούται ισόχρονης προς 
τη διακοπή παράτασης όλων των προθεσµιών 
που ακολουθούν τον χρόνο της διακοπής για το επηρεαζόµενο u964 τµήµα και µόνον. Στην 
περίπτωση όµως που οι έλεγχοι δείξουν ελαττωµατικά υλικά ή 
κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση των ελαττωµατικών κατασκευών 
και δε δικαιούται παράτασης. 
 
ΕΛΕΓΧΟΙ Β 
1 Γενικά 
Ότι αναγράφεται πιο κάτω αφορά στους ποιοτικούς ελέγχους που αναφέρονται στην επικεφαλίδα 
αυτής της παραγράφου. Για όλους τους 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β η δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο. 
2 Ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους 
Η ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου. Η παραγγελία της 
εκτέλεσης των ελέγχων γίνεται από τον Ανάδοχο. Αν 
ο Ανάδοχος αµελεί, η Επίβλεψη δύναται να παραγγείλει την εκτέλεση των ελέγχων. Σε κάθε 
περίπτωση η παραγγελία αναγράφεται στο Ηµερολόγιο 
του Έργου, ή κοινοποιείται µε έγγραφο. 
Έγγραφο παραγγελίας που εκδίδει ο Ανάδοχος (π.χ. προς εργαστήριο Ελέγχου) κοινοποιείται στην 
Επίβλεψη. 
Έγγραφο που εκδίδει η Επίβλεψη απευθύνεται τόσο στον Ανάδοχο, όσο και στον εκτελούντα τον 
έλεγχο. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ορίζεται ο έλεγχος, το αντικείµενο ελέγχου, η θέση 
δειγµατοληψίας, το εργαστήριο των δοκιµών, ο χρόνος έναρξης 
της δειγµατοληψίας και ο χρόνος έναρξης πραγµατοποίησης των εργαστηριακών δοκιµών. 
Τόσο στη δειγµατοληψία όσο και στις εργαστηριακές δοκιµές πρέπει να παρίστανται εκπρόσωποι 
της Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Τυχόν µη 
παράσταση του εκπροσώπου της Υπηρεσίας δεν ανατρέπει το πρόγραµµα του ελέγχου. Αν η 
εκτέλεση του ελέγχου δε γίνει για οποιονδήποτε λόγο 
(πλην ρητής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας) η οποιαδήποτε καθυστέρηση εκτέλεσης του 
ελέγχου, καθώς και η τυχόν συνεπαγόµενη καθυστέρηση 
εκτέλεσης των εργασιών δε συνιστά λόγο παράτασης προθεσµιών, ούτε αποτελεί λόγο µη 
επιβολής των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην 
παράγρ. [Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγµατοποίησης του ποιοτικού ελέγχου] αυτού του 
άρθρου. 
Για την έγκαιρη προειδοποίηση του αντισυµβαλλόµενου, ώστε να παρίσταται µε εκπρόσωπό του 
στις δειγµατοληψίες και τις λοιπές φάσεις του 
ελέγχου, ο χρόνος παραγγελίας του ελέγχου θα πρέπει να προηγείται της ηµέρας έναρξης του 
ελέγχου κατά 2 τουλάχιστον εργάσιµες µέρες. 
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Τούτο ισχύει για όλους τους ελέγχους ίδιας φύσης, που έχουν χρονοαποστάσεις µεγαλύτερες από 
48 ώρες. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που 
συνιστούν σειρές οµοειδών ελέγχων που από τη φύση τους, ή από την πρόοδο των εργασιών 
έχουν µικρές χρονοαποστάσεις µέχρι 48 ωρών, η 
παραγγελία θα γίνεται για όλη τη σειρά. Στην u960 περίπτωση αυτή στην παραγγελία θα ορίζονται 
όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν για κάθε 
έλεγχο χωριστά. 
3 Γενικό πρόγραµµα ελέγχων, ειδικό προσωπικό και µέσα του Αναδόχου – Λεπτοµερειακά 
προγράµµατα 
ελέγχων  
(1) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει µαζί µε το χρονοδιάγραµµα του έργου, γενικό 
πρόγραµµα ελέγχων και µελέτη οργάνωσης 
δειγµατοληψιών και λοιπών φάσεων ελέγχων, που θα συνοδεύεται από πίνακα προσωπικού, 
αφού ληφθεί υπόψη η απόδοση της κατασκευαστικής 
προσπάθειας, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του έργου. 
Ειδικότερα αναφέρεται ότι το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι το κατάλληλο και επαρκές σε 
αριθµό, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες παράλληλης 
εκτέλεσης όλων των διαφόρων ειδών εργασίας του έργου 
(2) Λεπτοµερέστερα προγράµµατα ελέγχων θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία δύο τουλάχιστον 
µήνες πριν από την έναρξη των συναφών εργασιών. 
Τα προγράµµατα αυτά θα συνοδεύονται µε τα ίδια στοιχεία όπως το γενικό πρόγραµµα ελέγχων. 
(3) Η µεταφορά των δειγµάτων στο εργαστήριο δοκιµών θα γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη του 
Αναδόχου. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να 
παρίσταται στη µεταφορά των δειγµάτων στο εργαστήριο ελέγχου. 
4 Εργαστήρια ελέγχου 
Όσες εργαστηριακές δοκιµές µπορούν να εκτελεσθούν στο Εργοταξιακό Εργαστήριο (αν αυτό 
εγκατασταθεί), θα εκτελούνται σ’ αυτό. Οι υπόλοιπες 
θα εκτελούνται σε Εργαστήριο(α) που θα επιλεγεί(ουν) σύµφωνα µε διαδικασία που θα ορίζεται 
στους Ειδικούς Όρους ∆ηµοπράτησης ή (αν δεν 
έχει προδιαγραφεί τέτοια διαδικασία) σύµφωνα µε πρόταση που θα υποβάλλει ο ανάδοχος για 
εργαστήριο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα, 
µετά από έγκριση από την Υπηρεσία. 
5 Συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β 
Ο ελάχιστος αριθµός των ΕΛΕΓΧΩΝ Β που προβλέπεται να εκτελεσθούν και που θα επιβαρύνει 
οικονοµικά τον Ανάδοχο, ορίζεται στην παρακάτω 
παραγρ [Ελάχιστη συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β] για τα διάφορα είδη εργασιών. 
Σε περίπτωση που το πλήθος των δοκιµών αυτού του άρθρου είναι µικρότερο από τα οριζόµενα 
στην Τ.Σ.Υ., σε άλλα άρθρα της Ε.Σ.Υ. ή στις 
προδιαγραφές και κανονισµούς που έχουν καθορισθεί ή που η Τ.Σ.Υ. παραπέµπει, τότε θα 
υπερισχύει το µεγαλύτερο απαιτούµενο πλήθος. 
σελ.11 από σελ. 30 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει την πυκνότητα αυτή: 
- όσο οι προδιαγραφές απαιτούν, σε περίπτωση αποκλίσεων u945 από τα επιθυµητά 
αποτελέσµατα 
- µέχρι 30% της συνολικής δαπάνης των δοκιµών/ελέγχων έστω και αν δε συντρέχει αντικειµενικός 
λόγος χωρίς να µεταβάλλεται ο βασικός όρος της 
εκτέλεσης των δοκιµών/ελέγχων µε δαπάνη του Αναδόχου. 
Οι ΕΛΕΓΧΟΙ Β (δειγµατοληψίες, δοκιµές) αφορούν, ανάλογα µε την περίπτωση, στην περίοδο 
κανονικής προσκόµισης υλικών, παραγωγής υλικών, 
εκτέλεσης εργασιών και κατασκευής έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών 
εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες πολλαπλές δοκιµές 
για τη ρύθµιση της παραγωγής ενδιαφέρουν µεν την Υπηρεσία, αποτελούν όµως τµήµα των 
ποιοτικών ελέγχων του Αναδόχου (ΕΛΕΓΧΟΙ Α) (εκτός 
αν άλλως ρητά αναφέρεται στις προδιαγραφές και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης). 
6 Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β) 
(1) Όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελείται µε τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β θα 
τηρούνται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου στο 
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Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β). Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατ’ ελάχιστον: 
(α) Αντίγραφο του Γενικού Προγράµµατος (όπως στην παράγρ. 3) 
(β) Αντίγραφο της παραγγελίας του ελέγχου (δηλ. του φύλλου του Ηµερολογίου ή του σχετικού 
εγγράφου) 
(γ) Αντίγραφα της σχετικής µε µερικούς ελέγχους αλληλογραφίας, αν υπάρξει 
(δ) Αποσπάσµατα τοπογραφικών και λοιπών κατάλληλων διαγραµµάτων εντοπισµού της θέσης 
που αφορά ο κάθε έλεγχος 
(ε) Αντίγραφα πρακτικών δειγµατοληψίας ή επί τόπου δοκιµών, (όπως στην παράγρ. 7) 
(στ.) Αντίγραφα των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών ή επί τόπου (IN SITU) δοκιµών καθώς 
και των σχετικών σχολίων 
(ζ) Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που θα περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα των ελέγχων για κάθε 
έλεγχο και για κάθε τµήµα εκτελεσµένης 
εργασίας, ή ποσότητας υλικού που ελέγχθηκε, ή λατοµείου κ.λπ. 
(η) Τυχόν άλλα στοιχεία που θα κριθούν σκόπιµα από την Υπηρεσία, ή τον Ανάδοχο. 
(2) Το Α.Ε.-Β θα βιβλιοθετείται κατά περιόδους µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου σε 
εύχρηστους τόµους (π.χ. 200 φύλλων) αφού 
προηγουµένως αριθµηθούν όλες οι σελίδες. Σε κάθε τόµο θα ενσωµατώνεται αναλυτικός πίνακας 
περιεχοµένων. 
(3) Το Α.Ε.-Β θα φυλάσσεται στο Εργοταξιακό γραφείο Επίβλεψης. Πλήρες, ή µερικό αντίγραφο 
µπορεί να τηρεί και ο Ανάδοχος. Το Α.Ε.-Β 
αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτηµένο στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. 
(4) Τα στοιχεία του Α.Ε.-Β θα συσχετίζονται µε τα στοιχεία επιµέτρησης κατά αµφίδροµο και 
αµφιµονοσήµαντο τρόπο. 
(5) Όλοι οι ΕΛΕΓΧΟΙ Β θα καταγράφονται στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου ∆ειγµατοληψιών µε 
αριθµηµένες σελίδες, όπου θα αναγράφονται κατ' 
ελάχιστον: 
α) ο αριθµός δείγµατος 
β) η ηµέρα και η θέση δειγµατοληψίας 
γ) το είδος δοκιµής που έγινε και το αντίστοιχο αποτέλεσµα 
δ) αναφορά στο σχετικό Φύλλο/∆ελτίο ποιοτικού ελέγχου 
ε) υπογραφή του Μηχανικού Ελέγχου ποιότητας του Αναδόχου και της Επίβλεψης. 
7 Θέσεις και πρακτικά δειγµατοληψίας και δοκιµών επί τόπου 
(1) Για όλους τους ελέγχους που απαιτείται δειγµατοληψία, η θέση λήψης του κάθε δείγµατος θα 
υποδεικνύεται από την Υπηρεσία ή/και τους 
συµβούλους της. Καθορίζεται ότι οι δειγµατοληψίες θα παίρνονται από θέσεις που παρουσιάζουν 
την πιο δυσµενή εικόνα για την ποιοτική 
συµπεριφορά του έργου. 
Στη συνέχεια θα συντάσσεται πρακτικό δειγµατοληψίας κατάλληλης µορφής από τον ανάδοχο. 
(2) Τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους ισχύουν κατ’ αναλογία και για όλες τις επί 
τόπου δοκιµές. 
8 Ισχύουσες προδιαγραφές 
(1) Θεωρείται αυτονόητο ότι όλα τα υλικά, που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των 
εργασιών κάθε είδους πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, 
και θα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους 
∆ηµοπράτησης, όσον αφορά τις φυσικές και χηµικές τους ιδιότητες. 
(2) Για την εκτέλεση των εργασιών και των ελέγχων (δειγµατοληψίες - δοκιµές) ισχύουν κατ’ αρχήν 
όσα προδιαγράφονται, στην παρούσα Ε.Σ.Υ., 
στην Τ.Σ.Υ., και στους κανονισµούς και προδιαγραφές που µνηµονεύονται στις Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Το ίδιο ισχύει και για τα 
υλικά και τους ελέγχους υλικών. 
9 Ελάχιστη συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β 
Ο ελάχιστος αριθµός των ελέγχων / δοκιµών είναι ο ακόλουθος: 
(1) Υλικά για επιχώµατα και στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων 
(I) Γαιώδη επιχώµατα 
Ανά 5.000 µ3 το πολύ, εκσκαπτόµενου υλικού σε θέσεις γαιωδών ορυγµάτων που προορίζεται να 
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή επιχωµάτων, 
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ή σε κάθε µακροσκοπικά εµφανή µεταβολή των χαρακτηριστικών των ορυγµάτων, ή 
δανειοθαλάµων, θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι, µε κύριο 
σκοπό (πέρα από την κατάταξη των εδαφών) τη χορήγηση των αναγκαίων στοιχείων για την 
προσαρµογή της κατασκευής των επιχωµάτων στις 
ιδιότητες των υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο της κατασκευής των επιχωµάτων. 
α. Φυσική υγρασία ∆οκιµή 1 
β. Όρια υδαρότητας και πλαστικότητας ∆οκιµή 1 
γ. Κοκκοµετρική διαβάθµιση µε κόσκινα ∆οκιµή 1 
δ. ∆οκιµή συµπύκνωσης PROCTOR MODIFIED (Ε 105-86 ∆οκιµή α/α 11) 
(µέγιστες ξηρές πυκνότητες, αντίστοιχα ποσοστά βέλτιστης υγρασίας, καµπύλες συµπύκνωσης) 
∆οκιµή 1 
ε. Ελάχιστος αριθµός ελέγχων ανά δανειοθάλαµο Έλεγχοι σε 
(δοκιµές α έως δ κατά το προηγούµενο εδάφιο) 3 φρέατα 
(II) Βραχώδη επιχώµατα 
Για τα βραχώδη προϊόντα ορυγµάτων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή 
επιχωµάτων οδικών έργων θα γίνεται συνεχής οπτικός 
έλεγχος και αποµάκρυνση των λίθων µε διάσταση µεγαλύτερη από τα 2/3 του πάχους της 
συµπυκνωµένης στρώσης που θα έχει προσδιορισθεί 
σύµφωνα µε τις δοκιµές δοκιµαστικού τµήµατος που αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. 
Σηµειώνεται η ανάγκη κατασκευής δοκιµαστικού τµήµατος όγκου τουλάχιστον 3.000 µ3 πριν από 
την έναρξη κατασκευής βραχωδών επιχωµάτων 
κατασκευής οδών µε τους περιγραφόµενους ελέγχους της Τ.Σ.Υ. 
(III) Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων 
Ισχύουν τα ίδια µε την παραπάνω υποπαράγραφο (I) αλλά µε µεγαλύτερη πυκνότητα ελέγχων. 
Ανά 2.500 µ3 το πολύ εκσκαπτόµενου υλικού: 
α. Φυσική υγρασία ∆οκιµή 1 
β. Όρια υδαρότητας και πλαστικότητας ∆οκιµή 1 
γ. Κοκκοµετρική διαβάθµιση µε κόσκινα ∆οκιµή 1 
δ. ∆οκιµές συµπύκνωσης PROCTOR MODIFIED 
(όπως για τα επιχώµατα) ∆οκιµή 1 
ε. Ελάχιστος αριθµός ελέγχων ανά δανειοθάλαµο Έλεγχοι σε 
(δοκιµές α έως δ σύµφωνα µε τα παραπάνω) 3 φρέατα 
(2) Έλεγχοι - ∆οκιµές Συµπύκνωσης 
α. Σκάφης ορυγµάτων, ή θεµελίωσης επιχωµάτων, ανά 250 µ. µήκους, ή µικρότερου αυτοτελούς 
τµήµατος ανά κλάδο οδού ∆οκιµή 1 
β. Γαιωδών ή βραχωδών επιχωµάτων, αναχωµάτων διευθέτησης ποταµών / χειµάρρων, 
στρώσεων έδρασης οδοστρώµατος 
ανά 1.000 µ3 συµπιεσµένου όγκου ∆οκιµή 1 
γ. Υποβάσεων και βάσεων µηχανικά σταθεροποιούµενων, στρώσεων στράγγισης οδοστρώµατος 
(ή "αντιπαγετικής στρώσης" 
ή “υποστρώµατος", “στρώσης θεµελίωσης" για κάθε στρώση, ανά 250 µ. µήκους κλάδου οδού, ή 
και το πολύ ανά 500 µ3 
συµπιεσµένου όγκου ∆οκιµή 1  
δ. Επιχωµατώσεων τάφρων τοποθέτησης αγωγών, για την περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγών, 
ανά 150 µ. µήκους τάφρου και 
για κάθε διακεκριµένη ζώνη υλικού πλήρωσης, ή το πολύ ανά 150 µ3 συµπιεσµένου όγκου 
∆οκιµές 3 
ε. Κοκκώδους υλικού “ζώνης αγωγού" ανά 150 µ. µήκους αγωγού και το πολύ ανά 150 µ3 
συµπιεσµένου όγκου ∆οκιµές 3 
στ. “Μεταβατικών επιχωµάτων" ανά τεχνικό έργο ή το πολύ ανά 500 µ3 συµπιεσµένου όγκου 
∆οκιµές 3 
(3) Έλεγχοι κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών 
α. Αδρανή σκυροδεµάτων, οδοστρωσίας (µε µηχανική σταθεροποίηση), µεταβατικών επιχωµάτων 
“υποστρώµατος" ανά 1.000 
µ3 συµπυκνωµένου Όγκου ∆οκιµές 3 
β. Αδρανή στραγγιστηρίων, στρώσεων στράγγισης οδοστρώµατος (ή αντιπαγετικής στρώσης), 
εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, 
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ή άλλων ειδικών κατασκευών (C20/25 και άνω), λεπτών σκυροδεµάτων,ανά 150 µ3 ∆οκιµή 1 
γ. Στρώσεις εξυγίανσης ανά 300 µ3 ∆οκιµή 1 
(4) Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδύναµου άµµου 
α. Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 µ3 έτοιµης κατασκευής, µεταβατικά επιχώµατα ∆οκιµή 1 
β. Αδρανή οδοστρωσίας (µε µηχανική σταθεροποίηση), “υποστρώµατος", ανά 500 µ3 συµπ. όγκου 
∆οκιµή 1 
γ. Στρώσεις στράγγισης, αδρανή εκτοξευόµενου σκυροδέµατος ανά 150 µ3 ∆οκιµή 1 
δ. Στρώσεις εξυγίανσης ανά 300 µ3 ∆οκιµή 1 
(5) Υγεία πετρωµάτων και αντοχή σε τριβή και κρούση (LOS ANGELES) 
Για όλα τα αδρανή σκυροδεµάτων και οδοστρωµάτων (µε µηχανική σταθεροποίηση), από την ίδια 
πηγή ∆οκιµές 3 
(6) Έλεγχοι ασφαλτικών πλην αντιολισθηρών 
α. Υγεία πετρωµάτων, για αδρανή από την ίδια πηγή ∆οκιµή 1 
β. Φθορά σε τριβή και κρούση (LOS ANGELES),ανά 5.000 τόνους αδρανών από την ίδια πηγή 
∆οκιµή 1 
γ. Κοκκοµετρική διαβάθµιση αδρανών ανά 300µ3 συµπυκνωµένου όγκου ∆οκιµή 1 
δ. Ισοδύναµο άµµου, ανά 500 µ3 συµπυκνωµένου όγκου ∆οκιµή 1 
ε. Ποσοστό ασφάλτου και κοκκοµέτρηση ασφαλτοµίγµατος, για κάθε τρίωρη παραγωγή ∆οκιµή 1 
στ. Χαρακτηριστικά ασφαλτοσκυροδέµατος κατά MARSHALL, για κάθε ηµερήσια παραγωγή 
∆οκιµή 1 
ζ. Ισοδύναµο άµµου αδρανών στο παραγόµενο ασφαλτόµιγµα, για κάθε ηµερήσια παραγωγή 
∆οκιµή 1 
η. ∆οκιµή εµβάπτισης - θλίψης ασφαλτοµίγµατος στρώσεων κυκλοφορίας και συνδετικών, ανά 
5.000τον. παραγόµενου 
ασφαλτοµίγµατος ∆οκιµή 1 
θ. Η θερµοκρασία στο υπό διάστρωση ασφαλτόµιγµα καθώς επίσης το πάχος, το φαινόµενο 
βάρος, το ποσοστό κενών το ποσοστό ασφάλτου και η 
ανάγκη κατασκευής των δοκιµαστικών τµηµάτων σε διαστρωθείσα ασφαλτική στρώση θα 
ελέγχονται ανάλογα µε το είδος του ασφαλτοµίγµατος 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις αντίστοιχες ΕΤΕΠ. 
(7) Έλεγχοι αντιολισθηρών ασφαλτικών πλην της λεπτής αντιολισθηρής στρώσης 
Ι) Έλεγχος αδρανών 
α. Υγεία πετρωµάτων, u947 για αδρανή από την ίδια πηγή ∆οκιµή 1 
β. Φθορά σε τριβή και κρούση (LOS ANGELES), ανά 5.000 τόνους αδρανών από την ίδια πηγή 
∆οκιµή 1 
γ. Κοκκοµετρική διαβάθµιση αδρανών, ανά 300µ3 συµπυκνωµένου όγκου ∆οκιµή 1 
δ. Ισοδύναµο άµµου, ανά 500 µ3 συµπυκνωµένου όγκου ∆οκιµή 1 
ε. ∆είκτης αντίστασης σε στίλβωση (PSV), ανά 5.000 τόνους αδρανών από την ίδια πηγή ∆οκιµή 1 
στ. ∆είκτης φθοράς σε απότριψη (AAV) ανά 5.000 τόνους αδρανών από την ίδια πηγή ∆οκιµή 1 
ζ. ∆είκτης πλακοειδούς (Flakiness Index)ανά 5.000 τόνους αδρανών από την ίδια πηγή ∆οκιµή 1 
ΙΙ) Έλεγχος ασφαλτικού συνδετικού 
α. Για την κοινή άσφαλτο, ανά ηµέρα ∆οκιµές 2 
β. Για την τροποποιηµένη άσφαλτο, σύµφωνα µε τη σχετική ΕΤΕΠ. 
ΙΙΙ) Έλεγχος παραγόµενου ασφαλτοµίγµατος 
Χαρακτηριστικά ασφαλτοσκυροδέµατος κατά MARSHALL, κοκκοµέτρηση ασφαλτοµίγµατος και 
ποσοστό ασφάλτου σύµφωνα τη σχετική ΕΤΕΠ. 
IV) Έλεγχος τελικής στρώσης 
Η θερµοκρασία στο υπό διάστρωση ασφαλτόµιγµα καθώς επίσης το πάχος, το φαινόµενο βάρος, 
το ποσοστό κενών, ο βαθµός συµπύκνωσης και 
το ποσοστό ασφάλτου σε διαστρωθείσα ασφαλτική στρώση θα ελέγχονται ανάλογα µε το είδος του 
ασφαλτοµίγµατος σύµφωνα µε τη σχετική 
ΕΤΕΠ. 
Επισηµαίνεται η ανάγκη δοκιµαστικής παραγωγής και δοκιµαστικής διάστρωσης ασφαλτοµίγµατος 
σύµφωνα µε τη σχετική ΕΤΕΠ. 
(8) Έλεγχοι λεπτής αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης 
Ο έλεγχος του ασφαλτικού συνδετικού υλικού, των αδρανών, του παραγόµενου ασφαλτοµίγµατος 
και της τελικής συµπυκνωµένης στρώσης γίνεται 
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σύµφωνα µε τη σχετική ΕΤΕΠ. 
(9) Εργοστασιακό σκυρόδεµα 
Για την περίπτωση χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος ο προµηθευτής θα παραδίδει στον 
Ανάδοχο, για κάθε φορτίο σκυροδέµατος, το δελτίο 
αποστολής που προβλέπεται. 
(10) Συµβατικά δοκίµια σκυροδέµατος (∆οκίµια Σ, ελέγχου συµµόρφωσης) 
Θα λαµβάνονται και θα ελέγχονται σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και τη σχετική ΕΤΕΠ. 
(11) ∆οκίµια ελέγχου αντοχής 7 ηµερών (∆οκίµια ΕΑ) 
Θα παρασκευάζονται και θα ελέγχονται σύµφωνα µε τον ΚΤΣ και τη σχετική ΕΤΕΠ. 
(12) ∆οκίµια ελέγχου Προόδου Σκλήρυνσης (∆οκίµια ΠΣ) 
Ισχύουν τα ίδια µε αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο (11). 
(13) ∆οκίµια ελέγχου Αποτελεσµατικότητας της µεθόδου Συντήρησης (∆οκίµια ΑΣ) 
Ισχύουν τα ίδια µε αυτά που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο (11). 
(14) Παραλαβή πρόχυτων τσιµεντοσωλήνων 
Ο έλεγχος και η παραλαβή των πρόχυτων τσιµεντοσωλήνων θα γίνονται σύµφωνα µε τη σχετική 
ΕΤΕΠ. 
(15) Ποιοτικός έλεγχος γαλβανίσµατος µεταλλικών ειδών 
Για τον ποιοτικό έλεγχο του γαλβανίσµατος ισχύει τη σχετική ΕΤΕΠ. 
(16) Ποιοτικός έλεγχος εκτοξευόµενου σκυροδέµατος 
Συµπληρωµατικά προς τον έλεγχο των αδρανών που αναφέρεται στις παραγράφους (3) και (4) του 
άρθρου αυτού ισχύει και ο ποιοτικός έλεγχος της 
παρασκευής που αναφέρεται στη σχετική ΕΤΕΠ. 
(17) Ποιοτικός έλεγχος εξυγίανσης εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο 
Ο ποιοτικός έλεγχος εξυγίανσης εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο θα γίνεται σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στη σχετική ΕΤΕΠ. 
(18) Συχνότητα δοκιµών για τένοντες προέντασης κλπ. 
Όπως αναφέρεται στη σχετική ΕΤΕΠ. 
10. Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγµατοποίησης του ποιοτικού ελέγχου 
(1) Στην περίπτωση που, από την παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέσθηκαν 
προς το αντίστοιχο πλήθος ελέγχων που εκτελέσθηκε 
για τις εργασίες αυτές, κατά τις προσωρινές τµηµατικές επιµετρήσεις, ήθελε προκύψει µικρότερος 
αριθµός από αυτόν που καθορίζεται στην 
παράγρ. 9, [Ελάχιστη συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β] ‘τότε η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να µη 
θεωρήσει περαιωµένες (κατά την κρίση της) τις εργασίες 
για τις οποίες ελλείπουν δοκιµές, µέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόµενος αριθµός ελέγχων, µε ευθύνη 
και δαπάνη του αναδόχου για τυχόν 
καθυστερήσεις, αποκαταστάσεις κλπ. εργασιών που θα ακολουθήσουν. 
Ανεξάρτητα προς τα παραπάνω, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα 200 ΕΥΡΩ για κάθε 
δοκιµή που λείπει. 
(2) Στα αναγκαία παραστατικά στοιχεία κάθε πληρωµής, υποχρεωτικά θα περιλαµβάνεται και 
αντίγραφο του πίνακα της παραγράφου 6. (Αρχείο 
ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β) (1)ζ). Παράλειψη τέτοιου πίνακα θεωρείται ως έλλειψη ουσιώδους 
επιµετρητικού στοιχείου. 
 
ΕΛΕΓΧΟΙ Γ 
1. Έκταση του δικαιώµατος της Υπηρεσίας και υποχρεώσεις του Αναδόχου 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει απεριόριστο αριθµό ελέγχων οποιουδήποτε 
είδους, σ’ οποιοδήποτε είδος υλικού, ή τµήµα της 
κατασκευής. Ο Ανάδοχος σχετικά µε το παραπάνω δικαίωµα της Υπηρεσίας έχει τις παρακάτω 
υποχρεώσεις: 
α. Να µεριµνήσει και επιβαρυνθεί τη δαπάνη για την εκτέλεση των ελέγχων που θα ζητήσει η 
Υπηρεσία µέσα στα όρια συχνότητας ελέγχων που 
προδιαγράφει η παράγραφος [Ελάχιστη Συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β] αυτού του άρθρου. 
β. Να συνδράµει την Υπηρεσία, εφόσον του ζητηθεί, στην εκτέλεση οποιωνδήποτε επιπλέον 
ελέγχων, διαθέτοντας το προσωπικό του και τον 
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εξοπλισµό του. Για τη συνδροµή αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται αποζηµίωσης µε θεώρησή τους ως 
εργασιών που αµείβονται µε τιµές µονάδας και 
εκτελεσθείσες ποσότητες 
γ. Να διευκολύνει την εκτέλεση των ελέγχων από την Υπηρεσία, ή άλλους µε τους οποίους η 
Υπηρεσία µπορεί να συµβληθεί, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στους όρους ∆ηµοπράτησης. 
δ. Να αποκαθιστά το έργο από τυχόν οπές δειγµατοληψίας, αναδιατάξεις και άλλες διαταραχές 
που µπορεί να προκληθούν από δειγµατοληψίες ή 
επί τόπου δοκιµές. Για τις αποκαταστάσεις αυτές δικαιούται αποζηµίωσης, εφόσον πρόκειται για 
ελέγχους που γίνονται επί πλέον της συχνότητας 
που προδιαγράφεται στην παράγραφο Συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β 
ε. Να παρίσταται στις δειγµατοληψίες και δοκιµές στις περιπτώσεις που προειδοποιείται, κατά τη 
διαδικασία της παραγρ. [Ευθύνη για την εκτέλεση 
των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους] 
2. Ειδοποίηση του Αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων και γνωστοποίηση αποτελεσµάτων 
Για όλους τους ελέγχους που θα εκτελεί η Υπηρεσία µε µέριµνα και δαπάνη της, η προειδοποίηση 
δεν είναι αναγκαία. Ειδικότερα για ελέγχους, 
στους οποίους ζητείται η συνδροµή του Αναδόχου, η προειδοποίηση θα γίνεται όπως προβλέπεται 
στην παράγρ. [Ευθύνη νια την εκτέλεση των 
ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους ] 
Η Υπηρεσία υποχρεούται να κοινοποιεί στον Ανάδοχο τα αποτελέσµατα των ελέγχων των υλικών 
ή/και κατασκευών ανεξάρτητα από το αν αυτά 
εµπίπτουν µέσα στα όρια των προδιαγραφών - κανονισµών ή διαπιστωθούν αποκλίσεις από 
αυτούς. 
Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων θα u947 γίνεται στο συντοµότερο δυνατό 
διάστηµα. 
 
 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑNΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑNΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩN 
1 Στην περίπτωση ελέγχων / δοκιµών της παραγράφου (ΕΛΕΓΧΟΙ Γ) ο Ανάδοχος δικαιούται να 
ζητήσει να παίρνεται κατά τη δειγµατοληψία και ένα 
δεύτερο όµοιο δείγµα (αντίδειγµα), το οποίο θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα µε 
το δείγµα στο εργαστήριο της Υπηρεσίας. Για την 
περίπτωση αµφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον Ανάδοχο (που θα πρέπει να αναγραφεί 
αυθηµερόν στο ηµερολόγιο του έργου), θα 
διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιµή στο αντιδείγµα, παρουσία του εκπροσώπου του Αναδόχου, 
το αποτέλεσµα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό 
για τον Ανάδοχο (ακόµα και αν δεν παραστεί στη δοκιµή). Κατά το µεσοδιάστηµα, µέχρι 
οριστικοποίησης του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο 
Ανάδοχος θα µπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του µε ιδία ευθύνη, αναλαµβάνοντας τη ρητή 
υποχρέωση να καθαιρέσει τις πληµµελείς κατασκευές 
κλπ., αν ήθελαν διαπιστωθεί τέτοιες. 
2 Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσµενή 
αποτελέσµατα και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς 
να προειδοποιηθεί. Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατ’ αντιπαράσταση, έπειτα από 
προειδοποίηση, κατά τις προβλέψεις της παραγρ [Ευθύνη 
για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β’] και διαδικασία παραγγελίας τους. 
3 Οι δαπάνες του επανελέγχου βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
 ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ (έλεγχοι γεωµετρίας) 
1 Γενικοί όροι 
Για τους ελέγχους γεωµετρίας, που περιλαµβάνουν και τους ελέγχους µορφής και διαστάσεων και 
που στοχεύουν στη διαπίστωση τήρησης των 
προδιαγραφόµενων από τη µελέτη και τους λοιπούς όρους των Τευχών ∆ηµοπράτησης µορφής, 
διαστάσεων και λοιπών γεωµετρικών απαιτήσεων 
ισχύουν κατ’ αναλογία όσα προδιαγράφονται στην παραγρ. “[ΕΛΕΓΧΟΙ Β]’ αυτού του άρθρου, 
εκτός αν ρητά διαφοροποιούνται σ’ αυτήν και στις 
παρακάτω παραγράφους 2 έως 6. 
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Το Αρχείο ΕΛΕΓΧΩN ∆ (Α.Ε.-∆) που µνηµονεύεται παρακάτω θα τηρείται κατ’ αναλογία του 
Αρχείου ΕΛΕΓΧΩN Β (Α.Ε.-Β) . Και αυτό αποτελεί 
απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτηµένο στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου. 
Σε κάθε περίπτωση ΕΛΕΓΧΩN ∆ η µέριµνα εκτέλεσης ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να 
εκτελούνται ανεξάρτητα από την παρουσία, ή µη 
εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Η Επίβλεψη δικαιούται να ασκεί u948 δειγµατοληπτικούς ελέγχους 
µε τη βοήθεια του προσωπικού και του µηχανικού 
εξοπλισµού του Αναδόχου. Οι δαπάνες απασχόλησης προσωπικού και εξοπλισµού, καθώς και 
τυχόν µικροϋλικών βαρύνουν αποκλειστικά και 
µόνον τον Ανάδοχο. 
Σε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές που καθορίζουν οι προδιαγραφές, η 
Επίβλεψη θα διατάσσει τη διακοπή των εργασιών, 
µέχρι να προσκοµισθούν άλλα κατάλληλα υλικά, ή να διορθωθούν οι κατασκευές. Σε περίπτωση 
µη έγκαιρης διαπίστωσης αποκλίσεων για 
ενσωµατωµένο υλικό, ή κατασκευή ισχύουν οι προβλέψεις της παραγρ. [ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ]. 
 
2. ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Υλικών / Προκατασκευασµένων Τµηµάτων 
(1) Ο έλεγχος διαστάσεων των υλικών και προκατασκευασµένων τµηµάτων διακρίνεται: 
α. Σε έλεγχο συναρτηµένο µε την ποιότητα και τις φυσικές και µηχανικές ιδιότητες των υλικών, 
πέραν εκείνων που προδιαγράφονται στα 
υπόλοιπα κεφάλαια αυτού του άρθρου, τα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας ή/και των κανονισµών / 
προδιαγραφών στις οποίες αυτά τα άρθρα 
και των λοιπών συµβατικών τευχών παραπέµπουν. 
β. Σε έλεγχο των σωστών διαστάσεων και την ανταπόκρισή τους στην εγκεκριµένη µελέτη (µε τις 
εγκεκριµένες τροποποιήσεις της). 
(2) Για τους ελέγχους της κατηγορίας και για τα υλικά ή/και προκατασκευασµένα τµήµατα: 
α. Χάλυβας οπλισµού µετά νευρώσεων (που περιλαµβάνει και τον έλεγχο γεωµετρίας 
νευρώσεων). 
β. Κυκλικοί σωλήνες κάθε είδους και από οποιοδήποτε υλικό (έλεγχοι διαπίστωσης κυκλικότητας, 
προδιαγραφόµενης σχέσης πάχους 
τοιχώµατος-διαµέτρου, προδιαγραφόµενης µόρφωσης στις θέσεις ένωσης, προδιαγραφόµενης 
µόνωσης εσωτερικά - εξωτερικά κ.λπ.). 
γ Μεταλλικά είδη (έλεγχοι διαπίστωσης προβλεπόµενης από τη µελέτη, ή τις προδιαγραφές 
µορφής, διαστάσεων, ύπαρξης αντιδιαβρωτικής 
προστασίας κ.λπ.). 
(δ) Κάθε φύσης και είδους καλώδια τενόντων (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: καλώδια 
προέντασης, ανάρτησης, κρέµασης κ.λπ.) καθώς και 
τα συµπαροµαρτούντα υλικά (σωλήνες, προστατευτικά περιβλήµατα, στοιχεία αγκύρωσης κ.λπ.). 
(ε) Κάθε φύσης / είδους µεταλλικά υλικά, πρότυπων διατοµών, ελασµάτων κ.λπ. που θα 
χρησιµοποιηθούν για τα µεταλλικά τµήµατα της κατασκευής 
(περιλαµβάνονται και οι έλεγχοι για τη διαπίστωση επιπεδότητας, άψογης επιφάνειας / ακµών των 
τοµών - όπως απαιτείται - για τα ελάσµατα που 
θα συγκολληθούν, ύπαρξης της προβλεφθείσας αντιδιαβρωτικής προστασίας κλπ.). 
(στ) Κάθε φύσης/είδους µεταλλικοί σύνδεσµοι (περιλαµβάνονται εκτός των ελέγχων διαστάσεων 
κ.λπ. και οι έλεγχοι διαπίστωσης ότι η 
αντιδιαβρωτική προστασία έχει γίνει όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές κ.λπ.). 
ζ) Κάθε φύσης / είδους σύρµατα / καλώδια για την κατασκευή ηλεκτρικών γραµµών ασθενούς, ή 
συνήθους, ή µέσης, ή υψηλής τάσης µε τις 
συναφείς προς αυτά εργασίες. 
η) Κάθε φύσης / είδους πάσσαλοι 
θ) Κάθε φύσης / είδους συρµατόσχοινα 
ι) Κάθε φύσης / είδους υλικά σήµανσης / σηµατοδότησης φωτεινής ή µη. 
ια) Κάθε φύσης προστατευτικά κιγκλιδώµατα, στηθαία ασφάλειας κλπ. 
ιβ) Κάθε είδους / φύσης προκατασκευασµένα τµήµατα της κατασκευής (από σκυρόδεµα ή χάλυβα 
κ.λπ.). 
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ιγ) Κάθε άλλο υλικό που θα ενσωµατωθεί στην κατασκευή του έργου θα πρέπει, µε µέριµνα και 
δαπάνη του Αναδόχου να εφαρµόζονται τα 
παρακάτω: 
ι. να εφαρµόζεται η διαδικασία προειδοποίησης της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την παραγρ. [Ευθύνη 
για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και 
διαδικασία παραγγελίας τους] 
ιι. να γίνεται επεξεργασία των αποτελεσµάτων ελέγχων και να συντάσσεται πρακτικό ελέγχου, που 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστο: 
- το είδος και την προέλευση των υλικών, τον τόπο προσωρινής αποθήκευσής τους 
- την ηµεροµηνία του ελέγχου 
- τα ονόµατα των ελεγκτών εκείνων που εκπροσωπούν την επίβλεψη και εκείνων που 
εκπροσωπούν τον Ανάδοχο 
- το µέγεθος της ελεγχθείσας παρτίδας 
- το πλήθος των εξετασθέντων δειγµάτων 
- τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ανά µετρούµενο στοιχείο και δείγµα, σε µορφή πίνακα 
- το µέσο όρο και την τυπική απόκλιση 
ιιι. Να κρατείται ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩN ∆-Υλικών (Α.Ε.-∆/Υλικά) από τα παραπάνω πρακτικά, 
κατ’ αναλογία προς τις προβλέψεις της παραγρ. 
[ Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)]. 
3. Ειδική απαίτηση για τον έλεγχο προκατασκευασµένων τµηµάτων 
(1) Τα προκατασκευασµένα τµήµατα θα πρέπει να ελέγχονται: 
α. για την ακρίβεια προσαρµογής τους το ένα µε το άλλο 
β. για τη σωστή γεωµετρία τους π.χ. αποφυγή στρεβλώσεων είτε αυτές προέρχονται από την 
κατασκευή τους, ή από τη διαδικασία της 
µεταφοράς τους κ.λπ. 
γ. για τη σαφή και σωστή αρίθµησή τους για αποφυγή σφαλµάτων, καθώς και για τη σήµανση του 
προσανατολισµού τους, ως προς την 
κατασκευή, στη θέση που προβλέπεται να τοποθετηθούν. 
δ. για τις διαστάσεις των επί µέρους στοιχείων τους και την ανταπόκρισή τους προς τη µελέτη, τις 
προδιαγραφές κλπ. συµβατικά τεύχη. 
ε. για την ορθότητα / ακρίβεια των οπών σύνδεσης, ή οπών µελλοντικού περάσµατος καλωδίων 
κ.λπ. 
στ. για το σωστό και σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια ή/και τις τεχνικές απαιτήσεις της 
επίβλεψης εξοπλισµό τους µε στοιχεία χρήσιµα / αναγκαία για τη µεταφορά τους µέχρι και την 
τελική τους τοποθέτηση. 
ζ. για κάθε άλλο τους στοιχείο (όπως λ.χ. έλλειψη κακώσεων, φθορών, σπασιµάτων ακµών κ.λπ.) 
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνες του να εκτελεί τους παραπάνω ελέγχους. 
Υποχρεούται επίσης, απροφάσιστα, να διευκολύνει 
το προσωπικό της Επίβλεψης στην πραγµατοποίηση τέτοιων ελέγχων, πάντοτε αδάπανα για τον 
Κύριο του Έργου. 
Ιδιαίτερα για τους ελέγχους των εδαφίων (α) και (β) της προηγούµενης παραγράφου, ο Ανάδοχος 
οφείλει να προτείνει έγκαιρα πρόσφορο τρόπο ελέγχου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τέτοιοι 
πρόσφοροι τρόποι ελέγχου είναι: 
α. η παράθεση (στον εργοταξιακό χώρο) συνεχόµενων τµηµάτων, ή β. η κατασκευή προτύπου 
διατοµής που αντιστοιχεί στις επιφάνειες επαφής από κατάλληλο υλικό ώστε να αποφεύγονται 
µεταβολές διαστάσεων. 
Στη περίπτωση (β) η διατοµή θα φέρει όλες τις οπές και ο έλεγχος θα γίνεται µε παράθεση και 
σύγκρισή της µε τις αντίστοιχες επιφάνειες επαφής. 
(3) Για όλους τους παραπάνω ελέγχους ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. 
[ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Υλικών / Προκατασκευασµένων Τµηµάτων] 
όσον αφορά τη διαδικασία, τα πρακτικά και τα αρχεία ελέγχου. 
4. ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Κατασκευών 
(1) Χωµατουργικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά Για κάθε στρώση επιχώµατος, αναχώµατος, στρώση 
έδρασης οδοστρώµατος, στρώση στράγγισης οδοστρωµάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών θα 
γίνεται χωροστάθµιση για να ελεγχθεί η ανταπόκριση της επιφάνειας που κατασκευάστηκε µε τις 
προβλέψεις της µελέτης και τις προδιαγραφές. 
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Τα στοιχεία της χωροστάθµισης θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ - Χωµ. Οδ. Ασφ. 
(Α.Ε.-∆/Χ.Ο.Α.), για το οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. [Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ 
Β (Α.Ε.-Β)] και θα χρησιµεύουν και ως επιµετρητικά στοιχεία και γενικά ως καταµετρητικά στοιχεία 
αφανών εργασιών. Για u964 την περίπτωση των εκσκαφών ισχύουν ανάλογα, αλλά µόνο για την 
τελική επιφάνεια εκσκαφής. 
Για την οµαλότητα των ασφαλτικών στρώσεων θα γίνεται και ο “έλεγχος µε πήχυ” (παράλληλα 
προς τον άξονα της οδού και εγκάρσια προς τον άξονα της οδού σύµφωνα µε την ισχύουσα 
προδιαγραφή όπως επίσης και ο υπολογισµός του “δείκτη ανωµαλιών” των κυµατισµών κατά 
µήκος του άξονα της οδού µε κατάλληλο “οµαλόµετρο” (π.χ. τύπου BUMP-INTEGRATOR). 
(2) Κατασκευές από σκυρόδεµα 
Θα γίνεται πλήρης γεωµετρικός έλεγχος µε µετρήσεις διαστάσεων και χωροσταθµήσεις στις 
ακόλουθες φάσεις κατασκευής: 
- Στα σκάµµατα θεµελίων 
- Στους ξυλότυπους, πριν από την τοποθέτηση του οπλισµού 
- Στην έτοιµη κατασκευή, µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων 
Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆- Σκυροδέµατος 
(Α.Ε.-∆/Σκυρόδεµα) για το οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. [Αρχείο 
ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)]. και θα χρησιµεύουν και ως επιµετρητικά στοιχεία. 
(3) Αφανείς κατασκευές 
Στις αφανείς κατασκευές, (όπως π.χ. πάσσαλοι, κεφαλόδεσµοι, θεµέλια / στηρίγµατα κάθε είδους / 
φύσης µεταλλικές κατασκευές κλπ. Σωλήνες αποχέτευσης, σωλήνες καλωδιώσεων κλπ.), εκτός 
από τους άλλους ελέγχους θα γίνεται έλεγχος και στη συµµόρφωσή τους προς την 
προβλεπόµενη από τη µελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας γεωµετρία τους, όπως επίσης και τη 
θέση τους σε σχέση µε την προβλεφθείσα από τη µελέτη θέση. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Επίβλεψης. 
Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ - Αφανών 
Επιµήκων Κατασκευών, (Α.Ε.-∆/Αφ.Επ.Κατ.), για το οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις 
της παραγρ. [Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)]. 
(4) Εµφανείς κατασκευές τελειωµένων τµηµάτων του έργου 
(α) Οι εµφανείς κατασκευές των τελειωµένων τµηµάτων του έργου θα ελέγχονται σχολαστικά ως 
προς την απόκρισή τους προς τις προβλεφθείσες 
(από την εγκεκριµένη µελέτη και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις, τις διαστάσεις και τους όρους της 
Σύµβασης) θέσεις, γεωµετρική µορφή και 
γενικότερα τη µορφή / όψη και γεωµετρία τους. 
(β) Κριτήρια ελέγχου και αποδοχής θα είναι: 
ι. Για τις αποστάσεις µεταξύ κρασπέδων στα τµήµατα που δεν είναι παράλληλα µεταξύ τους: ± 
0,02 m 
ιι. Για την ισαπόσταση µεταξύ παραλλήλων κρασπέδων: ± 0,01 m 
ιιι. Για τις γραµµές ακµών κρασπέδων, σωλήνες κιγκλιδωµάτων, “χαλυβδοσανίδες" στηθαίων 
ασφάλειας [Μέγιστη αποχή από τη µέση γραµµή που 
ορίζει η κατασκευή (υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά): ± 0,01 m 
(γ) Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ - Εµφανών 
Επιµήκων Κατασκευών (Α.Ε.-∆/Εµφ.Επ.Κατ.), για το 
οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. [Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β]).. 
(5) Αφανείς κατασκευές για τη στήριξη / ανάρτηση µελλοντικών αγωγών, ή άλλων προσαρτηµάτων 
του έργου. 
Για όλες αυτές τις κατασκευές ισχύουν όσα αναφέρονται για τις εµφανείς κατασκευές (βλ. 
παραγρ.4.4 της παρούσας). 
5 Πυκνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ 
(1) Ως ελάχιστη πυκνότητα των ελέγχων γεωµετρίας ορίζεται η µεγαλύτερη µεταξύ των κατωτέρω 
αναφεροµένων και των αναφεροµένων στην ΤΣΥ, 
σε άλλα άρθρα της Ε.Σ.Υ. και των προδιαγραφών και κανονισµών που έχουν καθορισθεί ή που η 
Τ.Σ.Υ. παραπέµπει, όπως και στην παραπάνω παράγρ. [Συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β] 
(2) Για τους ελέγχους υλικών και προκατασκευασµένων τµηµάτων θα γίνεται έλεγχος σε 
τουλάχιστον 2% τεµάχια ανά παρτίδα υλικού και µε ελάχιστο αριθµό δειγµάτων 10. 
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(3) Για τους ελέγχους υψοµέτρου (στάθµης) της κάθε κατασκευασθείσας στρώσης επιχώµατος, 
αναχώµατος, στρώση έδρασης οδοστρώµατος, στρώση στράγγισης οδοστρωµάτων, οδοστρωσίας 
και ασφαλτικών της παραγρ. [ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Κατασκευών (1) Χωµατουργικά, Οδοστρωσία, 
Ασφαλτικά] η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα είναι κατ’ ελάχιστο: 
α. Ανά διατοµή, µέγιστες αποστάσεις µεταξύ σηµείων: 
- 15 µ. για τις κατώτερες στρώσεις χωµατουργικών 
- 10 µ. για τις τελευταίες στρώσεις χωµατουργικών 
- 2 µ. για τις στρώσεις οδοστρωσίας και τις στρώσεις ασφαλτικών 
β. Μέγιστες αποστάσεις µεταξύ διατοµών: 
- 20 µ. για τα χωµατουργικά. 
- 10 µ. για τις στρώσεις οδοστρωσίας 
- 10 µ. για τις στρώσεις ασφαλτικών. 
Για τους ελέγχους οµαλότητας άνω επιφάνειας κάθε κατασκευασθείσας στρώσης οδοστρωσίας και 
ασφαλτικών της παραγρ. (ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Κατασκευών (1) Χωµατουργικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά) 
οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά κανόνα στο µέσον 
του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης 
Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. Οι µετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές 
απέχουσες µεταξύ τους το πολύ 10 µ. ή σε πυκνότερη διάταξη εφόσον προβλέπεται από το 
σχετικό µε την  εργασία άρθρο της Τ.Σ.Υ. 
(4) Για τους ελέγχους των παραγρ. (ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Κατασκευών (2) Κατασκευές από σκυρόδεµα) και 
(ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Κατασκευών (4) Εµφανείς κατασκευές τελειωµένων τµηµάτων του έργου) θα 
ελέγχεται κάθε κατασκευή σ’ όλη την έκτασή της. Για ιδιαιτέρως επιµήκεις κατασκευές ο έλεγχος 
µπορεί να γίνεται δειγµατοληπτικά σε ποσοστό όχι µικρότερο από το 30% του µήκους της 
κατασκευής. 
(5) Για τους ελέγχους της παραγρ. (ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Κατασκευών (3) (Αφανείς κατασκευές) οι έλεγχοι 
θα γίνονται δειγµατοληπτικά και σε συνολικό ποσοστό του µήκους όχι µικρότερο από 20%. 
6 Έλεγχοι γεωµετρίας µε µέριµνα και δαπάνη της Υπηρεσίας 
Τα οριζόµενα στην παραγρ. [ΕΛΕΓΧΟΙ Γ] αυτού του άρθρου ισχύουν κατ’ αναλογία προς τους 
ελέγχους γεωµετρίας. 
7 Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγµατοποίησης των ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ (γεωµετρίας) 
Γενικώς ισχύουν οι προβλέψεις της παραγρ. [Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγµατοποίησης του 
ποιοτικού ελέγχου] εκτός από τις ποινικές ρήτρες για την παράλειψη ελέγχων, για τις οποίες 
ισχύουν τα παρακάτω: 
(1) Για παράλειψη του ελέγχου της παραγρ [ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Υλικών / Προκατασκευασµένων 
Τµηµάτων] και εφόσον ο έλεγχος δεν µπορεί να γίνει επειδή τα υλικά ενσωµατώθηκαν, επιβάλλεται 
περικοπή 2% της αξίας των υλικών που ενσωµατώθηκαν. 
(2) Για παράλειψη ελέγχων της παραγρ. 4.(1) Χωµατουργικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά επιβάλλεται 
ανέκκλητη ποινική ρήτρα 1 ΕΥΡΩ ανά χωροσταθµικό σηµείο που παραλείφθηκε. 
(3) Για παράλειψη του ελέγχου γεωµετρίας ξυλοτύπου επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα ίση 
προς το 1% της αξίας σκυροδέµατος. 
(4) Για παράλειψη των ελέγχων της παραγρ. 4.(3) Αφανείς κατασκευές επιβάλλεται ανέκκλητη 
ποινική ρήτρα 1% στην πιστοποιούµενη αξία των 
κατασκευών για τις οποίες παραλείφθηκε ο έλεγχος. 
(5) Για αµέλεια εκτέλεσης των ελέγχων της παραγρ. [Εµφανείς κατασκευές τελειωµένων τµηµάτων 
του έργου] θα εφαρµόζονται όσα αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο.(4). 
8 Ειδοποίηση και παράσταση εκπροσώπων της Υπηρεσίας 
Για όλους τους ελέγχους της παραγρ. ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Υλικών / Προκατασκευασµένων Τµηµάτων θα 
γίνεται ειδοποίηση της Υπηρεσίας µε µέριµνα του Αναδόχου κατά τις προβλέψεις της παραγρ. . 
‘Ευθύνη για u964 την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους’ 
 
 ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(1) Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί 
αυτός είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου  υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των 
υλικών και των κατασκευών του έργου, καθώς και για την ασφάλεια της κατασκευής, για την 
οποία είναι επίσης ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος. 
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(2) Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσµατα από τον ποιοτικό έλεγχο, που δεν 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα 
κινείται η διαδικασία απόρριψης πληµµελών εργασιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους 
όρους των Συµβατικών Τευχών. 
(3) Για κάθε περίπτωση που αναφέρεται στις παραγρ. [∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑNΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ 
ΕΠΑNΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩN] και ανωτέρω (2), ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να κρατεί αρχείο ελέγχων αντίστοιχα προς εκείνο της παραγρ. [Αρχείο 
ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)] και το αρχείο αυτό αποτελεί 
απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτηµένο στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου. 
 
Επιπλέον όλων των παραπάνω: 
Η επίτευξη του απαιτουµένου βαθµού συµπύκνωσης επιχώσεως θα εξακριβώνεται µε 
εργαστηριακές εξετάσεις (π.χ. Τ-147 κατά A.A.S.H.O.) όπως καθορίζονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές οδοποιίας και σε συγχνότητα κατ ελάχιστο, µια εργαστηριακή εξετάση ανά 200 m2 
κατόψεως στρώσεως πάχους 10εκ. µε 3Α (Π.Τ.Π. 0150).  
 
Τα δείγµατα θα παίρνονται στο ύψος µιας συγκεκριµένης στρώσεως, η οποία θα καθορίζεται από 
την επίβλεψη. H χαµηλώτερη στρώση λήψεως δοκιµίων συµπυκνώσεως επιχώσεως θα βρίσκεται 
σε βάθος 0,50µ άνωθεν της άντυγας των αγωγών. 
  
Η επίβλεψη πάντως έχει το δικαίωµα και µετά το πέρας των εργασιών να προσδιορίζει θέση και 
βάθος λήψεως νέων δοκιµίων επιχώσεως. 
 
Για τα δοκίµια συµπυκνώσεως βάσεως οδοστρώµατος στρώσεων από 3Α πάχους 10εκ. (Π.Τ.Π. 
0155) ισχύει ως συγχνότητα λήψης δοκιµίων συνπύκνωσης, µια εργαστηριακή εξετάση ανά 200 
m2 κατόψεως στρώσεως πάχους 10εκ. µε το εν λόγω υλικό.  
 
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι των σκυροδεµάτων του έργου θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος για το εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών 
έργων.  
 
Επίσης ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ελέγξει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές το ασφαλτικό 
σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται για την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων υλικά και εργασία σε 
ποσοστό τουλάχιστον µία πλήρη εξέταση ανά 1000 τετρ.µ. κάθε στρώσεως τάπητος.  
 
Επίσης ελέγχεται εργαστηριακά, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Π.Τ.Π. και η κοκκοµετρική 
διαβάθµιση, το ισοδύναµο άµµου, η φθορά κατά Los Angeles, η υγεία, η παιπάλη, το όριο 
υδαρότητας και πλαστικότητας, ο δείκτης πλαστικότητας και η σχέση υγρασίας-πυκνότητας του 
θραυστού υλικού 3Α (Π.Τ.Π.0150 και 0155), µε συγχνότητα, µία πλήρης σειρά δοκιµών ανά 500 
m3 συµπυκνωµένου επιχώµατος. 
 
Οπωσδήποτε θα τηρούνται από τον ανάδοχο λεπτοµερή στοιχεία για τον τρόπο εκτελέσεως των 
εργασιών στο ηµερολόγιο του έργου, τα οποία για να έχουν ισχύ, πρέπει να προσυπογράφονται 
από την επίβλεψη χωρίς η προσυπογραφή αυτή να σηµαίνει παραλαβή των εργασιών. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες και µε επίσπευση του να εκτελέσει όλους τους 
παραπάνω ελέγχους µόνος του και χωρίς καµµία ενόχληση από τον Επιβλέποντα, υποχρεούται δε 
να ειδοποιεί εγκαίρως τον επιβλέποντα ώστε να είναι παρών κατά την διάρκεια του ελέγχου. Σε 
περίπτωση αστοχίας κάποιας εργαστηριακής δοκιµής εργασίας του έργου ή υλικού που 
χρησιµοποιείται σαυτό, οι έλεγχοι που αναφέρονται παραπάνω θα επαναλαµβάνονται σε διπλάσιο 
αριθµό µε δαπάνες του Αναδόχου και µετά τα νέα αποτελέσµατα θα αποφασίζεται απόρριψη του 
υλικού ή της εργασίας, ή αποµείωση της αποζηµιώσεως του Αναδόχου λόγω πληµµελείας. 
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Για τον υπολογισµό της εκτάσεως απορρίψεως ή αποµειώσεως, αν δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις 
από την Επίβλεψη και ταυτόχρονα δεν καθορίζεται από τους ισχύοντες νόµους ή κανονισµούς, 
λαµβάνεται υπόψη ότι η αστοχία επεκτείνεται σε µέγεθος που αντιστοιχεί στους παραπάνω 
αναφερθέντες αριθµούς δοκιµών, όπου η θέση της δοκιµής που αστόχησε λαµβάνεται ως το 
κέντρο της εκτάσεως της αστοχίας έστω και αν τα έργα δεν είναι συνεχόµενα. 
 
Ανεξάρτητα από τους παραπάνω ελέγχους που υποχρεούται να κάνει ο Ανάδοχος η επιβλέπουσα 
Υπηρεσία έχει δικαίωµα να προβαίνει και µε τα δικά της όργανα σε λήψη δειγµάτων και 
εργαστηριακή εξέταση αυτών αφόσον το κρίνει αναγκαίο. 
 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει χωρίς 
αποζηµίωση το απαιτούµενο εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό. 
 
Για όσα υλικά ή εργασίες δεν αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ ή στα άλλα τεύχη, οι σχετικές 
δοκιµασίες, αυτές γίνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες επίσηµες προδιαγραφές και κανονισµούς 
µετά από αντίστοιχες εντολές της επιβλέψεως. 
 
 

Αρθρο 25ο 
 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
Οι πληρωµές για τις εργασίες που εκτελούνται από τον Ανάδοχο θα καταβάλλονται σύµφωνα µε το 
άρθρο 5 του Ν∆ 1418/84, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2229/94, και το άρθρο 40 του Π.∆. 609/85, 
µε βάση πιστοποιήσεις που θα συντάσσονται κάθε ηµερολογιακό µήνα ή και συντοµότερα εφ όσον 
το ποσό της πιστοποίησης είναι σηµαντικό (άνω των 15.000€). 
 
Εργασίες για τις οποίες δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες δοκιµασίες µε τον τρόπο που ορίζεται στο 
άρθρο 24 της παρούσης ΕΣΥ θεωρούνται ηµιτελείς εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 40 παράγρ.3 
του Π∆ 609/85. Ως προς τις επιµετρήσεις ισχύει το άρθρο 38 του Π.∆. 609/85. 
 
Τα πρωτόκολλα χαρακτηρισµού εδάφους συντάσσονται, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, από 
την Επίβλεψη και µε µέριµνα του Αναδόχου κατά την διάρκεια των εργασιών και οπωσδήποτε προ 
της επιχώσεως και προσυπογράφονται αρµοδίως. Εάν ο Ανάδοχος για ορισµένα τµήµατα 
παραλείψει την αίτηση, τα τµήµατα θα χαρακτηρισθούν γαιώδη .Οι ενστάσεις που τυχόν θα 
υποβληθούν από τόν Ανάδοχο πάνω στα πρωτόκολλα εργασιών επιδίδονται και εκδικάζονται 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις των ∆ηµοσίων Εργων και εντός των προθεσµιών που ορίζονται 
απ αυτές. Επί του ποσού της πιστοποιήσεως ενεργείται κράτηση λόγω εγγυήσεως 5% επί των 
πιστοποιουµένων εργασιών και 10% επί των υλικών επί τόπου. 
 
Στην παρούσα εργολαβία δεν προβλέπεται η χορήγηση στον Ανάδοχο οποιασδήποτε φύσεως 
προκαταβολών ούτε και αυτών που αναφέρονται στις διατάξεις του Ν∆ 2931/54. Σε περιπτώσεις 
που καθυστερούν οι πληρωµές ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1418/84. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει όλους ανεξαιρέτους τους νόµιµους φόρους, 
δασµούς και τις κρατήσεις υπέρ τρίτων που καθορίζονται µε τις εκάστοτε διατάξεις που ισχύουν για 
τα ∆ηµόσια και ∆ηµοτικά έργα κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. 
 
Για το ποσό που πρέπει να πληρωθεί στον Ανάδοχο εκδίδεται στο όνοµα του ένταλµα. Για να 
εξοφληθεί το ένταλµα θα προσκοµίζεται ισόποσο τιµολόγιο από αριθµηµένο στέλεχος τιµολογίων. 
Επί πλέον θα προσκοµίζεται και πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας της αρµόδιας 
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οικονοµικής εφορίας. Η εξόφληση κάθε λογαριασµού της εργολαβίας θα γίνεται αφού 
προσκοµισθεί από τον Ανάδοχο βεβαίωση του Ι.Κ.Α. ή και των υπολοίπων Ασφαλιστικών Ταµείων 
ότι εξόφλησε τις εισφορές του από την εργολαβία αυτή καθώς και υπεύθυνη δήλωση που θα την 
συντάξει σύµφωνα µε τίς διατάξεις του Ν.∆. 105/69 που θα αναφέρεται στις συναφείς υποχρεώσεις 
του Αναδόχου. 
 
Ο τελικός λογαριασµός θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα ικανό ποσό που πρέπει να κρατείται 
από την Υπηρεσία έναντι πιθανών απαιτήσεων της που εκκαθαρίζονται µετά την οριστική 
παραλαβή. 

Αρθρο 26ο 
 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει ανελλειπώς τις εισφορές του από το έργο προς το 
Ι.Κ.Α. ή τους υπόλοιπους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Τούτο θα αποδεικνύεται κατά τη σύνταξη 
των πιστοποιήσεων µε την προσκόµηση του βιβλίου ενσήµων όπως και µε τις σχετικές βεβαιώσεις 
που χορηγεί το Ι.Κ.Α, οι επικουρικοί και λοιποί ασφαλιστικοί οργανισµοί, οι οποίες πρέπει να 
συνοδεύουν κάθε λογαριασµό. 
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εξοφλεί σύµφωνα µε τα παραπάνω τις εισφορές του, έχει 
δικαίωµα ο εργοδότης να τις πληρώσει απ ευθείας στούς ασφαλιστικούς οργανισµούς για 
λογαριασµό του Αναδόχου και το αντίστοιχο τότε ποσό παρακρατείται από το ποσό της 
πιστοποιήσεως. 
 
Πάντως δεν θα συνταχθεί τελικός λογαριασµός του Αναδόχου εάν δεν προσκοµίσει αυτός τελική 
βεβαίωση του Ι.Κ.Α. και των υπολοίπων Ασφαλιστικών Οργανισµών ότι έχει καταβάλει όλες τις 
παραπάνω υποχρεώσεις του από το έργο, όπως διαµορφώνονται αυτές µετά την περαίωση του 
εργου καθώς και εάν δεν εκκαθαρισθούν οι υποχρεώσεις του που δηµιουργήθηκαν κατά την 
εκτέλεση του έργου απέναντι στους άλλους Ο.Κ.Ω. 

Αρθρο 27ο 
 
ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Για τις βλάβες που προέρχονται από ανωτέρα βία, καθορίζεται εδώ ότι αυτές θα αφορούν την 
επανόρθωση των υλικών ζηµιών που συνέβηκαν στα έργα, τα υλικά που υπάρχουν επί τόπου και 
τις εγκαταστάσεις και µηχανήµατα του Αναδόχου και θα αποζηµιώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 και Π.∆. 609/85. 

Αρθρο 28ο 
 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ή ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Στις περιπτώσεις εκείνες που ειδικοί λόγοι (κυκλοφοριακοί ή άλλοι) επιβάλουν την άµεση 
επέµβαση για εκτέλεση κάποιας εργασίας (εκσκαφή τάφρου, επίχωση, αποµάκρυνση 
καταστραφέντος οδοστρώµατος αποκατάσταση κακοτεχνίας, τήρηση συγχρόνων µέτρων 
ασφαλείας, τοποθέτηση περιφραγµάτων, εµποδίων και συγχρόνων µέσων σηµάνσεων για την 
πλήρη ασφάλεια της κυκλοφορίας κ.λ.π.) και ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις προθεσµίες 
που του θέτουν για την αποπεράτωση των παραπάνω εργασιών, καθορίζεται από το παρόν άρθρο 
και γίνεται ρητά αποδεκτό από τον Ανάδοχο του έργου ότι η επιβλέπουσα Υπηρεσία όπως και 
οποιαδήποτε αρµόδια κατά περίπτωση Kρατική Υπηρεσία ή Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
ή κάποιος άλλος Ο.Κ.Ω., έχουν δικαίωµα να προβαίνουν στην εκτέλεση αυτών κατά τον 
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προσφορώτερο τρόπο, απολογιστικά ή µε άλλη εργολαβία, σε βάρος και για λογαριασµό του 
Αναδόχου. 

Ως προς τα ελαττώµατα του έργου ισχύει το άρθρο 46 του Π.∆. 609/75. 

Αρθρο 29ο 
 
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ -ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης /τέλεσης των α). ∆ιοικητικής παραλαβής για χρήση, β). 
Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευήςτου έργου, γ). Προσωρινή παραλαβή του 
κατασκευασθέντος έργου, δ). Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του 
Αναδόχου) συντήρησης του κατασκευασθέντος έργου, ε). Οριστικής παραλαβής του έργου, 
ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 169, 168, 170,171,172 αυτού, 
µε τις παρακάτω αναφερόµενες εξειδικεύσεις. Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή 
έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.). 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ 
Ο χρόνος εγγύησης (άρθρο 171 του Ν.4412/2016) κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο 
του έργου και υποχρεούται στην συντήρηση του σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 157 
και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016, µετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η 
οριστική παραλαβή ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες. 
 Λόγω της φύσεως του έργου κάθε αυτοτελές τµήµα µόλις αποπερατωθεί µπορεί να τίθεται σε 
χρήση από την υπηρεσία χωρίς να απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής (άρθρο 56 του 
Π∆ 609/85). 
 
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ –ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου µαζί 
µε την τελική επιµέτρηση και στην πλήρη µορφή του θα περιλαµβάνει απαραιτήτως όλα όσα 
αναφέρονται στη µε αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/5.4.2017 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών 
και Μεταφορών (ΦΕΚ 1956/Β/7.6.2017) σχετικά µε το Περιεχόµενο του Μητρώου Έργου. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Ο Ανάδοχος, πριν παραδώσει κάθε τµήµα του έργου για να χρησιµοποιηθεί και µετά την 
αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, είναι υποχρεωµένος µε δική του δαπάνη να αφαιρέσει και 
αποµακρύνει από τους γύρω χώρους και γενικά από τα εργοτάξια όλες τις προσωρινές 
εγκαταστάσεις που χρειάστηκε να γίνουν, καθώς επίσης τα απορρίµµατα, εργαλεία, σκαλωσιές, 
µηχανήµατα, περίσσεια υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ. 
Επίσης πρέπει να αποξηλώσει (καταστρέψει κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο κλπ. που θα του υποδείξει 
η Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήµιο για τη λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους 
στους οποίους βρίσκονταν ή ήταν εγκατεστηµένος και να παραδώσει εντελώς καθαρές τόσο τις 
κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να φροντίσει για κάθε τι που 
προδιαγράφεται στην παρούσα ή είναι απαραίτητο για την παράδοση του έργου σε κατάσταση 
εύρυθµης λειτουργίας κατά τους όρους της σύµβασης. 
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποξηλώσει κάθε προστατευτική κατασκευή που 
κατασκευάστηκε στη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου (παραγωγή υλικών και εκτέλεση εργασιών) 
και για οποιαδήποτε ανάγκη, όταν κατά την κρίση της Υπηρεσίας δεν υπάρχουν οι λόγοι που την 
επέβαλλαν. Τέτοιες ανάγκες είναι η αποφυγή κάθε είδους ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κλπ. σε 
ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δέντρα, χωράφια, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και 
κάθε είδους έργα. Αυτό ισχύει και για την αποµάκρυνση των περιφραγµάτων των 
εργοταξίων. 
Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση της Υπηρεσίας πρέπει ο Ανάδοχος να 
αρχίσει τις παραπάνω εργασίες και να τις τελειώσει µέσα σε εύλογη προθεσµία, διαφορετικά 
γίνονται σε βάρος του και αφαιρείται η δαπάνη που έγινε από την πρώτη πιστοποίηση που θα 
συνταχθεί ύστερα από αυτό. Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται βεβαίωση για την εµπρόθεσµη 
αποπεράτωση ολόκληρου του έργου ή ενός µέρους του. 
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Αρθρο 30ο 
 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
1. Στο πλαίσιο των µελετών του έργου έχει συνταχθεί και εγκριθεί κτηµατολόγιο για τις επιφάνειες 
που είναι αναγκαίο να απαλλοτριωθούν για τη 
ζώνη εκτέλεσης των έργων. 
Εφ’ όσον οι ήδη εγκεκριµένες απαλλοτριώσεις δεν συντελεσθούν εγκαίρως, η Υπηρεσία θα προβεί 
σε επιτάξεις ώστε οι αναγκαίες επιφάνειες να 
χορηγηθούν στον Ανάδοχο ελεύθερες για την εκτέλεση των έργων. 
2. Εφ’ όσον προκύψει ανάγκη νέων απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση των έργων, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην 
Υπηρεσία το κτηµατολόγιο των απαιτούµενων συµπληρωµατικών εκτάσεων µε βάση τους όρους 
δηµοπράτησης και την ισχύουσα νοµοθεσία, χωρίς 
ιδιαίτερη αµοιβή, δεδοµένου ότι η σχετική δαπάνη θα πρέπει να περιληφθεί ανηγµένα στην 
προσφορά του. 
3. Εφ’ όσον προκύψει ανάγκη επιτάξεων ή νέων απαλλοτριώσεων, ο Ανάδοχος οφείλει χωρίς 
ιδιαίτερη αποζηµίωση να υποβοηθά το έργο των 
επιτροπών επίταξης ή απαλλοτρίωσης µε την έγκαιρη πασσάλωση των ορίων απαλλοτρίωσης, τη 
φροντίδα διατήρησης των πασσάλων κ.λπ., 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
4.Ο Κύριος του Έργου δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την απαλλοτρίωση χώρων που θα 
χρησιµοποιηθούν ως χώροι εργοταξίων, 
αποθεσιοθαλάµων, δανειοθαλάµων, λατοµείων ή οδών προσπέλασης. 
5. Οποιοσδήποτε χώρος απαλλοτριώνεται ανήκει κατά κυριότητα στον Κ.τ.Ε. και η απαλλοτρίωση 
θα γίνεται υπέρ αυτού. 
 

Αρθρο 31ο 
 
ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φυλάγει υπεύθυνα και µε δική του δαπάνη τα µηχανήµατα, 
εργαλεία, υλικά κλπ. που του παραδίνει ο κύριος του έργου για να τα χρησιµοποιήσει ή να τα 
ενσωµατώσει σ' αυτό. 
Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (κατασκευή ξυλοτύπων, ικριωµάτων και γενικά βοηθητικών µη 
µόνιµων κατασκευών), που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα 
ανεγερθούν από τον Ανάδοχο µε δική του φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη σε θέσεις που 
επιτρέπονται από την Υπηρεσία ή από άλλες αρµόδιες αρχές. 
Στις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει τις απαραίτητες κατασκευές και να πάρει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για να µη γίνουν ζηµίες σε τρίτους ή στο ίδιο το έργο. Για τις εργασίες αυτές ο 
Ανάδοχος θα πληρωθεί µε βάση τις τιµές του συµβατικού Τιµολογίου ή µε τιµές µονάδας νέων 
εργασιών για όσες εργασίες δεν περιλαµβάνονται σ' αυτό. 
 

Αρθρο 32ο 
 
 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων να ειδοποιήσει τη 
∆Υ και την Αρχαιολογική Υπηρεσία (σχετ. παράγραφος 12 άρθρου 138 του Ν.4412/16) και να 
διακόψει κάθε εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων λαµβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία τις απαιτούµενες 
διευκολύνσεις, και να συντονίζει µε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. 
Όλα τα αρχαιολογικά ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που ανακαλύπτονται ανήκουν 
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 
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Τυχόν τροποποιήσεις της µελέτης λόγω απαιτήσεων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τις εκτελεί ο 
Ανάδοχος µε την αντίστοιχη νόµιµη αµοιβή. 
 

Αρθρο 33ο 
 
 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται µε δαπάνες του, από την έναρξη του έργου, να κατασκευάσει και 
τοποθετήσει, όπου του υποδειχθεί, ευµεγέθη πινακίδα µε τα στοιχεία του έργου (Κύριος του έργου, 
τίτλος έργου, Ανάδοχος του έργου, προϋπολογισµός κλπ). Μόνο στην πινακίδα αυτή µπορούν 
τυχόν να αναφερθούν και υπεργολάβοι του έργου. Η µορφή, το µέγεθος και τα στοιχεία (εγγραφές, 
υπεργολάβοι κλπ) υπόκεινται στην έγκριση της 
∆ιευθύνουσας u933 Υπηρεσίας. 
Για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία, η παραπάνω σήµανση θα 
συµµορφώνεται επιπλέον και µε τις σχετικές διατάξεις περί δηµοσιότητας των εκτελούµενων 
έργων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 
∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση ή ανάρτηση κάθε είδους διαφήµισης. 
Στην περίπτωση µη τοποθέτησης της παραπάνω προβλεπόµενης πινακίδας θα επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα ύψους 600€ στον ανάδοχο. 
 

Αρθρο 34ο 
 
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία: 
α) Η απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του υπ’ όψη έργου και οι συστάσεις της 
εγκεκριµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 
β) Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νοµοθεσία που αφορά στη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, στη διαχείριση και προστασία υδάτων, στη διαχείριση 
στερεών και άλλων αποβλήτων, στον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, του θορύβου κλπ. 
γ) Άλλες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, όπου 
ως συνοδά έργα νοούνται: ∆ανειοθάλαµοι, λατοµεία αδρανών και άλλων υλικών, µόνιµοι ή 
προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις 
παρασκευής σκυροδέµατος ή ασφαλτοµίγµατος, συγκέντρωσης ορυκτελαίων, σπαστηροτριβεία, 
εγκαταστάσεις κοσκίνισης, εγκαταστάσεις κοκκοµετρικού διαχωρισµού, κ.λπ. 
δ) Τα αναφερόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών 
κατισχύουν τα αναφερόµενα στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
 

Αρθρο 35ο 
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες του έργου, µεταξύ των 
οποίων και την προσβασιµότητα του, τα χρονικά πλαίσια υλοποίησής του, τις δυσχέρειες και την 
πολυπλοκότητα της κατασκευής του καθώς και τις υπάρχουσες µελέτες, την κατασκευασιµότητά 
τους και το ενδεχόµενο αστοχίας τους κατά τη φάση της εφαρµογής τους. 
Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει, κατά τη διαµόρφωση της υπ' αυτού προσφερόµενης έκπτωσης επί 
των τιµών του τιµολογίου µελέτης, να έχει λάβει υπόψη του όλα τα ανωτέρω και να έχει µελετήσει 
την οργάνωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης για τυχόν αναπροσαρµογές και αναδιατάξεις των 
δυνάµεών του, ώστε να µην προκύπτουν σταλίες µηχανικού-µηχανολογικού u949 εξοπλισµού ούτε 
αργούν προσωπικό. 
Ενόψει των ανωτέρω, κάθε διαγωνιζόµενος, σε περίπτωση ανάδειξής του ως αναδόχου του έργου, 
αναλαµβάνει τον κίνδυνο της δαπάνης κάθε τυχόν απολυµένου (νεκρού) χρόνου για την 
παράκαµψη των εµποδίων που ενδεχοµένως να ανακύπτουν στην προγραµµατισµένη υλοποίηση 
του έργου. 
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Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για 
οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από 
οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο. 
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