
 
 
 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
 
 

1. Αντικείμενο μελέτης 
 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η βελτίωση της επαρχιακής οδού Σετρακώμου – 

Υράξου Καστανιάς της Π.Ε. Άρτας, σε επίπεδο οριστικής μελέτης οδοποιίας.  

΢κοπός του έργου είναι η αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού, που συνδέει τον 

οικισμό του Σετρακώμου με τον οικισμό της Καστανιάς. 

Επιπλέον των παραπάνω μελετώνται και παρεμβάσεις σε δύο μικρά τμήματα 

δρόμων της ευρύτερης περιοχής του έργου, οι οποίες χρήζουν άμεσης 

αποκατάστασης προκειμένου να αρθούν αστοχίες που δημιουργούν συνθήκες 

κινδύνου στην κυκλοφορία των οχημάτων. ΢την μία από τις δύο θέσεις (Οικισμός 

‘’Λαγκάδια’’ Κεντρικού Δήμου Κεντρικών Σζουμέρκων) έχουν σημειωθεί πολλά 

ατυχήματα λόγω της κατάστασης του δρόμου με σοβαρότερο από αυτά και μάλιστα 

θανατηφόρο ατύχημα που συνέβη την άνοιξη του 2018 

Οι παρεμβάσεις λεπτομερώς περιγράφονται στην παράγραφο 6 της παρούσας 

τεχνικής έκθεσης. 

 
2. Τφιστάμενη κυκλοφοριακή λειτουργία ευρύτερης περιοχής μελέτης 

Η υπό βελτίωση μελετούμενη οδός χωροθετείται στο Ανατολικό ορεινό τμήμα του 

Νομού Άρτας στην ευρύτερη περιοχή που ορίζεται μεταξύ των ορεινών όγκων των 

Σζουμέρκων στα βορειοδυτικά, των Ορέων Βάλτου στα νότια και του ποταμού 

Αχελώου στα βορειοανατολΐκά. 

Πρόκειται για επαρχιακή οδό που συνδέει τον οικισμό του Σετρακώμου του Δήμου 

Αθαμανίας με τον οικισμό Υράξο Καστανιάς του Δήμου Σετραφυλίας. Η σημασία της, 

όμως, υπερβαίνει αυτήν μιας διαδημοτικής οδού δεδομένου ότι αποτελεί τμήμα ενός 

βελτιωμένου κατά τμήματα οδικού άξονα που συνδέει τις Εθνικές οδούς Άρτα -

Σρίκαλα και Άρτα - Καρδίτσα στις ανατολικές - βορειοανατολικές υπώρειες του 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΙ΢ΜΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΚΑΙ 
ΤΠΟΔΟΜΨΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ 
ΣΜΗΜΑ ΢ΤΓΚΟΙΝΨΝΙΑΚΨΝ ΕΡΓΨΝ 

ΈΡΓΟ: « Αποκατάσταση βατότητας της οδού 
Σετράκωμου – Υράξου - Καστανιάς ». 
 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ΢Η :  της ΢ΑΕΠ 030 με Κ.Α. 

2018ΕΠ03000010. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ :   3.430.000,00 €. 



Νομού Άρτας. Πρόκειται ειδικότερα για τον οδικό άξονα Αθαμάνιο - Σετράκωμο -

Καστανιά - Ελάτη - Ε.Ο Άρτας - Καρδίτσα, του οποίου η βελτίωση θα επιτρέψει την 

σύνδεση των δύο Εθνικών Οδών που σήμερα δεν είναι πρακτικά εφικτή. 

Επιπρόσθετα, με την προωθούμενη από την Τπηρεσία βελτίωση του οδικού άξονα 

Ε.Ο Άρτα - Σρίκαλα - Βελεντζικό - ΢κουληκαριά - όρια Ν. Άρτας με Ν. 

Αιτωλοακαρνανίας ολοκληρώνεται ένα σύστημα οδικών αξόνων που θα διατρέχουν 

τον Ν. Άρτας στην κατεύθυνση Β-Ν, στην ανατολική του πλευρά, δίνοντας την 

δυνατότητα με τον τρόπο αυτό - παράλληλα με την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των 

ορεινών οικισμών - για μετακινήσεις διανομαρχιακού / διαπεριφερειακού επιπέδου. 

Ειδικότερα, προς Νότο μέσω της Επαρχιακής Οδού: Όρια Ν. Αιτωλοακαρνανίας -

Πατιόπουλο - Ν. Φαλκιόπουλο - Καστράκι - Ε.Ο Αντίρριο - Ιωάννινα και προς Βορρά 

μέσω των οδών: Ε.Ο Αρτα - Σρίκαλα - Βουργαρέλι - Κυψέλη - Αγνάντα - 

Πράμαντα - Ιωάννινα και Ε.Ο Καλαμπάκας - Ιωαννίνων. 

3. ΢κοπιμότητα του έργου 

΢ύμφωνα με τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η βελτιώμενη οδός, πέραν της 

τοπικής σημασίας που έχει ως επαρχιακή οδός, θα κληθεί σταδιακά στο μέλλον να 

αναλάβει την διοχέτευση υπερτοπικής κυκλοφορίας διανομαρχιακών / 

διαπεριφερειακού επιπέδου. Και αυτό, διότι αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου 

συστήματος οδικών αξόνων που διατρέχουν το ανατολικό τμήμα του Ν. Άρτας στην 

κατεύθυνση Β - Ν συνδέοντας, παράλληλα, τις Ε.Ο. Άρτας - Σρίκαλα και Άρτα -

Καρδίτσα μεταξύ της. Δύο δηλαδή, οδικούς άξονες Εθνικής εμβέλειας στην 

κατεύθυνση Α - Δ. Η επιχειρούμενη, κατά συνέπεια, βελτίωση της οδού θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται -κατά την γνώμη του μελετητή - στο μελλοντικό της ρόλο, να είναι 

δηλαδή ουσιαστική και λειτουργική τηρούμενης, βέβαια, της κλίμακας του έργου 

και λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους περιβαλλοντικούς και τοπογραφικούς 

περιορισμούς. 

4. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης 

Η υπό μελέτη οδός αποτελεί βελτίωση υφιστάμενης χωμάτινη οδού. Η υφιστάμενη 

οδός, μέσω πλάτους διάνοιξης 5 μ. περίπου, και συνδέει τον οικισμό Σετράκωμο του 

Δήμου Αθαμανίας με τον οικισμό Υράξο Καστανιάς του Δήμου Σετραφυλίας. 

Παρότι χαρακτηρισμένη ως επαρχιακή οδός, παρουσιάζει σήμερα καθαρά τοπικό 

χαρακτήρα λόγω των φτωχών γεωμετρικών και λειτουργικών της χαρακτηριστικών. 

Παρόλα αυτά, μελλοντικά, ως τμήμα ενός ευρύτερου οδικού κυκλώματος στην 

ανατολική πλευρά του Νομού Άρτας, καλείται να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερο 

σημαντικό κυκλοφοριακό ρόλο που παρουσιάσθηκε αναλυτικά προηγούμενα 



Η αρχή της οδού (βλ. παρατιθέμενο απόσπασμα χάρτη 1:50.000 Γ.Τ.΢) βρίσκεται επί 

της, υπό βελτίωση, οδού ΢έση (Άνω Καλεντίνης) - Πηγή - Νεβρόπολη - Σετράκωμο 

ακριβώς πριν την είσοδο στο οικισμό Σετράκωμο. Μέσων της νέας αυτής οδού και 

στην συνέχεια την Ε.Ο Άρτα - Καρδίτσα συνδέεται η ευρύτερη περιοχή με την έδρα 

του Νομού την Άρτα. Από το Σετράκωμο ξεκινά ασφάλτινη οδός με Β - ΒΔ χάραξη 

που ενώνει τον οΐκισμό με το Αθαμάνιο, το Βουργαρέλι (έδρα του Δήμου 

Αθαμανίας) και την Ε.Ο Άρτα - Σρίκαλα. 

Η απόληξη της μελετούμενης οδού είναι 200 μ. περίπου πριν τον οικισμό του Υράξου. 

΢την συνέχεια ακολουθεί βελτιωμένη ασφάλτινη οδός πλάτους οδοστρώματος 6,0 μ 

μέχρι τον οικισμό του Υράξου. Η ασφαλτινή οδός συνεχίζεται και μετά το Υράξο, 

κατά τμήματα βελτιωμένη και κατά τμήματα με ιδιαίτερα φτωχά γεωμετρικά και 

λειτουργικά χαρακτηριστικά (πλάτος οδοστρώματος 4,0μ) προς τους οικισμούς 

Καστανιά και Ελάτη του Δήμου Σετραφυλίας. Για να καταλήξει στην Ε.Ο. Άρτα - 

Σρίκαλα στο ύψος της ΢ταυροβρύσης από πού και επιτυγχάνεται η εναλλακτική 

σύνδεση της περιοχής μελέτης με την πόλη της Άρτας. 

Σα σημερινά επίπεδα ημερήσιου φόρτου της μελετούμενης οδού είναι χαμηλά, 

ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο, λόγω κυρίως της κακής κατάστασης του 

οδοστρώματος που κατά περιόδους καθίσταται πρακτικά αδιάβατο (μετά από έντονες 

βροχοπτώσεις και - σπάνια - έντονες χιονοπτώσεις). Κατά την θερινή περίοδο, οπότε 

και παρατηρείται σημαντική αύξηση του εποχιακού πληθυσμού των ορεινών 

οικισμών 
 

5. Γεωμετρικά ΢τοιχεία Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας & Διαφορές ως 
προς την Προμελέτης Οδοποιίας 

Σα γεωμετρικά στοιχεία σχεδιασμού της οδού στα πλαίσια της παρούσας Οριστικής 

μελέτης Οδοποιίας παρουσιάζονται ακολούθως: 

5.1. Φαρακτηρισμός της οδού 

Με βάση τη χρησιμότητα, την λειτουργία, τους αναμενόμενους φόρτους και τη 

γενικότερη χωροθέτησή της, η υπό μελέτη οδός χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τις 

ΟΜΟΕ -X, ως οδός κατηγορίας ΑΙ\/, δηλαδή οδός που διατρέχει υπεραστικές κυρίως 

περιοχές με βασική λειτουργία την σύνδεση μικρών οικισμών. 

5.2. Εφαρμοζόμενη διατομή οδού 

΢την Οριστική Μελέτη έγινε αλλαγή της εφαρμοζόμενης διατομής της οδού σε 

σχέση με την Προμελέτη , ειδικότερα: 



Η εφαρμοζόμενη διατομή της οδού είναι η «ε2» κατά ΟΜΟΕ, με βασικά 

γεωμετρικά στοιχεία : Ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας με μία λωρίδα 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00 μ., εκ των οποίων 0,25 μ. για έρεισμα, 

δηλαδή συνολικό πλάτος οδοστρώματος 6,00 μ. και καταστρώματος 6,50 μ 

5.3. Παράμετροι σχεδιασμού 

H Σαχύτητα μελέτης, με βάση της Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων -Φαράξεις (ΟΜΟΕ 

- X) του Τ.ΠΕ.ΦΨ.Δ.Ε.,  Ve = 50 Κm/h. 

Γενικά, τα πρανή των ορυγμάτων επιλέγονται με κλίση υ:β = 2:1 και των επιχωμάτων 

με κλίση υ:β = 2:3. 

5.4. ΢τρώσεις οδοστρώματος και έδρασης 

Tο συνολικό πάχος των στρώσεων οδοστρώματος καi έδρασης της οδού ελήφθη 0,35μ. 

που αναλύεται ως εξής: 

  μία (1) στρώση υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού μέσου πάχους 0,20 μ,, 

  μια (1) στρώση βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10 μ., 

  μία (1) ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ. 

5.5 Πρανή Ορυγμάτων & Επιχωμάτων 

΢την Μελέτη στα πρανή των ορυγμάτων εφαρμόζεται γενικά κλίση υ:β = 2:1 . 

Γενικά εφαρμόσθηκαν αναβαθμοί ευστάθειας πλάτους 3 μ. και κλίσης 6% (προς την 

πλευρά του πρανούς) ανά 10 μ ύψος πρανούς ορύγματος. Κατ' εξαίρεση σε 

ορισμένες περιπτώσεις και σε καλή ποιότητα εδάφους όπου το πρανές ξεπερνούσε 

σημειακά τα 10 μ. και μέχρι ύψος 13 μ. δεν εφαρμόσθηκε αναβαθμός ευστάθειας για 

λόγους συνέχειας και περιορισμού του εύρους του ορύγματος. 

΢την μελέτη στα πρανή των επιχωμάτων εφαρμόζεται γενικά κλίση υ:β = 2:3  

΢τα τμήματα της όδευσης όπου τα σχηματιζόμενα επιχώματα είναι σημαντικού 

ύψους, προτείνεται η κατασκευή αντιστήριξης με συρματοκιβώτια ύψους 2,00 μ., 

πλάτους 2,00 μ. με μεταβλητό μήκος μ. 

5.5. Πλευρικές Κατασκευές οδού 

΢την μελέτη επιλέχθηκε για λόγους προσαρμογής στο περιβάλλον (περιορισμό 

κατά το δυνατόν των μεγάλων ορυγμάτων), αλλά και ικανοποιητικής απορροής των 



ομβρίων σε μια περιοχή με έντονες κλίσεις και βροχοπτώσεις, η κατασκευή 

τριγωνικής επενδεδυμένης τάφρου. 

 

6. ΢υμπληρωματικά έργα 

΢το παρόν έργο εντάσσονται και δύο μικρότερες παρεμβάσεις-έργα 

συντήρησης, στην ευρύτερη περιοχή του κυρίως έργου :  

6.1 ΢τον Οικισμό ‘’Λαγκάδια’’ που βρίσκεται στο Σ.Δ. Κεντρικού Δήμου 

Κεντρικών Σζουμέρκων θα γίνει ασφαλτόστρωση δρόμου σε μήκος 430 m 

και πλάτος 4.0 m με αφετηρία το σημείο με συντεταγμένες ΕΓ΢Α:  

X=246134.60, Y=4357078.00  (τέλος υφιστάμενης ασφάλτου) μέχρι το 

σημείο με συντεταγμένες ΕΓ΢Α X=246424.00 ,Y=4357060.00 

Η ασφαλτόστρωση θα γίνει σύμφωνα με τις ΕΣΕΠ και αφού 

κατασκευαστεί πρώτα βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 10cm. 

΢την θέση της μικρής γεφύρωσης (X=246224.50 ,Y=4357191.50) που 

υπάρχει πάνω από το  ρέμα θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα επί των στηθαίων 

της γέφυρας με ολικό μήκος 26m. 

Από τη θέση της γέφυρας και μέχρι το τέλος του δρόμου που θα 

ασφαλτοστρωθεί θα κατασκευαστεί στην αριστερή (με κατεύθυνση από τη 

γέφυρα προς την εκκλησία του Προφήτη Ηλία)  οριογραμμή του 

οδοστρώματος επενδεδυμένη τριγωνική τάφρος πλάτους 1.0 m και βάθους 

0.20m. 

Πέραν των εργασιών ασφαλτόστρωσης, στο σημείο με συντεταγμένες 

ΕΓ΢Α : X=246154.30, Y=4357126.25 όπου έχει γίνει υποσκαφή στο άκρο του 

οδοστρώματος λόγω της απόληξης σωληνωτού οχετού θα κατασκευαστεί στο 

άκρο του οδοστρώματος και εντός της κοίτης του ρέματος τοίχος από 

συρματοκιβώτια ύψους 4 m σε μήκος 5 m προκειμένου να αποφευχθεί η 

περαιτέρω διάβρωση του πρανούς η οποία θα οδηγήσει σε κατάρρευση και 

αποκοπή του δρόμου. Ο τρόπος κατασκευής του τοίχου από συρματοκιβώτια 

παρουσιάζεται στο παράρτημα 1 σχ. 1 που συνοδεύει την παρούσα. 

΢τη θέση με συντεταγμένες ΕΓ΢Α :  X=246002.70, Y=4356866.90 απαιτείται 

σημειακή παρέμβαση για την προστασία του οδοστρώματος του οποίου ήδη 

τμήμα της ασφάλτου έχει υποχωρήσει από την διάβρωση λόγω της ροής εντός 

του ρέματος, με την κατασκευή τοίχου από συρματοκιβώτια ύψους 5.0 m και 

σε μήκος 10 m. Ο τρόπος κατασκευής του τοίχου από συρματοκιβώτια 

παρουσιάζεται στο παράρτημα 1 σχ. 2 που συνοδεύει την παρούσα. 

΢το παράρτημα 3 δίνονται φωτογραφίες της περιοχής. 

 



6.2 Εργασίες για την άρση επικινδυνότητας και την βελτίωση της 

βατότητας σε δημοτικούς δρόμους του Σ.Κ. Καστανιάς Δήμου 

Γεωργίου Καραϊσκάκη. 

 

΢υγκεκριμένα στο  αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι παρακάτω 

εργασίες:  

1) Οριζοντιογραφική μετατόπιση τμήματος δρόμου μήκους 70 περίπου στην 

θέση «Ι΢ΚΙΨΜΕΝΗ», καθόσον στο τμήμα αυτό παρατηρείται κατάντι 

επικίνδυνη σπηλαίωση κάτωθεν του υφιστάμενου καταστρώματος της οδού.  

2) Κοιτόστρωση  με σκυρόδεμα καταστρώματος τμημάτων  οδού στη θέση 

«ΠΛΑΣΑΝΟΤ΢», συνολικού μήκους 120 Μ περίπου, όπου το οδόστρωμα έχει 

παρασυρθεί από τα όμβρια ύδατα.  ΢ημειωτέον ότι η κλίση της οδού όπου θα 

πρέπει να γίνουν εργασίες κοιτόστρωσης, σε μερικά σημεία υπερβαίνει 20%. 

 
3.  ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ ΠΟΤ ΘΑ ΕΚΣΕΛΕ΢ΣΟΤΝ  -  ΢ΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ΢ ΕΚΣΕΛΕ΢Η΢  

Α) Οριζοντιογραφική μετατόπιση τμήματος δρόμου στην θέση «Ι΢ΚΙΨΜΕΝΗ», σε 

μήκος 70 Μ περίπου 

Για την οριζοντιογραφική μετατόπιση της οδού,  η οποία θα γίνει σε έκταση που 

παραχωρήθηκε στον Δήμο από παρόδιο ιδιοκτήτη, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

1) Καθαίρεση  της παρακείμενης   ανάντι αργολιθοδομής, που λειτουργεί ως 

τοίχος αντιστήριξης της  παρακείμενης ιδιοκτησίας. 

2) Εκσκαφές στην περιοχή μετατόπισης του δρόμου και εκρίζωση των 

υφιστάμενων δένδρων για την διαμόρφωση του καταστρώματος του 

τμήματος της οδού που θα μετατοπιστεί. 

Η όλη εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις ETEΠ:  

- ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00 «Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών 

έργων» 

- ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-05-00-00 «Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 

αποθεσιοθαλάμων»  

- ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη 

ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 

- ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού 

υλικού 



- ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-08-00-00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΨ κατά τις εκσκαφές  

3) Κατασκευή ανάντι του δρόμου τοίχου αντιστήριξης με θεμέλιο από  
σκυρόδεμα   C 16/20  και  ανωδομή από λιθοδομής για την αντιστήριξη των 
παρακείμενων γαιών. ΢το μέσο της ανωδομής θα κατασκευαστεί μπατικό 
σεναζ από ελαφριά οπλισμένο σκυρόδεμα με τρόπο που να μην είναι ορατό 
στην όψη της κατασκευής. 

4) Κατασκευή στρώσης υπόβασης συμπ. πάχους 0,10 m, σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 

ΕΛΟΣ ΣΠ  1501-05-03-03-00. 

5) Κατασκευή στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10m  σύμφωνα με την 

ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ  1501-05-03-03-00). 

6) Ασφαλτική προεπάλειψη, με διάλυμα που να πληροί την ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ  

1501-05-03-11-01. 

7) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05m, από 

ασφαλτοσκυρόδεμα της ΠΣΠ Α265 (διαβάθμισης Β), σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 

ΕΛΟΣ ΣΠ  1501-05-03-11-04. 

8) Η τελική στάθμη του δρόμου θα συναρμόζει  με την στάθμη της πλευρικής  ή 

ακραίας ζώνης ασφάλειας στην περιοχή που εφάπτεται με αυτή. 

9) Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των υφιστάμενων κατάντι στηθαίων 

ασφαλείας στην νέα οριογραμμή  της οδού, έξω από το έρεισμα. 

Β) Κοιτοστρώσεις τμημάτων δρόμου στη θέση «ΠΛΑΣΑΝΟΤ΢» 

Για την κοιτόστρωση των τμημάτων της οδού συνολικού μήκους 120 Μ, όπου 
εμφανίζονται  φαινόμενα παράσυρσης του οδοστρώματος από ρέοντα όμβρια, θα 
γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

1) Επαναδιαμόρφωση και ισοπέδωση του υφιστάμενου καταστρώματος της οδού.  

2) Διάστρωση υλικού υπόβασης μεταβλητού πάχους σύμφωνα με την ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ 

ΣΠ  1501-05-03-03-00. 

3) Διάστρωση ελαφρώς σκυροδέματος κατηγ. C 16/20  πάχους 15   cm  σε πλάτος 5 
Μ η λιγότερο όπου  αυτό δεν είναι εφικτό, οπλισμένου με σιδηρούν δομικό 
πλέγμα Σ131σκυροδέματος  .  

΢τα χαμηλότερα σημεία της οδού,  όπου εμφανίζονται φαινόμενα   
πλημμυρισμού από τα υφιστάμενα  ρέματα θα γίνει εγκιβωτισμός του 
οδoστρώματος με σκυρόδεμα ίδιας κατηγορίας με αυτό της κοιτόστρωσης. 

 

΢το παράρτημα 4 δίνονται φωτογραφίες της περιοχής 

 

 

 

 



7. Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός του έργου παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα :  

  

Εργασίες προϋπολογισμού:   
2,034,860.00 

€ 

Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%):   366,274.80 € 

Μερικό σύνολο:   
2,401,134.80 

€ 

 Απρόβλεπτα (15%):   360,170.22 € 

Μερικό σύνολο:   
2,761,305.02 

€ 

  

Αναθεωρήσεις:   4,824.01 € 

Υ.Π.Α. (24%):   663,870.97 € 

Γενικό σύνολο:   
3,430,000.00 

€ 

 

Ιωάννινα, 14 Δεκεμβρίου 2018. 

 

          ΢ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 

        Η Αναπλ. Προϊσταμένη Σ.΢.Ε./Π.Η. 

 

 

                      Αλεξάνδρα Σσώλα 

                   Πολιτικός Μηχανικός 

   ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

              O Αν. Διευθυντής  Δ.Σ.Ε. Π.Η. κ.α.α. 

 

 

      Ελένη Νικολού 

       Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

΢Φ. 1 

ΣΟΙΦΟ΢ ΢ΤΡΜΑΣΟΚΙΒΨΣΙΨΝ ΤΧΟΤ΢ 5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



΢Φ. 2 

ΣΟΙΦΟ΢ ΢ΤΡΜΑΣΟΚΙΒΨΣΙΨΝ ΤΧΟΤ΢ 4 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘’ΛΑΓΚΑΔΙΑ’’ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟΥ (X=246134.60, Y=4357078.00) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ



‘’ΛΑΓΚΑΔΙΑ’’ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 4m (X=246154.30, Y=4357126.25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘’ΛΑΓΚΑΔΙΑ’’ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 5m (X=246002.70, Y=4356866.90) 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (ΙΣΚΙΩΜΕΝΗ - ΠΛΑΤΑΝΟΥΣ)













 



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΚΑΙ 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ Δ/Ν΢Η ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  - Καστανιάς ».

Δ/Ν΢Η ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΢ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ : 3.430.000,00 €.

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

1 ΦΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ

1,1
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -

ημιβραχώδες
A.T. 1 ΟΔΟΑ-2 ΟΔΟ 1123Α m³ 48000 2,60 124800,00

1,2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες

χωρίς χρήση εκρηκτικών
A.T. 2 ΟΔΟΑ-3.3 ΟΔΟ 1133Α m³ 12000 9,45 113400,00

1,3 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων A.T. 3 ΟΔΟΑ-12 ΟΙΚ 2227 m³ 50 26,15 1307,50

1,4
Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών

επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4
A.T. 4 ΟΔΟΑ-18.2 ΟΔΟ 1510 m³ 10400 10,05 104520,00

1,5 Κατασκευή επιχωμάτων A.T. 5 ΟΔΟΑ-20 ΟΔΟ 1530 m³ 43000 0,95 40850,00 384.877,50

2 ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΙΜΗ (€)
ΔΑΠΑΝΗ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Α.Σ.
ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ

ΕΡΓΟ : « Αποκατάσταση βατότητας της οδού Σετράκωμου – Υράξου

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.

ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ.
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ
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ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ (€)

ΔΑΠΑΝΗ
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Α.Σ.

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.

ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ.
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ

2,1
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων &

τάφρων πλάτους έως 5,00μ
A.T. 6 ΟΔΟΒ-1 ΟΔΟ 2151 m³ 850 5,65 4802,50

2,2

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών

τάφρων, στρώσεων προστασίας

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα

C16/20

A.T. 7 ΟΔΟΒ-29.3.1 ΟΔΟ 2532 m³ 1500 86,00 129000,00

2,3
Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές

τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
A.T. 8 ΟΔΟΒ-29.3.4 ΟΔΟ 2532 m³ 60 115,00 6900,00

2,4
Φαλύβδινος οπλισμός σκυροδέματος

B500C
A.T. 9 ΟΔΟΒ-30.2 ΟΔΟ 2612 kg 4000 1,05 4200,00

2,5

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση

εγκατάστασης, και τοποθέτηση

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων

κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, αποχέτευσης

κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916,

ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm

A.T. 10
ΤΔΡ12.01.01.0

7
ΤΔΡ 6551.7 m 100 140,00 14000,00

2,6

Υάτνες από συρματόπλεγμα, προμήθεια

συρματοπλέγματος και συρμάτων

συρματοκιβωτίων, συρματόπλεγμα και

σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα

με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου

(Galfan: 95%Zn - 5%Al)

A.T. 11 ΟΔΟΒ-65.1.2 ΟΔΟ 2311 kg 25500 2,85 72675,00
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ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ (€)

ΔΑΠΑΝΗ
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Α.Σ.

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.

ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ.
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ

2,7 Κατασκευή φατνών A.T. 12 ΟΔΟΒ-65.2 ΟΔΟ 2312 m² 1600 2,30 3680,00

2,8 Πλήρωση φατνών A.T. 13 ΟΔΟΒ-65.3 ΟΔΟ 2313 m³ 2700 16,80 45360,00 280.617,50

3 ΟΔΟ΢ΣΡΩ΢ΙΑ

3,1 Τπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους A.T. 14 ΟΔΟΓ-1.1 ΟΔΟ 3121.Β m³ 12100 19,10 231110,00

3,2 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m A.T. 15 ΟΔΟΓ-2.2 ΟΔΟ 3211.Β m² 42000 1,96 82320,00 313.430,00

4 Α΢ΥΑΛΣΙΚΑ

4,1 Ασφαλτική προεπάλειψη A.T. 16 ΟΔΟΔ-3 ΟΔΟ 4110 m² 40800 1,10 44880,00

4,2
Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου

πάχους 0,05 m
A.T. 17 ΟΔΟΔ-5.1 ΟΔΟ 4321.Β m² 38800 7,00 271600,00

4,3

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση

κοινής ασφάλτου

A.T. 18 ΟΔΟΔ-8.1 ΟΔΟ 4521.Β m² 40800 7,50 306000,00 622.480,00

5 ΢ΗΜΑΝ΢Η Α΢ΥΑΛΕΙΑ

3/4



ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ (€)

ΔΑΠΑΝΗ
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Α.Σ.

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.

ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ.
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ

5,1

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία

ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1

που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας

σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με

το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1317-2, στηθαίο

ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1,

λειτουργικού πλάτους W3

A.T. 19 ΟΔΟΕ-1.2.3 ΟΔΟ 2653 m 6000 70,00 420000,00

5,2
Διαγράμμιση οδοστρώματος με

ανακλαστική βαφή
A.T. 20 ΟΔΟΕ-17.1 ΟΙΚ 7788 m² 3900 3,45 13455,00 433.455,00

Ιωάννινα, 14 Δεκεμβρίου 2018. 2.034.860,00 €

΢υντάχθηκε & ελέχγθηκε 366.274,80 €

Η Αναπλ. Προισταμένη Σ.΢.Ε./Π.Η. 2.401.134,80 €

360.170,22 €

               Αλεξάνδρα Σσώλα 2.761.305,02 €

            Πολιτικός Μηχανικός

4.824,01 €

663.870,97 €

3.430.000,00 €

Η Αναπλ. Διευθύντρια Δ.Σ.Ε./Π.Η. 

Ελένη Νικολού             

            Πολιτικός Μηχανικός

   

 

Μερικό σύνολο:

Απρόβλεπτα (15%):

Υ.Π.Α. (24%):

Γενικό σύνολο:

Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%):

Εργασίες προϋπολογισμού:

Μερικό σύνολο:

Αναθεωρήσεις:
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ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΙ΢ΜΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΚΑΙ 
ΤΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΢ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 

 ΈΡΓΟ: « Αποκατάσταση βατότητας της οδού 
Σετράκωμου – Υράξου - Καστανιάς ». 
 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ΢Η :  της ΢ΑΕΠ 030 με Κ.Α. 

2018ΕΠ03000010. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ :   3.430.000,00 €.  



 ΕΡΓΟ : « Αποκατάσταση βατότητας της οδού Σετράκωμου – Υράξου - Καστανιάς ». Σελ: 2/32 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, 

που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται 

στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 

 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Σιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην 

περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που 

περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες που 

είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 

λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το 

είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός 

αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

 

΢ύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Σιμολογίου, ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα 

κάτωθι: 

 

 1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Υ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της 

επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για προμήθειες 

εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπως ισχύουν κατά την 

ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. 

 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Σελωνειακό 

Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν παρέχεται 

ουσιαστικά στην Τπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Τπηρεσία, η 

δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 

απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώματα 

στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόμενους το 

δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 

 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών 

του μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 

πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν 

αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη ΢.Α.Ε. του Τπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 

καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΥΕΚ 

131Α') και 453/66 (ΥΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα 

υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΥΕΚ83 Α/10-4-

53) Ν.1081/71 (ΥΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΥΕΚ86 Α/28-4-79). 

 

 1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης, 

φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών 

υλικών ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων 

μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων 

μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά τους 

πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Σιμολογίου. Ομοίως οι 

δαπάνες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και σταλίες 

μεταφορικών μέσων των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων και 

υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε 

περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.΢.Τ. και τους λοιπούς 

όρους δημοπράτησης. 

 

 1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων 

(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 

ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, 

θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίμων, νυκτερινών (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 

προβλέπεται νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ξεχωριστά) κλπ. του κάθε είδους 

προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, 

προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) 

ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της 

Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου. 

 

1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την 

οργάνωση, τη διαρρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, με 

όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, 

τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης. 

 

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου και 

αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Τπηρεσία και σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 

1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 

εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και 

δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 

 

1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών 

εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, 

υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά 
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των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων 

μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των 

δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και 

αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Τπηρεσία και σύμφωνα με τους 

περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο 

ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους 

οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή 

των έργων της παρούσας σύμβασης). 

 

 1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, 

μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι 

άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου. 

 

 1.1.9 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης 

κυκλοφορίας της οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα 

προστασίας όλων των όμορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και 

πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή 

ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ καθώς και η δαπάνη ασφάλισης του 

έργου (Ε.΢.Τ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Οι 

δαπάνες για τα μέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της κατασκευής τους 

ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) 

και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 

 1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Σ.΢.Τ. 

και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους 

"δοκιμαστικά τμήματα", που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, δοκιμές, 

αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

 

 1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος 

ή άλλου εξοπλισμού (π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του 

έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η 

αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 

συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του 

χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους 

εφόσον δεν ευθύνεται ο Κύριος του Έργου, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν 

απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα 

καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. 

 

Σα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την 

εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα 

για λειτουργία (έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων 

μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

 1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους 

υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται 
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ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία 

πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 

ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων 

υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που ισχύουν σύμφωνα με τους 

περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 

 1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και 

μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν 

εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης 

έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές 

παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΤΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, 

κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, 

από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές 

υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών 

τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα 

του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση 

της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή 

ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε 

άλλα έργα κλπ.). 

 

 1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων 

ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών 

μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.: 

 

 (1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου 

των 3,0 μ, που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας 

οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή την 

Τπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον 

επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων 

δημοπράτησης. 

 

 (2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις 

υποδείξεις της Τπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και 

οχημάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, 

δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθημερινή κάλυψη των 

ορυγμάτων, , την ενημέρωση του κοινού, τη σήμανση (πλην εκείνης που προκύπτει 

από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ξεχωριστά), τη σηματοδότηση και την 

εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της 

κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 

εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών και τη διαμόρφωση των χώρων 

αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην Ε.΢.Τ.. 

 

 1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των 

χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των 



 ΕΡΓΟ : « Αποκατάσταση βατότητας της οδού Σετράκωμου – Υράξου - Καστανιάς ». Σελ: 6/32 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.΢.Τ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών 

εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής 

για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι 

σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του 

έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Σ.΢.Τ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του 

έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι 

δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, ΢χεδίου Ασφάλειας και Τγείας του 

Έργου (΢ΑΤ-ΥΑΤ). 

 

1.1.16  Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 

υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο 

του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και 

η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, που θα τα 

υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου 

μετρήσεις. 

 

1.1.17  Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των 

καταλόγων οπλισμού (όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να 

υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Τπηρεσία. 

 

1.1.18  Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές 

τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 

σχετικών αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή 

άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Σιμολογίου. 

 

1.1.19  Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την 

κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης 

υδάτων) και διευθετήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων 

ομβρίων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι 

υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

στα άρθρα του Σιμολογίου. 

 

 1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του 

έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών 

κλπ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 

οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 

όρους ορίζεται. 

 

1.1.21 Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 

κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την 

έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

 

1.1.22  Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων 

στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για 

κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 
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περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών 

για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση 

του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει 

έγγραφη αποδοχή της Τπηρεσίας για διατήρησή τους. 

 

 1.1.23 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των 

Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από 

τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από 

την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο 

και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

 

 1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και 

αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την 

κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε 

αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Τπηρεσίας, των 

νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 

 1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα 

Τπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.΢.Τ και στους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης. 

 

 1.1.26 Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, 

κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που 

απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και 

εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση 

προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι 

δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική 

τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης. 

 

 1.1.27 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές 

επιστρώσεις επ' αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 

άρση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες. 

 

 1.1.28 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων 

αγωγών, φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που 

συμβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Σιμολογίου). 

 

 1.1.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες 

ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 

 

 1.1.30 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες 

Επιχειρήσεις, Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός 

αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Σιμολογίου. 
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 1.1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία 

προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.΢.Τ.  

 

 1.1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι 

υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 

υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του έργου. 

 

 1.1.33 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων δικτύων, όπως φυσικοί ή τεχνητοί υδάτινοι αγωγοί, αγωγοί 

αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής κλπ, τα οποία θα επηρεαστούν από την 

κατασκευή του έργου, και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που: 

 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε 

δυσμενείς μεταχειρίσεις, 

  

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο 

Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις 

χωματουργικές κυρίως ή άλλες εργασίες. 

 

 1.1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

 

1.2 ΢τις τιμές μονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Σιμολογίου περιλαμβάνονται 

επίσης η αξία προμήθειας της καθαρής ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου, οι δαπάνες 

φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς της από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη 

θέση επεξεργασίας της και μέχρι τη θέση ενσωμάτωσής της, η σταλία μεταφορικών μέσων και 

ο χαμένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την 

έντεχνη χρήση της (θέρμανση, παραγωγή διαλυμάτων κλπ). 

  

1.3 ΢τις τιμές μονάδας του παρόντος Σιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα 

Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή 

υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, 

ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων 

κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, 

λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα. 

 

Σο ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε 

ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 

Σιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 

 

1.4 Ο Υόρος Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 
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1.5   ΢ε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται 

στο παρόν Σιμολόγιο και είναι παρεμφερείς προς εκείνες, που καλύπτονται από αυτό αλλά 

παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης) ή επιμετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα 

του παρόντος Σιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους ως τα κατωτέρω παραδείγματα: 

 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (ομβρίων, ακαθάρτων) 

από τσιμεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες 

 

   Για εσωτερική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Σιμολογίου και 

για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και μεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα 

γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος συμβατικού 

σωλήνα της αμέσως μικρότερης υπάρχουσας στο παρόν Σιμολόγιο εσωτερικής 

διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

 

     DN / DM  

 

  όπου  DN: Εσωτερική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος συμβατικού σωλήνα που περιλαμβάνεται 

στο παρόν Σιμολόγιο. 

   

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως 

μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

 

 (2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

 

   Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 

πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 

χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση 

το λόγο:  

 

     DN / 12 

 

 όπου DN: Σο πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

 

 (3) ΢τεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

 

   Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 

ταινίας του παρόντος Σιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 

χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 

λόγο:  

 

     ΒN / 240  

  

                     όπου  ΒΝ: Σο πλάτος της χρησιμοποιούμενης  ταινίας σε mm 
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Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 

του παρόντος Σιμολογίου 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ :  

 

Άρθρο A.T. 1: 

(ΟΔΟΑ-2) 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1123Α) 

 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 

οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 

επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 

δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 

οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα 

με την ΕΣΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 

πρανών και του πυθμένα τους, 

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 

των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών 

των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 

 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες, 

• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 

σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών 

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 

κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες 

τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων 

απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
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• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 

εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε 

απόσταση. 

• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη ‘στρώση έδρασης οδοστρώματος’ μέχρι 

του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Υέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Υ.Ι.Ε), 

όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 

πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΣ EN 13286-2). 

• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 

που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 

συμπύκνωσης 

 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 

μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 

τοπικούς περιορισμούς. 

 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 

πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 

εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 

γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

παρόντος τιμολογίου. 

 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 

Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 

προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Τπηρεσία. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.60€ 

 

Άρθρο A.T. 2: 

(ΟΔΟΑ-3.3) 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1133Α) 

 

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, 

ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση 

υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε 
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εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της 

Τπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και 

απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πυλώνες και υποσταθμούς της 

ΔΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές: 

 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση των 

πρανών και του πυθμένα τους, 

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων 

- τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται συγχρόνως με τις 

γενικές εκσκαφές της οδού 

- τεχνικών Cut & Cover 

 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 

• η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του 

πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών 

• η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης, 

• η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις απαιτούμενες 

εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες, 

πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή 

επιχωμάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές, 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών 

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των 

αποθέσεων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου 

• η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών 

εκσκαφών. 

• η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, 

εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουμένου μηχανικού 

εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 

• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που 

οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 

 

Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της 

εργασίας σε μια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου 

ή άλλους τοπικούς περιορισμούς. 
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Φρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για 

τη χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους περιβαλλοντικούς όρους 

του έργου. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και 

στην περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον 

Ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Τπηρεσία. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 9.45€ 

 

Άρθρο A.T. 3: 

(ΟΔΟΑ-12) 

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2227) 

 

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, 

αποκομιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και 

μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση 

θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η 

ένταξη του διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 

΢την τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

• η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

• η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού 

• ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε 

σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η 

απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των 

εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΕΠ 15-02-

01-01. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από 

την καθαίρεση. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): είκοσι έξι ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 26.15€ 
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Άρθρο A.T. 4: 

(ΟΔΟΑ-18.2) 

Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας 

Ε4 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1510) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε 

για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος 

είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ 

΢την τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

• οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου, 

• η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών 

γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση, 

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, 

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε 

απόσταση στον τόπο του έργου, 

• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων 

 

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΣΕΠ 02-06-00-00 ‘Ανάπτυξη - 

εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων’. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη 

αρχικών και τελικών διατομών. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 10.05€ 

 

Άρθρο A.T. 5: 

(ΟΔΟΑ-20) 

Κατασκευή επιχωμάτων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1530) 

 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του 

εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του 

έργου και την ΕΣΕΠ 02-07-01-00 ‘Κατασκευή επιχωμάτων’. ΢την τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

• Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 

συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα 

συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που 

επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά 
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ΕΛΟΣ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για 

τα βραχώδη επιχώματα. 

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης 

κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor 

• Η κατασκευή της ‘στρώσης έδρασης οδοστρώματος’, συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς 

φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, 

ώστε να διαμορφωθεί μια λεία ‘σφραγιστική’ επιφάνεια. Εξαιρείται η κατασκευή της ‘στρώσης 

στράγγισης οδοστρώματος’ (όπου υπάρχει), η οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του 

τιμολογίου. 

• Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος. 

• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του 

πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες 

(repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η 

καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα 

καθορίσει η Τπηρεσία. 

 

΢την τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα 

οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 

• Σα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and 

Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π) 

• Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών 

• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα 

 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0.95€ 

 

Άρθρο A.T. 6: 

(ΟΔΟΒ-1) 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00μ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2151) 

 

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων 

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 
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περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 

εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΣΕΠ 02-04-

00-00 ‘Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων’. 

΢την τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 

εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 

ορύγματος 

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 

διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 

περιβλήματα αγωγών κλπ) 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

• Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφών 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση 

• Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα 

εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 

τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού 

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 

παρειών του ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος 

• Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 

γεφύρωσης) 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 

τα οικεία άρθρα του Σιμολογίου. 

Σο παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 

επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 

κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις 

γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Σιμολογίου. 

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 

στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται 

στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος) 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο. 
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ΕΤΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.65€ 

 

Άρθρο A.T. 7: 

(ΟΔΟΒ-29.3.1) 

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2532) 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 

που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 

λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 

κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

΢τις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 

ετοίμου σκυροδέματος,  

• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 

επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 

(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 

προβολοδόμηση καθώς 

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 

μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 

σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 

προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 

διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
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• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 

που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 

του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 

όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 

περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών 

σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων 

όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 

τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 

διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη 

μετά από εκσκαφή. 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Σιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και 

δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 

(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας 

κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, 

δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΣΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 

κάθε τύπο κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00: ΢υντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: ΢κυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 

κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία 

‘λεπτοτοίχων’, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή 

ελαφρώς οπλισμένο. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα έξι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 86.00€ 
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Άρθρο A.T. 8: 

(ΟΔΟΒ-29.3.4) 

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα 

C16/20 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2532) 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 

που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 

λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 

κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

΢τις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 

ετοίμου σκυροδέματος,  

• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 

επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 

(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 

προβολοδόμηση καθώς 

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 

μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 

σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 

προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 

διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 

που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 

του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
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Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 

όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 

περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών 

σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων 

όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 

τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 

διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη 

μετά από εκσκαφή. 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Σιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και 

δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 

(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας 

κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, 

δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΣΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 

κάθε τύπο κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00: ΢υντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: ΢κυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 

 

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και 

ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο. 

΢το άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι 

οποίες κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση της εμφανούς επιφάνειας 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα. 

΢την περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με 

βάση την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή 

του πάχους καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόμησης, έδρασης και στερέωσης των 

προχύτων στοιχείων (αξία υλικών, εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση 

ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν 

επιμετρώνται ιδιαίτερα. 
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ΕΤΡΩ (Ολογράφως): εκατόν δέκα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 115.00€ 

 

Άρθρο A.T. 9: 

(ΟΔΟΒ-30.2) 

Φαλύβδινος οπλισμός σκυροδέματος B500C 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2612) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 01-

02-01-00 ‘Φαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων’ 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Τπηρεσία προς έλεγχο και 

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Τπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Σο ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΣΦ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. ΢ε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

΢τις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 

εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με 

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων. 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου 

από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας. 
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• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που 

τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 

 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.05€ 

 

Άρθρο A.T. 10: 

(ΤΔΡ12.01.01.07) 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, 

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, ονομαστικής 

διαμέτρου D1000 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6551.7) 

 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, 

τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης 

χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΣ 

ΕΝ 681-1. 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

 

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ ‘καμπάνας’ (bell-

sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 

σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 

θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1916 

 

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding 

factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης 

για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής 

τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της 

σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό 

οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του 

σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
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Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 

διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη 

ή μή οπλισμού. 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 

Προτύπου ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1 και μπορεί να 

είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς 

τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού 

στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της 

αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή 

λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, με τους 

αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 

καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου 

στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό 

τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 

υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 

Σιμολογίου. 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν 

άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

Σιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων 

τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του 

μήκους εκάστου σωλήνα. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): εκατόν σαράντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 140.00€ 

 

Άρθρο A.T. 11: 

(ΟΔΟΒ-65.1.2) 

Υάτνες από συρματόπλεγμα, προμήθεια συρματοπλέγματος και 

συρμάτων συρματοκιβωτίων, συρματόπλεγμα και σύρματα 

συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου 

(Galfan: 95%Zn - 5%Al) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2311) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΣ 

EN10244-2, με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε 

ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης 

ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και 
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την ΕΣΕΠ 08-02-01-00 ‘’ ΢υρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων 

(Serasanetti)’’. 

΢τη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής 

πλέξης, διαμέτρου 2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του 

γαλβανισμένου σύρματος ραφής Υ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του 

σύρματος των φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των ακμών κατά τις επιμήκεις 

πλευρές των φατνών, Υ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος 

των φατνών), 

• η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες 

μεταφορές. 

 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από το 

οποίο κατασκευάζεται το πλέγμα. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.85€ 

 

Άρθρο A.T. 12: 

(ΟΔΟΒ-65.2) 

Κατασκευή φατνών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2312) 

 

Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων 

διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα 

με την ΕΣΕΠ 08-02-01-00 ‘’ ΢υρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων 

(Serasanetti)’’. 

΢τη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων, 

• η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων, 

• η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα, 

• η σύνθεση των φατνών, 

• η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων, 

• η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς 

• η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους. 

 

Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών 

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Σιμολογίου. 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής 

κιβωτίων ή σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 
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ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.30€ 

 

Άρθρο A.T. 13: 

(ΟΔΟΒ-65.3) 

Πλήρωση φατνών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2313) 

 

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή 

λίθους λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων 

αλλά μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-02-01-00 ‘’ ΢υρματοκιβώτια προστασίας 

κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 

΢τη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις, 

• σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου, 

• η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και 

χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 

 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16.80€ 

 

Άρθρο A.T. 14: 

(ΟΔΟΓ-1.1) 

Τπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3121.Β) 

 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-03-00 ‘΢τρώσεις οδοστρωμάτων από 

ασύνδετα αδρανή υλικά’, με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε 

στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 

υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
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• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την 

κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δέκα εννιά ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 19.10€ 

 

Άρθρο A.T. 15: 

(ΟΔΟΓ-2.2) 

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3211.Β) 

 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 

υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-03-00 ‘΢τρώσεις οδοστρωμάτων από 

ασύνδετα αδρανή υλικά’, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, 

σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.96€ 

 

Άρθρο A.T. 16: 

(ΟΔΟΔ-3) 

Ασφαλτική προεπάλειψη 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4110) 

 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο 

ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και 

υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-11-01 ‘Ασφαλτική προεπάλειψη’. 
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΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

• ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 

υποβοήθηση,  

• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 

διανομέα ασφάλτου (Federal),  

• η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

• η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας 

και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.10€ 

 

Άρθρο A.T. 17: 

(ΟΔΟΔ-5.1) 

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4321.Β) 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 

έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου Α΢ 31,5 ή Α΢ 40, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΣΕΠ 05-03-11-04 ‘Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ασφαλτικού σκυροδέματος’.  

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 

μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

• η σταλία των μεταφορικών μέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει 

η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
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΢τις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 7.00€ 

 

Άρθρο A.T. 18: 

(ΟΔΟΔ-8.1) 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 

χρήση κοινής ασφάλτου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521.Β) 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 

την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου Α΢ 12,5 ή Α΢ 20, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΣΕΠ 05-03-11-04 ‘Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ασφαλτικού σκυροδέματος’.  

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 

μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

• η σταλία των μεταφορικών μέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει 

η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

 

΢τις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και 

τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7.50€ 

 

Άρθρο A.T. 19: 

(ΟΔΟΕ-1.2.3) 

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης 

Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας 

πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1317-2, στηθαίο 

ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W3 
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 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2653) 

 

1. Γενικά 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση ΢υστημάτων ΢υγκράτησης Οχημάτων 

(΢ΑΟ) κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-΢ΑΟ μελέτη σήμανσης-

ασφάλισης της οδού. 

΢το παρόν άρθρο περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα, απολήξεις 

αρχής και πέρατος, οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα ΢υστήματα 

Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (΢.Α.Ε.Π.). 

Σα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται με βάση τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

• Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 

• Λειτουργικό πλάτος: 

o κατηγορία W1: ? 0,60 m 

o κατηγορία W2: ? 0,80 m 

o κατηγορία W3: ? 1,00 m 

o κατηγορία W4: ? 1,30 m 

o κατηγορία W5: ? 1,70 m 

o κατηγορία W6: ? 2,10 m 

o κατηγορία W7: ? 2,50 m 

o κατηγορία W8: ? 3,50 m 

• Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 

• Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα 

 

Σα ΢ΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται 

από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου. 

Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο 

του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη 

οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  

Σα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και 

διαφορετικής δυναμικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά, θα κατατάσσονται 

στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης. 

Σα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά τρέχον 

μέτρο τιμές μονάδος. Σα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων με 

προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες 

διαμόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 

΢την τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της 

αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΣ EN ISO 1461. 
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2. Επιλογή ΢ΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος 

 

Σα εφαρμοζόμενα ΢υστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (΢ΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να 

τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΢ΑΟ και της 

πλευρικής διαμόρφωσης: 

 

• Ικανότητα ΢υγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

• Κατηγορία ΢φοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο  

• Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) σύμφωνα 

με τη μελέτη 

• Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της 

οριογραμμής του οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική διατομή 

της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

 

3. Επιλογή ΢ΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων 

 

Σα εφαρμοζόμενα ΢υστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (΢ΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να 

τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΢ΑΟ και της 

πλευρικής διαμόρφωσης: 

 

• Ικανότητα ΢υγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη. 

• Κατηγορία ΢φοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 

• Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την 

περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη 

• ΢υνολικό πλάτος πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη μελέτη 

• Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την περίπτωση γέφυρας ή 

τοίχου στέψης. 

• Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν προδιαγράφεται 

διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας  

• Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΢ΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο στην 

εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

 

Για εφαρμοζόμενα ΢ΑΟ, που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το σχετικό ΢ΑΟ της 

μελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου ΢ΑΟ θα 

περιλαμβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης του 

κιγκλιδώματος (συρματόσχοινο κλπ), σε σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης. 

 

4. Επιλογή ΢ΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 
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Σο εφαρμοζόμενο ΢ύστημα Αναχαίτισης Οχημάτων (΢ΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές 

διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά 

παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΢ΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της νησίδας. 

 

• Ικανότητα ΢υγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

• Κατηγορία ΢φοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 

• Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης με τις επ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη μελέτη 

• Διασφάλιση της ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων κατασκευών 

(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΢ΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και, με την προϋπόθεση ότι το 

δομικό πλάτος του εφαρμοζόμενου ΢ΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, σε σχέση 

με το ΢ΑΟ της μελέτης. 

• Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής της μελέτης, 

μεταξύ της όψεως του ΢ΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος 

 

Σιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΢ΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης 

αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 70.00€ 

 

Άρθρο A.T. 20: 

(ΟΔΟΕ-17.1) 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7788) 

 

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, 

μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό 

υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο 

με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1824 και 

φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και 

την ΕΣΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’ 

΢τις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 

αποθήκευση (αν απαιτείται) 

• η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών 

και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

• ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου 

ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  
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• η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του 

χρησιμοποιουμένου υλικού  

• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

• η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την 

πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

 

Σιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.45€ 

 

 

Ιωάννινα, 14 Δεκεμβρίου 2018. 

 

           ΢ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 

        Η Αναπλ. Προϊσταμένη Σ.΢.Ε./Π.Η. 

 

 

 

           Αλεξάνδρα Σσώλα 

        Πολιτικός Μηχανικός 

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

        O Αν. Διευθυντής  Δ.Σ.Ε. Π.Η. κ.α.α. 

 

 

 

      Ελένη Νικολού 

       Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΙΔΙΚΗ ΢ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΨΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   

ΓΕΝΙΚΑ  

Άρθρο 1.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗ΢ ΢ΤΓΓΡΑΥΗ΢ ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΨΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ΢ 

Η παρούσα Ειδική ΢υγγραφή Τποχρεώσεων (Ε΢Τ), αφορά τους γενικούς και  ειδικούς συμβατικούς 

όρους, με βάση  τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους  των λοιπών  συμβατικών τευχών και 

στοιχείων της μελέτης, τους ισχύοντες κανονισμούς, τις  ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς 

και τις έγγραφες οδηγίες της Τπηρεσίας, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο  που θα αναδειχθεί, το έργο 

της επικεφαλίδας. 

Σο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος ‗‘ΣΕΦΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ‘‘ (Σ.Π.).  του έργου για την εκτέλεση του οποίου ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει 

εξασφαλισμένα  τα απαιτούμενα  μέσα (μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες)  και το αναγκαίο 

ανθρώπινο δυναμικό.  

Άρθρο 1.2 ΕΥΑΡΜΟ΢ΣΕΑ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο του τεύχους της 

Διακήρυξης της παρούσας εργολαβίας (άρθρο 7).   

Άρθρο 1.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ΢ ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΙ 

Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν εφαρμογή 

 Σα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Συποποίησης (CΕΝ). 

 Σα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Συποποίησης (ISO). 

 Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΣ), κανονισμοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόμοι, 

διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα, 

περιλαμβανομένων και των μη καταργηθεισών  ΠΣΠ  του τέως Τπουργείου Δημοσίων 

Έργων. ΢ε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα 

αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Συποποίησης (CΕΝ). 

Άρθρο 1.4 ΜΕΛΕΣΗ ΣΨΝ ΢ΤΝΘΗΚΨΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι 

διαγωνιζόμενοι επισκέφθηκαν και εξέτασαν τη φύση και την τοποθεσία του έργου και 

ενημερώθηκαν για τις γενικές και τοπικές συνθήκες του. Η ενημέρωση αυτή αφορά κυρίως τις 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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διάφορες πηγές προμήθειας υλικών, τις θέσεις για την προσωρινή ή οριστική απόθεση των 

προϊόντων εκσκαφής ή καθαιρέσεων ή αποξηλώσεων, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και 

αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα που υπάρχει να εξασφαλιστεί στο έργο εργατοτεχνικό γενικά 

προσωπικό, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και δρόμοι προσπέλασης, των υπαρχόντων δικτύων Ο.Κ.Ψ, τους 

φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας και  την ανάγκη εξασφάλισης της  κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής, τις ανάγκες κατασκευής των έργων με συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις 

υπάρχουσες κατασκευές, τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες 

διακυμάνσεις της στάθμης των ποταμών ή χειμάρρων  ή παλίρροιας ή άλλες φυσικές συνθήκες στον 

τόπο του έργου, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και την 

ποσότητα των υλικών της περιοχής που είναι κατάλληλα και εκμεταλλεύσιμα, το είδος και τα μέσα 

(μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που είναι απαραίτητα πριν από την έναρξη και κατά την 

εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να 

επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο και το κόστος του έργου σε συνδυασμό με τους όρους της 

σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί πλήρως με τα εγκεκριμένα 

διαγράμματα και σχέδια της μελέτης και τα άλλα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που 

περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη βάση της 

προσφοράς, καθώς επίσης αποδέχεται και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις 

υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Αν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενημερωθεί με όλες τις δυνατές πληροφορίες που αφορούν 

τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη να συμμορφωθεί οπωσδήποτε με όλες 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ - ΦΡΟΝΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ΢  

Άρθρο 2.1 ΢ΤΜΒΑ΢Η ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Με τον όρο "΢ύμβαση" νοείται η ΢ύμβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που περιλαμβάνει 

όλες τις υποχρεώσεις του για την εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση των συμπληρωματικών 

ερευνών και την εκτέλεση όλων των κατασκευών που περιγράφονται στην Σεχνική Περιγραφή, 

περιλαμβανομένων όλων των δευτερευόντων, των συνοδών και λοιπών συναφών έργων, καθώς και 

της συντήρησής τους κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται, όλων αυτών με μέριμνα και δαπάνη 

του Αναδόχου. 

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο   105 

του ν.4412/2016 και σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης. 

Η «΢ύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία με 

την υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

Σα ΢υμβατικά Σεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, 

καθορίζονται στη Διακήρυξη  (άρθρο 5). 

Οι όροι «΢ύμβαση», «΢ύμβαση Πραγματοποίησης του Έργου» και «Εργολαβικό ΢υμφωνητικό» 

χρησιμοποιούνται ταυτόσημα. 

Η εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο θα γίνει ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο 2.2 ΕΓΓΤΗ΢Η ΚΑΛΗ΢ ΕΚΣΕΛΕ΢Η΢  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του ν.4412/2016. 

Σο ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς 

Υ.Π.Α  (παρ. 1β) του άρθρου 72 του ν.4412/2016) 

΢ε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, η οποία 
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συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 

ποσού της αύξησης εκτός ΥΠΑ. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων  μειώνονται ή επιστρέφονται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στη παρ. 6β  του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 

 Διευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή εν ελλείψει αυτού  από τις εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης, ο Κ.τ.Ε. θα παρακρατεί ή θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο για 

επιβληθείσες ποινικές ρήτρες και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις απορρέουν από την παράβαση  

των όρων της σύμβασης καθώς επίσης και από τις Τποχρεώσεις του Αναδόχου προς τις  

Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ή  ιδρύματα ή  οργανισμούς είτε ασφάλισης προσωπικού  είτε 

επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει ασφαλιστήρια συμβόλαια κάλυψης Κινδύνων & Ευθυνών στα 

πλαίσια Μελέτης – Κατασκευής & Λειτουργίας του Έργου. 

Οι μειώσεις των εγγυήσεων της ανωτέρω παραγράφου. δε θα γίνονται ή θα γίνονται σε ανάλογα 

μειωμένο ύψος, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις των οφειλών που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Άρθρο 2.3 ΕΓΓΤΗ΢Η ΚΑΛΗ΢ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢  

Κενό 

Άρθρο 2.4 ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΕ΢ 

΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΑ 

Για την περάτωση όλου του συμβατικού αντικειμένου, όπως περιγράφεται στα Σεύχη 

Δημοπράτησης, ορίζεται συνολική προθεσμία: 

Εήκοσι τάσσερις  Μένες (24) από την ημέρα που θα υπογραφεί η ΢ύμβαση.  

ΣΜΗΜΑΣΙΚΕ΢ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ΢ ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΕ΢ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος: να κάνει έναρξη των εργασιών του έργου, το αργότερο σε ένα (1) 

μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει ΑΠΟΚΛΕΙ΢ΣΙΚΕ΢ ΣΜΗΜΑΣΙΚΕ΢ 

ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΕ΢ και ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ΢ ΣΜΗΜΑΣΙΚΕ΢ ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΕ΢, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν 

4412/2016. 

Αποκλειστικάς τμηματικάς προθεσμήες (Α.Π.) 

Καμία. 

Ενδεικτικάς τμηματικάς προθεσμήες (Ε.Π.) 

Καμία. 

Άρθρο 2.5 ΦΡΟΝΙΚΟ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΜΟ΢  ΕΡΓΟΤ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Διευθύνουσα Τπηρεσία, εντός δέκα πέντε 

(15) ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης, Φρονοδιάγραμμα της όλης κατασκευής του Έργου 

στο οποίο θα τηρούνται η συνολική και οι τυχόν τμηματικές προθεσμίες (αποκλειστικές και 

ενδεικτικές) του  άρθρου ‗ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΕ΢’  καθώς επίσης και οι προθεσμίες που τίθενται σε άλλα 

άρθρα της Ε.΢.Τ. για την ολοκλήρωση ενεργειών που σχετίζονται με την έγκαιρη και ομαλή εξέλιξη 

του έργου.. Επίσης θα πρέπει να λάβει υπόψη τυχόν αναμενόμενες εγκρίσεις π.χ. 

μικροτροποποιήσεις ή βελτιώσεις μελετών ή άλλες εκκρεμότητες, οι οποίες θα έχουν έγκαιρα 

επισημανθεί.  

Σο χρονοδιάγραμμα αυτό, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145  του Ν. 4412/2016 και 

εγκρίνεται με απόφαση της Δ/νουσας το έργο Τπηρεσίας όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε. 

Τπέρβαση των επί μέρους προθεσμιών συνεπιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση 

και τις κείμενες διατάξεις. 
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Άρθρο 2.6 ΠΟΙΝΙΚΕ΢ ΡΗΣΡΕ΢ - ΤΠΕΡΒΑ΢Η ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΨΝ   

΢ε περίπτωση υπέρβασης των συμβατικών τμηματικών προθεσμιών καθώς και της ολικής 

προθεσμίας ισχύουν οι ποινικές ρήτρες όπως ορίζονται στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 2.7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΤ  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του 

ν4416/2016.  

Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, 

επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα ύψους  100 € για κάθε ημέρα παράλειψης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ΢ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ΢  

Άρθρο 3.1 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ΢Η ΕΡΓΟΤ 

 

 Σο έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων 2018 

της ΢ΑΕΠ 030  με Κωδικό Έργου 2018ΕΠ03000010 και ονομασία έργου : « ΑποκατΫσταση 

βατότητας της οδού Σετρακώμου – ΥρΫξου – ΚαστανιΫς », σύμφωνα με την αρίθμ.  135180/13-12-

2018 απόφαση του Τφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης , με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης 3.430.000,00 € . 

 

Άρθρο 3.2 ΡΗΣΡΑ ΠΡΟ΢ΘΕΣΗ΢ ΚΑΣΑΒΟΛΗ΢ (ΠΡΙΜ) ΢ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ  

Για το παρόν έργο δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ). 

Άρθρο 3.3 ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ΢ 

Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο  του τεύχους  Διακήρυξης της παρούσας 

εργολαβίας. (άρθρο 16). 

Άρθρο 3.4 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΟΥΕΛΟ΢ ΕΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢Η΢. 

Σο ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λπ. είναι δέκα οκτώ στα εκατό 

(18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του ΢υμβατικού Σιμολογίου και 

των τυχόν Νέων Σιμών Μονάδας.  

Κάθε τιμή μονάδας του τιμολογίου περιλαμβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις που 

αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του Σιμολογίου.  

Ο Υόρος Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει 

τον Κ.τ.Ε.  

Άρθρο 3.5 ΠΛΗΡΨΜΕ΢ - ΚΡΑΣΗ΢ΕΙ΢   

Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του 

Αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016  και θα υποβάλλονται στην 

Τπηρεσία σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα μήνα.  

Επίσης θα ισχύουν τα εξής:  

Οι πληρωμές θα διενεργούνται βάσει πιστοποιήσεων και θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις 

εγγυήσεων.  

Οι επί των πιστοποιήσεων κρατήσεις είναι οι ισχύουσες κατά το χρόνο δημοπράτησης που αφορούν 

στην εκτέλεση των εργασιών. Οι κρατήσεις θα είναι αυτές που προβλέπονται για έργα 

εγγεγραμμένα στο ΠΔΕ.  

Προ της εισπράξεως των πιστοποιήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:  
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α) Επίσημο τιμολόγιο καταβαλλομένου φόρου προστιθέμενης αξίας. 

β) Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  

γ) Γραμμάτιο εισπράξεως της καταβολής του υπέρ του Δημοσίου φόρου εισοδήματος 

δ) Όλες τις ισχύουσες κρατήσεις.  

Άρθρο 3.6 ΑΝΑΘΕΨΡΗ΢Η ΣΙΜΨΝ  

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται από 

το άρθρο 153 του ν.4412/2016.  

΢ε κάθε Λογαριασμό για τον προσδιορισμό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται Πίνακας κατανομής 

εργασιών.  

Άρθρο 3.7 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ΢Η ΣΟΤ ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ-ΣΙΜΕ΢ ΜΟΝΑΔΟ΢ ΝΕΨΝ 

ΕΡΓΑ΢ΙΨΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί κατά είδος και 

ποσότητες από την Τπηρεσία  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των  άρθρων 132  και 156 

του Ν. 4412/2016. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΠΟ΢ΟΣΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ΢ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ΢  

Άρθρο 4.1 ΕΠΙΜΕΣΡΗ΢ΕΙ΢  

Για τις Επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 151 του ν.4412/2016.  

Για κάθε φάση επιμέτρησης του έργου απαιτείται η υποβολή εκ μέρους του αναδόχου των 

αντιστοίχων επιμετρητικών στοιχείων, τα οποία υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. 

Άρθρο 4.2 ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΣΙΚΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές εργασίες, 

σύμφωνα με το άρθρο 154 του ν.4412/16, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει.  

Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος με το χρόνο 

συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ΢ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ΢ 

Άρθρο 5.1 ΔΙΑ΢ΥΑΛΙ΢Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ΢ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟ΢ ΠΟΙΟΣΗΣΑ΢ 

5.1.1 ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ΢ ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΙ΢ 

1.Ο καθορισμός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που 

προβλέπεται από τα ΢υμβατικά Σεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επί μέρους εργασιών 

που συνθέτουν το έργο. Έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα ΢υμβατικά Σεύχη ή στις οδηγίες και 

εντολές της Τπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς 

την κατασκευή και άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και ως προς την εναρμόνισή του με τα λοιπά 

τμήματα του έργου και να πληροί το σκοπό που προορίζεται να εξυπηρετήσει. 

2. Για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των τμηματικών και ολοκληρωμένων κατασκευών ισχύουν 

τα αναφερόμενα:  

α. ΢το άρθρο 158 του ν4412/16 (εφόσον ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 

1.500.000 ευρώ χωρίς ΥΠΑ,) και 159 του ν 4412/16, στο άρθρο  «ΑΠΑΙΣΗ΢ΕΙ΢ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ 

ΕΛΕΓΧΟΤ» της παρούσας  Ε.΢.Τ. της Σ.΢.Τ . καθώς και στους κανονισμούς ή προδιαγραφές στους 

οποίους αυτά παραπέμπουν.  
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β. ΢τα λοιπά άρθρα της  Ε.΢.Τ. και της Σ.΢.Τ. καθώς και στους κανονισμούς ή προδιαγραφές στους 

οποίους αυτά παραπέμπουν 

3.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισμούς με μέριμνα και 

δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συμβατότητά τους προς τις 

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας, της Ε.΢.Τ., των Ο.Μ.Ο.Ε., της Σ.΢.Τ. και 

των κωδίκων, κανονισμών, προδιαγραφών που αυτοί παραπέμπουν.  

Αν η διεξαγωγή μερικών ελέγχων μπορεί να γίνει μόνο στο εξωτερικό, ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί 

με όλα τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των εκπροσώπων της Επίβλεψης, που θα επιθεωρούν αυτούς 

τους ελέγχους.  

4. Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή τις κατασκευές, τη συντήρηση του 

έργου καθώς και τυχόν μελέτες που θα συνταχθούν.  

5. Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί τον έλεγχο ποιότητας (quality 

control) των υλικών, κατασκευών, εξοπλισμού και τον έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality 

assurance) στο βαθμό που θα κρίνει αναγκαίο.  

6. Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και 

προκατασκευασμένων στοιχείων, ελαττωμάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της συντήρησης 

ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στα άρθρα 158 και 159 του ν.4412/16. Επισημαίνονται οι 

επιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2.δ του άρθρου 160 του ν. 4412/16 στην περίπτωση 

εργασιών κατά σύστημα κακότεχνων ή χρήσης υλικών που δεν ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές.  

7.΢ε περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών καθώς και σε περίπτωση 

διαφωνιών ως προς τα αποτελέσματα ελέγχων ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει 

κατάλληλο εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς. 

8.Επισημαίνεται σχετικά, η παρ. 8 του άρθρου 158 του ν.4412/16, που αναφέρεται σε 

διενεργούμενους ελέγχους ποιότητας, για έργα κατασκευαζόμενα με συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, από σύμβουλο, και προς τον οποίο σύμβουλο ο Ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση, όπως και η Τπηρεσία, να παρέχει στοιχεία και πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται το 

έργο του και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβασή του σε όλους τους χώρους κατασκευής του 

Έργου, στις πηγές λήψης των υλικών και η ακώλυτη πραγματοποίηση δειγματοληψιών. 

5.1.2 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΤ΢Η ΤΛΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΣΟΙΜΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ  

Η χρήση υλικών και εξοπλισμού που θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης αποτελεί 

κρίσιμο στοιχείο για την ορθή και ποιοτική κατασκευή του. 

(1) Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι άριστης ποιότητας, 

χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, θα  είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, τα 

συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές εναρμονισμένες με τις 

απαιτήσεις του ΥΕΚ1914/Β/15.06.2012 και της απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της 

επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά κ.λ.π. 

(2) Η υποβολή των αναγκαίων τεχνικών στοιχείων (προέλευση, τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά 

χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιμα στοιχεία, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διευθύνουσας Τπηρεσίας) και δειγμάτων όλων των βασικών υλικών, 

προϊόντων και εξοπλισμού, που ενσωματώνονται στο έργο καθώς και του εξοπλισμού και 

λογισμικού, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον  Ανάδοχο ή/και υπεργολάβους του 

κατά την κατασκευή του έργου θα γίνεται προς την Διευθύνουσα Τπηρεσία πριν την έναρξη των 

εργασιών για έγκριση. 

(3) Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στοιχεία 

τεκμηρίωσης της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις της σύμβασης και δείγματα για τα ακόλουθα 

υλικά, είδη, εξοπλισμό:  
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 Δομικά προϊόντα εμπορίου (τσιμεντόπλακες, κυβόλιθοι, άσφαλτος με φωτοκαταλυτικές 

ιδιότητες, κτλ) 

 Τλικά και εξοπλισμό σήμανσης και ασφάλισης (προσωρινής και οριστικής) 

 Η/Μ εξοπλισμός (τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, κλπ) 

 Πράσινο (δένδρα αειθαλή και φυλλοβόλα, κλπ) 

(4) Όταν απαιτείται δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε αναγνωρισμένο οργανισμό,. Για τον 

σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του αναδόχου, καθώς και 

το ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο δείγμα. Ακόμα 

αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποία θα υποβληθούν τα υλικά. 

(5) Η Διευθύνουσα Τπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσκομίσει τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά ποιότητας για κάθε χρησιμοποιούμενο υλικό, προϊόν ή εξοπλισμό. 

5.1.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ΢ (Ισχύει εφόσον ο προϋπ/σμός δημοπρΫτησης, υπερβαήνει 

το ποσό 1.500.000€ χωρής ΥΠΑ) 

Σο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΙΠΑΔ/οικ./12/13.01.09 

(ΥΕΚ 125 Β‘/27.01.09) Απόφασης του Τφ. ΠΕΦΨΔΕ και των συμβατικών τευχών.  

1. Ο Ανάδοχος θα λειτουργεί με τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου της σύμβασης ώστε να 

διασφαλίζεται η πραγματοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

2 Για να υποστηριχθεί το ΢ύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, τα Προγράμματα Ποιότητας θα 

εφαρμοστούν σε όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα του ολοκληρωμένου Έργου.  

3 Ο Ανάδοχος θα ορίσει, αναφέροντας στην Επίβλεψη, άτομο ή άτομα τα οποία θα είναι υπεύθυνα 

για τον έλεγχο διαδικασίας κατασκευής του Έργου και θα ορίσει επίσης ένα άτομο και έναν 

αναπληρωτή του που θα είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση εφαρμογής του Προγράμματος 

Ποιότητας του Έργου.  

4 Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλλει στην Επίβλεψη προς έγκριση ένα Πρόγραμμα 

Ποιότητας για τις συμβατικές του υποχρεώσεις υλοποίησης του Έργου. Σο Πρόγραμμα αυτό οφείλει 

να είναι συμβατό με το χρονοδιάγραμμα και θα περιλαμβάνει τους πόρους και τις μεθοδολογίες 

(ποιος, τι, πότε, πού) κατασκευής του έργου. Σο Πρόγραμμα Ποιότητας πρέπει να ορίζει τις επί 

μέρους ευθύνες, τα σημεία προς επιθεώρηση και έγκριση και τις μεθόδους αναφοράς.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να δημιουργήσει τεκμηρίωση του ΢υστήματος Ποιότητος που εφαρμόζει. Η 

τεκμηρίωση αυτή θα είναι σύμφωνη με το Φρονοδιάγραμμα του Έργου.  

5.1.4 ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΑ ΕΛΕΓΦΟΤ  

1.ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ 

(1)Ανεξάρτητα από τα εργαστηριακά μέσα και το εργαστηριακό προσωπικό του Κ.τ.Ε, ο Ανάδοχος 

δύναται να συγκροτήσει επί τόπου τoυ έργου κατάλληλο και ικανοποιητικά εξοπλισμένο και 

στελεχωμένο εργοταξιακό εργαστήριο για την εκτέλεση των δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου 

για δείγματα εδάφους, αδρανή υλικά, τσιμέντα, σκυροδέματα κ.λπ.  Σο εργαστήριο θα είναι 

κατάλληλα εξοπλισμένο, για να καλύπτει όλες τις συμβατικές απαιτήσεις και θα έχει άδεια 

λειτουργίας.  

(2) Οι δαπάνες για την εγκατάσταση, συντήρηση, εξοπλισμό και λειτουργία, καθώς και για την 

τελική απομάκρυνση του εργαστηρίου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνονται 

ανηγμένα στην προσφορά του. Όλες οι απαιτούμενες δειγματοληψίες και εργαστηριακές δοκιμές 

είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο είτε σε άλλα εγκεκριμένα εργαστήρια θα γίνονται με δαπάνες του 

Αναδόχου σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Τπηρεσίας.  

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στα εργαστήρια στα εντεταλμένα όργανα της 

Τπηρεσίας για την παρακολούθηση των δοκιμών που θα γίνονται εκεί.  

2. ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΑ  
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(1) Όλα τα εργαστήρια που χρησιμοποιούνται στο έργο οφείλουν να είναι σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των ΢υμβατικών τευχών.  

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τον έλεγχο της Τπηρεσίας σε όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης των δοκιμών.  

3 ΕΛΕΓΦΟ΢ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟΤ ΕΠΙΘΕΨΡΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΨΝ  

Ο εξοπλισμός επιθεώρησης και δοκιμών κάθε εργαστηρίου δημόσιου ή ιδιωτικού, εντός ή εκτός 

εργοταξίου πρέπει να είναι επαρκούς ποιότητας και δυνατότητας, και να συντηρείται επαρκώς ώστε 

να βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία. 

Άρθρο 5.2 ΑΡΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΨΝ, ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗΣΙΚΨΝ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΑΛΛΨΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΨΝ  

1. Η υποβολή των αποτελεσμάτων του ελέγχου ποιότητας στη επίβλεψη θα γίνεται άμεσα. Θα 

περιλαμβάνει τις απαιτούμενες προδιαγραφές, στατιστικές αναλύσεις και συμπεράσματα ως προς 

τη συμφωνία με τις προδιαγραφές. ΢το αρχείο του Αναδόχου θα πρέπει να φαίνεται πλήρης 

συνέχεια της διαδικασίας από τη δειγματοληψία μέχρι τις τελικές δοκιμές.  

2. Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει την Επίβλεψη σε εύθετο χρόνο για κάθε λεπτομέρεια που αφορά 

επιθεώρηση και δοκιμές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισμού και τις σχετικές δειγματοληψίες.  

3. Ο αριθμός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος και 

αριθμό με τους προβλεπόμενους από το άρθρο «ΑΠΑΙΣΗ΢ΕΙ΢ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ»  της 

παρούσας   Ε.΢.Τ., τα άρθρα της Σ.΢.Τ., καθώς και τους κανονισμούς κ.λπ. στους οποίους αυτά 

παραπέμπουν.  

Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικό, που θα συντάσσεται και θα 

αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Σα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, συνιστούν 

δικαιολογητικά των ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών. Αποδεκτά αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων 

δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη ποιότητας του έργου σύμφωνα με τα ΢υμβατικά 

Σεύχη.  

Άρθρο 5.3 ΕΠΑΡΚΕΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ΢ΙΨΝ  

1. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και μετά την ολοκλήρωση των Η/Μ εγκαταστάσεων και 

εργασιών, ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη και δαπάνη και παρουσία της Επίβλεψης, θα εκτελέσει 

τις απαραίτητες δοκιμές, ώστε να αποδείξει τη σωστή λειτουργία και την εξαίρετη ποιότητα των 

εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ο αριθμός και το είδος των δοκιμών για τις Η/Μ 

εγκαταστάσεις θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Επίβλεψη.  

2. Εάν κατά τη διάρκεια των δοκιμών ανακαλυφθεί συνολική ή μερική ζημία, υπέρβαση του χρόνου 

ισχύος (υπερημερία), ελάττωμα, κακή ποιότητα υλικών κ.λπ. στο σύνολο των εγκαταστάσεων ή 

μέρους αυτών, ο Ανάδοχος θα επισκευάσει, συμπληρώσει, υποκαταστήσει άμεσα και κατόπιν θα 

επαναλάβει τις δοκιμές έως ότου τα αποτελέσματα αυτά να ικανοποιούν την Επίβλεψη.  

3. Η ίδια διαδικασία ελέγχου, παρουσία του Επιβλέποντα, θα λάβει επίσης χώρα στο τέλος της 

περιόδου Εγγύησης της υποχρεωτικής συντήρησης του Έργου, ώστε να αποδειχθεί η σωστή 

λειτουργία των εγκαταστάσεων, και ο Ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος και θα επιβαρυνθεί με 

όλα τα έξοδα για τυχόν αποκατάσταση πλημμελειών.  

4 Σονίζεται, ότι εάν η Επίβλεψη ανακαλύψει προφανείς παρεκκλίσεις από Κανονισμούς ή 

Προδιαγραφές ή εμφανώς ελαττωματικές εργασίες, έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει ότι ορίζουν οι 

διατάξεις "περί ελαττωματικών εργασιών" του άρθρου 159 του ν. 4412/16.  

Άρθρο 5.4 ΑΠΑΙΣΗ΢ΕΙ΢ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ 

5.4.1  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   
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Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών προδιαγράφεται παρακάτω και εν μέρει σε ειδικά 

άρθρα των κανονισμών, των προδιαγραφών και της Σ.΢.Τ.  

Αν οι απαιτήσεις δε συμπίπτουν, τότε θα ισχύσουν εκείνες που η Τπηρεσία θα θεωρήσει πλέον 

αυστηρές. 

ΔΙΑΚΡΙ΢ΕΙ΢ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ  

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών διακρίνεται σε:  

(1) ΕΛΕΓΦΟΤ΢ Α: Αυτοί θα γίνονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου με στόχο το δικό του 

έλεγχο ποιοτικής απόδοσης, ρύθμισης παραγωγής, ρύθμισης σχέσεών του με προμηθευτές του κλπ. 

Η πυκνότητα των ελέγχων αυτών και η έκτασή τους εναπόκειται στην κρίση του Αναδόχου. Ο 

Ανάδοχος δε θα πληρωθεί με ιδιαίτερη αμοιβή, έστω και αν η Επίβλεψη κάνει χρήση των 

αποτελεσμάτων αυτών των ελέγχων για οποιοδήποτε σκοπό. Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων 

αυτών θα τηρούνται κανονικά αρχειοθετημένα στο εργοτάξιο και θα είναι στη διάθεση της 

Τπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.  

 

(2) ΕΛΕΓΦΟΤ΢ B: Αυτοί θα γίνονται από τον Ανάδοχο με δαπάνη του, εν γνώσει της Τπηρεσίας. Η 

Τπηρεσία έχει το δικαίωμα να παρίσταται κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων αλλά και τη δυνατότητα 

να παρέμβει και να αξιώσει όχι μόνον την εφαρμογή της προδιαγραφόμενης ποιότητας ελέγχων, 

αλλά και πρόσθετους ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι των ΕΛΕΓΦΨΝ Α και αποτελούν 

μια ελάχιστη απαίτηση απόδειξης ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, οι μέθοδοι χρήσης των 

υλικών και οι κατασκευές που έγιναν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.  

Σο είδος και η πυκνότητα των ελέγχων αυτών καθορίζεται στην παρούσα Ε΢Τ, στην ισχύουσα για 

το έργο Σ΢Τ, στις προδιαγραφές /κανονισμούς και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Ο 

χρόνος εκτέλεσης των ελέγχων, όπου δεν καθορίζεται ειδικά, πρέπει να είναι ο κατάλληλος. 

Κατάλληλος θεωρείται εκείνος ο χρόνος που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της συσσώρευσης 

κακοτεχνιών, ή έστω κατασκευών που δεν ανταποκρίνονται στην επιδιωκόμενη άριστη ποιότητα 

και που επιπρόσθετα διευκολύνει και καθιστά πιο αποτελεσματικές τις βελτιωτικές επεμβάσεις.  

Σα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάμεσων και τελικών 

πληρωμών, όπως καθορίζεται παρακάτω. Η σημασία των ελέγχων αυτών είναι τόσο σημαντική, 

ώστε τυχόν παράλειψή τους να οδηγεί σε ανέκκλητες ποινικές ρήτρες, όπως καθορίζεται παρακάτω. 

Αποδεκτά αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων, ή επιβολή ποινικής ρήτρας για παραληφθέντα έλεγχο, 

δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη της άριστης κατασκευής, όπως διευκρινίζεται 

παρακάτω.  

Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο  [ΕΛΕΓΧΟΙ Β]  αυτού του 

άρθρου.  

 

(3) ΕΛΕΓΦΟΤ΢ Γ: Αυτοί θα γίνονται με μέριμνα και δαπάνη της Τπηρεσίας. Οι έλεγχοι αυτοί 

νοούνται ως αναφαίρετο δικαίωμα της Τπηρεσίας και αποσκοπούν στον έλεγχο των υλικών και 

κατασκευών, είτε προληπτικά, είτε συμπληρωματικά προς τους ΕΛΕΓΦΟΤ΢ Β, είτε ακόμη και μετά 

την ολοκλήρωση τμημάτων, ή του συνόλου της κατασκευής για διαπίστωση της απόκρισης προς τις 

απαιτήσεις των Κανονισμών/Προδιαγραφών.  

Επειδή η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατ‘ απόλυτο τρόπο στην Τπηρεσία, η 

δαπάνη των ελέγχων αυτών δε βαρύνει τον Ανάδοχο. Όμως ο Ανάδοχος υποχρεούται απροφάσιστα 

να διευκολύνει την Τπηρεσία στην εκτέλεση των ελέγχων αυτών, συνδράμοντας αυτήν όπου 

απαιτείται.  

Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο [ΕΛΕΓΧΟΙ Γ]  αυτού του 

άρθρου.  
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(4) ΕΛΕΓΦΟΤ΢ Δ: Αυτοί αναφέρονται στον έλεγχο της γεωμετρίας των υλικών και κατασκευών που 

γίνονται με μέριμνα του Αναδόχου, ή στην περίπτωση που αμελεί ο Ανάδοχος, με μέριμνα της 

Τπηρεσίας και των οποίων η δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Οι έλεγχοι αυτοί 

αποσκοπούν στη διαπίστωση της τήρησης των εγκεκριμένων σχεδίων και των καθορισμένων 

ανοχών.  

Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο [ΕΛΕΓΧΟΙ Δ]  αυτού του 

άρθρου.  

 

(5) ΕΛΕΓΦΟΤ΢ Ε: Αυτοί αναφέρονται σε μακροσκοπικό έλεγχο των υλικών και κατασκευών με 

μέριμνα της Τπηρεσίας. Ο σκοπός του ελέγχου αυτού είναι προφανής.  

Επισημαίνεται ότι η Τπηρεσία σε περίπτωση που θα διαπιστώσει προφανείς αποκλίσεις από 

Κανονισμούς, ή Προδιαγραφές, ή προφανείς κακοτεχνίες, έχει το δικαίωμα δια της Επίβλεψης να 

διατάξει την άμεση διακοπή των εργασιών και την εκτέλεση των ΕΛΕΓΦΨΝ Β και Γ. ΢την 

περίπτωση που οι έλεγχοι αποδείξουν αδικαιολόγητη την επέμβαση της Τπηρεσίας, ο Ανάδοχος 

δικαιούται ισόχρονης προς τη διακοπή παράτασης όλων των προθεσμιών που ακολουθούν τον 

χρόνο της διακοπής για το επηρεαζόμενο τμήμα και μόνον. ΢την περίπτωση όμως που οι έλεγχοι 

δείξουν ελαττωματικά υλικά ή κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση των 

ελαττωματικών κατασκευών και δε δικαιούται παράτασης.  

 

5.4.2 ΕΛΕΓΦΟΙ Β  

1 ΓενικΫ  

Ότι αναγράφεται πιο κάτω αφορά στους ποιοτικούς ελέγχους που αναφέρονται στην επικεφαλίδα 

αυτής της παραγράφου. Για όλους τους ΕΛΕΓΦΟΤ΢ Β η δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο.  

 

2 Ευθύνη για την εκτάλεση των ΕΛΕΓΦΨΝ Β και διαδικασήα παραγγελήας τους  

Η ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΦΨΝ Β βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου. Η παραγγελία της 

εκτέλεσης των ελέγχων γίνεται από τον Ανάδοχο. Αν ο Ανάδοχος αμελεί, η Επίβλεψη δύναται να 

παραγγείλει την εκτέλεση των ελέγχων. ΢ε κάθε περίπτωση η παραγγελία αναγράφεται στο 

Ημερολόγιο του Έργου, ή κοινοποιείται με έγγραφο.  

Έγγραφο παραγγελίας που εκδίδει ο Ανάδοχος (π.χ. προς εργαστήριο Ελέγχου) κοινοποιείται στην 

Επίβλεψη.  

Έγγραφο που εκδίδει η Επίβλεψη απευθύνεται τόσο στον Ανάδοχο, όσο και στον εκτελούντα τον 

έλεγχο.  

΢ε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ορίζεται ο έλεγχος, το αντικείμενο ελέγχου, η θέση 

δειγματοληψίας, το εργαστήριο των δοκιμών, ο χρόνος έναρξης της δειγματοληψίας και ο χρόνος 

έναρξης πραγματοποίησης των εργαστηριακών δοκιμών.  

Σόσο στη δειγματοληψία όσο και στις εργαστηριακές δοκιμές πρέπει να παρίστανται εκπρόσωποι 

της Τπηρεσίας και του Αναδόχου. Συχόν μη παράσταση του εκπροσώπου της Τπηρεσίας δεν 

ανατρέπει το πρόγραμμα του ελέγχου. Αν η εκτέλεση του ελέγχου δε γίνει για οποιονδήποτε λόγο 

(πλην ρητής γραπτής εντολής της Τπηρεσίας) η οποιαδήποτε καθυστέρηση εκτέλεσης του ελέγχου, 

καθώς και η τυχόν συνεπαγόμενη καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δε συνιστά λόγο 

παράτασης προθεσμιών, ούτε αποτελεί λόγο μη επιβολής των ποινικών ρητρών που προβλέπονται 

στην παράγρ.  [Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης του ποιοτικού ελέγχου]  αυτού του άρθρου.  

Για την έγκαιρη προειδοποίηση του αντισυμβαλλόμενου, ώστε να παρίσταται με εκπρόσωπό του 

στις δειγματοληψίες και τις λοιπές φάσεις του ελέγχου, ο χρόνος παραγγελίας του ελέγχου θα 

πρέπει να προηγείται της ημέρας έναρξης του ελέγχου κατά 2 τουλάχιστον εργάσιμες μέρες. 

Σούτο ισχύει για όλους τους ελέγχους ίδιας φύσης, που έχουν χρονοαποστάσεις μεγαλύτερες από 48 

ώρες. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που συνιστούν σειρές ομοειδών ελέγχων που από τη φύση τους, 
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ή από την πρόοδο των εργασιών έχουν μικρές χρονοαποστάσεις μέχρι 48 ωρών, η παραγγελία θα 

γίνεται για όλη τη σειρά. ΢την περίπτωση αυτή στην παραγγελία θα ορίζονται όλα τα στοιχεία που 

προαναφέρθηκαν για κάθε έλεγχο χωριστά.  

 

3 Γενικό πρόγραμμα ελάγχων, ειδικό προσωπικό και μάσα του Αναδόχου – ΛεπτομερειακΫ 

προγρΫμματα ελάγχων  

(1) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει μαζί με το χρονοδιάγραμμα του έργου, γενικό 

πρόγραμμα ελέγχων και μελέτη οργάνωσης δειγματοληψιών και λοιπών φάσεων ελέγχων, που θα 

συνοδεύεται από πίνακα προσωπικού, αφού παρθεί υπόψη η απόδοση της κατασκευαστικής 

προσπάθειας, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.  

Ειδικότερα αναφέρεται ότι το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι το κατάλληλο και επαρκές σε 

αριθμό, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες παράλληλης εκτέλεσης όλων των διαφόρων ειδών εργασίας 

του έργου  

(2) Λεπτομερέστερα προγράμματα ελέγχων θα υποβάλλονται στην Τπηρεσία δύο τουλάχιστον 

μήνες πριν από την έναρξη των συναφών εργασιών. Σα προγράμματα αυτά θα συνοδεύονται με τα 

ίδια στοιχεία όπως το γενικό πρόγραμμα ελέγχων.  

(3) Η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο δοκιμών θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του 

Αναδόχου. Η Τπηρεσία κρατεί το δικαίωμα να παρίσταται στη μεταφορά των δειγμάτων στο 

εργαστήριο ελέγχου.  

 

4 Εργαστέρια ελάγχου  

Όσες εργαστηριακές δοκιμές μπορούν να εκτελεσθούν στο Εργοταξιακό Εργαστήριο (αν αυτό 

εγκατασταθεί), θα εκτελούνται σ‘ αυτό. Οι υπόλοιπες θα εκτελούνται σε Εργαστήριο(α) που θα 

επιλεγεί(ουν) σύμφωνα με διαδικασία που θα ορίζεται στους Ειδικούς Όρους Δημοπράτησης ή (αν 

δεν έχει προδιαγραφεί τέτοια διαδικασία) σύμφωνα με πρόταση που θα υποβάλλει ο ανάδοχος για 

εργαστήριο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα, μετά από έγκριση από την Τπηρεσία.  

5 ΢υχνότητα ΕΛΕΓΦΨΝ Β  

Ο ελάχιστος αριθμός των ΕΛΕΓΦΨΝ Β που προβλέπεται να εκτελεσθούν και που θα επιβαρύνει 

οικονομικά τον Ανάδοχο, ορίζεται στην παρακάτω παραγρ  [Ελάχιστη συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β] για τα 

διάφορα είδη εργασιών.  

΢ε περίπτωση που το πλήθος των δοκιμών αυτού του άρθρου είναι μικρότερο από τα οριζόμενα 

στην Σ.΢.Τ., σε άλλα άρθρα της Ε.΢.Τ. ή στις προδιαγραφές και κανονισμούς που έχουν καθορισθεί 

ή που η Σ.΢.Τ. παραπέμπει, τότε θα υπερισχύει το μεγαλύτερο απαιτούμενο πλήθος.  

Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την πυκνότητα αυτή:  

- όσο οι προδιαγραφές απαιτούν, σε περίπτωση αποκλίσεων από τα επιθυμητά αποτελέσματα  

- μέχρι 30% της συνολικής δαπάνης των δοκιμών/ελέγχων έστω και αν δε συντρέχει αντικειμενικός 

λόγος χωρίς να μεταβάλλεται ο βασικός όρος της εκτέλεσης των δοκιμών/ελέγχων με δαπάνη του 

Αναδόχου.  

Οι ΕΛΕΓΦΟΙ Β (δειγματοληψίες, δοκιμές) αφορούν, ανάλογα με την περίπτωση, στην περίοδο 

κανονικής προσκόμισης υλικών, παραγωγής υλικών, εκτέλεση εργασιών και κατασκευής έργων και 

όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούμενες πολλαπλές δοκιμές 

για τη ρύθμιση της παραγωγής ενδιαφέρουν μεν την Τπηρεσία, αποτελούν όμως τμήμα των 

ποιοτικών ελέγχων του Αναδόχου (ΕΛΕΓΦΟΙ Α) (εκτός αν άλλως ρητά αναφέρεται στις 

προδιαγραφές και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης). 

 

6.Αρχεήο ΕΛΕΓΦΨΝ Β (Α.Ε.-Β)  
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(1) Όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελείται με τους ΕΛΕΓΦΟΤ΢ Β θα 

τηρούνται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου στο Αρχείο ΕΛΕΓΦΨΝ Β (Α.Ε.-Β). Σα στοιχεία 

αυτά θα είναι κατ‘ ελάχιστον:  

(α) Αντίγραφο του Γενικού Προγράμματος (όπως στην παράγρ. 3)  

(β) Αντίγραφο της παραγγελίας του ελέγχου (δηλ. του φύλλου του Ημερολογίου ή του σχετικού 

εγγράφου)  

(γ) Αντίγραφα της σχετικής με μερικούς ελέγχους αλληλογραφίας, αν υπάρξει  

(δ) Αποσπάσματα τοπογραφικών και λοιπών κατάλληλων διαγραμμάτων εντοπισμού της θέσης 

που αφορά ο κάθε έλεγχος  

(ε) Αντίγραφα πρακτικών δειγματοληψίας ή επί τόπου δοκιμών, (όπως στην παράγρ. 7)  

(στ.) Αντίγραφα των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ή επί τόπου (IN SITU) δοκιμών καθώς και 

των σχετικών σχολίων  

(ζ) Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που θα περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων για κάθε 

έλεγχο και για κάθε τμήμα εκτελεσμένης εργασίας, ή ποσότητας υλικού που ελέγχθηκε, ή λατομείου 

κ.λπ.  

(η) Συχόν άλλα στοιχεία που θα κριθούν σκόπιμα από την Τπηρεσία, ή τον Ανάδοχο.  

(2) Σο Α.Ε.-Β θα βιβλιοθετείται κατά περιόδους με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου σε 

εύχρηστους τόμους (π.χ. 200 φύλλων) αφού προηγουμένως αριθμηθούν όλες οι σελίδες. ΢ε κάθε 

τόμο θα ενσωματώνεται αναλυτικός πίνακας περιεχομένων.  

(3) Σο Α.Ε.-Β θα φυλάσσεται στο Εργοταξιακό γραφείο Επίβλεψης. Πλήρες, ή μερικό αντίγραφο 

μπορεί να τηρεί και ο Ανάδοχος. Σο Α.Ε.-Β αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτημένο 

στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.  

(4)Σα στοιχεία του Α.Ε.-Β θα συσχετίζονται με τα στοιχεία επιμέτρησης κατά αμφίδρομο και 

αμφιμονοσήμαντο τρόπο.  

(5)Όλοι οι ΕΛΕΓΦΟΙ Β θα καταγράφονται στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Δειγματοληψιών με 

αριθμημένες σελίδες, όπου θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον:  

α) ο αριθμός δείγματος  

β) η ημέρα και η θέση δειγματοληψίας  

γ) το είδος δοκιμής που έγινε και το αντίστοιχο αποτέλεσμα  

δ) αναφορά στο σχετικό Υύλλο/Δελτίο ποιοτικού ελέγχου  

ε) υπογραφή του Μηχανικού Ελέγχου ποιότητας του Αναδόχου και της Επίβλεψης.  

7. Θάσεις και πρακτικΫ δειγματοληψήας και δοκιμών επή τόπου  

(1) Για όλους τους ελέγχους που απαιτείται δειγματοληψία, η θέση λήψης του κάθε δείγματος θα 

υποδεικνύεται από την Τπηρεσία ή/και τους συμβούλους της. Καθορίζεται ότι οι δειγματοληψίες 

θα παίρνονται από θέσεις που παρουσιάζουν την πιο δυσμενή εικόνα για την ποιοτική 

συμπεριφορά του έργου.  

΢τη συνέχεια θα συντάσσεται πρακτικό δειγματοληψίας κατάλληλης μορφής από τον ανάδοχο.  

(2) Σα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους ισχύουν κατ‘ αναλογία και για όλες τις επί 

τόπου δοκιμές.  

 

8. Ισχύουσες προδιαγραφάς  

(1) Θεωρείται αυτονόητο ότι όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών 

κάθε είδους πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, και θα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο για να 

διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Σεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους 

Δημοπράτησης, όσον αφορά τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες.  

(2) Για την εκτέλεση των εργασιών και των ελέγχων (δειγματοληψίες - δοκιμές) ισχύουν κατ‘ αρχήν 

όσα προδιαγράφονται, στην παρούσα Ε.΢.Τ., στην Σ.΢.Τ., και στους κανονισμούς και 
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προδιαγραφές που μνημονεύονται στις Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΣΕΠ). Σο ίδιο ισχύει 

και για τα υλικά και τους ελέγχους υλικών.  

 

9. ΕλΫχιστη συχνότητα ΕΛΕΓΦΨΝ Β  

Ο ελάχιστος αριθμός των ελέγχων / δοκιμών είναι ο ακόλουθος:  

(1) ΤλικΫ για επιχώματα και στρώσεις άδρασης οδοστρωμΫτων  

(I) Γαιώδη επιχώματα  

Ανά 5.000 μ3 το πολύ, εκσκαπτόμενου υλικού σε θέσεις γαιωδών ορυγμάτων που προορίζεται να 

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή επιχωμάτων, ή σε κάθε μακροσκοπικά εμφανή μεταβολή των 

χαρακτηριστικών των ορυγμάτων, ή δανειοθαλάμων, θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι, με κύριο 

σκοπό (πέρα από την κατάταξη των εδαφών) τη χορήγηση των αναγκαίων στοιχείων για την 

προσαρμογή της κατασκευής των επιχωμάτων στις ιδιότητες των υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο 

της κατασκευής των επιχωμάτων.  

α. Υυσική υγρασία    Δοκιμή 1  

β. Όρια υδαρότητας και πλαστικότητας   Δοκιμή 1  

γ. Κοκκομετρική διαβάθμιση με κόσκινα Δοκιμή 1  

δ. Δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR MODIFIED (Ε 105-86 Δοκιμή α/α 11) (μέγιστες ξηρές 

πυκνότητες, αντίστοιχα ποσοστά βέλτιστης υγρασίας, καμπύλες συμπύκνωσης)  Δοκιμή 1  

ε. Ελάχιστος αριθμός ελέγχων ανά δανειοθάλαμο Έλεγχοι σε  

(δοκιμές α έως δ κατά το προηγούμενο εδάφιο) 3 φρέατα  

(II) Βραχώδη επιχώματα  

Για τα βραχώδη προϊόντα ορυγμάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 

επιχωμάτων οδικών έργων θα γίνεται συνεχής οπτικός έλεγχος και απομάκρυνση των λίθων με 

διάσταση μεγαλύτερη από τα 2/3 του πάχους της συμπυκνωμένης στρώσης που θα έχει 

προσδιορισθεί σύμφωνα με τις δοκιμές δοκιμαστικού τμήματος που αναφέρονται στην Σ.΢.Τ.  

΢ημειώνεται η ανάγκη κατασκευής δοκιμαστικού τμήματος όγκου τουλάχιστον 3.000 μ3 πριν από 

την έναρξη κατασκευής βραχωδών επιχωμάτων κατασκευής οδών με τους περιγραφόμενους 

ελέγχους της Σ.΢.Τ.  

(III) ΢τρώσεις έδρασης οδοστρωμάτων  

Ισχύουν τα ίδια με την παραπάνω υποπαράγραφο (I) αλλά με μεγαλύτερη πυκνότητα ελέγχων.  

Ανά 2.500 μ3 το πολύ εκσκαπτόμενου υλικού:  

α. Υυσική υγρασία  Δοκιμή 1  

β. Όρια υδαρότητας και πλαστικότητας  Δοκιμή 1  

γ. Κοκκομετρική διαβάθμιση με κόσκινα  Δοκιμή 1  

δ. Δοκιμές συμπύκνωσης PROCTOR MODIFIED  

(όπως για τα επιχώματα)   Δοκιμή 1  

ε. Ελάχιστος αριθμός ελέγχων ανά δανειοθάλαμο Έλεγχοι σε (δοκιμές α έως δ σύμφωνα με τα 

παραπάνω) 3 φρέατα  

 

 (2) Έλεγχοι - Δοκιμάς ΢υμπύκνωσης  

α. ΢κάφης ορυγμάτων, ή θεμελίωσης επιχωμάτων, ανά 250 μ. μήκους, ή μικρότερου αυτοτελούς 

τμήματος ανά κλάδο οδού  Δοκιμή 1  

β. Γαιωδών ή βραχωδών επιχωμάτων, αναχωμάτων διευθέτησης ποταμών / χειμάρρων, στρώσεων 

έδρασης οδοστρώματος ανά 1.000 μ3  

συμπιεσμένου όγκου  Δοκιμή 1.  

γ. Τποβάσεων και βάσεων μηχανικά σταθεροποιούμενων, στρώσεων στράγγισης οδοστρώματος (ή 

"αντιπαγετικής στρώσης" ή ―υποστρώματος", ―στρώσης θεμελίωσης" για κάθε στρώση, ανά 250 μ. 

μήκους κλάδου οδού, ή και το πολύ ανά 500 μ3 συμπιεσμένου όγκου  Δοκιμή 1.  
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δ. Επιχωματώσεων τάφρων τοποθέτησης αγωγών, για την περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγών, ανά 

150 μ. μήκους τάφρου και για κάθε διακεκριμένη ζώνη υλικού πλήρωσης, ή το πολύ ανά 150 μ3 

συμπιεσμένου όγκου  Δοκιμές 3  

ε. Κοκκώδους υλικού ―ζώνης αγωγού" ανά 150 μ. μήκους αγωγού και το πολύ ανά 150 μ3 

συμπιεσμένου όγκου  Δοκιμές 3  

στ. ―Μεταβατικών επιχωμάτων" ανά τεχνικό έργο ή το πολύ ανά 500 μ3 συμπιεσμένου όγκου 

 Δοκιμές 3  

 

(3) Έλεγχοι κοκκομετρικές διαβΫθμισης αδρανών  

α. Αδρανή σκυροδεμάτων, οδοστρωσίας (με μηχανική σταθεροποίηση), μεταβατικών επιχωμάτων 

―υποστρώματος" ανά 1.000 μ3 συμπυκνωμένου Όγκου  Δοκιμές 3  

β. Αδρανή στραγγιστηρίων, στρώσεων στράγγισης οδοστρώματος (ή αντιπαγετικής στρώσης), 

εκτοξευόμενου σκυροδέματος, ή άλλων ειδικών κατασκευών (C20/25 και άνω), λεπτών 

σκυροδεμάτων,ανά 150 μ3  Δοκιμή 1  

γ. ΢τρώσεις εξυγίανσης ανά 300 μ3  Δοκιμή 1  

 

(4) Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδύναμου Ϋμμου  

α. Αδρανή σκυροδεμάτων ανά 300 μ3 έτοιμης κατασκευής, μεταβατικά επιχώματα  Δοκιμή 1  

β. Αδρανή οδοστρωσίας (με μηχανική σταθεροποίηση), ―υποστρώματος",ανά 500 μ3 συμπ. όγκου 

 Δοκιμή 1  

γ. ΢τρώσεις στράγγισης, αδρανή εκτοξευόμενου σκυροδέματος ανά 150 μ3  Δοκιμή 1  

δ. ΢τρώσεις εξυγίανσης ανά 300 μ3  Δοκιμή 1  

 

 (5) Τγεήα πετρωμΫτων και αντοχέ σε τριβέ και κρούση (LOS ANGELES)  

Για όλα τα αδρανή σκυροδεμάτων και οδοστρωμάτων (με μηχανική σταθεροποίηση), από την ίδια 

πηγή  Δοκιμές 3  

 

(6) Έλεγχοι ασφαλτικών πλην αντιολισθηρών  

α. Τγεία πετρωμάτων, για αδρανή από την ίδια πηγή  Δοκιμή 1  

β. Υθορά σε τριβή και κρούση (LOS ANGELES),ανά 5.000 τόνους αδρανών από την ίδια πηγή 

 Δοκιμή 1  

γ. Κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών ανά 300μ3 συμπυκνωμένου όγκου  Δοκιμή 1  

δ. Ισοδύναμο άμμου, ανά 500 μ3  συμπυκνωμένου όγκου  Δοκιμή 1  

ε. Ποσοστό ασφάλτου και κοκκομέτρηση  ασφαλτομίγματος, για κάθε τρίωρη παραγωγή  

 Δοκιμή 1  

στ. Φαρακτηριστικά ασφαλτοσκυροδέματος  κατά MARSHALL, για κάθε ημερήσια παραγωγή

 Δοκιμή 1 

ζ. Ισοδύναμο άμμου αδρανών στο παραγόμενο ασφαλτόμιγμα,  για κάθε ημερήσια παραγωγή 

 Δοκιμή 1  

η. Δοκιμή εμβάπτισης - θλίψης ασφαλτομίγματος στρώσεων  κυκλοφορίας και συνδετικών, ανά 

5.000τον. παραγόμενου ασφαλτομίγματος  Δοκιμή 1  

θ. Η θερμοκρασία στο υπό διάστρωση ασφαλτόμιγμα καθώς επίσης το πάχος, το φαινόμενο βάρος, 

το ποσοστό κενών το ποσοστό ασφάλτου και η ανάγκη κατασκευής των δοκιμαστικών τμημάτων σε 

διαστρωθείσα ασφαλτική στρώση θα ελέγχονται ανάλογα με το είδος του ασφαλτομίγματος 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις αντίστοιχες ΕΣΕΠ.  

 

 (7) Έλεγχοι αντιολισθηρών ασφαλτικών πλην της λεπτές αντιολισθηρές στρώσης  

Ι) Έλεγχος αδρανών  
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α. Τγεία πετρωμάτων, για αδρανή από την ίδια πηγή   Δοκιμή 1  

β. Υθορά σε τριβή και κρούση (LOS ANGELES), ανά 5.000 τόνους αδρανών από την ίδια πηγή 

 Δοκιμή 1  

γ. Κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών, ανά 300μ3 συμπυκνωμένου όγκου  Δοκιμή 1  

δ. Ισοδύναμο άμμου, ανά 500 μ3 συμπυκνωμένου όγκου  Δοκιμή 1  

ε. Δείκτης αντίστασης σε στίλβωση (PSV), ανά 5.000 τόνους αδρανών από την ίδια πηγή 

 Δοκιμή 1  

στ. Δείκτης φθοράς σε απότριψη (AAV) ανά 5.000 τόνους αδρανών από την ίδια πηγή   Δοκιμή 1  

ζ. Δείκτης πλακοειδούς (Flakiness Index)ανά 5.000 τόνους αδρανών από την ίδια πηγή  Δοκιμή 1  

ΙΙ) Έλεγχος ασφαλτικού συνδετικού  

α. Για την κοινή άσφαλτο, ανά ημέρα  Δοκιμές 2  

β. Για την τροποποιημένη άσφαλτο, σύμφωνα με τη σχετική ΕΣΕΠ.  

ΙΙΙ) Έλεγχος παραγόμενου ασφαλτομίγματος  

Φαρακτηριστικά ασφαλτοσκυροδέματος κατά MARSHALL, κοκκομέτρηση ασφαλτομίγματος και 

ποσοστό ασφάλτου σύμφωνα τη σχετική ΕΣΕΠ.  

IV) Έλεγχος τελικής στρώσης  

Η θερμοκρασία στο υπό διάστρωση ασφαλτόμιγμα καθώς επίσης το πάχος, το φαινόμενο βάρος, το 

ποσοστό κενών, ο βαθμός συμπύκνωσης και το ποσοστό ασφάλτου σε διαστρωθείσα ασφαλτική 

στρώση θα ελέγχονται ανάλογα με το είδος του ασφαλτομίγματος σύμφωνα με τη σχετική ΕΣΕΠ.  

Επισημαίνεται η ανάγκη δοκιμαστικής παραγωγής και δοκιμαστικής διάστρωσης ασφαλτομίγματος 

σύμφωνα με τη σχετική ΕΣΕΠ.  

 

 (8) Έλεγχοι λεπτές αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσης  

Ο έλεγχος του ασφαλτικού συνδετικού υλικού, των αδρανών, του παραγόμενου ασφαλτομίγματος 

και της τελικής συμπυκνωμένης στρώσης γίνεται σύμφωνα με τη σχετική ΕΣΕΠ.  

 

(9) Εργοστασιακό σκυρόδεμα  

Για την περίπτωση χρήσης εργοστασιακού σκυροδέματος ο προμηθευτής θα παραδίδει στον 

Ανάδοχο, για κάθε φορτίο σκυροδέματος, το δελτίο αποστολής που προβλέπεται. 

 

(10) ΢υμβατικΫ δοκήμια σκυροδάματος (Δοκήμια ΢, ελάγχου συμμόρφωσης)  

Θα λαμβάνονται και θα ελέγχονται σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σεχνολογίας 

΢κυροδέματος (ΚΣ΢) και τη σχετική ΕΣΕΠ.  

 

 (11) Δοκήμια ελάγχου αντοχές 7 ημερών (Δοκήμια ΕΑ)  

Θα παρασκευάζονται και θα ελέγχονται σύμφωνα με τον ΚΣ΢ και τη σχετική ΕΣΕΠ.  

 

(12) Δοκήμια ελάγχου Προόδου ΢κλέρυνσης (Δοκήμια Π΢)  

Ισχύουν τα ίδια με αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο  (11).  

 

(13) Δοκήμια ελάγχου Αποτελεσματικότητας της μεθόδου ΢υντέρησης (Δοκήμια Α΢)  

Ισχύουν τα ίδια με αυτά που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο (11).  

 

(14) Παραλαβέ πρόχυτων τσιμεντοσωλένων  

Ο έλεγχος και η παραλαβή των πρόχυτων τσιμεντοσωλήνων θα γίνονται σύμφωνα με τη σχετική 

ΕΣΕΠ.  

 

(15) Ποιοτικός άλεγχος γαλβανήσματος μεταλλικών ειδών  
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Για τον ποιοτικό έλεγχο του γαλβανίσματος ισχύει τη σχετική ΕΣΕΠ.  

 

(16) Ποιοτικός άλεγχος εκτοξευόμενου σκυροδάματος  

΢υμπληρωματικά προς τον έλεγχο των αδρανών που αναφέρεται στις παραγράφους (3) και (4) του 

άρθρου αυτού ισχύει και ο ποιοτικός έλεγχος της παρασκευής που αναφέρεται στη σχετική ΕΣΕΠ.  

 

(17) Ποιοτικός άλεγχος εξυγήανσης εδΫφους με τσιμάντο και υδρΫσβεστο  

Ο ποιοτικός έλεγχος εξυγίανσης εδάφους με τσιμέντο και υδράσβεστο θα γίνεται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη σχετική ΕΣΕΠ.  

(18) ΢υχνότητα δοκιμών για τάνοντες προάντασης κλπ.  

Όπως αναφέρεται στη σχετική ΕΣΕΠ.  

 

10. Ρέτρες για τη διασφΫλιση της πραγματοποήησης του ποιοτικού ελάγχου  

(1) ΢την περίπτωση που, από την παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέσθηκαν προς 

το αντίστοιχο πλήθος ελέγχων που εκτελέσθηκε για τις εργασίες αυτές, κατά τις προσωρινές 

τμηματικές επιμετρήσεις, ήθελε προκύψει μικρότερος αριθμός από αυτόν που καθορίζεται στην 

παράγρ. 9, [Ελάχιστη συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β] ‗τότε η Τπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να μη θεωρήσει 

περαιωμένες (κατά την κρίση της) τις εργασίες για τις οποίες ελλείπουν δοκιμές, μέχρι να καλυφθεί 

ο προβλεπόμενος αριθμός ελέγχων, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου για τυχόν καθυστερήσεις, 

αποκαταστάσεις κλπ. εργασιών που θα ακολουθήσουν.  

Ανεξάρτητα προς τα παραπάνω, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα 150 ΕΤΡΨ για κάθε 

δοκιμή που λείπει.  

(2) ΢τα αναγκαία παραστατικά στοιχεία κάθε πληρωμής, υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται και 

αντίγραφο του πίνακα της παραγράφου 6.Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β) (1)ζ.  Παράλειψη τέτοιου 

πίνακα θεωρείται ως έλλειψη ουσιώδους επιμετρητικού στοιχείου.  

5.4.3 ΕΛΕΓΦΟΙ Γ  

1. Έκταση του δικαιώματος της Τπηρεσήας και υποχρεώσεις του Αναδόχου  

Η Τπηρεσία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό ελέγχων οποιουδήποτε 

είδους, σ‘ οποιοδήποτε είδος υλικού, ή τμήμα της κατασκευής. Ο Ανάδοχος σχετικά με το παραπάνω 

δικαίωμα της Τπηρεσίας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:  

α. Nα μεριμνήσει και επιβαρυνθεί τη δαπάνη για την εκτέλεση των ελέγχων που θα ζητήσει η 

Τπηρεσία μέσα στα όρια συχνότητας ελέγχων που προδιαγράφει η παράγραφος [Ελάχιστη  

΢υχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β]  αυτού του άρθρου.  

β. Nα συνδράμει την Τπηρεσία, εφόσον του ζητηθεί, στην εκτέλεση οποιωνδήποτε επιπλέον 

ελέγχων, διαθέτοντας το προσωπικό του και τον εξοπλισμό του. Για τη συνδρομή αυτή ο Ανάδοχος 

δικαιούται αποζημίωσης με θεώρησή τους ως εργασιών που αμείβονται με τιμές μονάδας και 

εκτελεσθείσες ποσότητες  

γ. Nα διευκολύνει την εκτέλεση των ελέγχων από την Τπηρεσία, ή άλλους με τους οποίους η 

Τπηρεσία μπορεί να συμβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους Δημοπράτησης.  

δ. Nα αποκαθιστά το έργο από τυχόν οπές δειγματοληψίας, αναδιατάξεις και άλλες διαταραχές που 

μπορεί να προκληθούν από δειγματοληψίες ή επί τόπου δοκιμές. Για τις αποκαταστάσεις αυτές 

δικαιούται αποζημίωσης, εφόσον πρόκειται για ελέγχους που γίνονται επί πλέον της συχνότητας 

που προδιαγράφεται στην παράγραφο ΢υχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β   

ε. Nα παρίσταται στις δειγματοληψίες και δοκιμές στις περιπτώσεις που προειδοποιείται, κατά τη 

διαδικασία της παραγρ.  

[Ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους]  

 

2 Ειδοποήηση του Αναδόχου για την εκτάλεση ελάγχων και γνωστοποήηση αποτελεσμΫτων  
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Για όλους τους ελέγχους που θα εκτελεί η Τπηρεσία με μέριμνα και δαπάνη της, η προειδοποίηση 

δεν είναι αναγκαία. Ειδικότερα για ελέγχους, στους οποίους ζητείται η συνδρομή του Αναδόχου, η 

προειδοποίηση θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παράγρ.  [Ευθύνη νια την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ 

Β και διαδικασία παραγγελίας τους ] 

Η Τπηρεσία υποχρεούται να κοινοποιεί στον Ανάδοχο τα αποτελέσματα των ελέγχων των υλικών 

ή/και κατασκευών ανεξάρτητα από το αν αυτά εμπίπτουν μέσα στα όρια των προδιαγραφών - 

κανονισμών ή διαπιστωθούν αποκλίσεις από αυτούς.  

΢ε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στο συντομότερο δυνατό 

διάστημα.  

 

5.4.4 ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑNΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΕΠΑNΑΛΗΧΗ ΕΛΕΓΦΨN  

1 ΢την περίπτωση ελέγχων / δοκιμών της παραγράφου (ΕΛΕΓΧΟΙ Γ) ο Ανάδοχος δικαιούται να 

ζητήσει να παίρνεται κατά τη δειγματοληψία και ένα δεύτερο όμοιο δείγμα (αντίδειγμα), το οποίο 

θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα με το δείγμα στο εργαστήριο της Τπηρεσίας. Για 

την περίπτωση αμφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον Ανάδοχο (που θα πρέπει να αναγραφεί 

αυθημερόν στο ημερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιμή στο αντιδείγμα, 

παρουσία του εκπροσώπου του Αναδόχου, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον 

Ανάδοχο (ακόμα και αν δεν παραστεί στη δοκιμή). Κατά το μεσοδιάστημα, μέχρι οριστικοποίησης 

του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο Ανάδοχος θα μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του με ιδία 

ευθύνη, αναλαμβάνοντας τη ρητή υποχρέωση να καθαιρέσει τις πλημμελείς κατασκευές κλπ., αν 

ήθελαν διαπιστωθεί τέτοιες.  

2 Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσμενή 

αποτελέσματα και έγιναν από την Τπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί. Η επανάληψη των ελέγχων 

γίνεται κατ‘ αντιπαράσταση, έπειτα από προειδοποίηση, κατά τις προβλέψεις της παραγρ [Ευθύνη 

για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β’] και διαδικασία παραγγελίας τους.  

. Οι δαπάνες του επανελέγχου βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

5.4.5 ΕΛΕΓΦΟΙ Δ (άλεγχοι γεωμετρήας)  

1 Γενικοή όροι  

Για τους ελέγχους γεωμετρίας, που περιλαμβάνουν και τους ελέγχους μορφής και διαστάσεων και 

που στοχεύουν στη διαπίστωση τήρησης των προδιαγραφόμενων από τη μελέτη και τους λοιπούς 

όρους των Σευχών Δημοπράτησης μορφής, διαστάσεων και λοιπών γεωμετρικών απαιτήσεων 

ισχύουν κατ‘ αναλογία όσα προδιαγράφονται στην παραγρ. “[ΕΛΕΓΧΟΙ  Β]’  αυτού του άρθρου, 

εκτός αν ρητά διαφοροποιούνται σ‘ αυτήν και στις παρακάτω παραγράφους 2 έως .6.  

Σο Αρχείο ΕΛΕΓΦΨN Δ (Α.Ε.-Δ) που μνημονεύεται παρακάτω θα τηρείται κατ‘ αναλογία του 

Αρχείου ΕΛΕΓΦΨN Β (Α.Ε.-Β) . Και αυτό αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτημένο στο 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου.  

΢ε κάθε περίπτωση ΕΛΕΓΦΨN Δ η μέριμνα εκτέλεσης ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να 

εκτελούνται ανεξάρτητα από την παρουσία, ή μη εκπροσώπου της Τπηρεσίας. Η Επίβλεψη 

δικαιούται να ασκεί δειγματοληπτικούς ελέγχους με τη βοήθεια του προσωπικού και του μηχανικού 

εξοπλισμού του Αναδόχου. Οι δαπάνες απασχόλησης προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και τυχόν 

μικροϋλικών  βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον Ανάδοχο.  

΢ε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές που καθορίζουν οι προδιαγραφές, η 

Επίβλεψη θα διατάσσει τη διακοπή των εργασιών, μέχρι να προσκομισθούν άλλα κατάλληλα υλικά, 

ή να διορθωθούν οι κατασκευές. ΢ε περίπτωση μη έγκαιρης διαπίστωσης αποκλίσεων για 

ενσωματωμένο υλικό, ή κατασκευή ισχύουν οι προβλέψεις της παραγρ. ‘ [΢ΧΕ΢Η ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ 

ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΗ΢ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ’].  
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2. ΕΛΕΓΦΟΙ Δ Τλικών / Προκατασκευασμάνων ΣμημΫτων  

(1) Ο έλεγχος διαστάσεων των υλικών και προκατασκευασμένων τμημάτων διακρίνεται:  

α. ΢ε έλεγχο συναρτημένο με την ποιότητα και τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των υλικών, 

πέραν εκείνων που προδιαγράφονται στα υπόλοιπα κεφάλαια αυτού του άρθρου, τα υπόλοιπα 

άρθρα της παρούσας ή/και των κανονισμών / προδιαγραφών στις οποίες αυτά τα άρθρα και των 

λοιπών συμβατικών τευχών παραπέμπουν.  

β. ΢ε έλεγχο των σωστών διαστάσεων και την ανταπόκρισή τους στην εγκεκριμένη μελέτη (με τις 

εγκεκριμένες τροποποιήσεις της).  

(2) Για τους ελέγχους της κατηγορίας και για τα υλικά ή/και προκατασκευασμένα τμήματα:  

α. Φάλυβας οπλισμού μετά νευρώσεων (που περιλαμβάνει και τον έλεγχο γεωμετρίας νευρώσεων).  

β. Κυκλικοί σωλήνες κάθε είδους και από οποιοδήποτε υλικό (έλεγχοι διαπίστωσης κυκλικότητας, 

προδιαγραφόμενης σχέσης πάχους τοιχώματος-διαμέτρου, προδιαγραφόμενης μόρφωσης στις 

θέσεις ένωσης, προδιαγραφόμενης μόνωσης εσωτερικά - εξωτερικά κ.λπ.).  

γ Μεταλλικά είδη (έλεγχοι διαπίστωσης προβλεπόμενης από τη μελέτη, ή τις προδιαγραφές μορφής, 

διαστάσεων, ύπαρξης αντιδιαβρωτικής προστασίας κ.λπ.).  

(δ) Κάθε φύσης και είδους καλώδια τενόντων (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: καλώδια 

προέντασης, ανάρτησης, κρέμασης κ.λπ.) καθώς και τα συμπαρομαρτούντα υλικά (σωλήνες, 

προστατευτικά περιβλήματα, στοιχεία αγκύρωσης κ.λπ.).  

(ε) Κάθε φύσης / είδους μεταλλικά υλικά, πρότυπων διατομών, ελασμάτων κ.λπ. που θα 

χρησιμοποιηθούν για τα μεταλλικά τμήματα της κατασκευής (περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι για 

τη διαπίστωση επιπεδότητας, άψογης επιφάνειας / ακμών των τομών - όπως απαιτείται - για τα 

ελάσματα που θα συγκολληθούν, ύπαρξης της προβλεφθείσας αντιδιαβρωτικής προστασίας κλπ.).  

(στ) Κάθε φύσης/είδους μεταλλικοί σύνδεσμοι (περιλαμβάνονται εκτός των ελέγχων διαστάσεων 

κ.λπ. και οι έλεγχοι διαπίστωσης ότι η αντιδιαβρωτική προστασία έχει γίνει όπως προβλέπεται από 

τις προδιαγραφές κ.λπ.).  

ζ) Κάθε φύσης / είδους σύρματα / καλώδια για την κατασκευή ηλεκτρικών γραμμών ασθενούς, ή 

συνήθους, ή μέσης, ή υψηλής τάσης με τις συναφείς προς αυτά εργασίες.  

η) Κάθε φύσης / είδους πάσσαλοι  

θ) Κάθε φύσης / είδους συρματόσχοινα  

ι) Κάθε φύσης / είδους υλικά σήμανσης / σηματοδότησης φωτεινής ή μη.  

ια) Κάθε φύσης προστατευτικά κιγκλιδώματα, στηθαία ασφάλειας κλπ.  

ιβ) Κάθε είδους / φύσης προκατασκευασμένα τμήματα της κατασκευής (από σκυρόδεμα ή χάλυβα 

κ.λπ.).  

ιγ) Κάθε άλλο υλικό που θα ενσωματωθεί στην κατασκευή του έργου θα πρέπει, με μέριμνα και 

δαπάνη του Αναδόχου να εφαρμόζονται τα παρακάτω:  

ι). να εφαρμόζεται η διαδικασία προειδοποίησης της Τπηρεσίας, σύμφωνα με την παραγρ. [Ευθύνη 

για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους]’  

ιι. να γίνεται επεξεργασία των αποτελεσμάτων ελέγχων και να συντάσσεται πρακτικό ελέγχου, που 

να αναφέρει κατ‘ ελάχιστο:  

- το είδος και την προέλευση των υλικών, τον τόπο προσωρινής αποθήκευσής τους  

- την ημερομηνία του ελέγχου  

- τα ονόματα των ελεγκτών εκείνων που εκπροσωπούν την επίβλεψη και εκείνων που εκπροσωπούν 

τον Ανάδοχο  

- το μέγεθος της ελεγχθείσας παρτίδας  

- το πλήθος των εξετασθέντων δειγμάτων  

- τα αποτελέσματα των μετρήσεων ανά μετρούμενο στοιχείο και δείγμα, σε μορφή πίνακα  

- το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση  
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ιιι. Nα κρατείται ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΦΨN Δ-Τλικών (Α.Ε.-Δ/Τλικά) από τα παραπάνω 

πρακτικά, κατ‘ αναλογία προς τις προβλέψεις της παραγρ. [ Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)].  

3. Ειδικέ απαήτηση για τον άλεγχο προκατασκευασμάνων τμημΫτων  

(1) Σα προκατασκευασμένα τμήματα θα πρέπει να ελέγχονται:  

α. για την ακρίβεια προσαρμογής τους το ένα με το άλλο  

β. για τη σωστή γεωμετρία τους π.χ. αποφυγή στρεβλώσεων είτε αυτές προέρχονται από την 

κατασκευή τους, ή από τη διαδικασία της μεταφοράς τους κ.λπ.  

γ. για τη σαφή και σωστή αρίθμησή τους για αποφυγή σφαλμάτων, καθώς και για τη σήμανση του 

προσανατολισμού τους, ως προς την κατασκευή, στη θέση που προβλέπεται να τοποθετηθούν.  

δ. για τις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων τους και την ανταπόκρισή τους προς τη μελέτη, τις 

προδιαγραφές κλπ. συμβατικά τεύχη.  

ε. για την ορθότητα / ακρίβεια των οπών σύνδεσης, ή οπών μελλοντικού περάσματος καλωδίων 

κ.λπ.  

στ. για το σωστό και σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια ή/και τις τεχνικές απαιτήσεις της 

επίβλεψης εξοπλισμό τους με στοιχεία χρήσιμα / αναγκαία για τη μεταφορά τους μέχρι και την 

τελική τους τοποθέτηση.  

ζ. για κάθε άλλο τους στοιχείο (όπως λ.χ. έλλειψη κακώσεων, φθορών, σπασιμάτων ακμών κ.λπ.)  

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνες του να εκτελεί τους παραπάνω ελέγχους. 

Τποχρεούται επίσης, απροφάσιστα, να διευκολύνει το προσωπικό της Επίβλεψης στην 

πραγματοποίηση τέτοιων ελέγχων, πάντοτε αδάπανα για τον Κύριο του Έργου.  

Ιδιαίτερα για τους ελέγχους των εδαφίων (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου, ο Ανάδοχος 

οφείλει να προτείνει έγκαιρα πρόσφορο τρόπο ελέγχου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τέτοιοι 

πρόσφοροι τρόποι ελέγχου είναι:  

α. η παράθεση (στον εργοταξιακό χώρο) συνεχόμενων τμημάτων, ή  

β. η κατασκευή προτύπου διατομής που αντιστοιχεί στις επιφάνειες επαφής από κατάλληλο υλικό 

ώστε να αποφεύγονται μεταβολές διαστάσεων.  

΢τη περίπτωση (β) η διατομή θα φέρει όλες τις οπές και ο έλεγχος θα γίνεται με παράθεση και 

σύγκρισή της με τις αντίστοιχες επιφάνειες επαφής.  

(3) Για όλους τους παραπάνω ελέγχους ισχύουν κατ‘ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. 

[ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Τλικών / Προκατασκευασμένων Σμημάτων] όσον αφορά τη διαδικασία, τα πρακτικά και 

τα αρχεία ελέγχου.  

 

4. ΕΛΕΓΦΟΙ Δ Κατασκευών  

(1) Φωματουργικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά  

Για κάθε στρώση επιχώματος, αναχώματος, στρώση έδρασης οδοστρώματος, στρώση στράγγισης 

οδοστρωμάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών θα γίνεται χωροστάθμιση για να ελεγχθεί η 

ανταπόκριση της επιφάνειας που κατασκευάστηκε με τις προβλέψεις της μελέτης και τις 

προδιαγραφές.  

Σα στοιχεία της χωροστάθμισης θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΦΨΝ Δ - Φωμ. Οδ. Ασφ. 

(Α.Ε.-Δ/Φ.Ο.Α.), για το οποίο ισχύουν κατ‘ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. [Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ 

Β (Α.Ε.-Β).]  και θα χρησιμεύουν και ως επιμετρητικά στοιχεία και γενικά ως καταμετρητικά 

στοιχεία αφανών εργασιών. Για την περίπτωση των εκσκαφών ισχύουν ανάλογα, αλλά μόνο για την 

τελική επιφάνεια εκσκαφής.  

Για την ομαλότητα των ασφαλτικών στρώσεων θα γίνεται και ο ―έλεγχος με πήχυ‖ (παράλληλα 

προς τον άξονα της οδού και εγκάρσια προς τον άξονα της οδού σύμφωνα με την ισχύουσα 

προδιαγραφή όπως επίσης και ο υπολογισμός του ―δείκτη ανωμαλιών‖ των κυματισμών κατά 

μήκος του άξονα της οδού με κατάλληλο ―ομαλόμετρο‖ (π.χ. τύπου BUMP-INTEGRATOR).  

(2 )Κατασκευές από σκυρόδεμα  
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Θα γίνεται πλήρης γεωμετρικός έλεγχος με μετρήσεις διαστάσεων και χωροσταθμήσεις στις 

ακόλουθες φάσεις κατασκευής:  

- ΢τα σκάμματα θεμελίων  

- ΢τους ξυλότυπους, πριν από την τοποθέτηση του οπλισμού  

- ΢την έτοιμη κατασκευή, μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων  

Σα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΦΨΝ Δ- ΢κυροδέματος 

(Α.Ε.-Δ/΢κυρόδεμα) για το οποίο ισχύουν κατ‘ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. [Αρχείο 

ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)].  και θα χρησιμεύουν και ως επιμετρητικά στοιχεία.  

(3) Αφανείς κατασκευές  

΢τις αφανείς κατασκευές, (όπως π.χ. πάσσαλοι, κεφαλόδεσμοι, θεμέλια / στηρίγματα κάθε είδους / 

φύσης μεταλλικές κατασκευές κλπ. σωλήνες αποχέτευσης, σωλήνες καλωδιώσεων κλπ.), εκτός από 

τους άλλους ελέγχους θα γίνεται έλεγχος και στη συμμόρφωσή τους προς την προβλεπόμενη από τη 

μελέτη και τις εντολές της Τπηρεσίας γεωμετρία τους, όπως επίσης και τη θέση τους σε σχέση με την 

προβλεφθείσα από τη μελέτη θέση.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Επίβλεψης.  

Σα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΦΨΝ Δ - Αφανών 

Επιμήκων Κατασκευών, (Α.Ε.-Δ/Αφ.Επ.Κατ.), για το οποίο ισχύουν κατ‘ αναλογία οι προβλέψεις 

της παραγρ.. [Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)].   

(4) Εμφανείς κατασκευές τελειωμένων τμημάτων του έργου  

(α) Οι εμφανείς κατασκευές των τελειωμένων τμημάτων του έργου θα ελέγχονται σχολαστικά ως 

προς την απόκρισή τους προς τις προβλεφθείσες (από την εγκεκριμένη μελέτη και τις ενδεχόμενες 

τροποποιήσεις, τις διαστάσεις και τους όρους της ΢ύμβασης) θέσεις, γεωμετρική μορφή και 

γενικότερα τη μορφή / όψη και γεωμετρία τους.  

(β) Κριτήρια ελέγχου και αποδοχής θα είναι:  

ι. Για τις αποστάσεις μεταξύ κρασπέδων στα τμήματα που δεν είναι παράλληλα μεταξύ τους: ± 0,02 

m  

ιι. Για την ισαπόσταση μεταξύ παραλλήλων κρασπέδων: ± 0,01 m  

ιιι. Για τις γραμμές ακμών κρασπέδων, σωλήνες κιγκλιδωμάτων, ―χαλυβδοσανίδες" στηθαίων 

ασφάλειας [Μέγιστη αποχή από τη μέση  γραμμή που ορίζει η κατασκευή (υψομετρικά και 

οριζοντιογραφικά): ± 0,01 m  

(γ) Σα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΦΨΝ Δ - Εμφανών 

Επιμήκων Κατασκευών (Α.Ε.-Δ/Εμφ.Επ.Κατ.), για το οποίο ισχύουν κατ‘ αναλογία οι προβλέψεις 

της παραγρ. [Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β])..  

(5 )Αφανείς κατασκευές για τη στήριξη / ανάρτηση μελλοντικών αγωγών, ή άλλων προσαρτημάτων 

του έργου.  

Για όλες αυτές τις κατασκευές ισχύουν όσα αναφέρονται για τις εμφανείς κατασκευές (βλ. 

παραγρ..4.4  της παρούσας).  

 

5 Πυκνότητα ΕΛΕΓΦΨΝ Δ  

(1) Ψς ελάχιστη πυκνότητα των ελέγχων γεωμετρίας ορίζεται η μεγαλύτερη μεταξύ των κατωτέρω 

αναφερομένων και των αναφερομένων στην Σ΢Τ, σε άλλα άρθρα της Ε.΢.Τ. και των προδιαγραφών 

και κανονισμών που έχουν καθορισθεί ή που η Σ.΢.Τ. παραπέμπει, όπως και στην παραπάνω 

παράγρ. [ ΢υχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β] 

 (2) Για τους ελέγχους υλικών και προκατασκευασμένων τμημάτων θα γίνεται έλεγχος σε τουλάχιστον 2% 

τεμάχια ανά παρτίδα υλικού και με ελάχιστο αριθμό δειγμάτων 10.  

(3) Για τους ελέγχους υψομέτρου (στάθμης) της κάθε κατασκευασθείσας στρώσης επιχώματος, 

αναχώματος, στρώση έδρασης οδοστρώματος, στρώση στράγγισης οδοστρωμάτων, οδοστρωσίας και 
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ασφαλτικών της παραγρ. [ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Κατασκευών (1) Χωματουργικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά] η 

πυκνότητα των χωροσταθμικών σημείων θα είναι κατ‘ ελάχιστο:  

α. Ανά διατομή, μέγιστες αποστάσεις μεταξύ σημείων:  

- 15 μ. για τις κατώτερες στρώσεις χωματουργικών  

- 10 μ. για τις τελευταίες στρώσεις χωματουργικών  

- 2 μ. για τις στρώσεις οδοστρωσίας και τις στρώσεις ασφαλτικών  

β. Μέγιστες αποστάσεις μεταξύ διατομών:  

- 20 μ. για τα χωματουργικά.  

- 10 μ. για τις στρώσεις οδοστρωσίας  

- 10 μ. για τις στρώσεις ασφαλτικών.  

Για τους ελέγχους ομαλότητας άνω επιφάνειας κάθε κατασκευασθείσας στρώσης οδοστρωσίας και 

ασφαλτικών της παραγρ. [ (ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Κατασκευών (1) Χωματουργικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά]) οι 

μετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά κανόνα στο μέσον του πλάτους 

κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο μέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) 

όπου υπάρχει. Οι μετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ 

τους το πολύ 10 μ. ή σε πυκνότερη διάταξη εφόσον προβλέπεται από το σχετικό με την εργασία 

άρθρο της Σ.΢.Τ.  

(4) Για τους ελέγχους των παραγρ. (4.ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Κατασκευών (2) Κατασκευές από σκυρόδεμα  

 και (ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Κατασκευών (4) Εμφανείς κατασκευές τελειωμένων τμημάτων του έργου )θα ελέγχεται 

κάθε κατασκευή σ‘ όλη την έκτασή της. Για ιδιαιτέρως επιμήκεις κατασκευές ο έλεγχος μπορεί να 

γίνεται δειγματοληπτικά σε ποσοστό όχι μικρότερο από το 30% του μήκους της κατασκευής.  

(5) Για τους ελέγχους της παραγρ. [(ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Κατασκευών (3) (Αφανείς κατασκευές οι έλεγχοι θα 

γίνονται δειγματοληπτικά και σε συνολικό ποσοστό του μήκους όχι μικρότερο από 20%. 

  

6 Έλεγχοι γεωμετρήας με μάριμνα και δαπΫνη της Τπηρεσήας  

Σα οριζόμενα στην παραγρ. [ΕΛΕΓΧΟΙ Γ] αυτού του άρθρου ισχύουν κατ‘ αναλογία προς τους 

ελέγχους γεωμετρίας.  

 

7 Ρέτρες για τη διασφΫλιση της πραγματοποήησης των ΕΛΕΓΦΨΝ Δ (γεωμετρήας)  

Γενικώς ισχύουν οι προβλέψεις της παραγρ. [Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης του 

ποιοτικού ελέγχου]  εκτός από τις ποινικές ρήτρες για την παράλειψη ελέγχων, για τις οποίες ισχύουν 

τα παρακάτω:  

(1) Για παράλειψη του ελέγχου της παραγρ [ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Τλικών / Προκατασκευασμένων Σμημάτων]  

και εφόσον ο έλεγχος δεν μπορεί να γίνει επειδή τα υλικά ενσωματώθηκαν, επιβάλλεται περικοπή 

2% της αξίας των υλικών που ενσωματώθηκαν.  

(2) Για παράλειψη ελέγχων της παραγρ.  4.(1) Χωματουργικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά   επιβάλλεται 

ανέκκλητη ποινική ρήτρα 1 ΕΤΡΨ ανά χωροσταθμικό σημείο που παραλείφθηκε.  

(3) Για παράλειψη του ελέγχου γεωμετρίας ξυλοτύπου επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα ίση 

προς το 1% της αξίας σκυροδέματος.  

(4) Για παράλειψη των ελέγχων της παραγρ.  4.(3) Αφανείς κατασκευές επιβάλλεται ανέκκλητη 

ποινική ρήτρα 1% στην πιστοποιούμενη αξία των κατασκευών για τις οποίες παραλείφθηκε ο 

έλεγχος.  

(5) Για αμέλεια εκτέλεσης των ελέγχων της παραγρ. [Εμφανείς κατασκευές τελειωμένων τμημάτων του 

έργου]  θα εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο.(4).  

 

8 Ειδοποήηση και παρΫσταση εκπροσώπων της Τπηρεσήας  

Για όλους τους ελέγχους της παραγρ.  ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Τλικών / Προκατασκευασμένων Σμημάτων  
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θα γίνεται ειδοποίηση της Τπηρεσίας με μέριμνα του Αναδόχου κατά τις προβλέψεις της παραγρ. . 

‗Ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους’  

  

5.4.6 ΢ΦΕ΢Η ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΗ΢ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΚΑΙ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΨΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

(1) Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί 

αυτός είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των 

υλικών και των κατασκευών του έργου, καθώς και για την ασφάλεια της κατασκευής, για την οποία 

είναι επίσης ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος.  

(2) ΢ε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσματα από τον ποιοτικό έλεγχο, που δεν 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πλημμελών 

εργασιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους των ΢υμβατικών Σευχών.  

(3) Για κάθε περίπτωση που αναφέρεται στις παραγρ. [ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑNΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ 

ΕΠΑNΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩN] και ανωτέρω (2), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κρατεί αρχείο 

ελέγχων αντίστοιχα προς εκείνο της παραγρ. [Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)] και το αρχείο αυτό 

αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτημένο στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του 

Έργου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6    

ΠΕΡΑΙΨ΢Η ΕΡΓΟΤ - ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η – ΜΗΣΡΨΟ ΕΡΓΟΤ  

Άρθρο 6.1 ΜΗΣΡΨΟ  ΕΡΓΟΤ –΢ΣΑΣΙ΢ΣΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ- ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΨΡΗ΢Η΢ ΚΑΙ 

΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η΢ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και υποβολή στην Τπηρεσία, με μέριμνα και δαπάνη του, των 

παρακάτω: 

Λήψη, εκτύπωση και παράδοση εγχρώμων  φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του Έργου, 

παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιμών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Τπηρεσία, μαζί με την Σελική Επιμέτρηση 

και το Μητρώο του Έργου, το οποίο, στην πλήρη μορφή του, θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 

θα συνιστούν την εικόνα του Έργου όπως τούτο θα έχει τελικά κατασκευασθεί σύμφωνα και με την 

Αριθμ. ΔΝ΢γ/οικ. 38108 /ΥΝ 466 (ΥΕΚ 1956Β 7-7-2017. ) απόφαση Τπ. Μετ. Τποδομών. 

«Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου.»  

 

Απαραίτητα θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Πίνακα απογραφής, κατά τρόπο περιληπτικό, των επιμέρους έργων που συγκροτούν το όλο 

έργο. 

 Σεύχος με τα αναλυτικά αποτελέσματα των δοκιμών και ελέγχων. 

 Πλήρη σειρά των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά εφαρμόσθηκαν.  

Οι δαπάνες για την τήρηση των παραπάνω στοιχείων περιλαμβάνονται κατά ανηγμένο τρόπο στην 

προσφορά του Αναδόχου. 

Σονίζεται ιδιαίτερα ότι το Μητρώο του Έργου και το Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και ΢υντήρησης 

αποτελούν μέρος (ιδιαίτερα κεφάλαια) του Υακέλου Ασφάλειας και Τγείας (ΥΑΤ) ο οποίος αποτελεί 

απαραίτητα στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή. 

Η μη υποβολή του Μητρώου του Έργου (συντεταγμένου σύμφωνα με το παρόν άρθρο.) επισύρει τις 

ίδιες συνέπειες με τη μη υποβολή της τελικής επιμέτρησης. επί πλέον συνεπάγεται τη σύνταξη και 

εκτύπωση του Μητρώου από την Τπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και την 

επιβολή πρόσθετης ποινικής ρήτρας. αντίστοιχα με όσα αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 151 

του ν4412/16 για την τελική επιμέτρηση.  Δηλαδή συνεπάγεται την καθυστέρηση της παραλαβής 
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του Έργου. 

Άρθρο 6.2 ΚΑΘΑΡΙ΢ΜΑ ΕΡΓΟΣΑΞΙΨΝ, ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΨΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΨΝ  

Ο Ανάδοχος, πριν παραδώσει κάθε τμήμα του έργου για να χρησιμοποιηθεί και μετά την 

αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, είναι υποχρεωμένος με δική του δαπάνη να αφαιρέσει και 

απομακρύνει από τους γύρω χώρους και γενικά από τα εργοτάξια όλες τις προσωρινές 

εγκαταστάσεις που χρειάστηκε να γίνουν, καθώς επίσης τα απορρίμματα, εργαλεία, σκαλωσιές, 

μηχανήματα, περίσσεια υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ. 

Επίσης πρέπει να αποξηλώσει (καταστρέψει κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο κλπ. που θα του υποδείξει η 

Τπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους στους 

οποίους βρίσκονταν ή ήταν εγκατεστημένος και να παραδώσει εντελώς καθαρές τόσο τις 

κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να φροντίσει για κάθε τι που 

προδιαγράφεται στην παρούσα  ή είναι απαραίτητο για την παράδοση του έργου σε κατάσταση 

εύρυθμης λειτουργίας κατά τους όρους της σύμβασης.  

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποξηλώσει κάθε προστατευτική κατασκευή που 

κατασκευάστηκε στη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου (παραγωγή υλικών και εκτέλεση εργασιών) 

και για οποιαδήποτε ανάγκη, όταν κατά την κρίση της Τπηρεσίας δεν υπάρχουν οι λόγοι που την 

επέβαλλαν. Σέτοιες ανάγκες είναι η αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ. σε 

ιδιοκτησίες, οικοδομές, δέντρα, χωράφια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και 

κάθε είδους έργα. Αυτό ισχύει και για την απομάκρυνση των περιφραγμάτων των εργοταξίων.  

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Τπηρεσίας πρέπει ο Ανάδοχος να αρχίσει 

τις παραπάνω εργασίες και να τις τελειώσει μέσα σε εύλογη προθεσμία, διαφορετικά γίνονται σε 

βάρος του και αφαιρείται η δαπάνη που έγινε από τη πρώτη πιστοποίηση που θα συνταχθεί ύστερα 

από αυτό. ΢την περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται βεβαίωση για την εμπρόθεσμη αποπεράτωση 

ολόκληρου του έργου ή ενός μέρους του.  

Άρθρο 6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΕ΢  ΕΡΓΟΤ  

Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης /τέλεσης των α). Διοικητικής παραλαβής για χρήση, β). 

Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου, γ). Προσωρινή παραλαβή του 

κατασκευασθέντος έργου, δ). Φρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (με μέριμνα και δαπάνες του 

Αναδόχου) συντήρησης του κατασκευασθέντος έργου,  ε).Οριστικής παραλαβής του έργου, ισχύουν 

γενικά οι διατάξεις του ν 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα  169, 168, 170,171,172  αυτού, με τις 

παρακάτω αναφερόμενες εξειδικεύσεις. 

Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή  έργου είναι ο Υάκελος Ασφάλειας και Τγείας 

(Υ.Α.Τ.). 

Άρθρο 6.4 ΦΡΟΝΟ΢  ΕΓΓΤΗ΢ΕΨ΢  

Ο χρόνος  εγγύησης (άρθρο 171 του ν4412/2016) κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον 

κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στην συντήρηση του σύμφωνα με την  παράγραφο 1 του 

άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του ν4412/2016, μετά την πάροδο του οποίου 

διενεργείται η οριστική παραλαβή ορίζεται σε 15 μένες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

ΛΟΙΠΕ΢ ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  

Άρθρο 7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Για τις υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 138 του N. 4412/2016. 

Επίσης:  
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Σον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες για την εφαρμογή των εγκεκριμένων χαράξεων στο έδαφος  με 

τα   απαιτούμενα  προς αυτό  υλικά  κατασκευής σταθερών σημείων και των αντιστοίχων σχεδίων, 

οι δαπάνες για τις καταμετρήσεις εν γένει, η σύσταση των εργοταξίων, η συντήρηση και η 

κατασκευή των οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψης των διαφόρων υλικών, οι δαπάνες 

ελέγχου ποιότητας και αντοχής των έργων και κάθε εν γένει δαπάνη για την κατασκευή των έργων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των 

έργων, τη σύνταξη των επιμετρήσεων και  γενικότερα, τη χρονική, ποσοτική, ποιοτική και 

οικονομική τεκμηρίωση τους, όπως ορίζεται στην παρούσα και τα λοιπά συμβατικά τεύχη η αμοιβή 

των οποίων εμπεριέχεται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς. ΢την κατηγορία αυτή εμπίπτουν, η 

αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους και η παράδοση των στοιχείων στη μορφή που 

καθορίζεται από την Τπηρεσία, εργασίες ίδρυσης/ πύκνωσης και επίλυσης του απαραίτητου 

τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου οριζοντογραφικού ελέγχου των εργασιών, με τις 

απαραίτητες εργασίες συντήρησης του σύμφωνα με την πρόοδο του έργου. η ίδρυση νέου 

χωροσταθμικού δικτύου, οι απαραίτητες αναπασσαλώσεις και χωροσταθμήσεις των αξόνων του 

έργου, η σήμανση της ζώνης κατάληψης των έργων κλπ. 

Άρθρο 7.2 ΜΕΛΕΣΕ΢ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη έχει περιληφθεί 

ανηγμένα στην προσφορά του:  

 στην  επαλήθευση/ επιβεβαίωση των διατιθεμένων στοιχείων των μελετών,  και την  τυχόν 

προσαρμογή των εγκεκριμένων οριστικών μελετών σε επίπεδο μελετών εφαρμογής, 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει τις ακόλουθες μελέτες, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, 

δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη έχει περιληφθεί ανηγμένα στην προσφορά του:  

 Σις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις μελετών που θα χρειασθεί να γίνουν, 

στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο παρόν άρθρο της 

Ε.΢.Τ. μετά και τον έλεγχο που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο. 

 Σις μελέτες μικροτροποποιήσεων ή συμπληρώσεων των οριστικών μελετών, η ανάγκη των 

οποίων θα προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών λόγω απρόβλεπτων παραγόντων. 

 Σις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τα λατομεία, δανειοθαλάμους και 

αποθεσιοθαλάμους (εφόσον δεν ανήκουν στις μελέτες που χορηγούνται στον Ανάδοχο από 

την Τπηρεσία) 

 Σην   μελέτη   εξασφάλισης  της κυκλοφορίας  και  σύνταξης των  σχεδίων σήμανσης και 

ασφάλισης των προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

 Σις οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής μικρών τεχνικών, όπως κιβωτοειδών ή άλλων 

οχετών πλάτους έως 6.00 μ., και τοίχων αντιστήριξης. εφόσον  προβλέπονται ή προκύψει η 

ανάγκη εκτέλεσης τέτοιων εργασιών κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Σα ανοίγματα και το 

είδος των οχετών, εφόσον δεν προκύπτουν από εγκεκριμένη υδραυλική μελέτη, θα 

αιτιολογούνται σύμφωνα με υδραυλική μελέτη που θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο. 

 Σις  ειδικές μελέτες που  προβλέπονται από την Σ.΢.Τ. και τις Προδιαγραφές (μελέτες 

σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων, κ.λπ.).  

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει, εφόσον απαιτηθεί, 

μετά από σχετική εντολή της Τπηρεσίας, σύμφωνα με το Άρθρο 197  του ν4412/2016 οποιαδήποτε 

άλλη μελέτη κριθεί αναγκαία για την εμπρόθεσμη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου για την  

οποία  θα καταβάλλεται στον ανάδοχο αμοιβή σε βάρος των πιστώσεων του έργου  που θα 

καθορίζεται με την απόφαση έγκρισης της. 

 

Ουδεμία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί η σχετική μελέτη. Σούτο 

αφορά και τα ενδιάμεσα στάδια κατασκευής. Έτσι, ο Ανάδοχος οφείλει να προγραμματίσει 
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κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει επαρκής - και κατά το εφικτό 

με ελαστικά περιθώρια - χρόνος για τις εκπονήσεις των μελετών και τις εγκρίσεις.  

΢ε εξαιρετικές περιπτώσεις που υφίσταται ανάγκη άμεσης κατασκευαστικής επέμβασης προς 

αποτροπή κινδύνου ατυχήματος, ο όρος της παραπάνω παραγράφου δε θα εφαρμόζεται. Όμως και 

τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα ακολουθούν. 

Η έγκριση των μελετών (υπολογισμών, σχεδίων κ.λπ.) από την Τπηρεσία δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη ΢ύμβαση, ούτε αποτελεί με οποιοδήποτε 

τρόπο αποδοχή της επάρκειας και της ακρίβειας της Μελέτης.  

΢υμπληρωματικά διευκρινίζεται, ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα 

και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, οι δε έλεγχοι που 

θα ασκηθούν από την Τπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη 

αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις 

κείμενες διατάξεις.  

Άρθρο 7.3 ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΨ΢Η ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ΢  

Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των 

υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά 

και αστικά. 

Άρθρο 7.4 ΠΑΡΑΛΑΒΕ΢ ΑΥΑΝΨΝ ΕΡΓΑ΢ΙΨΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΦΟ΢ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Η επιβλέπουσα το έργο Τπηρεσία δεν υποχρεούται να βρίσκεται στον τόπο του έργου καθ' όλη τη 

διάρκεια κατασκευής του. Κατόπιν τούτου, και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 151 του Νόμου 

4412/2016 ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την Τπηρεσία για την παραλαβή των 

αφανών εργασιών και γενικά τον έλεγχο των εργασιών. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προγραμματίζει τις εργασίες του, έτσι ώστε, να μην απαιτούνται παραλαβές αφανών εργασιών και 

λοιποί έλεγχοι από την Τπηρεσία κατά τα ΢άββατα, τις Κυριακές και τις αργίες των Δημοσίων 

Τπηρεσιών. 

Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα του έργου προτού να ληφθούν τα 

στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων Αφανών Εργασιών. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, μέχρι και την οριστική παραλαβή, εφόσον το ζητήσει η Τπηρεσία, να αποκαλύπτει 

οποιοδήποτε τμήμα αφανούς εργασίας για έλεγχο τυχόν ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή 

ατελειών. 

Άρθρο 7.5 ΕΚΣΕΛΕ΢Η - ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΡΓΟΤ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟ΢ΨΠΙΚΟΤ -ΜΗΦΑΝΙΚΑ 

ΜΕ΢Α 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση, πρόσληψη και κινητοποίηση σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις όλου του προσωπικού που απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστημονικού ή άλλου, ημεδαπού  ή αλλοδαπού, καθώς και για την 

παροχή σε αυτό των μέσων, εργαλείων,  εγκαταστάσεων , μεταφορικών μέσων, οργάνων κτλ. για 

την άσκηση των καθηκόντων του.   

Για τη διεύθυνση του έργου διατίθενται από τον Ανάδοχο τεχνικοί με κατάλληλα προσόντα οι 

οποίοι γίνονται αποδεκτοί από την Τπηρεσία. Η επί τόπου του έργου παρουσία τεχνικού στελέχους 

ή τεχνικού υπαλλήλου του Αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος 

του κατασκευαζόμενου έργου. 

΢χετικά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 138 και 139 του ν. 4412/2016.   

Άρθρο 7.6 ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΑ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ Ή ΑΛΛΟΤ΢ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ΢  

Ο Ανάδοχος έχει την ουσιώδη ειδική υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από 

την Τπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από την Τπηρεσία σε εργασίες που 
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δεν περιλαμβάνονται στη σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που 

αυτός χρησιμοποιεί (ικριώματα κλπ.) ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να 

μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από τον Εργοδότη, ή άλλους 

Αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους 

Αναδόχους των εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ψφέλειας, που εργάζονται στην περιοχή ή τις 

παρυφές της περιοχής του Έργου ή για το έργο. 

Άρθρο 7.7 ΔΙΕΤΚΟΛΤΝ΢ΕΙ΢ ΢ΣΗΝ ΕΠΙΒΛΕΧΗ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην επίβλεψη ιδιαίτερο χώρο στα εργοταξιακά γραφεία 

αυτού με το σχετικό εξοπλισμό.  

Σα παραπάνω θα χρησιμοποιούνται από την Τπηρεσία επίβλεψης για τις ανάγκες του έργου και τα 

μη αναλώσιμα εξ αυτών θα επιστρέφονται στον Ανάδοχο.  

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην επίβλεψη επιβατικό όχημα με οδηγό, όποτε 

ζητηθεί από αυτήν, για τη μεταφορά των υπαλλήλων της Τπηρεσίας στο έργο.  

Άρθρο 7.8 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ Α΢ΥΑΛΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ΢ ΢ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ1. 

7.8.1 Ο ανΫδοχος άχει την υποχράωση για την τέρηση των διατΫξεων της εργατικές 

νομοθεσήας, των διατΫξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημΫτων στο 

προσωπικό του, έ στο προσωπικό του φοράα του άργου, έ σε οποιονδέποτε τρήτο, ώστε 

να εξαλεήφονται έ να ελαχιστοποιούνται οι κήνδυνοι ατυχημΫτων έ επαγγελματικών 

ασθενειών κατΫ την φΫση κατασκευές του άργου: ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 

138 παρ.7), Ν. 3850/102 (αρ. 42). 

7.8.2 ΢τα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων 

κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7). 

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο ΢χέδιο 

Ασφάλειας και Τγείας (΢ΑΤ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ : 

ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα 

των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των 

μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7 ). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων 

αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα 

ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η 

γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν 

την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 

περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη 

εταιρεία). 

΢ύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:  

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - ΢χέδιο Ασφάλειας Τγείας (΢ΑΤ) - Υάκελος Ασφάλειας 

Τγείας (ΥΑΤ) και συγκεκριμένα:  

                                            

1
 H έννοια ηος επγοηαξίος οπίζεηαι ζηο άπθπο 2 παπ.1 ζε ζςνδςαζμό με ηο παπάπηημα Ι ηος άπθπος 12 ηος ΠΔ 305/96. 

2
 O Ν.3850/10 Κύπωζη ηος Κώδικα νόμων για ηην ςγεία και ηην αζθάλεια ηων επγαζομένων άπ. δεύηεπο, καηαπγεί διαηάξειρ πος 

πςθμίζονηαι από αςηόν όπωρ διαηάξειρ ηων : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
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α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την 

εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών 

που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι 

από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 

305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του 

άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.  

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΢ΑΤ-ΥΑΤ τα ο ποία αποτελούν τμήμα 

της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) 

και την ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 

παρ.7).  

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΢ΑΤ-ΥΑΤ της μελέτης (τυχόν 

παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Τπηρεσία), σύμφωνα με την 

μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 

ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 

ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).  

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΢ΑΤ-ΥΑΤ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 

προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) 

και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 

(αρ. 138 παρ.7)  

ε. Να τηρήσει τα ΢ΑΤ-ΥΑΤ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ.10) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΤΠΕΦΨΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των 

ελεγκτικών αρχών.  

στ. ΢υμπληρωματικές αναφορές στο ΢χέδιο Ασφάλειας Τγείας (΢ΑΤ) και στο Υάκελο 

Ασφάλειας Τγείας (ΥΑΤ).  

Σο ΢ΑΤ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους 

και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου.  

Αντίστοιχα ο ΥΑΤ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 

μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.  

1. Σο περιεχόμενο του ΢ΑΤ και του ΥΑΤ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις 

ΤΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ οι οποίες 

ενσωματώθηκαν στο ν4412/16 (αρ.138 παρ 7). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΢ΑΤ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:  

α) Απαιτείται ΢υντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 

του ενός συνεργεία στην κατασκευή.  

β) Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ.305/96 

(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ).  

γ) Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.  

δ) Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του 

έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (΢ΑΤ, ΥΑΤ) 

του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 

4030/2011 (ΥΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 

Γραμματέα του ΢.ΕΠ.Ε.  
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3. Ο ΥΑΤ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 

παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου: ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ, η οποία 

ενσωματώθηκε στο ν.4412/16 αρ. (171 και 172).  

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΥΑΤ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και 

το συνοδεύει καθ‘ όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΤΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ.  

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΢ΑΤ και την κατάρτιση του ΥΑΤ 

περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ.  

Σα παραπάνω ΢ΑΤ και ΥΑΤ θα συνταχθούν έτσι ώστε να είναι συμβατά με τα σχετικά 

υποδείγματα που έχουν συνταχθεί από το ΣΕΕ (ΣΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Τπουργούς-

ΤΠΕΦΨΔΕ και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας 

και υγείας  

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).  

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 

έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ.4 έως 25).  

γ. Σα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε 

άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Τπηρεσίες Προστασίας και 

Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.  

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο 

και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα 

από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9).  

δ. ΢το πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και 

ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:  

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 

υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 

(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3- 8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 

υποδείξεις τους ο Σεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 

παρ.1).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  

Σο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και 

θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.  

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 

εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και 

στην Επιτροπή Τγείας και Ασφάλειας (Ε.Τ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η 

σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.  

΢ε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.  

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος 

και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).  

Σα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  
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Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 

αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται 

ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού 

τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για 

εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 

ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).  

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν. 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  

7.8.2.1 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 

όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την 

έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την 

Τ.Α 130646/1984 του (τ.) Τπουργείου Εργασίας.  

Σο ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Τ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Σμήματα 

ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του 

αναδόχου και της Δ/νουσας Τπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών 

ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο 

όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και 

την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.  

7.8.2.2 ΢υσχετισμός ΢χεδίου Ασφάλειας Τγείας (΢ΑΤ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ)  

Για την πιστή εφαρμογή του ΢ΑΤ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με 

το Η.Μ.Α.  

΢τα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 

εμπλουτισμός του ΢ΑΤ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων 

υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΢ΑΤ.  

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.  

7.8.3 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ Α΢ΥΑΛΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ΢ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕ΢Η ΟΛΨΝ 

ΣΨΝ ΕΡΓΑ΢ΙΨΝ ΢ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ  

7.8.3.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 

παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :  

 Σην ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 

ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 

305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).  

 Σον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 

έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).  

 Ση σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων 

κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους τ ων 

εγκαταστάσεων αυτών: Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).  

 Ση λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 

διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, 

πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη 
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πυροσβεστήρων, κλπ. ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-

10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).  

 Σην εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 

(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 

(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).  

 Σην εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες 

ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους 

κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες 

για τη χρήση του Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 και οι 

τροποπ. αυτής ΚΤΑ 8881/94 και Τ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  

7.8.3.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κ.λ.π. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται :  

1. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των 

πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με:  

 Σην Τ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ: «Οδηγίες ΢ήμανσης Εκτελούμενων 

Έργων» (ΟΜΟΕ-΢ΕΕΟ, τεύχος 7)  

 Ση ΚΤΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεώσεις και μέτρα για την 

ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 

οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »  

 Σις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52) και την τροπ. 

αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  

2. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 

κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 

3542/07 (αρ.43,44).  

3. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 

των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού 

εργοταξίου, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ.IV μέρος Α, 

παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).  

4. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 

1073/81 (αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV 

μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 

(αρ.30).  

5. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν:  

α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05,  

β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06,  

γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 

397/94,  

δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36- 41), 

ΠΔ 82/10.  

7.8.3.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.  

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 

304/00 (αρ.2).  
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Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 

(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 

εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό 

ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και 

ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 

15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  

Σα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β‘, τμήμα ΙΙ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :  

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  

2. Άδεια κυκλοφορίας  

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, 

τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). ΢ημειώνεται ότι η άδεια 

χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.  

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 

αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ.4α, παρ.3 & 6).  

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 

αρ.4. παρ.7 ).  

7.8.4 Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 

εκτελούμενου έργου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 

εκτελούμενου έργου. Σα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα:  

7.8.4.1 Κατεδαφίσεις:  

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΤΑ 31245/93, 

Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Υ.6.9/94 και 

οι τροπ. αυτής: ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, 

παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Τ.Α. Υ.28/18787/1032/00, 

ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΤΑ 21017/84/09.  

7.8.4.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:  

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΤΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και 

αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 3009/2/21- γ/94, ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: 

ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 

305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10).  

7.8.4.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 

Εργασίες σε στέγες:  
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ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Υ.10.4/445/93, ΠΔ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και 

μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14).  

7.8.4.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες  

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 

ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Υ.700.1/96, ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99.  

7.8.4.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)  

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 

ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).  

7.8.4.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων  

(΢ήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής 

ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή 

άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)  

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, 

Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΤΑ 

Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. 

αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10).  

7.8.4.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα:  

(Τποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με 

χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.)  

ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΤΑ 

3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).  

7.8.5 Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.  

ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙ΢ΣΙΚΨΝ ΔΙΑΣΑΞΕΨΝ: 

«ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ Α΢ΥΑΛΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ΢ ΢ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ  

 Ν. 495/76  ΥΕΚ 337/Α/76  Ν. 3669/08  ΥΕΚ 116/Α/08 

 Ν. 1396/83  ΥΕΚ 126/Α/83  Ν. 3850/10  ΥΕΚ 84/Α/10 

 Ν. 1430/84  ΥΕΚ 49/Α/84  Ν. 4030/12 ΥΕΚ 249/Α/12 

 Ν. 2168/ 93  ΥΕΚ 147/Α/93  Ν. 4412/16  ΥΕΚ Α 147/16 

 Ν. 2696/99  ΥΕΚ 57/Α/99    

 Ν. 3542/07  ΥΕΚ 50/Α/07    

 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ 

 Π. Δ. 413/77  ΥΕΚ 128/Α/77  Π. Δ. 105/95  ΥΕΚ 67/Α/95 

 Π. Δ. 95/78  ΥΕΚ 20/Α/78  Π. Δ. 455/95  ΥΕΚ 268/Α/95 

 Π. Δ. 216/78  ΥΕΚ 47/Α/78  Π. Δ. 305/96  ΥΕΚ 212/Α/96 

 Π. Δ. 778/80  ΥΕΚ 193/Α/80  Π. Δ. 89/99  ΥΕΚ 94/Α/99 

 Π. Δ. 1073/81  ΥΕΚ 260/A/81  Π. Δ. 304/00  ΥΕΚ 241/Α/00 

 Π. Δ. 225/89  ΥΕΚ 106/Α/89  Π. Δ. 155/04  ΥΕΚ 121/Α/04 

 Π. Δ. 31/90  ΥΕΚ 31/Α/90  Π. Δ. 176/05  ΥΕΚ 227/Α/05 

 Π. Δ. 70/90  ΥΕΚ 31/Α/90  Π. Δ. 149/06  ΥΕΚ 159/Α/06 

 Π. Δ. 85/91  ΥΕΚ 38/Α/91  Π. Δ. 2/06  ΥΕΚ 268/Α/06 

 Π. Δ. 499/91  ΥΕΚ 180/Α/91  Π. Δ. 212/06  ΥΕΚ 212/Α/06 

 Π. Δ. 395/94  ΥΕΚ 220/Α/94  Π. Δ. 82/10  ΥΕΚ 145/Α/10 

 Π. Δ. 396/94  ΥΕΚ 220/Α/94  Π. Δ. 57/10  ΥΕΚ 97/Α/10 
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 Π. Δ. 397/94  ΥΕΚ 221/Α/94    

 

Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ΢ ΑΠΟΥΑ΢ΕΙ΢ 

 ΤΑ 130646/84  ΥΕΚ 

154/Β/84 

 ΚΤΑ αρ.6952/11  ΥΕΚ 

420/Β/11  ΚΤΑ 3329/89  ΥΕΚ 

132/Β/89 

 ΤΑ 3046/304/89  ΥΕΚ 

59/Δ/89  ΚΤΑ 8243/1113/91  ΥΕΚ 

138/Β/91 

 ΤΑ 

Υ.28/18787/1032/00  

ΥΕΚ 

1035/Β/00  ΚΤΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93  ΥΕΚ 

187/Β/93 

 ΤΑ αρ. οικ. 

433/2000  

ΥΕΚ 

1176/Β/00  ΚΤΑ16440/Υ.10.4/445/ 93  ΥΕΚ 

765/Β/93 

 ΤΑ 

ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01  

ΥΕΚ 

686/Β/01  ΚΤΑ αρ. 8881/94  ΥΕΚ 

450/Β/94 

 ΤΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01  

ΥΕΚ 

266/Β/01  ΤΑ αρ.οικ. 31245/93  ΥΕΚ 

451/Β/93 

 ΤΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02  

ΥΕΚ 

16/Β/03  ΤΑ 3009/2/21-γ/94  ΥΕΚ 

301/Β/94 

 ΤΑ 

ΔMEO/Ο/613/11  

ΥΕΚ 

905/Β/11  ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94  ΥΕΚ 

73/Β/94 

 ΤΑ 21017/84/09  ΥΕΚ 

1287/Β/09  ΤΑ 3131.1/20/95/95  ΥΕΚ 

978/Β/95 

   

 ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95  ΥΕΚ 

677/Β/95 

   

 ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96  ΥΕΚ 

1035/Β/96 

   

 Τ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97  ΥΕΚ 

113/Β/97 

   

 ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99  ΥΕΚ 

987/Β/99 

   

 ΚΤΑαρ.οικ.15085/593/03  ΥΕΚ 

1186/Β/03 

   

 ΚΤΑ αρ. Δ13ε/4800/03  ΥΕΚ 

708/Β/03 

   

Πυροσβεστικέ διΫταξη 7 

Απόφ. 7568.Υ.700.1/96  ΥΕΚ 155/Β/96 

Δ. ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ  

ΕΓΚΤΚΛΙΟ΢ 27/03 ΑΡ.ΠΡΨΣ.ΔΕΕΠ Π/208/12-

9-03 ΕΓΚΤΚΛΙΟ΢ 6/08 ΑΡ.ΠΡΨΣ.ΔΙΠΑΔ/ 

οικ/215/31-3-08 ΕΓΚΤΚΛΙΟ΢ ΢.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΥΖ  

Άρθρο 7.9 ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢ΕΨΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΨΝ ΚΟΙΝΗ΢ ΨΥΕΛΕΙΑ΢ 

(Ο.Κ.Ψ.)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έρευνα, που θα διεξάγει στα γραφεία των αρμοδίων ΟΚΨ να 

αναζητήσει στοιχεία για την  παρουσία δικτύων τους   στην περιοχή εκτέλεσης των έργων. Η 

επαλήθευση και συμπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. 

 

Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται στη λήψη οδηγιών και 

πληροφοριών από τους αρμόδιους φορείς (ΟΣΕ, ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, κ.λ.π.) για τυχόν 

αγωγούς και καλώδια στις θέσεις των έργων καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισμό 

τούτων πριν από την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας, όπως και στη μετέπειτα προστασία των προς 

αποφυγή ζημιών, ή αποκατάσταση ή αποζημίωση των οποίων θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των οδηγιών των ΟΚΨ σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις για την 

προστασία των δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν στην περιοχή του έργου 

εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ψ. ή Ν.Π.Δ.Δ. που θα πρέπει να μετατοπιστούν από τους 

ιδιοκτήτες τους.  

Ο Ανάδοχος δεν έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμειξη στις εργασίες αυτές (εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στην παρούσα  Ε.΢.Τ.) έχει όμως την υποχρέωση να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την 

εκτέλεσή τους και δεν δικαιούται ιδιαίτερη αποζημίωση για καθυστερήσεις ή δυσκολίες που θα 

παρουσιαστούν στις εργασίες που εκτελεί ο ίδιος.  

Ο Ανάδοχος έχει επίσης τη φροντίδα (όχι τη δαπάνη) για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα 
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δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ψφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κλπ.).  

Άρθρο 7.10 ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΙΜΟΣΗΣΑ ΟΔΨΝ ΠΡΟ΢ΠΕΛΑ΢Η΢ - ΕΞΑ΢ΥΑΛΙ΢Η ΣΗ΢ 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ΢ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ  

Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, 

λοιπά τεχνικά έργα και δρόμους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως 

οδών μεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα 

κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με σκοπό να 

αποφύγει κάθε ζημιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδομών, ακόμα και χωματόδρομων. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο μέτρο 

προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωματόδρομων, 

ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιμέρους συμβατικά τεύχη. 

΢ε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αμελήσει, η Τπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις 

απαιτούμενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και, επιπλέον, θα 

προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας ανά ημέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών, 

όπως ορίζεται στην παρούσα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μόνιμη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από 

τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισμός, 

αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε μηχανήματα, εξοπλισμό 

και εργατικό δυναμικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο και θα είναι ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 

Οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας καθώς 

και οι εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση 

εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται με βάση μελέτη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις ισχύουσες 

προδιαγραφές κατά τη στιγμή της εκπόνησης της μελέτης. Η σχετική μελέτη θα συντάσσεται από τον 

Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και θα εγκρίνεται από την Τπηρεσία. Οι κάθε είδους 

απαιτούμενες, σύμφωνα με την έγκριση της μελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα 

πληρώνονται στον Ανάδοχο με τις τιμές της προσφοράς ή με τιμές μονάδας νέων εργασιών κατά τα 

οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

Μετά την περάτωση του έργου, τα μη ενσωματωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως 

ανωτέρω, θα παραδοθούν στην Τπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και μεταφερθούν με έξοδα του 

Αναδόχου σε αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή. 

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθμισμένων υλικών, όπως, π.χ. σιδηρά 

βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, 

επιτρεπόμενων τούτων μόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες 

τοπικές ρυθμίσεις. 

Η εκπόνηση της μελέτης σήμανσης προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις ΟΜΟΕ – ΢ΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – ΢ήμανσης Εκτελουμένων 

Έργων σε Οδούς) της ΓΓΔΕ/ΤΠΕΦΨΔΕ. 

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόμενος από τις ΟΜΟΕ – ΢ΕΕΟ..Ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαμβάνει πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, αναλάμποντα 

σήματα, μάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους 

σήμανσης κτλ. που λεπτομερώς θα καθορίζονται σε κάθε μελέτη αυτού του άρθρου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγμή, να 

έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγματα, αναβαθμούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας 
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διαφορετικών υψομέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεμποδίζουν την 

κυκλοφορία. Ακόμη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των προσωρινών ή μονίμων ρυθμίσεων της κυκλοφορίας που θα 

χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να μην 

παρεμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων, πεζών, μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (από 

τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση υλικών, τη 

δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη μεταφορά υλικών κτλ.), 

συμμορφούμενος πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις και με τις υποδείξεις της Τπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά προστατευτικά μέτρα 

/ έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήμανσης 

για την προστασία θέσεων εκτελουμένων έργων, με τη φωτεινή σηματοδότηση της καθοδήγησης της 

οδικής κυκλοφορίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άμεση επικάλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομών του 

οδοστρώματος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωμένες οδούς με 

συνεχιζόμενη κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχημάτων και τον περιορισμό, στα ελάχιστα δυνατά 

χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των 

έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άμεση κάλυψη τομών σε μη ασφαλτοστρωμένες οδούς που 

εξυπηρετούν την κυκλοφορία. 

΢ε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόμια και λοιπές 

προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα 

πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, 

η οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της 

κυκλοφορούμενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην 

κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου. Κατά 

συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγμένο τρόπο, στην 

προσφορά του. 

Για την περίπτωση εφαρμογής κατάλληλης τεχνολογίας - μεθοδολογίας κατασκευής από τον 

Ανάδοχο, με την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύμφωνα με σχετική μελέτη του 

Αναδόχου και μετά από έγκριση από την Τπηρεσία, θα μπορεί να παραλειφθεί η ανωτέρω 

κατασκευή προστατευτικής σκεπής. 

΢υμπληρωματικά, ορίζεται ότι ουδεμία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τμήματος 

διατομής οδού, ή ερείσματος, ή πεζοδρομίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί 

αρμόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης 

τροχοφόρων ή πεζών. 

Φωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού 

του άρθρου, η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο 

απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του. Η Τπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό 

όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του 

άρθρου. Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / 

ενεργειών από την Τπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά 

αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει εκτός από τις αστικές και ποινικές 

κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος και τις διοικητικές—πειθαρχικές ποινές που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν 3669/2008 άρθρο 81 και 82 και της 

Δ17α/3/74/ΥΝ312/16.12.94 ΥΕΚ 959B/1994 Απόφασης του ΤΠΕΦΨΔΕ, την η επιβολή 

προστίμου(ων) υπό μορφή ποινικής ρήτρας, μέχρι 150 € ανά περίπτωση και ημέρα.  
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Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, 

στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Σέτοιοι χώροι / περιοχές μπορεί να 

είναι λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τμημάτων του 

έργου κτλ.  ΢την κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο του Δημοσίου, στο οποίο ο 

Ανάδοχος θα πραγματοποιεί, σύμφωνα με δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρμόδιες 

Αρχές, αποθέσεις περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων ή/και άλλων υλικών. 

Άρθρο 7.11 Α΢ΥΑΛΙ΢Η ΕΡΓΟΤ 

Δεν προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση του έργου. 

Άρθρο 7.12 ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΨ΢ΕΙ΢ 

Σο έργο θα εκτελεστεί σε περιοχή όπου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις. 

 

Άρθρο 7.13 ΤΛΙΚΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΠΡΟ΢ΨΡΙΝΕ΢ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ 

ΑΝΑΔΟΦΟΤ - ΠΡΟ΢ΣΑΣΕΤΣΙΚΕ΢ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΕ΢  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φυλάγει υπεύθυνα και με δική του δαπάνη τα μηχανήματα, 

εργαλεία, υλικά κλπ. που του παραδίνει ο κύριος του έργου για να τα χρησιμοποιήσει ή να τα 

ενσωματώσει σ' αυτό.  

Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (κατασκευή ξυλοτύπων, ικριωμάτων και γενικά βοηθητικών μη 

μόνιμων κατασκευών), που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα 

ανεγερθούν από τον Ανάδοχο με δική του φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη σε θέσεις που επιτρέπονται 

από την Τπηρεσία ή από άλλες αρμόδιες αρχές.  

΢τις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει τις απαραίτητες κατασκευές και να πάρει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για να μη γίνουν ζημίες σε τρίτους ή στο ίδιο το έργο. Για τις εργασίες αυτές ο 

Ανάδοχος θα πληρωθεί με βάση τις τιμές του συμβατικού Σιμολογίου ή με τιμές μονάδας νέων 

εργασιών για όσες εργασίες δεν περιλαμβάνονται σ' αυτό.  

Άρθρο 7.14 ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΕ΢  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων να ειδοποιήσει τη ΔΤ 

και την Αρχαιολογική Τπηρεσία (σχετ. παράγραφος 12 άρθρου 138 του ν4412/16)  και να διακόψει 

κάθε εργασία στην περιοχή των ευρημάτων λαμβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αρχαιολογική Τπηρεσία τις απαιτούμενες διευκολύνσεις, 

και να συντονίζει με αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. 

Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που ανακαλύπτονται ανήκουν 

στο Ελληνικό Δημόσιο 

Συχόν τροποποιήσεις της μελέτης λόγω απαιτήσεων της Αρχαιολογικής Τπηρεσίας, τις εκτελεί ο 

Ανάδοχος με την αντίστοιχη νόμιμη αμοιβή 

Άρθρο 7.15 ΔΗΜΟ΢ΙΟΣΗΣΑ  

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ή ανάρτηση κάθε είδους διαφήμισης. 

Άρθρο 7.16 ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢  

Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία:  

α) Η απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του υπ‘ όψη έργου και οι συστάσεις 

της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).  
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β) Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία που αφορά την διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, την διαχείριση και προστασία υδάτων, την διαχείριση 

στερεών και άλλων αποβλήτων, τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον θόρυβο κλπ.  

γ) Άλλες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως 

έργου, όπου ως συνοδά έργα νοούνται: Δανειοθάλαμοι, λατομεία αδρανών και άλλων υλικών, 

μόνιμοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, 

εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος, συγκέντρωσης ορυκτελαίων, 

σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνισης, εγκαταστάσεις κοκκομετρικού διαχωρισμού, κ.λπ.  

δ) Σα αναφερόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. ΢ε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών 

κατισχύουν τα αναφερόμενα στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  

ΣΕΛΙΚΕ΢ ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢ 

Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες του έργου, μεταξύ των 

οποίων και την προσβασιμότητα του, τα χρονικά πλαίσια υλοποίησής του, τις δυσχέρειες και την 

πολυπλοκότητα της κατασκευής του καθώς και τις υπάρχουσες μελέτες, την κατασκευασιμότητά 

τους και το ενδεχόμενο αστοχίας τους κατά τη φάση της εφαρμογής τους.  

Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει, κατά τη διαμόρφωση της υπ' αυτού προσφερόμενης έκπτωσης επί των 

τιμών του τιμολογίου μελέτης, να έχει λάβει υπόψη του όλα τα ανωτέρω και να έχει μελετήσει την 

οργάνωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης για τυχόν αναπροσαρμογές και αναδιατάξεις των 

δυνάμεών του, ώστε να μην προκύπτουν σταλίες μηχανικού-μηχανολογικού εξοπλισμού ούτε 

αργούν προσωπικό.  

Ενόψει των ανωτέρω, κάθε διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση ανάδειξής του ως αναδόχου του έργου, 

αναλαμβάνει τον κίνδυνο της δαπάνης κάθε τυχόν απολυμένου (νεκρού) χρόνου για την 

παράκαμψη των εμποδίων που ενδεχομένως να ανακύπτουν στην προγραμματισμένη υλοποίηση 

του έργου.  

Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για 

οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε 

αιτία που έχει σχέση με το έργο.  

 

Ιωάννινα, 14 Δεκεμβρίου 2018. 
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