	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΎ
	ΕΡΓΟ :  « Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018».

ΥΠΟΕΡΓΟ: « Αποκατάσταση οδού Αγίου Χαραλάμπους Κάτω Αθαμανίου – Άνω Καλεντίνης ».
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με  Κ.Α.2018ΕΠ83000002.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600.000,00 €.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.          Γενικά
   
 Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά αποκατάσταση με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων υφιστάμενης οδού από τον Οικισμό Αγ. Χαράλαμπου Κάτω Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έως τον οικισμό Σέση του Τ.Δ. Άνω Καλεντίνης του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την βελτίωση της οδού, σε μήκος 5 χλμ. περίπου και την κατασκευή της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές καθώς και τμήμα μήκους 40 m πλησίον της οικίας του Β. Φώτη , το οποίο έχει υποστεί καθίζηση.H υφιστάμενη διατομή έχει πλάτος οδοστρώματος 6.00μ. 


Στις θέσεις από Χ.Θ. 0+253,00 έως Χ.Θ. 0+326,06 και από Χ.Θ. 1+426,20 έως Χ.Θ. 1+511,70  υπάρχει  τσιμεντόστρωση  πλάτους 6.00μ και μήκους 150,00m όπου δεν θα γίνει καμία παρέμβαση οριζοντιογραφικά & υψομετρικά,  καθώς στο σημείο αυτό η μορφολογία του εδάφους κάνει αδύνατη την οποιαδήποτε αλλαγή & τροποποίηση της. 


Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν με την παρούσα εργολαβία είναι κυρίως η κατασκευή τεχνικών και η επέκταση υπαρχόντων, ώστε να παροχετεύονται σωστά τα όμβρια ύδατα με την κατασκευή επίσης επενδεδυμένων τάφρων , όπου χρειάζεται. Θα ακολουθήσουν εργασίες οδοποιίας  και ασφαλτικές.   Τέλος, θα γίνει  τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας & κατάλληλων πινακίδων σήμανσης για την ενημέρωση των οδηγών.  

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσία και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα οριστεί και τον Επιβλέποντα του έργου.
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