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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες για την αναδιαµόρφωση του 

χώρου, την αποκατάσταση της φέρουσας τοιχοποιίας και την ανακατασκευή της στέγης του κτιρίου 

του παλαιού σχολείου στο Τ.∆.  Καρβουναρίου Παραµυθιάς στο Νοµό Θεσπρωτίας µε σκοπό την 

µετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο.  

Το υφιστάµενο ισόγειο κτίριο του παλαιού σχολείου έχει  εµβαβόν 328,24 µ2, µέγιστο ύψος 

6,95 µ,  εκτείνεται σε οικόπεδο µε ήπια κλίση, µορφολογικά έχει σχήµα «Π» . Ο φέρων οργανισµός 

του κτιρίου αποτελείται από λιθοδοµή η οποία στο εξωτερικό της είναι επιχρισµένη ενώ οι 

εξωτερικές παρειές της είναι αρµολογηµένες. Το εσωτερικό του είναι διαµορφωµένο σε αίθουσες 

µε χωρίσµατα από φέρουσα λιθοδοµή στην πλειονότητά της επιχρισµένη. Η φέρουσα λιθοδοµή 

του κτιρίου  παρουσιάζει ρηγµατώσεις σε διάφορα σηµεία που οφείλονται στην παλαιότητα της 

λιθοδοµής, σε κακοτεχνείες στη φάση κατασκευής, στη χρήση µικρών λίθων συγκεντρωµένα  σε 

διάφορα σηµεία της λιθοδοµής και σε περιορισµένες καθιζήσεις του εδάφους κυρίως σε τµήµατα 

της βόρειας όψης. Η στέγη του κτιρίου παρουσιάζει προβλήµατα στεγανώτητας και χρήζει 

αντικατάστασης λόγω και των σοβαρών προβληµάτων που παρατηρούνται στα ξύλινα στοιχεία 

των ζευκτών . 

Η αλλαγή χρήσης του κτιρίου από σχολείου σε πολιτιστικό κέντρο και οι  ανάγκες για την 

δηµιουργία µιας µεγάλης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, επισύρουν και ορισµένες αλλαγές στο 

εσωτερικό και στην  στέγη του κτιρίου οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις παρακάτω 

προτάσεις αποκατάστασης. 
 

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 
 

1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΗΣ. 

Προτείνεται η ενίσχυση της φέρουσας τοιχοποιίας µε την κατασκευή υποθεµελιώσης στη βόρεια 

όψη του κτιρίου, η αποκατάσταση των ρηγµατωµένων τµηµάτων της λιθοδοµής µε λιθοσυρραφές,  

η εφαρµογή ενεµάτων, η κατασκευή νέου διαζώµατος (σεναζ) στη στέψη της λιθοδοµής καθώς και 

η δηµιουργία µεταλλικού φορέα για την ενίσχυση της διαφραγµατικής λειτουργίας του κτιρίου στην 

τελική στάθµη του κτιρίου. 

� Κατασκευή υποθεµελίωσης στην βόρεια πλευρά του κτιρίου µε την κατασκευή πεδιλοδοκού 

από σκυρόδεµα κατηγορία C20/25 στην εξωτερική παρειά της λιθοδοµής στην στάθµη θεµελίωσης 

του κτιρίου,  την διαµόρφωση οπλισµένων «φωλεών»  ανά 1,00-1,50 µ στο σώµα της λιθοδοµής.  



� Καθαίρεση δαπέδου, εκσκαφή τάφρου για την  κατασκευή ενισχυµένης ζώνης από 

οπλισµένο σκυρόδεµα στη στάθµη της θεµελίωσης  στο χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.  

� Αποκατάσταση ρηγµατωµένων τµηµάτων της εξωτερικής  λιθοδοµής του κτιρίου µε 

λιθοσυρραφές ανά 40 – 50 εκ. καθ’ ύψος.  

� Καθαίρεση αρµολογηµάτων της λιθοδοµής, υδροβολή όψεων λιθοδοµής και αρµολόγηµα 

λιθοδοµών  µε κονίαµα που θα περιέχει λευκό τσιµέντο, υδράσβεστο, ποζολάνη σε αναλογία και 

απόχρωση που  θα αποφασιστεί από την επίβλεψη του έργου. 

� Τοποθέτηση  σωληνίσκων στις εσωτερικές και τις εξωτερικές παρειές της λιθοδοµής σε 

απόσταση 50-60 εκ µεταξύ τους και εφαρµογή υδραυλικών ενεµάτων  µε σύνθεση που θα 

προκύψει µετά από δοκιµές σε συνεννόηση µε την επίβλεψη του έργου. 

� Κατασκευή λίθινων υποστυλωµάτων στο χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και 

δηµιουργία µεταλλικού φορέα στη στάθµη +4,20  από κοιλοδοκούς ΗΕΑ 240 για την ενίσχυση της 

διαφραγµατικής λειτουργίας στη στέψη της λιθοδοµής 

� Καθαίρεση υφιστάµενου σενάζ στην τελική στάθµη της λιθοδοµής και κατασκευή νέου 

κρυφού µπατικού σενάζ µε οπλισµό 6Φ16 και συνδετήρες Φ10/10. 
 

2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ. 

� Καθαίρεση των επιστεγάσεων µε κεραµίδια σε όλη την έκταση της στέγης και εναπόθεση 

αυτών σε θέση που θα κρίνει η επίβλεψη του έργου. 

� Αποξήλωση σανιδώµατος και των ξύλινων στοιχείων των ζευκτών της στέγης. 

� Κατασκευή νέου ξύλινου φορέα της στέγης όµοιας µορφολογίας µε την υπάρχουσα. 

� Τοποθέτηση λεπτής υδρατµοπερατής στεγανωτικής µεµβράνης.  

� Τοποθέτηση νέου  εµποτισµένου σανιδώµατος πάχους 2,5 εκ πάνω από τις τεγίδες από 

πριστή ξυλεία εµποτισµένη διαστάσεων  5χ5 εκ. 

� Κάλυψη του προεξέχοντος τµήµατος της στέγης εκτός του  περιγράµµατος του κτιρίου µε 

µισόταβλες. 

� Επικεράµωση στέγης µε ρωµαϊκά κεραµίδια. 

� Τοποθέτηση οριζοντίων και καθέτων τµηµάτων των υδρορροών. 
 

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. 

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε της οδηγίες της επίβλεψης του έργου,  τους 

ισχύοντες κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, µε ιδιαίτερο σεβασµό στο περιβάλλον και 

λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε 

της ισχύοντες κανονισµούς και την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 

Ιωάννινα, 23  Αυγούστου 2018 
 
 
          Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
         ΑΡΓΥΡΗΣ   ΝΑΚΟΣ 
      Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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       ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΣΩΛΑ 
         Πολιτικός Μηχανικός  
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      ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΣΩΛΑ 
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