
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ: 17.000,00 €

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Π.Ε.) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μερική Ολική

ΟΜΑ∆Α Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1
∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
γαιώδες - ηµιβραχώδες

Α-4.1 Ο∆Ο-1212 m
3 7,00 1,85 12,95

2
∆άνεια θραυστών επίλεκτων 
υλικών λατοµείου Κατηγ. Ε4

Α-18.3 Ο∆Ο-1510 m
3 7,00 10,15 71,05

3
Υπόβαση οδοστρωσίας 
µεταβλητού πάχους

Γ-1.1 Ο∆Ο-3111.Β m
3 5,00 20,05 100,25

4
Βάση οδοστρωσίας 
µεταβλητού πάχους  

Γ-2.1 Ο∆Ο-3211.Β m
3 2,00 20,05 40,10

5
Τοµή οδοστρώµατος µε 
ασφαλτοκόπτη

∆-1 ΟΙΚ-2269A m 10,00 1,00 10,00

Σύνολο: 234,35

ΟΜΑ∆Α Β:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

6
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,0 m

Β-1 Ο∆Ο-2151 m
3 170,00 4,20 714,00

7
Κατασκευή ρείθρων, τάφρων 
κλπ µε σκυρόδεµα C12/15, 

άοπλο
Β-29.2.1 Ο∆Ο-2531 m

3 5,50 86,50 475,75

8

 Κοιτοστρώσεις, 
περιβλήµατα αγωγών, 
εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ 

από σκυρόδεµα C12/15 

Β-29.2.2 Ο∆Ο-2531 m
3 15,00 89,80 1.347,00

9
Μικροκατασκευές (φρεάτια, 

ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε 
σκυρόδεµα C16/20  

Β-29.3.4 Ο∆Ο-2532 m
3 10,00 126,00 1.260,00

10

Κατασκευή βάθρων, πλακών 
πρόσβασης, τοίχων, 
θωρακίων κλπ µε 
σκυρόδεµα C20/25

Β-29.4.5 Ο∆Ο-2551 m
3 26,00 133,00 3.458,00

11
Χάλυβας οπλισµού 

σκυροδέµατος B500C εκτός 
υπογείων έργων

Β-30.2 Ο∆Ο-2612 kg 1.300,00 1,15 1.495,00

12

Προµήθεια, µεταφορά στη 

θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση 
προκατασκευασµένων 
τσιµεντοσωλήνων κατα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.                   

Ονοµαστικής διαµέτρου 

D800 mm

12.01.01.06 Υ∆Ρ 6551.6 m 10,00 103,00 1.030,00

13

Αποξήλωση και 
επανατοπθέτηση 
χαλύβδινου στηθαίου 
ασφαλείας που 
τοποθετήθηκε µε έµπηξη

Ε-3.1Ν Ο∆Ο-2151 m 12,00 3,50 42,00

∆ιευθέτηση οµβρίων και κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης επί της 3ης επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. 

Χουλιαράδων

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Ένδειξη Εργασίας
Αριθ. 

Περιγρ. 

Αρθρο 

Αναθεώρ.

Είδος 
Μονάδος

Ποσότητα
Τιµή 

Μονάδος
∆ΑΠΑΝΗ



Μερική Ολική
α/α Ένδειξη Εργασίας

Αριθ. 

Περιγρ. 

Αρθρο 

Αναθεώρ.

Είδος 
Μονάδος

Ποσότητα
Τιµή 

Μονάδος
∆ΑΠΑΝΗ

14

Αποµόνωση στοιχείων 
κατασκευής µε διογκωµένη 

πολυστερίνη, χωρίς 
στερέωση των πλακών

79.32 ΟΙΚ 7932.1 m3 0,50 33,70 16,85

Σύνολο: 9.838,60

Άθροισµα Εργασιών: 10.072,95

ΓΕ &ΟΕ 18% 1.813,13

Σύνολο 11.886,08

Απρόβλεπτα 15% 1.782,91

Σύνολο 13.668,99

Αναθεώρηση: 40,69

Σύνολο 13.709,68

ΦΠΑ 24% 3.290,32

Γενικό Σύνολο 17.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ιωάννινα    …...-11-2018 Ιωάννινα    …...-11-2018 Ιωάννινα    …...-11-2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΝΑΠΛ. ∆/ΝΤΗΣ 

Τ.Σ.Ε. Π.Ε.Ιωαννίνων ∆.Τ.Ε. Π.Ε.Ιωαννίνων

ΖΕΚΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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