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ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη 
δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και 
οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς, με βάση την αντίστοιχη εγκεκριμένη οριστική 
Μελέτη της οποίας σχέδια και τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών τευχών της 
εργολαβίας. 

 

Α. Περιγραφή 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η διαμόρφωση – βελτίωση και επέκταση σε ολόκληρο το διαθέσιμο 

πλάτος της οδού που συνδέει τον κόμβο επί της Εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με την 

γέφυρα στο νότιο-δυτικό όριο του σχ. πόλης Πλαταριάς. 

1.1 ΤΥΙ΢ΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η  

Ο υφιστάμενος, σήμερα, δρόμος έχει ένα μέσο, διανοιγμένο, πλάτος 7 περίπου μέτρων με 

μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση έχοντας ως λειτουργικό χαρακτήρα τόσο την σύνδεση 

ευρύτερων οικιστικών ενοτήτων όσο και την προσπέλαση προς τον οικιστικό ιστό του σχ. πόλης 

Πλαταριάς.  

Ο δρόμος αυτός με μήκος 800 μέτρα, αποτελεί ένα ευθύγραμμο τμήμα με περιορισμένο 

πλάτος οδοστρώματος στο οποίο αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες οχημάτων ενώ οι συμβολές 

των κάθετων δρόμων γίνονται χωρίς κανένα ‘’κανόνα’’ αφού δεν υπάρχουν διαμορφωμένες 

διασταυρώσεις ή έστω στοιχειώδης σήμανση. 

Η λειτουργία του δρόμου με τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά κρίνεται ως ιδιαίτερα 

επικίνδυνη πράγμα που επιβεβαιώνεται από τα πολλά ατυχήματα που έχουν σημειωθεί στον εν 

λόγω δρόμο. 

1.2 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΥΩ΢Η 

Η διαμόρφωση-βελτίωση της οδού περιλαμβάνει την ανάπτυξη της οδού σε δύο 

κατευθύνσεις κίνησης οι οποίες θα διαχωρίζονται από κεντρική νησίδα. Η κάθε κατεύθυνση 

κίνησης θα έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ενώ στις εξωτερικές οριογραμμές θα κατασκευαστούν 

πεζοδρόμια. ΢την διαμόρφωση του δρόμου περιλαμβάνεται και η κατασκευή δύο κυκλικών 

κόμβων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση του παραλιακού νότιο-δυτικού τμήματος του 

πολεοδομικού ιστού του σχ. πόλης Πλαταριάς καθώς επίσης και του λιγότερου δομημένου νότιο-

ανατολικού τμήματος του σχ. πόλης. Η ύπαρξη των δύο κυκλικών κόμβων αφ’ ενός εξασφαλίζει 

την δυνατότητα κατεύθυνσης προς ΢ύβοτα – Ηγουμενίτσα – Πρέβεζα ή την αναστροφή της 

κίνησης επί της κεντρικής οδού, αφ’ ετέρου δημιουργεί δύο ‘’εμπόδια’’ στην ευθύγραμμη κίνηση 

των οχημάτων με αποτέλεσμα τον περιορισμό στην ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων 

 Η επέκταση της οδού περιλαμβάνει την ανάπτυξη του δρόμου σε ολόκληρο το διαθέσιμο 

πλάτος με την κατασκευή εκατέρωθεν του κεντρικού τμήματος, βοηθητικών δρόμων διαμέσου των 

οποίων θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση στις παρακείμενες ιδιοκτησίες. 
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Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης και τον ηλεκτροφωτισμό, την αποχέτευση των όμβριων 

καθώς και τα λοιπά τεχνικά έργα (τοίχοι αντιστήριξης, ανακατασκευή υφιστάμενων τεχνικών 

κ.τ.λ.). 

2. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΩΝ 

Σο αντικείμενο της μελέτης συνίσταται από τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες :  

 Σοπογραφική μελέτη η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες τοπογραφικές 

εργασίες αποτυπώσεων προκειμένου να δημιουργηθεί το απαραίτητο υπόβαθρο επί του 

οποίου θα γίνει ο σχεδιασμός των έργων. 

 ΢υγκοινωνιακή μελέτη με την οποία καθορίζεται η τυπική διατομή της οδού και όλα τα 

απαραίτητα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την ασφαλή και λειτουργική χρήση 

της. 

 Τδραυλική μελέτη με την οποία καθορίζονται τα χαρακτηριστικά και η διαμόρφωση 

του δικτύου απορροής των όμβριων από την επιφάνεια του οδοστρώματος. 

 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη με την οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις για τον 

ηλεκτροφωτισμό του δρόμου. 

 Μελέτη τεχνικών έργων όπου διαστασιολογούνται τα απαραίτητα τεχνικά έργα που 

απαιτούνται για την διαμόρφωση του δρόμου. 

 Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης η οποία περιλαμβάνει την κατακόρυφη και οριζόντια 

σήμανση του δρόμου αλλά και την ασφάλιση με τα στοιχεία που απαιτούνται 

(κιγκλιδώματα, στηθαία ασφαλείας κ.τ.λ.) προκειμένου να εξασφαλίζονται η ασφάλεια 

και η λειτουργικότητα της κίνησης.  

ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Έγινε οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση του υφιστάμενου δρόμου και των 

παρακείμενων σε αυτών εκτάσεων και δημιουργήθηκε το υπόβαθρο επί του οποίου συντάχθηκαν 

όλες οι υπόλοιπες μελέτες. 

΢ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 Με την συγκοινωνιακή μελέτη αρχικά καθορίστηκε η τυπική διατομή του δρόμου η οποία 

συντίθεται ως εξής :  

 στο κύριο (κεντρικό) τμήμα του δρόμου κατασκευάζεται κεντρική νησίδα πλάτους 

1.50 m εκατέρωθεν της οποίας διαμορφώνονται τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας με 

δύο λωρίδες πλάτους 3m η κάθε μία και στα άκρα κάθε ρεύματος κατασκευάζεται 

πεζοδρόμιο πλάτους 1.50 m. 

 Πέρα από τα πεζοδρόμια και με υψομετρική διαφορά ως προς το επίπεδο του 

κεντρικού δρόμου, κατασκευάζονται βοηθητικοί δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας 

διαμέσου των οποίων θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση στις παρακείμενες ιδιοκτησίες. 

Σο πλάτος αυτών των βοηθητικών δρόμων θα είναι μεταβλητό ώστε να 

προσαρμόζεται στις ρυμοτομικές γραμμές του σχεδίου πόλης. 

΢ε δύο θέσεις του δρόμου και συγκεκριμένα στην Φ.Θ. 0+330 και στην Φ.Θ. 0+648 θα 

κατασκευαστούν δύο κυκλικοί κόμβοι διαμέσου των οποίων θα εξυπηρετούνται οι κάθετες 
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κινήσεις από και προς την παραλία της Πλαταριάς αλλά και προς το ανατολικό τμήμα του 

σχ. πόλης το οποίο αν και πιο αραιοδομημένο έχει απαιτήσεις πρόσβασης στον κεντρικό 

δρόμο. 

Σα γεωμετρικά στοιχεία των κυκλικών κόμβων είναι :  

 Φ.Θ. 0+500   εξωτερική ακτίνα F=28 m διάμετρος κεντρικής νησίδας R= 10 m 

εσωτερική υπερβατή ζώνη πλάτους 2m 

 Φ.Θ. 0+700   εξωτερική ακτίνα F=28 m διάμετρος κεντρικής νησίδας R= 10 m 

εσωτερική υπερβατή ζώνη πλάτους 2m 

΢τις θέσεις των κυκλικών κόμβων γίνεται και η προσαρμογή των εκατέρωθεν βοηθητικών 

οδών στο κεντρικό τμήμα του δρόμου. 

 

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 Για την αποχέτευση των όμβριων υδάτων του δρόμου κατασκευάζεται δίκτυο αγωγών και 

υδροσυλλογών. 

Λόγω της μικρής υψομετρικής διαφοράς του δρόμου από το επίπεδο της θάλασσας δεν 

επιλέχθηκε κεντρικό δίκτυο αγωγών αποχέτευσης μεγάλης διατομής (D800 ή D1000) αλλά ένα 

‘’διπλό’’ δίκτυο αγωγών το οποίο τοποθετείται στον άξονα κάθε ρεύματος κυκλοφορίας του 

κεντρικού τμήματος του δρόμου από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 400mm. Οι υδροσυλλογές θα 

κατασκευαστούν από τυποποιημένα φρεάτια τύπου Υ1Π που φέρουν χυτοσιδηρή σχάρα βαρέως 

τύπου και θα συνδέονται με το δίκτυο των τσιμεντοσωλήνων με αγωγούς PVC διαμέτρου 315 mm. 

Σο δίκτυο των αγωγών θα εκβάλει αφ’ ενός στην θέση υφιστάμενου τεχνητού αποδέκτη 

(τάφρου) που διέρχεται κάτω από τον δρόμο μέσω υφιστάμενου τεχνικού και αφ’ ετέρου  στη θέση 

τεχνικού (κιβωτιοειδούς οχετού 3.00mx 1.50m) ο οποίος θα κατασκευαστεί στο νοτιοδυτικό όριο 

του δρόμου, με μήκος 133 m που θα εκβάλλει στον υπάρχοντα φυσικό αποδέκτη (ρέμα). 

 

ΜΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙ΢ΜΟΤ 

 Ο ηλεκτροφωτισμός του δρόμου θα γίνει σε τρία τμήματα :  

 ΢το τμήμα του κεντρικού δρόμου όπου στην κεντρική νησίδα θα τοποθετηθούν ανά 25m  

ιστοί ύψους 10m με φωτιστικά σώματα LED ισχύος 150 Watt 

 ΢το τμήμα των βοηθητικών δρόμων όπου στα εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου 

πεζοδρόμια θα τοποθετηθούν ανά 15m ιστοί ύψους 6m με φωτιστικά σώματα LED ισχύος 

150 Watt 

 ΢τις θέσεις των κυκλικών κόμβων ο ηλεκτροφωτισμός θα γίνει με την τοποθέτηση 

περιμετρικά της κεντρικής νησίδας του κάθε κόμβου 8 ιστών ύψους 10m με φωτιστικά 

σώματα LED ισχύος 150 Watt 
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΢ήμερα ο ηλεκτροφωτισμός της κεντρικής οδού είναι ελλιπής δημιουργώντας προβλήματα 

και κινδύνους τόσο στα οχήματα όσο και στους πεζούς που χρησιμοποιούν τον δρόμο. 

Η παρούσα μελέτη αφορά νέο πλήρες δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της κεντρικής οδού και των 

βοηθητικών δρόμων αυτής, αποτελούμενο από τους ιστούς με τα φωτιστικά σώματα, τους αγωγούς 

σύνδεσης, τα φρεάτια έλξης, τις σωληνώσεις διέλευσης και τους πίνακες διανομής.  

Αντικείμενο της μελέτης οδοφωτισμού είναι ο καθορισμός των τεχνικών στοιχείων, του 

εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των συσκευών και των υλικών της εγκατάστασης 

ηλεκτροφωτισμού που θα καλύπτει την οδό.  

Σο δίκτυο προβλέπεται να είναι εξ’ ολοκλήρου υπόγειο, θα είναι ελεγχόμενο μέσω φρεατίων 

και θα είναι αυτομάτου αφής και σβέσης. Θα αναπτυχθεί κατά μήκος της διαχωριστικής νησίδας 

της κεντρικής οδού και κατά μήκος των πεζοδρομίων σε μονόπλευρη διάταξη για τον φωτισμό των 

βοηθητικών δρόμων.  

 

ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Σοίχοι αντιστήριξης 

Ο δρόμος στην τελική του μορφή αναπτύσσεται σε ολόκληρο το διαθέσιμο πλάτος μεταξύ 

των ‘’απέναντι’’ ρυμοτομικών γραμμών του σχεδίου πόλης με το κεντρικό του τμήμα των 

δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση την κεντρική νησίδα και τα εκατέρωθεν πεζοδρόμια να 

ακολουθεί την μηκοτομή του υφιστάμενου οδοστρώματος και τους εκατέρωθεν 

βοηθητικούς δρόμους, ήπιας κυκλοφορίας, να προσαρμόζονται υψομετρικά στις στάθμες 

των παρακείμενων ιδιοκτησιών. Εξ’ αιτίας της διαμόρφωσης της διατομής του δρόμου θα 

προκύψει υψομετρική διαφορά μεταξύ του κεντρικού τμήματος και των βοηθητικών 

δρόμων η οποία θα ‘’καλυφθεί’’ με την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος του 

δρόμου και εκατέρωθεν του κεντρικού τμήματος. Σο μέσο ύψος αυτών των τοίχων είναι 

2.00 m ενώ στο νότιο τμήμα του δρόμου και προκειμένου να γίνει προσαρμογή στο 

υψόμετρο της υφιστάμενης γέφυρας το ύψος των εκατέρωθεν τοίχων φτάνει τα 4.00 m. 

 Σο ολικό μήκος τοίχων μέσου ύψους 4.00 m είναι 30 m ενώ το συνολικό μήκος των 

υπολοίπων τοίχων είναι 2118 m. 

 Οι κανονισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των τοίχων είναι 

: 

 Ελληνικός κανονισμός έργων από σκυρόδεμα 

 DIN 1045 

 Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ) 

 Εγκ. 39/99 ΤΠΕΦΩΔΕ 

 DIN 1055, 1072 

 DIN 1054, 4017, 4018, 4084 

Ως υλικό κατασκευής των σκυροδεμάτων τοίχου και θεμελίου χρησιμοποιήθηκε το 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ενώ σαν σκυρόδεμα εξομάλυνσης χρησιμοποιήθηκε 

σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. 

Για τους οπλισμούς των τοίχων χρησιμοποιήθηκε χάλυβας S500s. 

Ως φορτία υπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν:  
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 ΢κυρόδεμα 25 KN/m³ 

 Κινητά φορτία κλάσης 30/60 κατά DIN 1072 

 ΢εισμικές δράσεις για Ζώνη ΙΙΙ –΢πουδαιότητα ΢2 – Έδαφος Β – αο=0.24 , 

γ=1.00, θ=1.00, q=1.00 

 Τλικό επιχώματος Λιθορριπή φ=40°, C=0 γ=ΚΝ/m³ 

Σα κατασκευαστικά στοιχεία και οι λεπτομέρειες για κάθε είδος τοίχου δίνονται στα 

αντίστοιχα σχέδια των τοίχων αντιστήριξης. 

 ΚΑΘΑΙΡΕ΢ΕΙ΢ 

΢τη θέση όπου ο τεχνητός αποδέκτης όμβριων (τάφρος) διέρχεται κάτω από τον 

υφιστάμενο δρόμο υπάρχει τεχνικό (γεφύρωση) από οπλισμένο σκυρόδεμα η οποία καθαιρείται 

προκειμένου να κατασκευαστεί κιβωτιοειδής οχετός διαστάσεων 4mx 2m 

Καθαιρέσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις υφιστάμενες τσιμεντοστρώσεις οι οποίες 

κυρίως αποτελούν προσβάσεις στις εισόδους των ιδιοκτησιών. 

 ΜΕΛΕΣΗ ΢ΗΜΑΝ΢Η΢ – Α΢ΥΑΛΙ΢Η΢ 

ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΢ΗΜΑΝ΢Η 

Η οριζόντια σήμανση θα γίνει σύμφωνα με τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια.  

Η διαγράμμιση του ασφαλτικού οδοστρώματος οποιασδήποτε ποιότητας και υφής θα γίνει με 

υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας του οποίου ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης θα 

είναι 30 μήνες.  

Η διαγράμμιση θα γίνει στις οριογραμμές των δύο βασικών λωρίδων κυκλοφορίας με 

συνεχή γραμμή πλάτους 0.20 m, σύμφωνα με την προδιαγραφή ΢308-75.  

΢την οριζόντια σήμανση συμπεριλαμβάνεται και η σήμανση των θέσεων των διαβάσεων 

των πεζών. 

ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΗ ΢ΗΜΑΝ΢Η 

Οι πλευρικές πληροφοριακές και πρόσθετες πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από 

επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου Al Mg 2, πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη (υπόβαθρο) 

του οποίου και οι αναγραφές θα καλύπτονται πλήρως από μεμβράνη υψηλής 

αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ. Οι πινακίδες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους των 

Σεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΤΠΕΦΩΔΕ (ΠΣΠ ΢-301, ΢-304, ΢-305, σχέδια 

κατασκευής έκδοσης 1974, ΠΣΠ ΢-310, ΢-311, Προσ. Σεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας 

Πινακίδων ΢ήμανσης Οδών ΥΕΚ 953/24-10-1997). 

Οι ρυθμιστικές πινακίδες ή οι τυχόν αναφερόμενες σε επικίνδυνες θέσεις θα ακολουθούν τα 

πρότυπα του ΤΠΕΦΩΔΕ, βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων ΠΣΠ, θα έχουν 

μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙ) και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματά 

τους, σύμφωνα με την Προδιαγραφή του ΤΠΕΦΩΔΕ ΢-311. 

Οι ρυθμιστικές πινακίδες και οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου θα στηρίζονται επί 

σιδηρού ιστού από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο, μήκους σύμφωνα με τις απαιτήσεις (κατ' 

ελάχιστον 2,5m ή 3,3m), ονομαστικής διαμέτρου 1+1/2΄΄ ή 3΄΄ αντίστοιχα και πάχους τοιχωμάτων 

3,25mm ή 4,05mm αντίστοιχα με ημικυκλική στεφάνη κ.λπ. και κατάλληλη διάταξη πάκτωσης, 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο 
(2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της 
Πλαταριάς ». Σελ: 7/7 

Τεχνική Περιγραφή 

σύμφωνα με το σχέδιο Κ178α του πρώην τμήματος Α6 Κυκλοφορίας του ΤΔΕ, όπως το σχέδιο αυτό 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το από 14-2-77 σχέδιο της Δ/νσης Γ6 του ΤΔΕ, ή την 

προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την Απόφαση ΒΜ5/0/40124/30-9-80 Τπουργού Δ.Ε. αντίστοιχα. 

Α΢ΥΑΛΙ΢Η 

΢την στέψη των τοίχων αντιστήριξης που διαχωρίζουν το κεντρικό τμήμα του δρόμου με 

τους βοηθητικούς τοποθετούνται προστατευτικά μεταλλικά κιγκλιδώματα για ασφάλεια στην 

κίνηση των πεζών. 

 

Β. Προϋπολογισμός των έργων 

 

΢υνοπτικά η ανάλυση του προϋπολογισμού σε ευρώ έχει ως εξής: 

 

Εργασίες προϋπολογισμού: 2,228,147.50 

Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%): 401,066.55 

Μερικό σύνολο: 2,629,214.05 

Απρόβλεπτα (15%): 394,382.11 

Αναθεωρήσεις: 597.39 

Υ.Π.Α. (24%): 725,806.45 

Γενικό σύνολο: 3,750,000.00 

 

 

 

 

Ιωάννινα, 15 Υεβρουαρίου 2019. 

 

΢ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Σ.΢.Ε./Π.Η. 

 

 

 

Αλεξάνδρα Σσώλα 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αν. Προϊσταμένη   Δ.Σ.Ε. /Π.Η. 

 

 

 

Ελένη Νικολού 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                  ΈΡΓΟ  : 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ                                                                

Δ/Ν΢Η ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΠΟΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία 

δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας  ανά 

                                                                                       κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής  στην περιοχή της Πλαταριάς  ».

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ΢Η : ΢ΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ : 3.750.000,00 €.

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Α.Σ.

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.

ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ.

ΠΟ΢ΟΣ

ΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

1 ΦΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 44.653,00

1,1
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -

ημιβραχώδες
A.T. 1 ΟΔΟΑ-2 ΟΔΟ 1123Α m³ 7000 1,25 8750,00

1,2

Αποξήλωση ασφαλτοτάπητων και

στρώσεων οδοστρωσίας

σταθεροποιημένων με τσιμένο εντός του

ορίου των γενικών εκσκαφών

A.T. 2 ΟΔΟΑ-2.1 ΟΔΟ 1123Α m³ 200 2,05 410,00

« ΢υντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020 ». 

ΣΜΗΜΑ ΢ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΜΕΛΕΣΗ΢

ΔΑΠΑΝΗ



A/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Α.Σ.

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.

ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ.

ΠΟ΢ΟΣ

ΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

1,3 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων A.T. 3 ΟΔΟΑ-12 ΟΙΚ 2227 m³ 60 24,80 1488,00

1,4
Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών

επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4
A.T. 4 ΟΔΟΑ-18.2 ΟΔΟ 1510 m³ 3000 7,20 21600,00

1,5

Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών

επίλεκτων υλικών λατομείου

Κατηγορίας Ε4

A.T. 5 ΟΔΟΑ-18.3 ΟΔΟ 1510 m³ 700 11,25 7875,00

1,6 Κατασκευή επιχωμάτων A.T. 6 ΟΔΟΑ-20 ΟΔΟ 1530 m³ 3000 0,95 2850,00

1,7 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη A.T. 7 ΟΔΟΑ-25 ΟΔΟ 1620 m³ 800 2,10 1680,00

2 ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.258.705,00

2,1
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων &

τάφρων πλάτους έως 5,00μ
A.T. 8 ΟΔΟΒ-1 ΟΔΟ 2151 m³ 6500 4,30 27950,00

2,2

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω

δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια

δίκτυα Ο.Κ.Ω.

A.T. 9 ΟΔΟΒ-2 ΤΔΡ 6087 m³ 1500 2,50 3750,00

2,3

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε

πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων,

επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια

A.T. 10 ΟΔΟΒ-4.1 ΟΔΟ 3121.Β m³ 2500 12,75 31875,00



A/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Α.Σ.

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.

ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ.

ΠΟ΢ΟΣ

ΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

2,4

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε

πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων,

μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων

και επιχώματα ζώνης αγωγών

A.T. 11 ΟΔΟΒ-4.2 ΤΔΡ 6068 m³ 4100 16,25 66625,00

2,5
Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές

στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
A.T. 12 ΟΔΟΒ-29.1.1 ΟΔΟ 2511 m³ 900 66,00 59400,00

2,6

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών,

εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από

σκυρόδεμα C12/15

A.T. 13 ΟΔΟΒ-29.2.2 ΟΔΟ 2531 m³ 2300 82,00 188600,00

2,7

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών

τάφρων, στρώσεων προστασίας

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα

C16/20

A.T. 14 ΟΔΟΒ-29.3.1 ΟΔΟ 2532 m³ 350 86,00 30100,00

2,8

Κατασκευή βάθρων, πλακών

πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με

σκυρόδεμα C20/25

A.T. 15 ΟΔΟΒ-29.4.5 ΟΔΟ 2551 m³ 2600 121,00 314600,00

2,9
Φαλύβδινος οπλισμός σκυροδέματος

B500C
A.T. 16 ΟΔΟΒ-30.2 ΟΔΟ 2612 kg 250000 1,05 262500,00

2,10 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη A.T. 17 ΟΔΟΒ-36 ΟΔΟ 2411 m² 13500 1,60 21600,00

2,11 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα A.T. 18 ΟΔΟΒ-51 ΟΔΟ 2921 m 4600 8,80 40480,00



A/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Α.Σ.

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.

ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ.

ΠΟ΢ΟΣ

ΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

2,12

Συποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης

και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ),

υδροσυλλογής τύπου Υ1Ν

A.T. 19 ΟΔΟΒ-66.1 ΟΔΟ 2548 τεμ 198 400,00 79200,00

2,13

Υρεάτια αποστράγγισης και

αποχέτευσης ομβρίων (Π.Κ.Ε.),

επίσκεψης υπονόμου τύπου Υ10 (D=0,40

ή D=0,60 m)

A.T. 20 ΟΔΟΒ-66.3 ΟΔΟ 2548 τεμ 68 850,00 57800,00

2,14
Πλακοστρώσεις με πλάκες από

σκυρόδεμα διαστάσεων 0.40 x 0.40
A.T. 21 ΟΔΟΒ-81 ΟΔΟ 2922 m² 4000 15,80 63200,00

2,15
Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη

υλικά, με θραυστό υλικό λατομείου
A.T. 22 ΤΔΡ5.09.02 ΤΔΡ 6067 m³ 700 15,75 11025,00

3 ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ 162.982,50

3,1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων

σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε

κατοικημένη περιοχή, με πλάτος

πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική

απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για

βάθος ορύγματος έως 4,00 m

A.T. 23 ΤΔΡ3.10.01.01 ΤΔΡ 6081.1 m³ 2700 6,50 17550,00



A/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Α.Σ.

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.

ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ.

ΠΟ΢ΟΣ

ΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

3,2

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών

ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών

από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα

ΟΚΩ

A.T. 24 ΤΔΡ3.12 ΤΔΡ 6087 m 2000 15,00 30000,00

3,3

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών

συγκροτημάτων, ηλεκτροκίνητα, ισχύος

5,0 έως 7,5 kW.

A.T. 25 ΤΔΡ6.01.02.04 ΤΔΡ 6109 h 500 9,00 4500,00

3,4

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση

εγκατάστασης, και τοποθέτηση

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων

κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, αποχέτευσης

κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΣ ΕΝ

1916, ονομαστικής διαμέτρου D400 mm

A.T. 26 ΤΔΡ12.01.01.03 ΤΔΡ 6551.3 m 1225 40,00 49000,00

3,5

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση

εγκατάστασης, και τοποθέτηση

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων

κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, αποχέτευσης

κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΣ ΕΝ

1916, ονομαστικής διαμέτρου D600 mm

A.T. 27 ΤΔΡ12.01.01.05 ΤΔΡ 6551.5 m 450 70,00 31500,00



A/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Α.Σ.

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.

ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ.

ΠΟ΢ΟΣ

ΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

3,6

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U,

ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής

διαμέτρου D 110 mm

A.T. 28 ΤΔΡ12.13.01.05 ΤΔΡ 6620.1 m 35 5,50 192,50

3,7

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U,

ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής

διαμέτρου D 315 mm

A.T. 29 ΤΔΡ12.13.01.11 ΤΔΡ 6620.7 m 900 33,60 30240,00

4 ΟΔΟ΢ΣΡΩ΢ΙΑ 92.158,00

4,1
Τπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού

πάχους
A.T. 30 ΟΔΟΓ-1.1 ΟΔΟ 3121.Β m³ 3800 16,25 61750,00

4,2 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m A.T. 31 ΟΔΟΓ-2.2 ΟΔΟ 3211.Β m² 18100 1,68 30408,00

5 Α΢ΥΑΛΣΙΚΑ 285.256,00

5,1 Ασφαλτική προεπάλειψη A.T. 32 ΟΔΟΔ-3 ΟΔΟ 4110 m² 18100 1,10 19910,00

5,2
Ασφαλτική στρώση βάσης

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
A.T. 33 ΟΔΟΔ-5.1 ΟΔΟ 4321.Β m² 18100 7,08 128148,00

5,3

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με

χρήση κοινής ασφάλτου

A.T. 34 ΟΔΟΔ-8.1 ΟΔΟ 4521.Β m² 18100 7,58 137198,00

6 ΢ΗΜΑΝ΢Η - Α΢ΥΑΛΙ΢Η 122.795,00



A/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Α.Σ.

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.

ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ.

ΠΟ΢ΟΣ

ΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

6,1 ΢ιδηρά κιγκλιδώματα A.T. 35 ΟΔΟΕ-4.2 ΟΔΟ 2652 kg 40000 2,50 100000,00

6,2

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης

επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές,

πλευράς 0,90 m

A.T. 36 ΟΔΟΕ-9.1 ΟΙΚ 6541 τεμ 95 49,00 4655,00

6,3
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης

επικίνδυνων θέσεων μεσαίου μεγέθους
A.T. 37 ΟΔΟΕ-9.4 ΟΙΚ 6541 τεμ 30 49,00 1470,00

6,4

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες

οδικής σήμανσης, πλήρως

αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2

κατά ΕΛΟΣ EN 12899-1, με αναγραφές

και σύμβολα από μικροπρισματική

αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με

ΕΣΑ και σήμανση CE)

A.T. 38 ΟΔΟΕ-8.2.1 ΟΙΚ 6541 m² 50 142,00 7100,00

6,5
΢τύλος πινακίδων από γαλβανισμένο

σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')
A.T. 39 ΟΔΟΕ-10.2 ΟΔΟ 2653 τεμ 90 45,00 4050,00

6,6
Διαγράμμιση οδοστρώματος με

ανακλαστική βαφή
A.T. 40 ΟΔΟΕ-17.1 ΟΙΚ 7788 m² 1600 3,45 5520,00

7 ΟΔΟΥΩΣΙ΢ΜΟ΢ 260.798,00



A/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Α.Σ.

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.

ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ.

ΠΟ΢ΟΣ

ΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

7,1
Φαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους

6,00 m
A.T. 41

ΗΛΜ60.10.01.0

1
ΗΛΜ 101 τεμ 64 1000,00 64000,00

7,2
Φαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους

10,00 m
A.T. 42

ΗΛΜ60.10.01.0

3
ΗΛΜ 101 τεμ 45 1250,00 56250,00

7,3

Υωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου

βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας

διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 110

- 150 W, με βραχίονα

A.T. 43
ΗΛΜ60.10.40.0

8
ΗΛΜ 103 τεμ 64 892,00 57088,00

7,4

Υωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου

βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας

διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 150

- 200 W, με βραχίονα

A.T. 44
ΗΛΜ60.10.40.1

0
ΗΛΜ 103 τεμ 76 960,00 72960,00

7,5
Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ

αναχωρήσεων
A.T. 45

ΗΛΜ60.10.80.0

2
ΗΛΜ 52 τεμ 2 2750,00 5500,00

7,6
΢ιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι

διέλευσης καλωδίων DN100
A.T. 46 ΟΔΟΒ-59 ΗΛΜ 5 m 200 25,00 5000,00

8 ΝΕΕ΢ ΣΙΜΕ΢ 800,00

8,3
Προσαρμογή υφιστάμενων φρεατίων

στο οδόστρωμα
A.T. 41 ΦΡ΢ΝΣ_03 ΤΔΡ 6808 τεμ 20 40,00 800,00



A/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Α.Σ.

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ΢ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.

ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ.

ΠΟ΢ΟΣ

ΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

Ιωάννινα , 15/02/2019

΢υντάχθηκε & ελέχθηκε

Η Αν. Προισταμένη Σ.΢.Ε./Π.Η.

Αλεξάνδρα Σσώλα

Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννινα , 15/02/2019

Θεωρήθηκε

Η Αν. Προισταμένη Διεύθυνσης Σ.Ε.

Ελένη Νικολού

Πολιτικός Μηχανικός

Γενικό σύνολο: 3.750.000,00 €

Αναθεωρήσεις: 597,39 €

Υ.Π.Α. (24%): 725.806,45 €

Απρόβλεπτα (15%): 394.382,11 €

Μερικό σύνολο: 3.023.596,16 €

Εργασίες προϋπολογισμού: 2.228.147,50 €

Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%): 401.066,55 €

Μερικό σύνολο: 2.629.214,05 €



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΜΟΤ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/Ν΢Η ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙA΢ 

ΗΠΕΙΡΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΢ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ΢Η :  ΢ΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με ΚΑ 2018ΕΠ53000001. 

 
ΕΡΓΟ:  « ΢υντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020 »,   

 
ΤΠΟΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – 
΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών 
κόμβων, δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά 
κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην 

περιοχή της Πλαταριάς  » . 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢: 3.750.000,00 €. 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
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λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 2/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ΢ 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 

είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Σεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Σιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην 
περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 
στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Σεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού 
και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα 
άρθρα του παρόντος. 

΢ύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Σιμολογίου  
προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των 
επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. 
΢τις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Υ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και 
τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Σιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε.΢.Τ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Σο κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΥΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Τπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις 
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 
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 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες 
εκάστοτε ΢υλλογικές ΢υμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής 
εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η 
εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., 
του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και 
χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού 
και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται 
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Τπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

΢τις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του 
απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, 
τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του 
χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Τπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες 
Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Σα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως 
της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την 
οριστική παραλαβή τους.  
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1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Σ.΢.Τ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών 
και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι 
επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι 
πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου 
του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το 
Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Σιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται 
ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος 
Σιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 
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1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
από την Τπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 
όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων 
εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την 
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων 
της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 
εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης 
αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών 
Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους 
καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο 
της Τπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και 
υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Τπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό 
ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 
τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός 
αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα 
συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Τπηρεσίας για την διατήρησή τους. 
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1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, 
Σην αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 
τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις 
για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη 
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Τπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής 
του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή 
των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες 
εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων 
προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση 
σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η 
τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης 
των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 
την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Σιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 
δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν 
συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
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προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης 
φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Σο ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Σιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  ΢ταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, 
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 
χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΢ΑΤ/ΥΑΤ (΢χέδιο Ασφάλειας και Τγείας/Υάκελος 
Ασφάλειας και Τγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Φρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
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(1) Φρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει 
τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Σο επιστημονικό προσωπικό και 
οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) 
δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) ΢υντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Σόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Σο αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Υόρος Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Σιμολόγιο, 
αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 
Σιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Σιμολογίου και για 
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως 
μικρότερης στο παρόν Σιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που 
περιλαμβάνεται στο παρόν Σιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως 
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 
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(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 
λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Σο πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) ΢τεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της 
συμβατικής ταινίας του παρόντος Σιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Σο πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Σιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΣΕΠ των οποίων έχει αρθεί με 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με 
αναφορά σε ΠΕΣΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους 
γενικούς όρους του παρόντος. 
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Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη 
της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 

έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 

ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

΢ε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 
0,

28   

 - απόσταση ≥ 5 km 
0,

21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 
0,

20   

 - απόσταση ≥ 5 km 
0,

19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 
0,

25   

 - απόσταση ≥ 5 km 
0,

21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 
0,

22   

 - απόσταση ≥ 3 km 
0,

20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 
κλίμακας εκσκαφές) 

0,
03 

 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου 

[*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα 
m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], 
και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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Άρθρο A.T. 1: 

(ΟΔΟΑ-2) 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1123Α) 

 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα 
με την ΕΣΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 
πρανών και του πυθμένα τους, 

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 
των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών CutandCover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και CutandCover 

 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες, 

• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 
σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών 

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη ‘στρώση έδρασης οδοστρώματος’ μέχρι 
του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Υέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Υ.Ι.Ε), 
όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 
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πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ProctorModified κατά ΕΛΟΣ EN 13286-2). 

• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 
που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 
συμπύκνωσης 

 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 
τοπικούς περιορισμούς. 

 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου. 

 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 
προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Τπηρεσία. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.25€ 

 

Άρθρο A.T. 2: 

(ΟΔΟΑ-2.1) 

Αποξήλωση ασφαλτοτάπητων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμένο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1123Α) 

 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με 
τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση προωθητή γαιών, φορτωτή ή 
εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική 
απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την 
νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.05€ 
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Άρθρο A.T. 3: 

(ΟΔΟΑ-12) 

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2227) 

 

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, 
αποκομιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και 
μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση 
θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η 
ένταξη του διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 

΢την τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

• η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

• η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού 

• ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε 
σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η 
απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των 
εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΕΠ 15-02-
01-01. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από 
την καθαίρεση. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): είκοσι τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 24.80€ 

 

Άρθρο A.T. 4: 

(ΟΔΟΑ-18.2) 

Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας 
Ε4 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1510) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε 
για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος 
είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ 

΢την τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

• οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου, 

• η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών 
γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση, 
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• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, 

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου, 

• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων 

 

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΣΕΠ 02-06-00-00 ‘Ανάπτυξη - 
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων’. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη 
αρχικών και τελικών διατομών. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7.20€ 

 

Άρθρο A.T. 5: 

(ΟΔΟΑ-18.3) 

Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου 
Κατηγορίας Ε4 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1510) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε 
για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος 
είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ 

΢την τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

• οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου, 

• η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών 
γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση, 

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, 

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου, 

• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων 

 

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΣΕΠ 02-06-00-00 ‘Ανάπτυξη - 
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων’. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη 
αρχικών και τελικών διατομών. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 11.25€ 

 

Άρθρο A.T. 6: 

(ΟΔΟΑ-20) 

Κατασκευή επιχωμάτων 

 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 16/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1530) 

 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του 
εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου και την ΕΣΕΠ 02-07-01-00 ‘Κατασκευή επιχωμάτων’. ΢την τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

• Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα 
συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctormodified κατά 
ΕΛΟΣ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για 
τα βραχώδη επιχώματα. 

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης 
κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor 

• Η κατασκευή της ‘στρώσης έδρασης οδοστρώματος’, συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς 
φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, 
ώστε να διαμορφωθεί μια λεία ‘σφραγιστική’ επιφάνεια. Εξαιρείται η κατασκευή της ‘στρώσης 
στράγγισης οδοστρώματος’ (όπου υπάρχει), η οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του 
τιμολογίου. 

• Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος. 

• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του 
πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες 
(repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η 
καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα 
καθορίσει η Τπηρεσία. 

 

΢την τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 

• Σα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, 
CutandCover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π) 

• Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών 

• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα 

 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0.95€ 

 

Άρθρο A.T. 7: Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 17/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

(ΟΔΟΑ-25) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1620) 

 

Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης πράσινου 
με κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΣΕΠ 02-07-05-00 ‘Επένδυση πρανών - 
πλήρωση νησίδων με φυτική γη’. ΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του 
έργου (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση και σταλία 
αυτοκινήτων) 

• Η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης. 

• Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή της μέχρι 
τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου. 

 

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης μορφής της 
πλήρωσης, με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συμπυκνωμένης φυτικής γης, με λήψη αρχικών 
και τελικών διατομών. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.10€ 

 

Άρθρο A.T. 8: 

(ΟΔΟΒ-1) 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00μ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2151) 

 

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων 
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 
εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΣΕΠ 02-04-
00-00 ‘Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων’. 

΢την τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 
αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 
ορύγματος 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 18/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 
διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 
περιβλήματα αγωγών κλπ) 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

• Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 
προϊόντων εκσκαφών 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

• Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα 
εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 
τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού 

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 
παρειών του ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 
τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος 

• Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 
γεφύρωσης) 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 
τα οικεία άρθρα του Σιμολογίου. 

Σο παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 
επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 
κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις 
γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Σιμολογίου. 

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 
στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται 
στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος) 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.30€ 

 

Άρθρο A.T. 9: 

(ΟΔΟΒ-2) 

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6087) 

 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
αγωγούς Εταιρειών / Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηριζόμενους ή μη, 
μέσα στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΣΕΠ 02-08-00-
00 ‘Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές’. 

΢την τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 19/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

• η δαπάνη των μικροϋλικών, 

• η φθορά της ξυλείας, 

• οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 

• η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλισμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης 
λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής. 

 

Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό 
δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και 
οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). 

Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναέριων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια 
ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού 
στην εκτέλεση των εργασιών. 

Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 

Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.50€ 

 

Άρθρο A.T. 10: 

(ΟΔΟΒ-4.1) 

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών 
έργων, επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3121.Β) 

 

Κατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης 
πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της ‘στρώσης έδρασης οδοστρώματος’ και της στάθμης 
έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης 
τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctormodified κατά ΕΛΟΣ EN 13286-2). 

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 02-07-01-00 ‘Κατασκευή επιχωμάτων’. 

΢την τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί 
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

• η σταλία των μεταφορικών μέσων, 

• η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό 
καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης 

 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και 
τελικών διατομών. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 12.75€ 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 20/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Άρθρο A.T. 11: 

(ΟΔΟΒ-4.2) 

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών 
έργων, μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης 
αγωγών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6068) 

 

Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι 
ύψους 1,0 m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των CutandCover), καθώς και επιχώματος για την 
πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση 
του εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με την 
ΕΣΕΠ 02-07-03-00 ‘Μεταβατικά επιχώματα’. 

΢την τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή μέρος 
τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του 
κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων και 
της σταλίας του αυτοκινήτου 

• Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση 

• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης 

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων 

• Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως 
και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ. 

 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και 
τελικών διατομών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-
οχετών από κοκκώδες υλικό. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16.25€ 

 

Άρθρο A.T. 12: 

(ΟΔΟΒ-29.1.1) 

Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα 
C8/10 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2511) 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 
λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

΢τις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 21/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 
ετοίμου σκυροδέματος,  

• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόμηση καθώς 

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 
του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 
περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών 
σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων 
όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 
τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη 
μετά από εκσκαφή. 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Σιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και 
δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 
(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 22/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΣΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00: ΢υντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: ΢κυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 

 

Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10, χωρίς χρήση ξυλοτύπων. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): εξήντα έξι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 66.00€ 

 

Άρθρο A.T. 13: 

(ΟΔΟΒ-29.2.2) 

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 
σκυρόδεμα C12/15 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2531) 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 
λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

΢τις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 
ετοίμου σκυροδέματος,  

• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 23/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόμηση καθώς 

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 
του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 
περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών 
σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων 
όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 
τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη 
μετά από εκσκαφή. 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Σιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και 
δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 
(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΣΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00: ΢υντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 24/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

01-01-07-00: ΢κυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 

 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, 
περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης, 
ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, 
επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα δύο ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 82.00€ 

 

Άρθρο A.T. 14: 

(ΟΔΟΒ-29.3.1) 

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2532) 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 
λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

΢τις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 
ετοίμου σκυροδέματος,  

• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόμηση καθώς 

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 25/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 
του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 
περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών 
σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων 
όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 
τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη 
μετά από εκσκαφή. 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Σιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και 
δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 
(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΣΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00: ΢υντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: ΢κυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 
κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 26/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

‘λεπτοτοίχων’, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή 
ελαφρώς οπλισμένο. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα έξι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 86.00€ 

 

Άρθρο A.T. 15: 

(ΟΔΟΒ-29.4.5) 

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με 
σκυρόδεμα C20/25 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2551) 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 
λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

΢τις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 
ετοίμου σκυροδέματος,  

• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόμηση καθώς 

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 27/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 
του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 
περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών 
σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων 
όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 
τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη 
μετά από εκσκαφή. 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Σιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και 
δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 
(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΣΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00: ΢υντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: ΢κυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 

 

΢το παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25: 

 

• βάθρων (θεμελίων και ανωδομής), πτερυγίων συνδεομένων με τα βάθρα και πλακών θεμελίωσης 
τεχνικών κιβωτιοειδούς μορφής, οποιουδήποτε ύψους 

• τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των λεπτοτοίχων 

• κατακορύφων υποστυλωμάτων γεφυρών 

• θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών 

• κεφαλοδέσμων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 28/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

• πλακών πρόσβασης, πεζοδρομίων γεφυρών καθώς και ‘πλακών τριβής’ για τη στήριξη στηθαίων 
τύπου ΢ΣΕ-1 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): εκατόν είκοσι ένα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 121.00€ 

 

Άρθρο A.T. 16: 

(ΟΔΟΒ-30.2) 

Φαλύβδινος οπλισμός σκυροδέματος B500C 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2612) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 01-
02-01-00 ‘Φαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων’ 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Τπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 
την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Τπηρεσία και θα 
αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Σο ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΣΦ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. ΢ε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

΢τις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων. 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου 
από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 29/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.05€ 

 

Άρθρο A.T. 17: 

(ΟΔΟΒ-36) 

Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2411) 

 

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς 
(blackbitumenpaint) με χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση 
συρματόβουρτσας ή πεπιεσμένου αέρα,  

• η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή 
με χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,  

• η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων 

• η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση 
τουλάχιστον 0,15 lt/m2 

 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.60€ 

 

Άρθρο A.T. 18: 

(ΟΔΟΒ-51) 

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2921) 

 

Σοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 
απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με 
δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους. 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 30/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης, 

• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος 
διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή 
τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

 

Σιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 8.80€ 

 

Άρθρο A.T. 19: 

(ΟΔΟΒ-66.1) 

Συποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων 
(ΠΚΕ), υδροσυλλογής τύπου Υ1Ν 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548) 

 

Υρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή 
εν μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα 
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα 
για λειτουργία. 

΢τη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, 
προκατασκευασμένων στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων 
σύμφωνα με τα ΠΚΕ 

• το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον 
χειρισμό των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού) 

• η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 

• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, 
η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 

• η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη 
συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα 

• η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, 

• η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων 

• η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου 

• η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης 
τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 

 

΢τη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται: 

 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 31/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

• η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Υ1Ν 

• η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού 
ύψους τους πέραν των 1200 mm 

• η κατασκευής λαιμού ύψους h ?1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων 

 

Σιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): τετρακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 400.00€ 

 

Άρθρο A.T. 20: 

(ΟΔΟΒ-66.3) 

Υρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (Π.Κ.Ε.), επίσκεψης 
υπονόμου τύπου Υ10 (D=0,40 ή D=0,60 m) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548) 

 

Υρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή 
εν μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα 
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα 
για λειτουργία. 

΢τη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, 
προκατασκευασμένων στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων 
σύμφωνα με τα ΠΚΕ 

• το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον 
χειρισμό των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού) 

• η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 

• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, 
η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 

• η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη 
συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα 

• η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, 

• η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων 

• η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου 

• η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης 
τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 

 

΢τη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται: 

 

• η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Υ1Ν 

• η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού 
ύψους τους πέραν των 1200 mm 

• η κατασκευής λαιμού ύψους h ?1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 32/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Σιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): οκτακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 850.00€ 

 

Άρθρο A.T. 21: 

(ΟΔΟΒ-81) 

Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 0.40 x 0.40 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2922) 

 

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες, 
επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm. 

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές 
πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm.  

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες, 

• η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά), 

• η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη 
(συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης 
επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων), 

• η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 

• ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς 
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων 
πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ. 

 

΢υμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 15.80€ 

 

Άρθρο A.T. 22: 

(ΤΔΡ5.09.02) 

Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστό υλικό 
λατομείου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6067) 

 

Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου 
(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά 
στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου. 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 33/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε 
απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση 
καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 15.75€ 

 

Άρθρο A.T. 23: 

(ΤΔΡ3.10.01.01) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6081.1) 

 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ 08-01-03-01 ‘Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων’.  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός 
αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

΢την τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα 
εργασίας. Σέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή 
κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 
m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται 
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του 
ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από 
την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 6.50€ 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 34/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Άρθρο A.T. 24: 

(ΤΔΡ3.12) 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6087) 

 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / 
αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος. 

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό 
κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας 
αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη 
μία φορά η τιμή αυτή. 

΢το παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται 
σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Σιμολογίου. 

Σιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 15.00€ 

 

Άρθρο A.T. 25: 

(ΤΔΡ6.01.02.04) 

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, ηλεκτροκίνητα, 
ισχύος 5,0 έως 7,5 kW. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6109) 

 

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την αποστράγγιση 
εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων κατά την εκτέλεση των 
διαφόρων εργασιών του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη ή μετά από έγγραφη 
εντολή της Τπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ΕΣΕΠ 08-10-01-00 ‘Εργοταξιακές 
αντλήσεις υδάτων’ και 08-10-02-00 ‘Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων’. 

΢τις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης 
ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων  

β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 

γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση της 
αντλίας και των σωληνώσεων 

δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα αποδέκτη 

ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των 
εργασιών 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 35/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο 

 

Σιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από 
έγκριση της Τπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 9.00€ 

 

Άρθρο A.T. 26: 

(ΤΔΡ12.01.01.03) 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, ονομαστικής 
διαμέτρου D400 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6551.3) 

 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, 
τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης 
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΣ 
ΕΝ 681-1. 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

 

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-geepipes), τύπoυ ‘καμπάνας’ (bell-
sochetpipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strengthclass), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 
θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1916 

 

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 
(beddingfactor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος 
τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση 
αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της 
σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό 
οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του 
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 
διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη 
ή μή οπλισμού. 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 36/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1 και μπορεί να 
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς 
τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού 
στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: SulfateResistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της 
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή 
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, με τους 
αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου 
στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό 
τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 
Σιμολογίου. 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν 
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

Σιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων 
τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του 
μήκους εκάστου σωλήνα. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 40.00€ 

 

Άρθρο A.T. 27: 

(ΤΔΡ12.01.01.05) 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, ονομαστικής 
διαμέτρου D600 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6551.5) 

 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, 
τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης 
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΣ 
ΕΝ 681-1. 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

 

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-geepipes), τύπoυ ‘καμπάνας’ (bell-
sochetpipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 37/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strengthclass), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 
θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1916 

 

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 
(beddingfactor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος 
τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση 
αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της 
σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό 
οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του 
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 
διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη 
ή μή οπλισμού. 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1 και μπορεί να 
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς 
τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού 
στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: SulfateResistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της 
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή 
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, με τους 
αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου 
στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό 
τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 
Σιμολογίου. 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν 
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

Σιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων 
τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του 
μήκους εκάστου σωλήνα. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 70.00€ 

 

Άρθρο A.T. 28: 

(ΤΔΡ12.13.01.05) 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6 at, 
ονομαστικής διαμέτρου D 110 mm 

 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 38/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6620.1) 

 

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ 08-06-02-01 
‘Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U’. 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων 
ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της 
χάραξης κλπ). 

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και 
ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-06-02-01. 

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η 
Τπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-06-08-01 ‘Σαινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων’  

 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Σιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που 
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Σιμολογίου. 

Σιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία 
ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.50€ 

 

Άρθρο A.T. 29: 

(ΤΔΡ12.13.01.11) 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6 at, 
ονομαστικής διαμέτρου D 315 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6620.7) 

 

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ 08-06-02-01 
‘Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U’. 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων 
ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της 
χάραξης κλπ). 

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και 
ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-06-02-01. 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 39/51 
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γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η 
Τπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-06-08-01 ‘Σαινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων’  

 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Σιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που 
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Σιμολογίου. 

Σιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία 
ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 33.60€ 

 

Άρθρο A.T. 30: 

(ΟΔΟΓ-1.1) 

Τπόβασηοδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3121.Β) 

 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-03-00 ‘΢τρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά’, με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε 
στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16.25€ 

 

Άρθρο A.T. 31: 

(ΟΔΟΓ-2.2) 

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3211.Β) 

 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 40/51 
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Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-03-00 ‘΢τρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά’, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, 
σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.68€ 

 

Άρθρο A.T. 32: 

(ΟΔΟΔ-3) 

Ασφαλτική προεπάλειψη 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4110) 

 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και 
υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-11-01 ‘Ασφαλτική προεπάλειψη’. 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

• ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,  

• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal),  

• η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

• η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας 
και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.10€ 

 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 41/51 
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Άρθρο A.T. 33: 

(ΟΔΟΔ-5.1) 

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4321.Β) 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου Α΢ 31,5 ή Α΢ 40, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΣΕΠ 05-03-11-04 ‘Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος’.  

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

• η σταλία των μεταφορικών μέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει 
η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

 

΢τις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και οκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7.08€ 

 

Άρθρο A.T. 34: 

(ΟΔΟΔ-8.1) 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521.Β) 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 
την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου Α΢ 12,5 ή Α΢ 20, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΣΕΠ 05-03-11-04 ‘Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος’.  

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 42/51 
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• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

• η σταλία των μεταφορικών μέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει 
η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

 

΢τις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και 
τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7.58€ 

 

Άρθρο A.T. 35: 

(ΟΔΟΕ-4.2) 

΢ιδηρά κιγκλιδώματα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2652) 

 

΢ιδηρά κιγκλιδώματα από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 10025-1, 
διαμορφωμένα σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώματος, πλήρως 
διαμορφωμένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές, που θα έχουν 
υποστεί καθαρισμό επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή ποιότητας SA 2 ½, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 8504-1 και αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βαφής βάσεως 
ψευδαργύρου, πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 25 ± 5 μm 

• η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα 
(διάνοιξη οπής με κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και πάκτωση με 
τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα), ή η αγκύρωσή τους με αγκύρια διαστελλομένης κεφαλής ή 
ρητινικής πάκτωσης 

• η συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος με κοχλίωση ή/και επι τόπου ηλεκτροσυγκόλληση 

• η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώματος με ελαιόχρωμα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο 
στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125 μm 

 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού κιγκλιδώματος. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.50€ 

 

Άρθρο A.T. 36: 

(ΟΔΟΕ-9.1) 

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, 
πλευράς 0,90 m 
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ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΣ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΣΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου 
(Π΢Π)’’ 

΢τις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

• η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 

• και η στερέωσή της επί του ιστού. 

 

Σιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): σαράντα εννιά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 49.00€ 

 

Άρθρο A.T. 37: 

(ΟΔΟΕ-9.4) 

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων μεσαίου 
μεγέθους 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΣ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΣΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου 
(Π΢Π)’’ 

΢τις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

• η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 

• και η στερέωσή της επί του ιστού. 

 

Σιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της. 

 

Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 

 

α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 0,90 m 

β. οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 

γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m 

δ. τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,65 m 

ε. κυκλικές διαμέτρου 0,65 m 

 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 44/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): σαράντα εννιά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 49.00€ 

 

Άρθρο A.T. 38: 

(ΟΔΟΕ-8.2.1) 

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως 
αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΣ EN 12899-1, με 
αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανακλαστική 
μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΣΑ και σήμανση CE) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-κλαστικών, με 
ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 12899-1, 
τις ΟΜΟΕ-Κ΢Α, την μελέτη και την ΕΣΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (Π΢Π)’’ 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου 
πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη 
τύπου 2 κατα ΕΛΟΣ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική 
μεμβράνη (ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) 
και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία 
κατασκευής της. 

• η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση 
της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

• τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν 
θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461. 

• η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα 
συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 

• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν 
απαιτείται) 

 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): εκατόν σαράντα δύο ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 142.00€ 

 

Άρθρο A.T. 39: 

(ΟΔΟΕ-10.2) 

΢τύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'') 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2653) 

 

΢τύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 45/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

threadsizeR = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, 
σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-λημένη 
κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές Υ12 mm για 
κοχλίες Υ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο 
κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Υ 14 mm μήκους 40 cm ή, 
εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του 
στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα). 

• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και διαμέτρου 50 
cm 

• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος 
και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 

 

Σιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 45.00€ 

 

Άρθρο A.T. 40: 

(ΟΔΟΕ-17.1) 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7788) 

 

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, 
μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό 
υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο 
με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1824 και 
φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και 
την ΕΣΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’ 

΢τις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 
αποθήκευση (αν απαιτείται) 

• η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών 
και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

• ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου 
ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  

• η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιμοποιουμένου υλικού  

• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

• η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την 
πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 46/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Σιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.45€ 

 

Άρθρο A.T. 41: 

(ΗΛΜ60.10.01.01) 

Φαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 101) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών 
οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 40-5 ‘’΢τύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις 
για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΣΕΠ 05-07-01-00 'Τποδομή 
Οδοφωτισμού' και 05-07-02-00 'Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα'. 

΢την τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: 

 

• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΣ EN 
61386 '΢υστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά 
ΕΛΟΣ EN 10255). 

• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 
βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

• Σα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΣ EN 124 
πλήρως τοποθετημένα. 

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

• H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης 
βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν 
θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 124, 
διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 

• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της. 

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και 
κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης 
και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). 

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 

• Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

 

Σιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): χίλια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1000.00€ 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 47/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Άρθρο A.T. 42: 

(ΗΛΜ60.10.01.03) 

Φαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 10,00 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 101) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών 
οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 40-5 ‘’΢τύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις 
για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΣΕΠ 05-07-01-00 'Τποδομή 
Οδοφωτισμού' και 05-07-02-00 'Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα'. 

΢την τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: 

 

• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΣ EN 
61386 '΢υστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά 
ΕΛΟΣ EN 10255). 

• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 
βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

• Σα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΣ EN 124 
πλήρως τοποθετημένα. 

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

• H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης 
βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν 
θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 124, 
διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 

• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της. 

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και 
κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης 
και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). 

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 

• Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

 

Σιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): χίλια διακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1250.00€ 

 

Άρθρο A.T. 43: 

(ΗΛΜ60.10.40.08) 

Υωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 110 - 150 W, με 
βραχίονα 

 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 48/51 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-
2014, Παράρτημα 2. 

 

΢τις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 
ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα 
φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στη 
στέψη ιστού 

• η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
μελέτη 

• η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΤΜ μονόκλωνα) 
διατομής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

• οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της 
εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα. 

 

Σιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED) και τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): οκτακόσια ενενήντα δύο ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 892.00€ 

 

Άρθρο A.T. 44: 

(ΗΛΜ60.10.40.10) 

Υωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 150 - 200 W, με 
βραχίονα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-
2014, Παράρτημα 2. 

 

΢τις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 
ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα 
φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στη 
στέψη ιστού 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 49/51 
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• η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
μελέτη 

• η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΤΜ μονόκλωνα) 
διατομής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

• οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της 
εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα. 

 

Σιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED) και τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): εννιακόσια εξήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 960.00€ 

 

Άρθρο A.T. 45: 

(ΗΛΜ60.10.80.02) 

Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

 

΢τεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας 
ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΣΕΠ 05-07-01-00 ‘Τποδομή οδοφωτισμού’’. 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη 
στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς 
εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή 
του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής 
βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της 
θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και 
πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου 

• η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

• η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε 
το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης 
των υπογείων καλωδίων.  

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων 
φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από 
βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα 
τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του 
καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων 
προς το δίκτυο. 

• τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 
αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 50/51 
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φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, 
χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία 
νυκτερινής εργασίας σε στεγανή ‘καραβοχελώνα’ και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο 
κάτω μέρος του κιβωτίου). 

• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον 
έλεγχο λειτουργίας 

 

Σιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των 
αναχωρήσεων. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 2750.00€ 

 

Άρθρο A.T. 46: 

(ΟΔΟΒ-59) 

΢ιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN100 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 

 

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών με 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 10255, από χάλυβα 
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN100 mm (σπείρωμα, threadsize = 
4’’, dεξ = 114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm). 

΢την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρματος έλξης καλωδίων, 
των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων και στηριγμάτων, 

• η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων, 

• η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων καθώς 

• η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται. 

 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Σιμολογίου. 

Σιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): είκοσι πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 25.00€ 

 

Άρθρο A.T. 47: 

(ΝΣ_03) 

Προσαρμογή υφιστάμενων φρεατίων στο οδόστρωμα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6808) 

 



ΕΡΓΟ : « Βελτίωση οδού Πλαταρίας – ΢υβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς  ».Σελ: 51/51 
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Προσαρμογή καλυμμάτων, αφαίρεση των υπαρχόντων καλυμμάτων, επιμήκυνση ή καθαίρεση 
τμήματος των λαιμών ή πλάκας των φρεατίων για την προσαρμογή τους στο υψόμετρο του 
δρόμου ή του διαμορφωμένου πεζοδρομίου και επανατοποθέτηση του καλύμματος. ΢την εργασία 
περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που θα χρειασθεί ως και κάθε απαραίτητη εργασία, 
όπως η περιμετρική εκσκαφή του καλύμματος, η αφαίρεση της στεφάνης, η κατασκευή του 
απαραίτητου ξυλοτύπου και η σκυροδέτηση της επιμήκυνσης ή εναλλακτικά η καθαίρεση του 
υπάρχοντος λαιμού ή πλάκας και η πλήρης και σωστή επανατοποθέτηση του καλύμματος όπως και 
κάθε πρόσθετη εργασία. 

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 40.00€ 

 

 

 

 

 

Ιωάννινα, 15 Υεβρουαρίου 2019. 
 

΢ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη        
Σ.΢.Ε./Π.Η. 

 

 

 

Αλεξάνδρα Σσώλα 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αν. Προϊσταμένη   Δ.Σ.Ε. /Π.Η. 

 

 

 

Ελένη Νικολού 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΤ 

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΜΟΤ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΨΝ 

Δ/Ν΢Η ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙA΢ ΗΠΕΙΡΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΢ΤΓΚΟΙΝΨΝΙΑΚΨΝ ΕΡΓΨΝ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ΢Η :  ΢ΑΕΠ 530 Ηπεήρου με 

ΚΑ 2018ΕΠ53000001. 

 

ΕΡΓΟ:  « ΢υντέρηση – αποκατΫσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφάρειας Ηπεήρου 2018 – 2020 »,   

 

ΤΠΟΕΡΓΟ : « Βελτήωση οδού Πλαταρήας – 

΢υβότων με τη δημιουργήα δύο (2) κυκλικών 

κόμβων, δύο (2) λωρήδων κυκλοφορήας ανΫ 

κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτές, στην 

περιοχέ της ΠλαταριΫς  » . 

 

ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢: 3.750.000,00 €. 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΢ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΨΝ 
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ΥΕΒ 2019 



ζελ.2  από ζελ. 38 



ζελ.3  από ζελ. 38 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 ................................................................................................................................................. 5 

ΓΕΝΙΚΑ ............................................................................................................................................................ 5 

Άρθρο 1.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗ΢ ΢ΤΓΓΡΑΥΗ΢ ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΨΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ΢ ................ 5 

Άρθρο 1.2 ΕΥΑΡΜΟ΢ΣΕΑ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ ............................................................................................. 5 

Άρθρο 1.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ΢ ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΙ ........................................................................................ 5 

Άρθρο 1.4 ΜΕΛΕΣΗ ΣΨΝ ΢ΤΝΘΗΚΨΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ............................................ 5 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 ................................................................................................................................................. 6 

΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ - ΦΡΟΝΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ΢ ........................................................... 6 

Άρθρο 2.1 ΢ΤΜΒΑ΢Η ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ............................................................................ 6 

Άρθρο 2.2 ΕΓΓΤΗ΢Η ΚΑΛΗ΢ ΕΚΣΕΛΕ΢Η΢ ........................................................................................ 6 

Άρθρο 2.3 ΕΓΓΤΗ΢Η ΚΑΛΗ΢ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ...................................................................................... 6 

Άρθρο 2.4 ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΕ΢ ......................................................................................................................... 6 

Άρθρο 2.5 ΦΡΟΝΙΚΟ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΜΟ΢  ΕΡΓΟΤ .................................................................... 6 

Άρθρο 2.6 ΠΟΙΝΙΚΕ΢ ΡΗΣΡΕ΢ - ΤΠΕΡΒΑ΢Η ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΨΝ ......................................................... 7 

Άρθρο 2.7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΤ ........................................................................................................... 7 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 ................................................................................................................................................. 7 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ΢ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ΢ ....................................................................................... 7 

Άρθρο 3.1 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ΢Η ΕΡΓΟΤ ................................................................................................ 7 

Άρθρο 3.2 ΡΗΣΡΑ ΠΡΟ΢ΘΕΣΗ΢ ΚΑΣΑΒΟΛΗ΢ (ΠΡΙΜ) ΢ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ ................................ 7 

Άρθρο 3.3 ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ΢ .................................................................................................................. 7 

Άρθρο 3.4 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΟΥΕΛΟ΢ ΕΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢Η΢. ................................... 7 

Άρθρο 3.5 ΠΛΗΡΨΜΕ΢ - ΚΡΑΣΗ΢ΕΙ΢ .................................................................................................. 7 

Άρθρο 3.6 ΑΝΑΘΕΨΡΗ΢Η ΣΙΜΨΝ ........................................................................................................ 7 

Άρθρο 3.7 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ΢Η ΣΟΤ ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ-ΣΙΜΕ΢ ΜΟΝΑΔΟ΢ ΝΕΨΝ 

ΕΡΓΑ΢ΙΨΝ ................................................................................................................................ 7 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 ................................................................................................................................................. 7 

ΠΟ΢ΟΣΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ΢ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ΢ ............................................................................................. 7 

Άρθρο 4.1 ΕΠΙΜΕΣΡΗ΢ΕΙ΢ ...................................................................................................................... 7 

Άρθρο 4.2 ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΣΙΚΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ ............................................................................................... 7 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 ................................................................................................................................................. 8 

ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ΢ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ΢ ............................................................................................... 8 

Άρθρο 5.1 ΔΙΑ΢ΥΑΛΙ΢Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ΢ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟ΢ ΠΟΙΟΣΗΣΑ΢ ........................................... 8 

Άρθρο 5.2 ΑΡΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΨΝ, ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗΣΙΚΨΝ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΑΛΛΨΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΨΝ .......................................................... 9 

Άρθρο 5.3 ΕΠΑΡΚΕΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ΢ΙΨΝ ................................................... 9 

Άρθρο 5.4 ΑΠΑΙΣΗ΢ΕΙ΢ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ............................................................................... 9 



ζελ.4  από ζελ. 38 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 ............................................................................................................................................... 16 

ΠΕΡΑΙΨ΢Η ΕΡΓΟΤ - ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η – ΜΗΣΡΨΟ ΕΡΓΟΤ ..................................................................... 16 

Άρθρο 6.1 ΜΗΣΡΨΟ  ΕΡΓΟΤ –΢ΣΑΣΙ΢ΣΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ- ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΨΡΗ΢Η΢ ΚΑΙ 

΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η΢ ...................................................................................................................... 16 

Άρθρο 6.2 ΚΑΘΑΡΙ΢ΜΑ ΕΡΓΟΣΑΞΙΨΝ, ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΨΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΨΝ ................... 17 

Άρθρο 6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΕ΢  ΕΡΓΟΤ .......................................................................................................... 17 

Άρθρο 6.4 ΦΡΟΝΟ΢  ΕΓΓΤΗ΢ΕΨ΢ ........................................................................................................ 17 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 ............................................................................................................................................... 17 

ΛΟΙΠΕ΢ ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ .......................................................................................... 17 

Άρθρο 7.1 ΓΕΝΙΚΑ ................................................................................................................................... 17 

Άρθρο 7.2 ΜΕΛΕΣΕ΢ ............................................................................................................................... 17 

Άρθρο 7.3 ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΨ΢Η ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ΢ ........... 18 

Άρθρο 7.4 ΠΑΡΑΛΑΒΕ΢ ΑΥΑΝΨΝ ΕΡΓΑ΢ΙΨΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΦΟ΢ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ............. 18 

Άρθρο 7.5 ΕΚΣΕΛΕ΢Η - ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΡΓΟΤ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟ΢ΨΠΙΚΟΤ -ΜΗΦΑΝΙΚΑ 

ΜΕ΢Α ...................................................................................................................................... 18 

Άρθρο 7.6 ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΑ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ Ή ΑΛΛΟΤ΢ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ΢ ..... 18 

Άρθρο 7.7 ΔΙΕΤΚΟΛΤΝ΢ΕΙ΢ ΢ΣΗΝ ΕΠΙΒΛΕΧΗ .............................................................................. 18 

Άρθρο 7.8 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ Α΢ΥΑΛΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ΢ ΢ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ. ................. 19 

Άρθρο 7.9 ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢ΕΨΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΨΝ ΚΟΙΝΗ΢ ΨΥΕΛΕΙΑ΢ 

(Ο.Κ.Ψ.) .................................................................................................................................... 23 

Άρθρο 7.10 ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΙΜΟΣΗΣΑ ΟΔΨΝ ΠΡΟ΢ΠΕΛΑ΢Η΢ - ΕΞΑ΢ΥΑΛΙ΢Η ΣΗ΢ 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ΢ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ ................................................................... 23 

Άρθρο 7.11 Α΢ΥΑΛΙ΢Η ΕΡΓΟΤ .............................................................................................................. 24 

Άρθρο 7.12 ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΨ΢ΕΙ΢ ............................................................................................................. 24 

Άρθρο 7.13 ΤΛΙΚΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΠΡΟ΢ΨΡΙΝΕ΢ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ 

ΑΝΑΔΟΦΟΤ - ΠΡΟ΢ΣΑΣΕΤΣΙΚΕ΢ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΕ΢ ....................................................... 25 

Άρθρο 7.14 ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΕ΢ ..................................................................................................................... 25 

Άρθρο 7.15 ΔΗΜΟ΢ΙΟΣΗΣΑ ................................................................................................................... 25 

Άρθρο 7.16 ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ............................................................................ 25 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8 ............................................................................................................................................... 25 

ΣΕΛΙΚΕ΢ ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢ ................................................................................................................................ 25 

 



 Σελ. 5  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΤ 

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΜΟΤ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΨΝ 

Δ/Ν΢Η ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙA΢ ΗΠΕΙΡΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΢ΤΓΚΟΙΝΨΝΙΑΚΨΝ ΕΡΓΨΝ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ΢Η :  ΢ΑΕΠ 530 Ηπεήρου με 

ΚΑ 2018ΕΠ53000001. 

 

ΕΡΓΟ:  « ΢υντέρηση – αποκατΫσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφάρειας Ηπεήρου 2018 – 2020 »,   

 

ΤΠΟΕΡΓΟ : « Βελτήωση οδού Πλαταρήας – 

΢υβότων με τη δημιουργήα δύο (2) κυκλικών 

κόμβων, δύο (2) λωρήδων κυκλοφορήας ανΫ 

κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτές, στην 

περιοχέ της ΠλαταριΫς  » . 

 

ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢: 3.750.000,00 €. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΢ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΨΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   

ΓΕΝΙΚΑ  

Άρθρο 1.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗ΢ ΢ΤΓΓΡΑΥΗ΢ ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΨΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ΢ 

Η παρούσα Ειδικέ ΢υγγραφέ Τποχρεώσεων (Ε΢Τ), αφορΫ τους γενικούς και  ειδικούς συμβατικούς 

όρους, με βΫση  τους οποήους, σε συνδυασμό με τους όρους  των λοιπών  συμβατικών τευχών και 

στοιχεήων της μελάτης, τους ισχύοντες κανονισμούς, τις  ισχύουσες τεχνικάς προδιαγραφάς, καθώς 

και τις άγγραφες οδηγήες της Τπηρεσήας, θα εκτελεστεή από τον ανΫδοχο  που θα αναδειχθεή, το άργο 

της επικεφαλήδας. 

Σο αντικεήμενο της παρούσας εργολαβήας περιγρΫφεται αναλυτικΫ στο τεύχος ‗‘ΣΕΦΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ‘‘ (Σ.Π.).  του άργου για την εκτάλεση του οποήου ο ανΫδοχος θα πράπει να άχει 

εξασφαλισμάνα  τα απαιτούμενα  μάσα (μηχανέματα, υλικΫ, υπηρεσήες)  και το αναγκαήο 

ανθρώπινο δυναμικό.  

Άρθρο 1.2 ΕΥΑΡΜΟ΢ΣΕΑ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ 

Για τη δημοπρΫτηση του άργου, την εκτάλεση της σύμβασης και την κατασκευέ του, εφαρμόζονται 

οι διατΫξεις των νομοθετημΫτων που αναγρΫφονται στο αντήστοιχο Ϋρθρο του τεύχους της 

Διακέρυξης της παρούσας εργολαβήας (Ϋρθρο 7).   

Άρθρο 1.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ΢ ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΙ 

Γενικώς για την κατασκευέ του άργου και των επή μάρους εργασιών άχουν εφαρμογέ 
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 Σα «ΕυρωπαϊκΫ Πρότυπα», όπως άχουν εγκριθεή από την Ευρωπαϊκέ Επιτροπέ 

Συποποήησης (CΕΝ). 

 Σα διεθνέ πρότυπα, όπως άχουν εγκριθεή από το Διεθνέ Οργανισμό Συποποήησης (ISO). 

 Οι Ελληνικάς προδιαγραφάς (ΕΛΟΣ), κανονισμοή και πρότυπα και οι Ϋλλες διατΫξεις (νόμοι, 

διατΫγματα, υπουργικάς αποφΫσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην ΕλλΫδα, 

περιλαμβανομάνων και των μη καταργηθεισών  ΠΣΠ  του τάως Τπουργεήου Δημοσήων 

Έργων. ΢ε περήπτωση πού οι ανωτάρω προδιαγραφάς έ/και πρότυπα διαφάρουν από τα 

αντήστοιχα ΕυρωπαϊκΫ τότε ισχύουν αυτΫ που άχουν εγκριθεή από την Ευρωπαϊκέ Επιτροπέ 

Συποποήησης (CΕΝ). 

Άρθρο 1.4 ΜΕΛΕΣΗ ΣΨΝ ΢ΤΝΘΗΚΨΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Η συμμετοχέ στη δημοπρασήα με την υποβολέ προσφορΫς αποτελεή αμΫχητο τεκμέριο ότι οι 

διαγωνιζόμενοι επισκάφθηκαν και εξάτασαν τη φύση και την τοποθεσήα του άργου και 

ενημερώθηκαν για τις γενικάς και τοπικάς συνθέκες του. Η ενημάρωση αυτέ αφορΫ κυρήως τις 

διΫφορες πηγάς προμέθειας υλικών, τις θάσεις για την προσωρινέ έ οριστικέ απόθεση των 

προϊόντων εκσκαφές έ καθαιράσεων έ αποξηλώσεων, τις μεταφοράς, τη διΫθεση, διαχεήριση και 

αποθέκευση υλικών, τη δυνατότητα που υπΫρχει να εξασφαλιστεή στο άργο εργατοτεχνικό γενικΫ 

προσωπικό, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και δρόμοι προσπάλασης, των υπαρχόντων δικτύων Ο.Κ.Ψ, τους 

φόρτους της υπΫρχουσας κυκλοφορήας και  την ανΫγκη εξασφΫλισης της  κατΫ τη διΫρκεια της 

κατασκευές, τις ανΫγκες κατασκευές των άργων με συνθέκες απόλυτης ασφΫλειας για τις 

υπΫρχουσες κατασκευάς, τις μετεωρολογικάς συνθέκες που επικρατούν συνέθως, τις διΫφορες 

διακυμΫνσεις της στΫθμης των ποταμών έ χειμΫρρων  έ παλήρροιας έ Ϋλλες φυσικάς συνθέκες στον 

τόπο του άργου, τη διαμόρφωση και κατΫσταση του εδΫφους, το εήδος, την ποιότητα και την 

ποσότητα των υλικών της περιοχές που εήναι κατΫλληλα και εκμεταλλεύσιμα, το εήδος και τα μάσα 

(μηχανέματα, υλικΫ και υπηρεσήες) που εήναι απαραήτητα πριν από την άναρξη και κατΫ την 

εκτάλεση των εργασιών και οποιαδέποτε Ϋλλα θάματα που μπορούν με οποιοδέποτε τρόπο να 

επηρεΫσουν τις εργασήες, την πρόοδο και το κόστος του άργου σε συνδυασμό με τους όρους της 

σύμβασης. 

Ο ΑνΫδοχος αποδάχεται ότι άχει μελετέσει και θα συμμορφωθεή πλέρως με τα εγκεκριμάνα 

διαγρΫμματα και σχάδια της μελάτης και τα Ϋλλα συμβατικΫ στοιχεήα της εργολαβήας που 

περιλαμβΫνονται στο φΫκελο της δημοπρασήας και αποτελούν μαζή με τη διακέρυξη τη βΫση της 

προσφορΫς, καθώς επήσης αποδάχεται και αναλαμβΫνει ανεπιφύλακτα να εκτελάσει όλες τις 

υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις παραπΫνω συνθέκες και όρους. 

Αν ο ΑνΫδοχος παραλεήψει να ενημερωθεή με όλες τις δυνατάς πληροφορήες που αφορούν 

τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλΫσσεται από την ευθύνη να συμμορφωθεή οπωσδέποτε με όλες 

τις συμβατικάς του υποχρεώσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ - ΦΡΟΝΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ΢  

Άρθρο 2.1 ΢ΤΜΒΑ΢Η ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
Με τον όρο "΢ύμβαση" νοεήται η ΢ύμβαση ανΫθεσης του Έργου στον ΑνΫδοχο, που περιλαμβΫνει 
όλες τις υποχρεώσεις του για την εκπόνηση των μελετών, την εκτάλεση των συμπληρωματικών 
ερευνών και την εκτάλεση όλων των κατασκευών που περιγρΫφονται στην Σεχνικέ Περιγραφέ, 
περιλαμβανομάνων όλων των δευτερευόντων, των συνοδών και λοιπών συναφών άργων, καθώς και 
της συντέρησές τους κατΫ το χρονικό διΫστημα που ορήζεται, όλων αυτών με μάριμνα και δαπΫνη 
του Αναδόχου. 
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Η σύμβαση για την κατασκευέ του άργου θα υπογραφεή σύμφωνα με όσα ορήζονται στο Ϋρθρο   105 
του ν.4412/2016 και σύμφωνα με το σχετικό Ϋρθρο της Διακέρυξης. 
Η «΢ύμβαση» συνήσταται από το ομώνυμο κεήμενο και από τα τεύχη δημοπρΫτησης, τα οποήα με 
την υπογραφέ της σύμβασης καθήστανται συμβατικΫ και αποτελούν αναπόσπαστο μάρος της. 
Σα ΢υμβατικΫ Σεύχη και η σειρΫ ισχύος τους, σε περήπτωση ασυμφωνήας των όρων τους, 
καθορήζονται στη Διακέρυξη  (Ϋρθρο 5). 
Οι όροι «΢ύμβαση», «΢ύμβαση Πραγματοποήησης του Έργου» και «Εργολαβικό ΢υμφωνητικό» 
χρησιμοποιούνται ταυτόσημα. 
Η εγκατΫσταση του Αναδόχου στο άργο θα γήνει ταυτόχρονα με την υπογραφέ της σύμβασης. 

Άρθρο 2.2 ΕΓΓΤΗ΢Η ΚΑΛΗ΢ ΕΚΣΕΛΕ΢Η΢  
Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται για παροχέ εγγυέσεων καλές εκτάλεσης σύμφωνα με τις διατΫξεις του 
Ϋρθρου 72 του ν.4412/2016. 
Σο ύψος της εγγύησης ορήζεται σε ποσοστό πάντε τοις εκατό (5%) της αξήας της σύμβασης, χωρής 
Υ.Π.Α  (παρ. 1β) του Ϋρθρου 72 του ν.4412/2016) 
΢ε περήπτωση τροποποήησης της σύμβασης κατΫ το Ϋρθρο 132 του ν.4412/2016, η οποήα 
συνεπΫγεται αύξηση της συμβατικές αξήας, ο ανΫδοχος εήναι υποχρεωμάνος να καταθάσει πριν την 
τροποποήηση, συμπληρωματικέ εγγύηση το ύψος της οποήας ανάρχεται σε ποσοστό 5% επή του 
ποσού της αύξησης εκτός ΥΠΑ. 
Οι εγγυέσεις καλές εκτάλεσης των ανωτάρω παραγρΫφων  μειώνονται έ επιστράφονται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στη παρ. 6β  του Ϋρθρου 72 του ν.4412/2016. 
 Διευκρινήζεται ότι από το λαβεήν του Αναδόχου έ εν ελλεήψει αυτού  από τις εγγυέσεις καλές 
εκτάλεσης, ο Κ.τ.Ε. θα παρακρατεή έ θα εκπήπτει οποιοδέποτε ποσό οφεήλεται από τον ΑνΫδοχο για 
επιβληθεήσες ποινικάς ρέτρες και οποιεσδέποτε Ϋλλες απαιτέσεις απορράουν από την παρΫβαση  
των όρων της σύμβασης καθώς επήσης και από τις Τποχρεώσεις του Αναδόχου προς τις  
Ασφαλιστικάς Επιχειρέσεις έ  ιδρύματα έ  οργανισμούς εήτε ασφΫλισης προσωπικού  εήτε 
επιχειρέσεις που άχουν εκδώσει ασφαλιστέρια συμβόλαια κΫλυψης Κινδύνων & Ευθυνών στα 
πλαήσια Μελάτης – Κατασκευές & Λειτουργήας του Έργου. 
Οι μειώσεις των εγγυέσεων της ανωτάρω παραγρΫφου. δε θα γήνονται έ θα γήνονται σε ανΫλογα 
μειωμάνο ύψος, αν συντράχουν οι περιπτώσεις των οφειλών που αναφάρθηκαν παραπΫνω. 

Άρθρο 2.3 ΕΓΓΤΗ΢Η ΚΑΛΗ΢ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢  

Κενό 

Άρθρο 2.4 ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΕ΢ 

΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΑ 
Για την περΫτωση όλου του συμβατικού αντικειμάνου, όπως περιγρΫφεται στα Σεύχη 
ΔημοπρΫτησης, ορήζεται συνολικέ προθεσμήα: 
Εήκοσι τάσσερις μένες (24) από την ημάρα που θα υπογραφεή η ΢ύμβαση.  

ΣΜΗΜΑΣΙΚΕ΢ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ΢ ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΕ΢ 
 
Ο ΑνΫδοχος εήναι υποχρεωμάνος: 
 να κΫνει άναρξη των εργασιών του άργου, το αργότερο σε άνα (1) μένα από την 
υπογραφέ της σύμβασης. 
Επήσης ο ΑνΫδοχος εήναι υποχρεωμάνος να τηρέσει ΑΠΟΚΛΕΙ΢ΣΙΚΕ΢ ΣΜΗΜΑΣΙΚΕ΢ 
ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΕ΢ και ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ΢ ΣΜΗΜΑΣΙΚΕ΢ ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΕ΢, σύμφωνα με το Ϋρθρο 147 του ν 
4412/2016. 
Αποκλειστικάς τμηματικάς προθεσμήες (Α.Π.) 
Καμήα. 
Ενδεικτικάς τμηματικάς προθεσμήες (Ε.Π.) 
Καμήα. 
 

Άρθρο 2.5 ΦΡΟΝΙΚΟ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΜΟ΢  ΕΡΓΟΤ 
Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να συντΫξει και υποβΫλει στην Διευθύνουσα Τπηρεσήα, εντός δάκα πάντε 
(15) ημερών  από την υπογραφέ της σύμβασης, ΦρονοδιΫγραμμα της όλης κατασκευές του Έργου 
στο οποήο θα τηρούνται η συνολικέ και οι τυχόν τμηματικάς προθεσμήες (αποκλειστικάς και 
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ενδεικτικάς) του  Ϋρθρου ‗ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΕ΢’  καθώς επήσης και οι προθεσμήες που τήθενται σε Ϋλλα 
Ϋρθρα της Ε.΢.Τ. για την ολοκλέρωση ενεργειών που σχετήζονται με την άγκαιρη και ομαλέ εξάλιξη 
του άργου.. Επήσης θα πράπει να λΫβει υπόψη τυχόν αναμενόμενες εγκρήσεις π.χ. 
μικροτροποποιέσεις έ βελτιώσεις μελετών έ Ϋλλες εκκρεμότητες, οι οποήες θα άχουν άγκαιρα 
επισημανθεή.  
Σο χρονοδιΫγραμμα αυτό, διάπεται από τις διατΫξεις του Ϋρθρου 145  του Ν. 4412/2016 και 
εγκρήνεται με απόφαση της Δ/νουσας το άργο Τπηρεσήας όπως υποβλέθηκε έ τροποποιέθηκε. 
Τπάρβαση των επή μάρους προθεσμιών συνεπιφάρει τις κυρώσεις που προβλάπονται από τη σύμβαση 
και τις κεήμενες διατΫξεις. 
 
 

Άρθρο 2.6 ΠΟΙΝΙΚΕ΢ ΡΗΣΡΕ΢ - ΤΠΕΡΒΑ΢Η ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΨΝ   
΢ε περήπτωση υπάρβασης των συμβατικών τμηματικών προθεσμιών καθώς και της ολικές 
προθεσμήας ισχύουν οι ποινικάς ρέτρες όπως ορήζονται στο Ϋρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 2.7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΤ  
ΚατΫ την εκτάλεση των εργασιών θα τηρεήται ημερολόγιο άργου, σύμφωνα με το Ϋρθρο 146 του 
ν4416/2016.  
Εφόσον ο ανΫδοχος παραλεήπει την υποχράωσέ του για καθημερινέ τέρηση ημερολογήου, 
επιβΫλλεται ειδικέ ποινικέ ρέτρα ύψους  100 € για κΫθε ημάρα παρΫλειψης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ΢ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ΢  

Άρθρο 3.1 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ΢Η ΕΡΓΟΤ 
 
Σο άργο χρηματοδοτεήται  από πιστώσεις του προγρΫμματος  ΢ΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΤ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 με τήτλο υποάργου : « Βελτήωση οδού Πλαταρήας – ΢υβότων με τη δημιουργήα 

δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) λωρήδων κυκλοφορήας ανΫ κατεύθυνση και οδοφωτισμού 

αυτές, στην περιοχέ της ΠλαταριΫς  » του άργου : « ΢υντέρηση – αποκατΫσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφάρειας Ηπεήρου 2018 – 2020 », σύμφωνα με την υπ΄  

αριθ. 20060/599/15-2-2019 απόφαση του ΠεριφερειΫρχη Ηπεήρου - άγκριση διΫθεσης πήστωσης  

3.750.000,00 €.  

 

 

Άρθρο 3.2 ΡΗΣΡΑ ΠΡΟ΢ΘΕΣΗ΢ ΚΑΣΑΒΟΛΗ΢ (ΠΡΙΜ) ΢ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ  
Για το παρόν άργο δεν προβλάπεται ρέτρα πρόσθετης καταβολές (πριμ). 

Άρθρο 3.3 ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ΢ 
Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντήστοιχο Ϋρθρο  του τεύχους  Διακέρυξης της παρούσας 
εργολαβήας. (Ϋρθρο 16). 

Άρθρο 3.4 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΟΥΕΛΟ΢ ΕΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢Η΢. 
Σο ποσοστό για γενικΫ και επισφαλέ άξοδα, όφελος εργολΫβου κ.λπ. εήναι δάκα οκτώ στα εκατό 
(18%) της αξήας των εργασιών, που υπολογήζεται με βΫση τις τιμάς του ΢υμβατικού Σιμολογήου και 
των τυχόν Νάων Σιμών ΜονΫδας.  
ΚΫθε τιμέ μονΫδας του τιμολογήου περιλαμβΫνει όλες τις κΫθε εήδους επιβαρύνσεις που 
αναφάρονται στους Γενικούς Όρους του Σιμολογήου.  
Ο Υόρος Προστιθάμενης Αξήας (Υ.Π.Α.) επή των τιμολογήων εισπρΫξεων του Αναδόχου επιβαρύνει 
τον Κ.τ.Ε.  

Άρθρο 3.5 ΠΛΗΡΨΜΕ΢ - ΚΡΑΣΗ΢ΕΙ΢   
Οι πιστοποιέσεις για τις εργασήες που θα εκτελεσθούν θα συντΫσσονται με μάριμνα και ευθύνη του 
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Αναδόχου, σύμφωνα με τις διατΫξεις του Ϋρθρου 152 του Ν. 4412/2016  και θα υποβΫλλονται στην 
Τπηρεσήα σε χρονικΫ διαστέματα όχι μικρότερα από άνα μένα.  
Επήσης θα ισχύουν τα εξές:  
Οι πληρωμάς θα διενεργούνται βΫσει πιστοποιέσεων και θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατέσεις 
εγγυέσεων.  
Οι επή των πιστοποιέσεων κρατέσεις εήναι οι ισχύουσες κατΫ το χρόνο δημοπρΫτησης που αφορούν 
στην εκτάλεση των εργασιών. Οι κρατέσεις θα εήναι αυτάς που προβλάπονται για άργα 
εγγεγραμμάνα στο ΠΔΕ.  
Προ της εισπρΫξεως των πιστοποιέσεων ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να προσκομήσει τα κΫτωθι 
δικαιολογητικΫ:  
α) Επήσημο τιμολόγιο καταβαλλομάνου φόρου προστιθάμενης αξήας. 
β) Βεβαήωση φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητας  
γ) ΓραμμΫτιο εισπρΫξεως της καταβολές του υπάρ του Δημοσήου φόρου εισοδέματος 
δ) Όλες τις ισχύουσες κρατέσεις.  

Άρθρο 3.6 ΑΝΑΘΕΨΡΗ΢Η ΣΙΜΨΝ  
Για την αναθεώρηση της συμβατικές αξήας των άργων ισχύουν οι διατΫξεις που καθορήζονται από 
το Ϋρθρο 153 του ν.4412/2016.  
΢ε κΫθε Λογαριασμό για τον προσδιορισμό της αναθεώρησης θα υποβΫλλεται Πήνακας κατανομές 
εργασιών.  

Άρθρο 3.7 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ΢Η ΣΟΤ ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ-ΣΙΜΕ΢ ΜΟΝΑΔΟ΢ ΝΕΨΝ 
ΕΡΓΑ΢ΙΨΝ 

Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να εκτελάσει το άργο, όπως αυτό έθελε τροποποιηθεή κατΫ εήδος και 
ποσότητες από την Τπηρεσήα  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατΫξεις των  Ϋρθρων 132  και 156 
του Ν. 4412/2016. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΠΟ΢ΟΣΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ΢ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ΢  

Άρθρο 4.1 ΕΠΙΜΕΣΡΗ΢ΕΙ΢  
Για τις Επιμετρέσεις ισχύουν γενικΫ οι διατΫξεις του Ϋρθρου 151 του ν.4412/2016.  
Για κΫθε φΫση επιμάτρησης του άργου απαιτεήται η υποβολέ εκ μάρους του αναδόχου των 
αντιστοήχων επιμετρητικών στοιχεήων, τα οποήα υποβΫλλονται σε άντυπη και ψηφιακέ μορφέ. 

Άρθρο 4.2 ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΣΙΚΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢  
Η αναθάτουσα αρχέ μπορεή να δώσει εντολέ στον ΑνΫδοχο να εκτελάσει απολογιστικάς εργασήες, 
σύμφωνα με το Ϋρθρο 154 του ν.4412/16, τις οποήες ο ΑνΫδοχος εήναι υποχρεωμάνος να εκτελάσει.  
Ο χρόνος συντέρησης των απολογιστικών εργασιών του άργου θα εήναι ο ήδιος με το χρόνο 
συντέρησης των λοιπών εργασιών του άργου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ΢ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ΢ 

Άρθρο 5.1 ΔΙΑ΢ΥΑΛΙ΢Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ΢ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟ΢ ΠΟΙΟΣΗΣΑ΢ 

5.1.1 ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ΢ ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΙ΢ 

1.Ο καθορισμός των οποιωνδέποτε στοιχεήων και οδηγιών εκτάλεσης των εργασιών, που 
προβλάπεται από τα ΢υμβατικΫ Σεύχη, δεν απαλλΫσσει τον ΑνΫδοχο από την υποχράωση να 
λαμβΫνει όλα τα απαραήτητα μάτρα για την Ϋρτια εκτάλεση και εμφΫνιση των επή μάρους εργασιών 
που συνθάτουν το άργο. Έστω και αν δεν ορήζεται κΫτι στα ΢υμβατικΫ Σεύχη έ στις οδηγήες και 
εντολάς της Τπηρεσήας, κΫθε απλό έ σύνθετο τμέμα του άργου πράπει να εήναι Ϋρτιο τόσο ως προς 
την κατασκευέ και Ϋμεμπτη εμφΫνισέ του, όσο και ως προς την εναρμόνισέ του με τα λοιπΫ 
τμέματα του άργου και να πληροή το σκοπό που προορήζεται να εξυπηρετέσει. 
2. Για τον ποιοτικό άλεγχο των υλικών των τμηματικών και ολοκληρωμάνων κατασκευών ισχύουν 
τα αναφερόμενα:  
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α. ΢το Ϋρθρο 158 του ν4412/16 (εφόσον ο προϋπολογισμός δημοπρΫτησης, υπερβαήνει το ποσό 
1.500.000 ευρώ χωρής ΥΠΑ,) και 159 του ν 4412/16, στο Ϋρθρο  «ΑΠΑΙΣΗ΢ΕΙ΢ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ 
ΕΛΕΓΧΟΤ» της παρούσας  Ε.΢.Τ. της Σ.΢.Τ . καθώς και στους κανονισμούς έ προδιαγραφάς στους 
οποήους αυτΫ παραπάμπουν.  
β. ΢τα λοιπΫ Ϋρθρα της  Ε.΢.Τ. και της Σ.΢.Τ. καθώς και στους κανονισμούς έ προδιαγραφάς στους 
οποήους αυτΫ παραπάμπουν 
3.Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να ελάγχει τα υλικΫ, τις κατασκευάς και εξοπλισμούς με μάριμνα και 
δαπΫνες του, ως προς την επΫρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συμβατότητΫ τους προς τις 
προδιαγραφάς της Ευρωπαϊκές και Εθνικές Νομοθεσήας, της Ε.΢.Τ., των Ο.Μ.Ο.Ε., της Σ.΢.Τ. και 
των κωδήκων, κανονισμών, προδιαγραφών που αυτοή παραπάμπουν.  
Αν η διεξαγωγέ μερικών ελάγχων μπορεή να γήνει μόνο στο εξωτερικό, ο ΑνΫδοχος θα επιβαρυνθεή 
με όλα τα άξοδα ταξιδιού και διαμονές των εκπροσώπων της Επήβλεψης, που θα επιθεωρούν αυτούς 
τους ελάγχους.  
4. Ο άλεγχος ποιότητας αφορΫ όλες τις φΫσεις του Έργου, δηλαδέ τις κατασκευάς, τη συντέρηση του 
άργου καθώς και τυχόν μελάτες που θα συνταχθούν.  
5. Ο Κύριος του Έργου διατηρεή το δικαήωμα να πραγματοποιεή τον άλεγχο ποιότητας (quality 
control) των υλικών, κατασκευών, εξοπλισμού και τον άλεγχο διασφΫλισης ποιότητας (quality 
assurance) στο βαθμό που θα κρήνει αναγκαήο.  
6. Για τις διαδικασήες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και 
προκατασκευασμάνων στοιχεήων, ελαττωμΫτων της κατασκευές, και παραλεήψεων της συντέρησης 
ισχύουν γενικΫ όσα αναφάρονται στα Ϋρθρα 158 και 159 του ν.4412/16. Επισημαήνονται οι 
επιπτώσεις που προβλάπονται στην παρ. 2.δ του Ϋρθρου 160 του ν. 4412/16 στην περήπτωση 
εργασιών κατΫ σύστημα κακότεχνων έ χρέσης υλικών που δεν ανταποκρήνονται στις 
προδιαγραφάς.  
7.΢ε περήπτωση απαήτησης ελάγχων υψηλότερων προδιαγραφών καθώς και σε περήπτωση 
διαφωνιών ως προς τα αποτελάσματα ελάγχων ο Κύριος του Έργου διατηρεή το δικαήωμα να ορήζει 
κατΫλληλο εργαστέριο για τους ελάγχους αυτούς. 
8.Επισημαήνεται σχετικΫ, η παρ. 8 του Ϋρθρου 158 του ν.4412/16, που αναφάρεται σε 
διενεργούμενους ελάγχους ποιότητας, για άργα κατασκευαζόμενα με συγχρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκές Ένωσης, από σύμβουλο, και προς τον οποήο σύμβουλο ο ΑνΫδοχος άχει την 
υποχράωση, όπως και η Τπηρεσήα, να παράχει στοιχεήα και πληροφορήες, ώστε να διευκολύνεται το 
άργο του και να εξασφαλήζεται η ελεύθερη πρόσβασέ του σε όλους τους χώρους κατασκευές του 
Έργου, στις πηγάς λέψης των υλικών και η ακώλυτη πραγματοποήηση δειγματοληψιών. 

5.1.2 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΤ΢Η ΤΛΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΣΟΙΜΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ  

Η χρέση υλικών και εξοπλισμού που θα πληρούν τις τεχνικάς προδιαγραφάς της μελάτης αποτελεή 
κρήσιμο στοιχεήο για την ορθέ και ποιοτικέ κατασκευέ του. 
(1) Όλα τα υλικΫ, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτάλεση του άργου, θα εήναι Ϋριστης ποιότητας, 
χωρής βλΫβες έ ελαττώματα, θα  εήναι σύμφωνα με τις εγκεκριμάνες τεχνικάς προδιαγραφάς, τα 
συμβατικΫ δεδομάνα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφάς εναρμονισμάνες με τις 
απαιτέσεις του ΥΕΚ1914/Β/15.06.2012 και της απόλυτης άγκρισης του αρμοδήου οργΫνου της 
επήβλεψης, σχετικΫ με την προάλευση, τις διαστΫσεις, την αντοχέ, την ποιότητα, την εμφΫνιση, τα 
τεχνικΫ χαρακτηριστικΫ κ.λ.π. 
(2) Η υποβολέ των αναγκαήων τεχνικών στοιχεήων (προάλευση, τεχνικΫ φυλλΫδια, τεχνικΫ 
χαρακτηριστικΫ, πιστοποιητικΫ ποιότητας, ανΫλυση λειτουργήας και λοιπΫ χρέσιμα στοιχεήα, 
σύμφωνα με τις απαιτέσεις της Διευθύνουσας Τπηρεσήας) και δειγμΫτων όλων των βασικών υλικών, 
προϊόντων και εξοπλισμού, που ενσωματώνονται στο άργο καθώς και του εξοπλισμού και 
λογισμικού, τα οποήα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον  ΑνΫδοχο έ/και υπεργολΫβους του 
κατΫ την κατασκευέ του άργου θα γήνεται προς την Διευθύνουσα Τπηρεσήα πριν την άναρξη των 
εργασιών για άγκριση. 
(3) ΕνδεικτικΫ και όχι περιοριστικΫ, ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να προσκομήσει στοιχεήα 
τεκμηρήωσης της συμμόρφωσές τους με τις απαιτέσεις της σύμβασης και δεήγματα για τα ακόλουθα 
υλικΫ, εήδη, εξοπλισμό:  

 ΔομικΫ προϊόντα εμπορήου (τσιμεντόπλακες, κυβόλιθοι, Ϋσφαλτος με φωτοκαταλυτικάς 
ιδιότητες, κτλ) 

 ΤλικΫ και εξοπλισμό σέμανσης και ασφΫλισης (προσωρινές και οριστικές) 
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 Η/Μ εξοπλισμός (τεχνικΫ χαρακτηριστικΫ, πιστοποιητικΫ ποιότητας, κλπ) 

 ΠρΫσινο (δάνδρα αειθαλέ και φυλλοβόλα, κλπ) 
(4) Όταν απαιτεήται δεήγματα θα αποστάλλονται για εξάταση σε αναγνωρισμάνο οργανισμό,. Για τον 
σκοπό αυτό θα συσκευΫζονται κατΫλληλα και θα αναγρΫφουν το όνομα του αναδόχου, καθώς και 
το ότι τα υλικΫ που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρήνονται στο δεήγμα. Ακόμα 
αναγρΫφεται το εήδος του ελάγχου στον οποήα θα υποβληθούν τα υλικΫ. 
(5) Η Διευθύνουσα Τπηρεσήα μπορεή να ζητέσει από τον ανΫδοχο να προσκομήσει τα απαραήτητα 
πιστοποιητικΫ ποιότητας για κΫθε χρησιμοποιούμενο υλικό, προϊόν έ εξοπλισμό. 

5.1.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ΢ (Ισχύει εφόσον ο προϋπ/σμός δημοπρΫτησης, υπερβαήνει 

το ποσό 1.500.000€ χωρής ΥΠΑ) 

Σο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου θα εήναι σύμφωνα με τις απαιτέσεις της ΔΙΠΑΔ/οικ./12/13.01.09 
(ΥΕΚ 125 Β‘/27.01.09) Απόφασης του Τφ. ΠΕΦΨΔΕ και των συμβατικών τευχών.  
1. Ο ΑνΫδοχος θα λειτουργεή με τεκμηριωμάνες διαδικασήες ελάγχου της σύμβασης ώστε να 
διασφαλήζεται η πραγματοποήηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  
2 Για να υποστηριχθεή το ΢ύστημα Διαχεήρισης Ποιότητας, τα ΠρογρΫμματα Ποιότητας θα 
εφαρμοστούν σε όλες τις δραστηριότητες που επηρεΫζουν την ποιότητα του ολοκληρωμάνου Έργου.  
3 Ο ΑνΫδοχος θα ορήσει, αναφάροντας στην Επήβλεψη, Ϋτομο έ Ϋτομα τα οποήα θα εήναι υπεύθυνα 
για τον άλεγχο διαδικασήας κατασκευές του Έργου και θα ορήσει επήσης άνα Ϋτομο και άναν 
αναπληρωτέ του που θα εήναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση εφαρμογές του ΠρογρΫμματος 
Ποιότητας του Έργου.  
4 Ο ΑνΫδοχος θα συντΫξει και θα υποβΫλλει στην Επήβλεψη προς άγκριση άνα Πρόγραμμα 
Ποιότητας για τις συμβατικάς του υποχρεώσεις υλοποήησης του Έργου. Σο Πρόγραμμα αυτό οφεήλει 
να εήναι συμβατό με το χρονοδιΫγραμμα και θα περιλαμβΫνει τους πόρους και τις μεθοδολογήες 
(ποιος, τι, πότε, πού) κατασκευές του άργου. Σο Πρόγραμμα Ποιότητας πράπει να ορήζει τις επή 
μάρους ευθύνες, τα σημεήα προς επιθεώρηση και άγκριση και τις μεθόδους αναφορΫς.  
Ο ΑνΫδοχος πράπει να δημιουργέσει τεκμηρήωση του ΢υστέματος Ποιότητος που εφαρμόζει. Η 
τεκμηρήωση αυτέ θα εήναι σύμφωνη με το ΦρονοδιΫγραμμα του Έργου.  

5.1.4 ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΑ ΕΛΕΓΦΟΤ  

1.ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ 
(1)ΑνεξΫρτητα από τα εργαστηριακΫ μάσα και το εργαστηριακό προσωπικό του Κ.τ.Ε, ο ΑνΫδοχος 
δύναται να συγκροτέσει επή τόπου τoυ άργου κατΫλληλο και ικανοποιητικΫ εξοπλισμάνο και 
στελεχωμάνο εργοταξιακό εργαστέριο για την εκτάλεση των δειγματοληψιών και δοκιμών ελάγχου 
για δεήγματα εδΫφους, αδρανέ υλικΫ, τσιμάντα, σκυροδάματα κ.λπ.  Σο εργαστέριο θα εήναι 
κατΫλληλα εξοπλισμάνο, για να καλύπτει όλες τις συμβατικάς απαιτέσεις και θα άχει Ϋδεια 
λειτουργήας.  
(2) Οι δαπΫνες για την εγκατΫσταση, συντέρηση, εξοπλισμό και λειτουργήα, καθώς και για την 
τελικέ απομΫκρυνση του εργαστηρήου θα βαρύνουν τον ΑνΫδοχο και θα περιλαμβΫνονται 
ανηγμάνα στην προσφορΫ του. Όλες οι απαιτούμενες δειγματοληψήες και εργαστηριακάς δοκιμάς 
εήτε στο εργοταξιακό εργαστέριο εήτε σε Ϋλλα εγκεκριμάνα εργαστέρια θα γήνονται με δαπΫνες του 
Αναδόχου σύμφωνα με τα συμβατικΫ τεύχη και τις οδηγήες της Τπηρεσήας.  
(3) Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να επιτράπει την εήσοδο στα εργαστέρια στα εντεταλμάνα όργανα της 
Τπηρεσήας για την παρακολούθηση των δοκιμών που θα γήνονται εκεή.  
2. ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΑ  
(1) Όλα τα εργαστέρια που χρησιμοποιούνται στο άργο οφεήλουν να εήναι σύμφωνα με τις 
απαιτέσεις των ΢υμβατικών τευχών.  
(2) Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τον άλεγχο της Τπηρεσήας σε όλη τη διΫρκεια 
εκτάλεσης των δοκιμών.  
3 ΕΛΕΓΦΟ΢ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟΤ ΕΠΙΘΕΨΡΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΨΝ  
Ο εξοπλισμός επιθεώρησης και δοκιμών κΫθε εργαστηρήου δημόσιου έ ιδιωτικού, εντός έ εκτός 
εργοταξήου πράπει να εήναι επαρκούς ποιότητας και δυνατότητας, και να συντηρεήται επαρκώς ώστε 
να βρήσκεται σε διαρκέ λειτουργήα. 
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Άρθρο 5.2 ΑΡΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΨΝ, ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗΣΙΚΨΝ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΑΛΛΨΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΨΝ  

1. Η υποβολέ των αποτελεσμΫτων του ελάγχου ποιότητας στη επήβλεψη θα γήνεται Ϋμεσα. Θα 
περιλαμβΫνει τις απαιτούμενες προδιαγραφάς, στατιστικάς αναλύσεις και συμπερΫσματα ως προς 
τη συμφωνήα με τις προδιαγραφάς. ΢το αρχεήο του Αναδόχου θα πράπει να φαήνεται πλέρης 
συνάχεια της διαδικασήας από τη δειγματοληψήα μάχρι τις τελικάς δοκιμάς.  
2. Ο ΑνΫδοχος θα ενημερώνει την Επήβλεψη σε εύθετο χρόνο για κΫθε λεπτομάρεια που αφορΫ 
επιθεώρηση και δοκιμάς υλικών έ κατασκευές έ εξοπλισμού και τις σχετικάς δειγματοληψήες.  
3. Ο αριθμός των ελάγχων που θα γήνουν θα εήναι υποχρεωτικΫ τουλΫχιστον ήσος σε εήδος και 
αριθμό με τους προβλεπόμενους από το Ϋρθρο «ΑΠΑΙΣΗ΢ΕΙ΢ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ»  της 
παρούσας   Ε.΢.Τ., τα Ϋρθρα της Σ.΢.Τ., καθώς και τους κανονισμούς κ.λπ. στους οποήους αυτΫ 
παραπάμπουν.  
Όλα τα αποτελάσματα των ελάγχων θα καταγρΫφονται σε Πρακτικό, που θα συντΫσσεται και θα 
αποτελούν ιδιαήτερο Αρχεήο Ελάγχων. Σα αποτελάσματα των ελάγχων αυτών, συνιστούν 
δικαιολογητικΫ των ενδιΫμεσων και τελικών πληρωμών. ΑποδεκτΫ αποτελάσματα τάτοιων ελάγχων 
δεν απαλλΫσσουν τον ΑνΫδοχο από την ευθύνη ποιότητας του άργου σύμφωνα με τα ΢υμβατικΫ 
Σεύχη.  

Άρθρο 5.3 ΕΠΑΡΚΕΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ΢ΙΨΝ  

1. ΚατΫ τη διΫρκεια της εκτάλεσης και μετΫ την ολοκλέρωση των Η/Μ εγκαταστΫσεων και 
εργασιών, ο ΑνΫδοχος με δικέ του ευθύνη και δαπΫνη και παρουσήα της Επήβλεψης, θα εκτελάσει 
τις απαραήτητες δοκιμάς, ώστε να αποδεήξει τη σωστέ λειτουργήα και την εξαήρετη ποιότητα των 
εγκαταστΫσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφάς. Ο αριθμός και το εήδος των δοκιμών για τις Η/Μ 
εγκαταστΫσεις θα προταθεή από τον ΑνΫδοχο και θα εγκριθεή από την Επήβλεψη.  
2. ΕΫν κατΫ τη διΫρκεια των δοκιμών ανακαλυφθεή συνολικέ έ μερικέ ζημήα, υπάρβαση του χρόνου 
ισχύος (υπερημερήα), ελΫττωμα, κακέ ποιότητα υλικών κ.λπ. στο σύνολο των εγκαταστΫσεων έ 
μάρους αυτών, ο ΑνΫδοχος θα επισκευΫσει, συμπληρώσει, υποκαταστέσει Ϋμεσα και κατόπιν θα 
επαναλΫβει τις δοκιμάς άως ότου τα αποτελάσματα αυτΫ να ικανοποιούν την Επήβλεψη.  
3. Η ήδια διαδικασήα ελάγχου, παρουσήα του Επιβλάποντα, θα λΫβει επήσης χώρα στο τάλος της 
περιόδου Εγγύησης της υποχρεωτικές συντέρησης του Έργου, ώστε να αποδειχθεή η σωστέ 
λειτουργήα των εγκαταστΫσεων, και ο ΑνΫδοχος θα εήναι επήσης υπεύθυνος και θα επιβαρυνθεή με 
όλα τα άξοδα για τυχόν αποκατΫσταση πλημμελειών.  
4 Σονήζεται, ότι εΫν η Επήβλεψη ανακαλύψει προφανεής παρεκκλήσεις από Κανονισμούς έ 
Προδιαγραφάς έ εμφανώς ελαττωματικάς εργασήες, άχει το δικαήωμα να εφαρμόσει ότι ορήζουν οι 
διατΫξεις "περή ελαττωματικών εργασιών" του Ϋρθρου 159 του ν. 4412/16.  

Άρθρο 5.4 ΑΠΑΙΣΗ΢ΕΙ΢ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ 

5.4.1  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

Ο ποιοτικός άλεγχος των υλικών και κατασκευών προδιαγρΫφεται παρακΫτω και εν μάρει σε ειδικΫ 
Ϋρθρα των κανονισμών, των προδιαγραφών και της Σ.΢.Τ.  
Αν οι απαιτέσεις δε συμπήπτουν, τότε θα ισχύσουν εκεήνες που η Τπηρεσήα θα θεωρέσει πλάον 

αυστηράς. 

ΔΙΑΚΡΙ΢ΕΙ΢ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ  

Ο ποιοτικός άλεγχος των υλικών και κατασκευών διακρήνεται σε:  
(1) ΕΛΕΓΦΟΤ΢ Α: Αυτοή θα γήνονται με μάριμνα και δαπΫνη του Αναδόχου με στόχο το δικό του 
άλεγχο ποιοτικές απόδοσης, ρύθμισης παραγωγές, ρύθμισης σχάσεών του με προμηθευτάς του κλπ. 
Η πυκνότητα των ελάγχων αυτών και η άκτασέ τους εναπόκειται στην κρήση του Αναδόχου. Ο 
ΑνΫδοχος δε θα πληρωθεή με ιδιαήτερη αμοιβέ, άστω και αν η Επήβλεψη κΫνει χρέση των 
αποτελεσμΫτων αυτών των ελάγχων για οποιοδέποτε σκοπό. Όλα τα αποτελάσματα των ελάγχων 
αυτών θα τηρούνται κανονικΫ αρχειοθετημάνα στο εργοτΫξιο και θα εήναι στη διΫθεση της 
Τπηρεσήας οποτεδέποτε ζητηθούν μάχρι την οριστικέ παραλαβέ του άργου.  
 
(2) ΕΛΕΓΦΟΤ΢ B: Αυτοή θα γήνονται από τον ΑνΫδοχο με δαπΫνη του, εν γνώσει της Τπηρεσήας. Η 
Τπηρεσήα άχει το δικαήωμα να παρήσταται κατΫ τη διεξαγωγέ των ελάγχων αλλΫ και τη δυνατότητα 
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να παράμβει και να αξιώσει όχι μόνον την εφαρμογέ της προδιαγραφόμενης ποιότητας ελάγχων, 
αλλΫ και πρόσθετους ελάγχους. Οι άλεγχοι αυτοή εήναι ανεξΫρτητοι των ΕΛΕΓΦΨΝ Α και αποτελούν 
μια ελΫχιστη απαήτηση απόδειξης ότι τα υλικΫ που χρησιμοποιέθηκαν, οι μάθοδοι χρέσης των 
υλικών και οι κατασκευάς που άγιναν ανταποκρήνονται στις προδιαγραφάς.  
Σο εήδος και η πυκνότητα των ελάγχων αυτών καθορήζεται στην παρούσα Ε΢Τ, στην ισχύουσα για 
το άργο Σ΢Τ, στις προδιαγραφάς /κανονισμούς και στους υπόλοιπους όρους δημοπρΫτησης. Ο 
χρόνος εκτάλεσης των ελάγχων, όπου δεν καθορήζεται ειδικΫ, πράπει να εήναι ο κατΫλληλος. 
ΚατΫλληλος θεωρεήται εκεήνος ο χρόνος που ελαχιστοποιεή τον κήνδυνο της συσσώρευσης 
κακοτεχνιών, έ άστω κατασκευών που δεν ανταποκρήνονται στην επιδιωκόμενη Ϋριστη ποιότητα 
και που επιπρόσθετα διευκολύνει και καθιστΫ πιο αποτελεσματικάς τις βελτιωτικάς επεμβΫσεις.  
Σα αποτελάσματα των ελάγχων αυτών συνιστούν δικαιολογητικΫ των ενδιΫμεσων και τελικών 
πληρωμών, όπως καθορήζεται παρακΫτω. Η σημασήα των ελάγχων αυτών εήναι τόσο σημαντικέ, 
ώστε τυχόν παρΫλειψέ τους να οδηγεή σε ανάκκλητες ποινικάς ρέτρες, όπως καθορήζεται παρακΫτω. 
ΑποδεκτΫ αποτελάσματα τάτοιων ελάγχων, έ επιβολέ ποινικές ρέτρας για παραληφθάντα άλεγχο, 
δεν απαλλΫσσουν τον ΑνΫδοχο από την ευθύνη της Ϋριστης κατασκευές, όπως διευκρινήζεται 
παρακΫτω.  
Για τους ελάγχους αυτούς ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παρΫγραφο  [ΕΛΕΓΧΟΙ Β]  αυτού του 
Ϋρθρου.  
 
(3) ΕΛΕΓΦΟΤ΢ Γ: Αυτοή θα γήνονται με μάριμνα και δαπΫνη της Τπηρεσήας. Οι άλεγχοι αυτοή 
νοούνται ως αναφαήρετο δικαήωμα της Τπηρεσήας και αποσκοπούν στον άλεγχο των υλικών και 
κατασκευών, εήτε προληπτικΫ, εήτε συμπληρωματικΫ προς τους ΕΛΕΓΦΟΤ΢ Β, εήτε ακόμη και μετΫ 
την ολοκλέρωση τμημΫτων, έ του συνόλου της κατασκευές για διαπήστωση της απόκρισης προς τις 
απαιτέσεις των Κανονισμών/Προδιαγραφών.  
Επειδέ η άκταση και η πυκνότητα των ελάγχων εναπόκειται κατ‘ απόλυτο τρόπο στην Τπηρεσήα, η 
δαπΫνη των ελάγχων αυτών δε βαρύνει τον ΑνΫδοχο. Όμως ο ΑνΫδοχος υποχρεούται απροφΫσιστα 
να διευκολύνει την Τπηρεσήα στην εκτάλεση των ελάγχων αυτών, συνδρΫμοντας αυτέν όπου 
απαιτεήται.  
Για τους ελάγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρΫγραφο [ΕΛΕΓΧΟΙ Γ]  αυτού του 
Ϋρθρου.  
 
(4) ΕΛΕΓΦΟΤ΢ Δ: Αυτοή αναφάρονται στον άλεγχο της γεωμετρήας των υλικών και κατασκευών που 
γήνονται με μάριμνα του Αναδόχου, έ στην περήπτωση που αμελεή ο ΑνΫδοχος, με μάριμνα της 
Τπηρεσήας και των οποήων η δαπΫνη βαρύνει αποκλειστικΫ τον ΑνΫδοχο. Οι άλεγχοι αυτοή 
αποσκοπούν στη διαπήστωση της τέρησης των εγκεκριμάνων σχεδήων και των καθορισμάνων 
ανοχών.  
Για τους ελάγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρΫγραφο [ΕΛΕΓΧΟΙ Δ]  αυτού του 
Ϋρθρου.  
 
(5) ΕΛΕΓΦΟΤ΢ Ε: Αυτοή αναφάρονται σε μακροσκοπικό άλεγχο των υλικών και κατασκευών με 
μάριμνα της Τπηρεσήας. Ο σκοπός του ελάγχου αυτού εήναι προφανές.  
Επισημαήνεται ότι η Τπηρεσήα σε περήπτωση που θα διαπιστώσει προφανεής αποκλήσεις από 
Κανονισμούς, έ Προδιαγραφάς, έ προφανεής κακοτεχνήες, άχει το δικαήωμα δια της Επήβλεψης να 
διατΫξει την Ϋμεση διακοπέ των εργασιών και την εκτάλεση των ΕΛΕΓΦΨΝ Β και Γ. ΢την 
περήπτωση που οι άλεγχοι αποδεήξουν αδικαιολόγητη την επάμβαση της Τπηρεσήας, ο ΑνΫδοχος 
δικαιούται ισόχρονης προς τη διακοπέ παρΫτασης όλων των προθεσμιών που ακολουθούν τον 
χρόνο της διακοπές για το επηρεαζόμενο τμέμα και μόνον. ΢την περήπτωση όμως που οι άλεγχοι 
δεήξουν ελαττωματικΫ υλικΫ έ κατασκευάς, ο ΑνΫδοχος υποχρεούται σε πλέρη αποκατΫσταση των 
ελαττωματικών κατασκευών και δε δικαιούται παρΫτασης.  
 

5.4.2 ΕΛΕΓΦΟΙ Β  

1 ΓενικΫ  
Ότι αναγρΫφεται πιο κΫτω αφορΫ στους ποιοτικούς ελάγχους που αναφάρονται στην επικεφαλήδα 
αυτές της παραγρΫφου. Για όλους τους ΕΛΕΓΦΟΤ΢ Β η δαπΫνη βαρύνει τον ΑνΫδοχο.  
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2 Ευθύνη για την εκτάλεση των ΕΛΕΓΦΨΝ Β και διαδικασήα παραγγελήας τους  
Η ευθύνη για την εκτάλεση των ΕΛΕΓΦΨΝ Β βαρύνει τον ΑνΫδοχο του άργου. Η παραγγελήα της 
εκτάλεσης των ελάγχων γήνεται από τον ΑνΫδοχο. Αν ο ΑνΫδοχος αμελεή, η Επήβλεψη δύναται να 
παραγγεήλει την εκτάλεση των ελάγχων. ΢ε κΫθε περήπτωση η παραγγελήα αναγρΫφεται στο 
Ημερολόγιο του Έργου, έ κοινοποιεήται με άγγραφο.  
Έγγραφο παραγγελήας που εκδήδει ο ΑνΫδοχος (π.χ. προς εργαστέριο Ελάγχου) κοινοποιεήται στην 
Επήβλεψη.  
Έγγραφο που εκδήδει η Επήβλεψη απευθύνεται τόσο στον ΑνΫδοχο, όσο και στον εκτελούντα τον 
άλεγχο.  
΢ε κΫθε περήπτωση θα πράπει να ορήζεται ο άλεγχος, το αντικεήμενο ελάγχου, η θάση 
δειγματοληψήας, το εργαστέριο των δοκιμών, ο χρόνος άναρξης της δειγματοληψήας και ο χρόνος 
άναρξης πραγματοποήησης των εργαστηριακών δοκιμών.  
Σόσο στη δειγματοληψήα όσο και στις εργαστηριακάς δοκιμάς πράπει να παρήστανται εκπρόσωποι 
της Τπηρεσήας και του Αναδόχου. Συχόν μη παρΫσταση του εκπροσώπου της Τπηρεσήας δεν 
ανατράπει το πρόγραμμα του ελάγχου. Αν η εκτάλεση του ελάγχου δε γήνει για οποιονδέποτε λόγο 
(πλην ρητές γραπτές εντολές της Τπηρεσήας) η οποιαδέποτε καθυστάρηση εκτάλεσης του ελάγχου, 
καθώς και η τυχόν συνεπαγόμενη καθυστάρηση εκτάλεσης των εργασιών δε συνιστΫ λόγο 
παρΫτασης προθεσμιών, ούτε αποτελεή λόγο μη επιβολές των ποινικών ρητρών που προβλάπονται 
στην παρΫγρ.  [Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης του ποιοτικού ελέγχου]  αυτού του Ϋρθρου.  
Για την άγκαιρη προειδοποήηση του αντισυμβαλλόμενου, ώστε να παρήσταται με εκπρόσωπό του 
στις δειγματοληψήες και τις λοιπάς φΫσεις του ελάγχου, ο χρόνος παραγγελήας του ελάγχου θα 
πράπει να προηγεήται της ημάρας άναρξης του ελάγχου κατΫ 2 τουλΫχιστον εργΫσιμες μάρες. 
Σούτο ισχύει για όλους τους ελάγχους ήδιας φύσης, που άχουν χρονοαποστΫσεις μεγαλύτερες από 48 
ώρες. Για όλες τις Ϋλλες περιπτώσεις που συνιστούν σειράς ομοειδών ελάγχων που από τη φύση τους, 
έ από την πρόοδο των εργασιών άχουν μικράς χρονοαποστΫσεις μάχρι 48 ωρών, η παραγγελήα θα 
γήνεται για όλη τη σειρΫ. ΢την περήπτωση αυτέ στην παραγγελήα θα ορήζονται όλα τα στοιχεήα που 
προαναφάρθηκαν για κΫθε άλεγχο χωριστΫ.  
 
3 Γενικό πρόγραμμα ελάγχων, ειδικό προσωπικό και μάσα του Αναδόχου – ΛεπτομερειακΫ 
προγρΫμματα ελάγχων  
(1) Ο ΑνΫδοχος εήναι υποχρεωμάνος να υποβΫλει μαζή με το χρονοδιΫγραμμα του άργου, γενικό 
πρόγραμμα ελάγχων και μελάτη οργΫνωσης δειγματοληψιών και λοιπών φΫσεων ελάγχων, που θα 
συνοδεύεται από πήνακα προσωπικού, αφού παρθεή υπόψη η απόδοση της κατασκευαστικές 
προσπΫθειας, σύμφωνα με το χρονοδιΫγραμμα του άργου.  
Ειδικότερα αναφάρεται ότι το προσωπικό αυτό θα πράπει να εήναι το κατΫλληλο και επαρκάς σε 
αριθμό, ώστε να καλύπτει τις ανΫγκες παρΫλληλης εκτάλεσης όλων των διαφόρων ειδών εργασήας 
του άργου  
(2) Λεπτομεράστερα προγρΫμματα ελάγχων θα υποβΫλλονται στην Τπηρεσήα δύο τουλΫχιστον 
μένες πριν από την άναρξη των συναφών εργασιών. Σα προγρΫμματα αυτΫ θα συνοδεύονται με τα 
ήδια στοιχεήα όπως το γενικό πρόγραμμα ελάγχων.  
(3) Η μεταφορΫ των δειγμΫτων στο εργαστέριο δοκιμών θα γήνεται με μάριμνα και δαπΫνη του 
Αναδόχου. Η Τπηρεσήα κρατεή το δικαήωμα να παρήσταται στη μεταφορΫ των δειγμΫτων στο 
εργαστέριο ελάγχου.  
 
4 Εργαστέρια ελάγχου  
Όσες εργαστηριακάς δοκιμάς μπορούν να εκτελεσθούν στο Εργοταξιακό Εργαστέριο (αν αυτό 
εγκατασταθεή), θα εκτελούνται σ‘ αυτό. Οι υπόλοιπες θα εκτελούνται σε Εργαστέριο(α) που θα 
επιλεγεή(ουν) σύμφωνα με διαδικασήα που θα ορήζεται στους Ειδικούς Όρους ΔημοπρΫτησης έ (αν 
δεν άχει προδιαγραφεή τάτοια διαδικασήα) σύμφωνα με πρόταση που θα υποβΫλλει ο ανΫδοχος για 
εργαστέριο που κατάχει τα κατΫλληλα προσόντα, μετΫ από άγκριση από την Τπηρεσήα.  
5 ΢υχνότητα ΕΛΕΓΦΨΝ Β  
Ο ελΫχιστος αριθμός των ΕΛΕΓΦΨΝ Β που προβλάπεται να εκτελεσθούν και που θα επιβαρύνει 
οικονομικΫ τον ΑνΫδοχο, ορήζεται στην παρακΫτω παραγρ  [Ελάχιστη συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β] για τα 
διΫφορα εήδη εργασιών.  
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΢ε περήπτωση που το πλέθος των δοκιμών αυτού του Ϋρθρου εήναι μικρότερο από τα οριζόμενα 
στην Σ.΢.Τ., σε Ϋλλα Ϋρθρα της Ε.΢.Τ. έ στις προδιαγραφάς και κανονισμούς που άχουν καθορισθεή 
έ που η Σ.΢.Τ. παραπάμπει, τότε θα υπερισχύει το μεγαλύτερο απαιτούμενο πλέθος.  
Η Τπηρεσήα διατηρεή το δικαήωμα να αυξέσει την πυκνότητα αυτέ:  
- όσο οι προδιαγραφάς απαιτούν, σε περήπτωση αποκλήσεων από τα επιθυμητΫ αποτελάσματα  
- μάχρι 30% της συνολικές δαπΫνης των δοκιμών/ελάγχων άστω και αν δε συντράχει αντικειμενικός 
λόγος χωρής να μεταβΫλλεται ο βασικός όρος της εκτάλεσης των δοκιμών/ελάγχων με δαπΫνη του 
Αναδόχου.  
Οι ΕΛΕΓΦΟΙ Β (δειγματοληψήες, δοκιμάς) αφορούν, ανΫλογα με την περήπτωση, στην περήοδο 
κανονικές προσκόμισης υλικών, παραγωγές υλικών, εκτάλεση εργασιών και κατασκευές άργων και 
όχι στην περήοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούμενες πολλαπλάς δοκιμάς 
για τη ρύθμιση της παραγωγές ενδιαφάρουν μεν την Τπηρεσήα, αποτελούν όμως τμέμα των 
ποιοτικών ελάγχων του Αναδόχου (ΕΛΕΓΦΟΙ Α) (εκτός αν Ϋλλως ρητΫ αναφάρεται στις 
προδιαγραφάς και στους λοιπούς όρους δημοπρΫτησης). 
 
6.Αρχεήο ΕΛΕΓΦΨΝ Β (Α.Ε.-Β)  
(1) Όλα τα στοιχεήα που αφορούν τον ποιοτικό άλεγχο που εκτελεήται με τους ΕΛΕΓΦΟΤ΢ Β θα 
τηρούνται με μάριμνα και δαπΫνη του Αναδόχου στο Αρχεήο ΕΛΕΓΦΨΝ Β (Α.Ε.-Β). Σα στοιχεήα 
αυτΫ θα εήναι κατ‘ ελΫχιστον:  
(α) Αντήγραφο του Γενικού ΠρογρΫμματος (όπως στην παράγρ. 3)  
(β) Αντήγραφο της παραγγελήας του ελάγχου (δηλ. του φύλλου του Ημερολογήου έ του σχετικού 
εγγρΫφου)  
(γ) Αντήγραφα της σχετικές με μερικούς ελάγχους αλληλογραφήας, αν υπΫρξει  
(δ) ΑποσπΫσματα τοπογραφικών και λοιπών κατΫλληλων διαγραμμΫτων εντοπισμού της θάσης 
που αφορΫ ο κΫθε άλεγχος  
(ε) Αντήγραφα πρακτικών δειγματοληψήας έ επή τόπου δοκιμών, (όπως στην παρΫγρ. 7)  
(στ.) Αντήγραφα των αποτελεσμΫτων των εργαστηριακών έ επή τόπου (IN SITU) δοκιμών καθώς και 
των σχετικών σχολήων  
(ζ) Ανακεφαλαιωτικούς πήνακες που θα περιλαμβΫνουν τα αποτελάσματα των ελάγχων για κΫθε 
άλεγχο και για κΫθε τμέμα εκτελεσμάνης εργασήας, έ ποσότητας υλικού που ελάγχθηκε, έ λατομεήου 
κ.λπ.  
(η) Συχόν Ϋλλα στοιχεήα που θα κριθούν σκόπιμα από την Τπηρεσήα, έ τον ΑνΫδοχο.  
(2) Σο Α.Ε.-Β θα βιβλιοθετεήται κατΫ περιόδους με μάριμνα και δαπΫνη του Αναδόχου σε 
εύχρηστους τόμους (π.χ. 200 φύλλων) αφού προηγουμάνως αριθμηθούν όλες οι σελήδες. ΢ε κΫθε 
τόμο θα ενσωματώνεται αναλυτικός πήνακας περιεχομάνων.  
(3) Σο Α.Ε.-Β θα φυλΫσσεται στο Εργοταξιακό γραφεήο Επήβλεψης. Πλέρες, έ μερικό αντήγραφο 
μπορεή να τηρεή και ο ΑνΫδοχος. Σο Α.Ε.-Β αποτελεή απαραήτητο δικαιολογητικό προσαρτημάνο 
στο Πρωτόκολλο Προσωρινές Παραλαβές.  
(4)Σα στοιχεήα του Α.Ε.-Β θα συσχετήζονται με τα στοιχεήα επιμάτρησης κατΫ αμφήδρομο και 
αμφιμονοσέμαντο τρόπο.  
(5)Όλοι οι ΕΛΕΓΦΟΙ Β θα καταγρΫφονται στο Βιβλήο Πρωτοκόλλου Δειγματοληψιών με 
αριθμημάνες σελήδες, όπου θα αναγρΫφονται κατ' ελΫχιστον:  
α) ο αριθμός δεήγματος  
β) η ημάρα και η θάση δειγματοληψήας  
γ) το εήδος δοκιμές που άγινε και το αντήστοιχο αποτάλεσμα  
δ) αναφορΫ στο σχετικό Υύλλο/Δελτήο ποιοτικού ελάγχου  
ε) υπογραφέ του Μηχανικού Ελάγχου ποιότητας του Αναδόχου και της Επήβλεψης.  
7. Θάσεις και πρακτικΫ δειγματοληψήας και δοκιμών επή τόπου  
(1) Για όλους τους ελάγχους που απαιτεήται δειγματοληψήα, η θάση λέψης του κΫθε δεήγματος θα 
υποδεικνύεται από την Τπηρεσήα έ/και τους συμβούλους της. Καθορήζεται ότι οι δειγματοληψήες 
θα παήρνονται από θάσεις που παρουσιΫζουν την πιο δυσμενέ εικόνα για την ποιοτικέ 
συμπεριφορΫ του άργου.  
΢τη συνάχεια θα συντΫσσεται πρακτικό δειγματοληψήας κατΫλληλης μορφές από τον ανΫδοχο.  
(2) Σα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγρΫφους ισχύουν κατ‘ αναλογήα και για όλες τις επή 
τόπου δοκιμάς.  
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8. Ισχύουσες προδιαγραφάς  
(1) Θεωρεήται αυτονόητο ότι όλα τα υλικΫ, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτάλεση των εργασιών 
κΫθε εήδους πράπει να εήναι Ϋριστης ποιότητας, και θα υπόκεινται σε ποιοτικό άλεγχο για να 
διαπιστωθεή ότι εήναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Σεχνικάς Προδιαγραφάς και τους Όρους 
ΔημοπρΫτησης, όσον αφορΫ τις φυσικάς και χημικάς τους ιδιότητες.  
(2) Για την εκτάλεση των εργασιών και των ελάγχων (δειγματοληψήες - δοκιμάς) ισχύουν κατ‘ αρχέν 
όσα προδιαγρΫφονται, στην παρούσα Ε.΢.Τ., στην Σ.΢.Τ., και στους κανονισμούς και 
προδιαγραφάς που μνημονεύονται στις Ελληνικάς Σεχνικάς Προδιαγραφάς (ΕΣΕΠ). Σο ήδιο ισχύει 
και για τα υλικΫ και τους ελάγχους υλικών.  
 
9. ΕλΫχιστη συχνότητα ΕΛΕΓΦΨΝ Β  
Ο ελΫχιστος αριθμός των ελάγχων / δοκιμών εήναι ο ακόλουθος:  
(1) ΤλικΫ για επιχώματα και στρώσεις άδρασης οδοστρωμΫτων  
(I) Γαιώδη επιχώματα  
ΑνΫ 5.000 μ3 το πολύ, εκσκαπτόμενου υλικού σε θάσεις γαιωδών ορυγμΫτων που προορήζεται να 
χρησιμοποιηθεή για την κατασκευέ επιχωμΫτων, έ σε κΫθε μακροσκοπικΫ εμφανέ μεταβολέ των 
χαρακτηριστικών των ορυγμΫτων, έ δανειοθαλΫμων, θα γήνονται οι παρακΫτω άλεγχοι, με κύριο 
σκοπό (πάρα από την κατΫταξη των εδαφών) τη χορέγηση των αναγκαήων στοιχεήων για την 
προσαρμογέ της κατασκευές των επιχωμΫτων στις ιδιότητες των υλικών και τον ποιοτικό άλεγχο 
της κατασκευές των επιχωμΫτων.  
α. Υυσικέ υγρασήα    Δοκιμέ 1  
β. Όρια υδαρότητας και πλαστικότητας   Δοκιμέ 1  
γ. Κοκκομετρικέ διαβΫθμιση με κόσκινα Δοκιμέ 1  
δ. Δοκιμέ συμπύκνωσης PROCTOR MODIFIED (Ε 105-86 Δοκιμέ α/α 11) (μάγιστες ξηράς 
πυκνότητες, αντήστοιχα ποσοστΫ βάλτιστης υγρασήας, καμπύλες συμπύκνωσης)  Δοκιμέ 1  
ε. ΕλΫχιστος αριθμός ελάγχων ανΫ δανειοθΫλαμο Έλεγχοι σε  
(δοκιμάς α άως δ κατΫ το προηγούμενο εδΫφιο) 3 φράατα  
(II) Βραχώδη επιχώματα  
Για τα βραχώδη προϊόντα ορυγμΫτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευέ 
επιχωμΫτων οδικών άργων θα γήνεται συνεχές οπτικός άλεγχος και απομΫκρυνση των λήθων με 
διΫσταση μεγαλύτερη από τα 2/3 του πΫχους της συμπυκνωμάνης στρώσης που θα άχει 
προσδιορισθεή σύμφωνα με τις δοκιμάς δοκιμαστικού τμέματος που αναφάρονται στην Σ.΢.Τ.  
΢ημειώνεται η ανΫγκη κατασκευές δοκιμαστικού τμέματος όγκου τουλΫχιστον 3.000 μ3 πριν από 
την άναρξη κατασκευές βραχωδών επιχωμΫτων κατασκευές οδών με τους περιγραφόμενους 
ελάγχους της Σ.΢.Τ.  
(III) ΢τρώσεις άδρασης οδοστρωμΫτων  
Ισχύουν τα ήδια με την παραπΫνω υποπαρΫγραφο (I) αλλΫ με μεγαλύτερη πυκνότητα ελάγχων.  
ΑνΫ 2.500 μ3 το πολύ εκσκαπτόμενου υλικού:  
α. Υυσικέ υγρασήα  Δοκιμέ 1  
β. Όρια υδαρότητας και πλαστικότητας  Δοκιμέ 1  
γ. Κοκκομετρικέ διαβΫθμιση με κόσκινα  Δοκιμέ 1  
δ. Δοκιμάς συμπύκνωσης PROCTOR MODIFIED  
(όπως για τα επιχώματα)   Δοκιμέ 1  
ε. ΕλΫχιστος αριθμός ελάγχων ανΫ δανειοθΫλαμο Έλεγχοι σε (δοκιμάς α άως δ σύμφωνα με τα 
παραπΫνω) 3 φράατα  
 
 (2) Έλεγχοι - Δοκιμάς ΢υμπύκνωσης  
α. ΢κΫφης ορυγμΫτων, έ θεμελήωσης επιχωμΫτων, ανΫ 250 μ. μέκους, έ μικρότερου αυτοτελούς 
τμέματος ανΫ κλΫδο οδού  Δοκιμέ 1  
β. Γαιωδών έ βραχωδών επιχωμΫτων, αναχωμΫτων διευθάτησης ποταμών / χειμΫρρων, στρώσεων 
άδρασης οδοστρώματος ανΫ 1.000 μ3  
συμπιεσμάνου όγκου  Δοκιμέ 1.  
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γ. ΤποβΫσεων και βΫσεων μηχανικΫ σταθεροποιούμενων, στρώσεων στρΫγγισης οδοστρώματος (έ 
"αντιπαγετικές στρώσης" έ ―υποστρώματος", ―στρώσης θεμελήωσης" για κΫθε στρώση, ανΫ 250 μ. 
μέκους κλΫδου οδού, έ και το πολύ ανΫ 500 μ3 συμπιεσμάνου όγκου  Δοκιμέ 1.  
δ. Επιχωματώσεων τΫφρων τοποθάτησης αγωγών, για την περιοχέ πΫνω από τη ζώνη αγωγών, ανΫ 
150 μ. μέκους τΫφρου και για κΫθε διακεκριμάνη ζώνη υλικού πλέρωσης, έ το πολύ ανΫ 150 μ3 
συμπιεσμάνου όγκου  Δοκιμάς 3  
ε. Κοκκώδους υλικού ―ζώνης αγωγού" ανΫ 150 μ. μέκους αγωγού και το πολύ ανΫ 150 μ3 
συμπιεσμάνου όγκου  Δοκιμάς 3  
στ. ―Μεταβατικών επιχωμΫτων" ανΫ τεχνικό άργο έ το πολύ ανΫ 500 μ3 συμπιεσμάνου όγκου 
 Δοκιμάς 3  
 
(3) Έλεγχοι κοκκομετρικές διαβΫθμισης αδρανών  
α. Αδρανέ σκυροδεμΫτων, οδοστρωσήας (με μηχανικέ σταθεροποήηση), μεταβατικών επιχωμΫτων 
―υποστρώματος" ανΫ 1.000 μ3 συμπυκνωμάνου Όγκου  Δοκιμάς 3  
β. Αδρανέ στραγγιστηρήων, στρώσεων στρΫγγισης οδοστρώματος (έ αντιπαγετικές στρώσης), 
εκτοξευόμενου σκυροδάματος, έ Ϋλλων ειδικών κατασκευών (C20/25 και Ϋνω), λεπτών 
σκυροδεμΫτων,ανΫ 150 μ3  Δοκιμέ 1  
γ. ΢τρώσεις εξυγήανσης ανΫ 300 μ3  Δοκιμέ 1  
 
(4) Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδύναμου Ϋμμου  
α. Αδρανέ σκυροδεμΫτων ανΫ 300 μ3 άτοιμης κατασκευές, μεταβατικΫ επιχώματα  Δοκιμέ 1  
β. Αδρανέ οδοστρωσήας (με μηχανικέ σταθεροποήηση), ―υποστρώματος",ανΫ 500 μ3 συμπ. όγκου 
 Δοκιμέ 1  
γ. ΢τρώσεις στρΫγγισης, αδρανέ εκτοξευόμενου σκυροδάματος ανΫ 150 μ3  Δοκιμέ 1  
δ. ΢τρώσεις εξυγήανσης ανΫ 300 μ3  Δοκιμέ 1  
 
 (5) Τγεήα πετρωμΫτων και αντοχέ σε τριβέ και κρούση (LOS ANGELES)  
Για όλα τα αδρανέ σκυροδεμΫτων και οδοστρωμΫτων (με μηχανικέ σταθεροποήηση), από την ήδια 
πηγέ  Δοκιμάς 3  
 
(6) Έλεγχοι ασφαλτικών πλην αντιολισθηρών  
α. Τγεήα πετρωμΫτων, για αδρανέ από την ήδια πηγέ  Δοκιμέ 1  
β. ΥθορΫ σε τριβέ και κρούση (LOS ANGELES),ανΫ 5.000 τόνους αδρανών από την ήδια πηγέ 
 Δοκιμέ 1  
γ. Κοκκομετρικέ διαβΫθμιση αδρανών ανΫ 300μ3 συμπυκνωμάνου όγκου  Δοκιμέ 1  
δ. Ισοδύναμο Ϋμμου, ανΫ 500 μ3  συμπυκνωμάνου όγκου  Δοκιμέ 1  
ε. Ποσοστό ασφΫλτου και κοκκομάτρηση  ασφαλτομήγματος, για κΫθε τρήωρη παραγωγέ  
 Δοκιμέ 1  
στ. ΦαρακτηριστικΫ ασφαλτοσκυροδάματος  κατΫ MARSHALL, για κΫθε ημερέσια παραγωγέ
 Δοκιμέ 1 
ζ. Ισοδύναμο Ϋμμου αδρανών στο παραγόμενο ασφαλτόμιγμα,  για κΫθε ημερέσια παραγωγέ 
 Δοκιμέ 1  
η. Δοκιμέ εμβΫπτισης - θλήψης ασφαλτομήγματος στρώσεων  κυκλοφορήας και συνδετικών, ανΫ 
5.000τον. παραγόμενου ασφαλτομήγματος  Δοκιμέ 1  
θ. Η θερμοκρασήα στο υπό διΫστρωση ασφαλτόμιγμα καθώς επήσης το πΫχος, το φαινόμενο βΫρος, 
το ποσοστό κενών το ποσοστό ασφΫλτου και η ανΫγκη κατασκευές των δοκιμαστικών τμημΫτων σε 
διαστρωθεήσα ασφαλτικέ στρώση θα ελάγχονται ανΫλογα με το εήδος του ασφαλτομήγματος 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις αντήστοιχες ΕΣΕΠ.  
 
 (7) Έλεγχοι αντιολισθηρών ασφαλτικών πλην της λεπτές αντιολισθηρές στρώσης  
Ι) Έλεγχος αδρανών  
α. Τγεήα πετρωμΫτων, για αδρανέ από την ήδια πηγέ   Δοκιμέ 1  
β. ΥθορΫ σε τριβέ και κρούση (LOS ANGELES), ανΫ 5.000 τόνους αδρανών από την ήδια πηγέ 
 Δοκιμέ 1  
γ. Κοκκομετρικέ διαβΫθμιση αδρανών, ανΫ 300μ3 συμπυκνωμάνου όγκου  Δοκιμέ 1  
δ. Ισοδύναμο Ϋμμου, ανΫ 500 μ3 συμπυκνωμάνου όγκου  Δοκιμέ 1  
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ε. Δεήκτης αντήστασης σε στήλβωση (PSV), ανΫ 5.000 τόνους αδρανών από την ήδια πηγέ 
 Δοκιμέ 1  
στ. Δεήκτης φθορΫς σε απότριψη (AAV) ανΫ 5.000 τόνους αδρανών από την ήδια πηγέ   Δοκιμέ 1  
ζ. Δεήκτης πλακοειδούς (Flakiness Index)ανΫ 5.000 τόνους αδρανών από την ήδια πηγέ  Δοκιμέ 1  
ΙΙ) Έλεγχος ασφαλτικού συνδετικού  
α. Για την κοινέ Ϋσφαλτο, ανΫ ημάρα  Δοκιμάς 2  
β. Για την τροποποιημάνη Ϋσφαλτο, σύμφωνα με τη σχετικέ ΕΣΕΠ.  
ΙΙΙ) Έλεγχος παραγόμενου ασφαλτομήγματος  
ΦαρακτηριστικΫ ασφαλτοσκυροδάματος κατΫ MARSHALL, κοκκομάτρηση ασφαλτομήγματος και 
ποσοστό ασφΫλτου σύμφωνα τη σχετικέ ΕΣΕΠ.  
IV) Έλεγχος τελικές στρώσης  
Η θερμοκρασήα στο υπό διΫστρωση ασφαλτόμιγμα καθώς επήσης το πΫχος, το φαινόμενο βΫρος, το 
ποσοστό κενών, ο βαθμός συμπύκνωσης και το ποσοστό ασφΫλτου σε διαστρωθεήσα ασφαλτικέ 
στρώση θα ελάγχονται ανΫλογα με το εήδος του ασφαλτομήγματος σύμφωνα με τη σχετικέ ΕΣΕΠ.  
Επισημαήνεται η ανΫγκη δοκιμαστικές παραγωγές και δοκιμαστικές διΫστρωσης ασφαλτομήγματος 
σύμφωνα με τη σχετικέ ΕΣΕΠ.  
 
 (8) Έλεγχοι λεπτές αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσης  
Ο άλεγχος του ασφαλτικού συνδετικού υλικού, των αδρανών, του παραγόμενου ασφαλτομήγματος 
και της τελικές συμπυκνωμάνης στρώσης γήνεται σύμφωνα με τη σχετικέ ΕΣΕΠ.  
 
(9) Εργοστασιακό σκυρόδεμα  
Για την περήπτωση χρέσης εργοστασιακού σκυροδάματος ο προμηθευτές θα παραδήδει στον 
ΑνΫδοχο, για κΫθε φορτήο σκυροδάματος, το δελτήο αποστολές που προβλάπεται. 
 
(10) ΢υμβατικΫ δοκήμια σκυροδάματος (Δοκήμια ΢, ελάγχου συμμόρφωσης)  
Θα λαμβΫνονται και θα ελάγχονται σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σεχνολογήας 
΢κυροδάματος (ΚΣ΢) και τη σχετικέ ΕΣΕΠ.  
 
 (11) Δοκήμια ελάγχου αντοχές 7 ημερών (Δοκήμια ΕΑ)  
Θα παρασκευΫζονται και θα ελάγχονται σύμφωνα με τον ΚΣ΢ και τη σχετικέ ΕΣΕΠ.  
 
(12) Δοκήμια ελάγχου Προόδου ΢κλέρυνσης (Δοκήμια Π΢)  
Ισχύουν τα ήδια με αυτΫ που αναφάρθηκαν στην προηγούμενη παρΫγραφο  (11).  
 
(13) Δοκήμια ελάγχου Αποτελεσματικότητας της μεθόδου ΢υντέρησης (Δοκήμια Α΢)  
Ισχύουν τα ήδια με αυτΫ που αναφάρθηκαν στην παραπΫνω παρΫγραφο (11).  
 
(14) Παραλαβέ πρόχυτων τσιμεντοσωλένων  
Ο άλεγχος και η παραλαβέ των πρόχυτων τσιμεντοσωλένων θα γήνονται σύμφωνα με τη σχετικέ 
ΕΣΕΠ.  
 
(15) Ποιοτικός άλεγχος γαλβανήσματος μεταλλικών ειδών  
Για τον ποιοτικό άλεγχο του γαλβανήσματος ισχύει τη σχετικέ ΕΣΕΠ.  
 
(16) Ποιοτικός άλεγχος εκτοξευόμενου σκυροδάματος  
΢υμπληρωματικΫ προς τον άλεγχο των αδρανών που αναφάρεται στις παραγρΫφους (3) και (4) του 
Ϋρθρου αυτού ισχύει και ο ποιοτικός άλεγχος της παρασκευές που αναφάρεται στη σχετικέ ΕΣΕΠ.  
 
(17) Ποιοτικός άλεγχος εξυγήανσης εδΫφους με τσιμάντο και υδρΫσβεστο  
Ο ποιοτικός άλεγχος εξυγήανσης εδΫφους με τσιμάντο και υδρΫσβεστο θα γήνεται σύμφωνα με όσα 
προβλάπονται στη σχετικέ ΕΣΕΠ.  
(18) ΢υχνότητα δοκιμών για τάνοντες προάντασης κλπ.  
Όπως αναφάρεται στη σχετικέ ΕΣΕΠ.  
 
10. Ρέτρες για τη διασφΫλιση της πραγματοποήησης του ποιοτικού ελάγχου  



ζελ.19  από ζελ. 38 

(1) ΢την περήπτωση που, από την παραβολέ των ποσοτέτων των εργασιών που εκτελάσθηκαν προς 
το αντήστοιχο πλέθος ελάγχων που εκτελάσθηκε για τις εργασήες αυτάς, κατΫ τις προσωρινάς 
τμηματικάς επιμετρέσεις, έθελε προκύψει μικρότερος αριθμός από αυτόν που καθορήζεται στην 
παρΫγρ. 9, [Ελάχιστη συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β] ‗τότε η Τπηρεσήα θα άχει το δικαήωμα να μη θεωρέσει 
περαιωμάνες (κατΫ την κρήση της) τις εργασήες για τις οποήες ελλεήπουν δοκιμάς, μάχρι να καλυφθεή 
ο προβλεπόμενος αριθμός ελάγχων, με ευθύνη και δαπΫνη του αναδόχου για τυχόν καθυστερέσεις, 
αποκαταστΫσεις κλπ. εργασιών που θα ακολουθέσουν.  
ΑνεξΫρτητα προς τα παραπΫνω, θα επιβΫλλεται στον ΑνΫδοχο ποινικέ ρέτρα 150 ΕΤΡΨ για κΫθε 
δοκιμέ που λεήπει.  
(2) ΢τα αναγκαήα παραστατικΫ στοιχεήα κΫθε πληρωμές, υποχρεωτικΫ θα περιλαμβΫνεται και 
αντήγραφο του πήνακα της παραγρΫφου 6.Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β) (1)ζ.  ΠαρΫλειψη τάτοιου 
πήνακα θεωρεήται ως άλλειψη ουσιώδους επιμετρητικού στοιχεήου.  

5.4.3 ΕΛΕΓΦΟΙ Γ  

1. Έκταση του δικαιώματος της Τπηρεσήας και υποχρεώσεις του Αναδόχου  
Η Τπηρεσήα άχει το δικαήωμα να πραγματοποιέσει απεριόριστο αριθμό ελάγχων οποιουδέποτε 
εήδους, σ‘ οποιοδέποτε εήδος υλικού, έ τμέμα της κατασκευές. Ο ΑνΫδοχος σχετικΫ με το παραπΫνω 
δικαήωμα της Τπηρεσήας άχει τις παρακΫτω υποχρεώσεις:  
α. Nα μεριμνέσει και επιβαρυνθεή τη δαπΫνη για την εκτάλεση των ελάγχων που θα ζητέσει η 
Τπηρεσήα μάσα στα όρια συχνότητας ελάγχων που προδιαγρΫφει η παρΫγραφος [Ελάχιστη  
΢υχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β]  αυτού του Ϋρθρου.  
β. Nα συνδρΫμει την Τπηρεσήα, εφόσον του ζητηθεή, στην εκτάλεση οποιωνδέποτε επιπλάον 
ελάγχων, διαθάτοντας το προσωπικό του και τον εξοπλισμό του. Για τη συνδρομέ αυτέ ο ΑνΫδοχος 
δικαιούται αποζημήωσης με θεώρησέ τους ως εργασιών που αμεήβονται με τιμάς μονΫδας και 
εκτελεσθεήσες ποσότητες  
γ. Nα διευκολύνει την εκτάλεση των ελάγχων από την Τπηρεσήα, έ Ϋλλους με τους οποήους η 
Τπηρεσήα μπορεή να συμβληθεή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους ΔημοπρΫτησης.  
δ. Nα αποκαθιστΫ το άργο από τυχόν οπάς δειγματοληψήας, αναδιατΫξεις και Ϋλλες διαταραχάς που 
μπορεή να προκληθούν από δειγματοληψήες έ επή τόπου δοκιμάς. Για τις αποκαταστΫσεις αυτάς 
δικαιούται αποζημήωσης, εφόσον πρόκειται για ελάγχους που γήνονται επή πλάον της συχνότητας 
που προδιαγρΫφεται στην παρΫγραφο ΢υχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β   
ε. Nα παρήσταται στις δειγματοληψήες και δοκιμάς στις περιπτώσεις που προειδοποιεήται, κατΫ τη 
διαδικασήα της παραγρ.  
[Ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους]  
 
2 Ειδοποήηση του Αναδόχου για την εκτάλεση ελάγχων και γνωστοποήηση αποτελεσμΫτων  
Για όλους τους ελάγχους που θα εκτελεή η Τπηρεσήα με μάριμνα και δαπΫνη της, η προειδοποήηση 
δεν εήναι αναγκαήα. Ειδικότερα για ελάγχους, στους οποήους ζητεήται η συνδρομέ του Αναδόχου, η 
προειδοποήηση θα γήνεται όπως προβλάπεται στην παρΫγρ.  [Ευθύνη νια την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ 
Β και διαδικασία παραγγελίας τους ] 
Η Τπηρεσήα υποχρεούται να κοινοποιεή στον ΑνΫδοχο τα αποτελάσματα των ελάγχων των υλικών 
έ/και κατασκευών ανεξΫρτητα από το αν αυτΫ εμπήπτουν μάσα στα όρια των προδιαγραφών - 
κανονισμών έ διαπιστωθούν αποκλήσεις από αυτούς.  
΢ε κΫθε περήπτωση η κοινοποήηση των αποτελεσμΫτων θα γήνεται στο συντομότερο δυνατό 
διΫστημα.  
 

5.4.4 ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑNΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΕΠΑNΑΛΗΧΗ ΕΛΕΓΦΨN  

1 ΢την περήπτωση ελάγχων / δοκιμών της παραγρΫφου (ΕΛΕΓΧΟΙ Γ) ο ΑνΫδοχος δικαιούται να 
ζητέσει να παήρνεται κατΫ τη δειγματοληψήα και άνα δεύτερο όμοιο δεήγμα (αντήδειγμα), το οποήο 
θα συσκευΫζεται και θα αποστάλλεται ταυτόχρονα με το δεήγμα στο εργαστέριο της Τπηρεσήας. Για 
την περήπτωση αμφιβολιών και υποβολές άνστασης από τον ΑνΫδοχο (που θα πράπει να αναγραφεή 
αυθημερόν στο ημερολόγιο του άργου), θα διενεργεήται νάα εργαστηριακέ δοκιμέ στο αντιδεήγμα, 
παρουσήα του εκπροσώπου του Αναδόχου, το αποτάλεσμα της οποήας θα εήναι υποχρεωτικό για τον 
ΑνΫδοχο (ακόμα και αν δεν παραστεή στη δοκιμέ). ΚατΫ το μεσοδιΫστημα, μάχρι οριστικοποήησης 
του ελάγχου, σε περήπτωση διαφωνήας, ο ΑνΫδοχος θα μπορεή να συνεχήσει τις εργασήες του με ιδήα 
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ευθύνη, αναλαμβΫνοντας τη ρητέ υποχράωση να καθαιράσει τις πλημμελεής κατασκευάς κλπ., αν 
έθελαν διαπιστωθεή τάτοιες.  
2 Ο ΑνΫδοχος δικαιούται επήσης να ζητέσει επανΫληψη των ελάγχων που οδέγησαν σε δυσμενέ 
αποτελάσματα και άγιναν από την Τπηρεσήα χωρής να προειδοποιηθεή. Η επανΫληψη των ελάγχων 
γήνεται κατ‘ αντιπαρΫσταση, άπειτα από προειδοποήηση, κατΫ τις προβλάψεις της παραγρ [Ευθύνη 
για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β’] και διαδικασήα παραγγελήας τους.  
. Οι δαπΫνες του επανελάγχου βαρύνουν τον ΑνΫδοχο.  

5.4.5 ΕΛΕΓΦΟΙ Δ (άλεγχοι γεωμετρήας)  

1 Γενικοή όροι  
Για τους ελάγχους γεωμετρήας, που περιλαμβΫνουν και τους ελάγχους μορφές και διαστΫσεων και 
που στοχεύουν στη διαπήστωση τέρησης των προδιαγραφόμενων από τη μελάτη και τους λοιπούς 
όρους των Σευχών ΔημοπρΫτησης μορφές, διαστΫσεων και λοιπών γεωμετρικών απαιτέσεων 
ισχύουν κατ‘ αναλογήα όσα προδιαγρΫφονται στην παραγρ. “[ΕΛΕΓΧΟΙ  Β]’  αυτού του Ϋρθρου, 
εκτός αν ρητΫ διαφοροποιούνται σ‘ αυτέν και στις παρακΫτω παραγρΫφους 2 άως .6.  
Σο Αρχεήο ΕΛΕΓΦΨN Δ (Α.Ε.-Δ) που μνημονεύεται παρακΫτω θα τηρεήται κατ‘ αναλογήα του 
Αρχεήου ΕΛΕΓΦΨN Β (Α.Ε.-Β) . Και αυτό αποτελεή απαραήτητο δικαιολογητικό προσαρτημάνο στο 
πρωτόκολλο προσωρινές παραλαβές του άργου.  
΢ε κΫθε περήπτωση ΕΛΕΓΦΨN Δ η μάριμνα εκτάλεσης ανέκει στον ΑνΫδοχο και πράπει να 
εκτελούνται ανεξΫρτητα από την παρουσήα, έ μη εκπροσώπου της Τπηρεσήας. Η Επήβλεψη 
δικαιούται να ασκεή δειγματοληπτικούς ελάγχους με τη βοέθεια του προσωπικού και του μηχανικού 
εξοπλισμού του Αναδόχου. Οι δαπΫνες απασχόλησης προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και τυχόν 
μικροϋλικών  βαρύνουν αποκλειστικΫ και μόνον τον ΑνΫδοχο.  
΢ε περήπτωση αποκλήσεων που υπερβαήνουν τις ανοχάς που καθορήζουν οι προδιαγραφάς, η 
Επήβλεψη θα διατΫσσει τη διακοπέ των εργασιών, μάχρι να προσκομισθούν Ϋλλα κατΫλληλα υλικΫ, 
έ να διορθωθούν οι κατασκευάς. ΢ε περήπτωση μη άγκαιρης διαπήστωσης αποκλήσεων για 
ενσωματωμάνο υλικό, έ κατασκευέ ισχύουν οι προβλάψεις της παραγρ. ‘ [΢ΧΕ΢Η ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ 
ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΗ΢ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ’].  
 
2. ΕΛΕΓΦΟΙ Δ Τλικών / Προκατασκευασμάνων ΣμημΫτων  
(1) Ο άλεγχος διαστΫσεων των υλικών και προκατασκευασμάνων τμημΫτων διακρήνεται:  
α. ΢ε άλεγχο συναρτημάνο με την ποιότητα και τις φυσικάς και μηχανικάς ιδιότητες των υλικών, 
πάραν εκεήνων που προδιαγρΫφονται στα υπόλοιπα κεφΫλαια αυτού του Ϋρθρου, τα υπόλοιπα 
Ϋρθρα της παρούσας έ/και των κανονισμών / προδιαγραφών στις οποήες αυτΫ τα Ϋρθρα και των 
λοιπών συμβατικών τευχών παραπάμπουν.  
β. ΢ε άλεγχο των σωστών διαστΫσεων και την ανταπόκρισέ τους στην εγκεκριμάνη μελάτη (με τις 
εγκεκριμάνες τροποποιέσεις της).  
(2) Για τους ελάγχους της κατηγορήας και για τα υλικΫ έ/και προκατασκευασμάνα τμέματα:  
α. ΦΫλυβας οπλισμού μετΫ νευρώσεων (που περιλαμβΫνει και τον άλεγχο γεωμετρήας νευρώσεων).  
β. Κυκλικοή σωλένες κΫθε εήδους και από οποιοδέποτε υλικό (άλεγχοι διαπήστωσης κυκλικότητας, 
προδιαγραφόμενης σχάσης πΫχους τοιχώματος-διαμάτρου, προδιαγραφόμενης μόρφωσης στις 
θάσεις άνωσης, προδιαγραφόμενης μόνωσης εσωτερικΫ - εξωτερικΫ κ.λπ.).  
γ ΜεταλλικΫ εήδη (άλεγχοι διαπήστωσης προβλεπόμενης από τη μελάτη, έ τις προδιαγραφάς μορφές, 
διαστΫσεων, ύπαρξης αντιδιαβρωτικές προστασήας κ.λπ.).  
(δ) ΚΫθε φύσης και εήδους καλώδια τενόντων (όπως ενδεικτικΫ και όχι περιοριστικΫ: καλώδια 
προάντασης, ανΫρτησης, κράμασης κ.λπ.) καθώς και τα συμπαρομαρτούντα υλικΫ (σωλένες, 
προστατευτικΫ περιβλέματα, στοιχεήα αγκύρωσης κ.λπ.).  
(ε) ΚΫθε φύσης / εήδους μεταλλικΫ υλικΫ, πρότυπων διατομών, ελασμΫτων κ.λπ. που θα 
χρησιμοποιηθούν για τα μεταλλικΫ τμέματα της κατασκευές (περιλαμβΫνονται και οι άλεγχοι για 
τη διαπήστωση επιπεδότητας, Ϋψογης επιφΫνειας / ακμών των τομών - όπως απαιτεήται - για τα 
ελΫσματα που θα συγκολληθούν, ύπαρξης της προβλεφθεήσας αντιδιαβρωτικές προστασήας κλπ.).  
(στ) ΚΫθε φύσης/εήδους μεταλλικοή σύνδεσμοι (περιλαμβΫνονται εκτός των ελάγχων διαστΫσεων 
κ.λπ. και οι άλεγχοι διαπήστωσης ότι η αντιδιαβρωτικέ προστασήα άχει γήνει όπως προβλάπεται από 
τις προδιαγραφάς κ.λπ.).  
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ζ) ΚΫθε φύσης / εήδους σύρματα / καλώδια για την κατασκευέ ηλεκτρικών γραμμών ασθενούς, έ 
συνέθους, έ μάσης, έ υψηλές τΫσης με τις συναφεής προς αυτΫ εργασήες.  
η) ΚΫθε φύσης / εήδους πΫσσαλοι  
θ) ΚΫθε φύσης / εήδους συρματόσχοινα  
ι) ΚΫθε φύσης / εήδους υλικΫ σέμανσης / σηματοδότησης φωτεινές έ μη.  
ια) ΚΫθε φύσης προστατευτικΫ κιγκλιδώματα, στηθαήα ασφΫλειας κλπ.  
ιβ) ΚΫθε εήδους / φύσης προκατασκευασμάνα τμέματα της κατασκευές (από σκυρόδεμα έ χΫλυβα 
κ.λπ.).  
ιγ) ΚΫθε Ϋλλο υλικό που θα ενσωματωθεή στην κατασκευέ του άργου θα πράπει, με μάριμνα και 
δαπΫνη του Αναδόχου να εφαρμόζονται τα παρακΫτω:  
ι). να εφαρμόζεται η διαδικασήα προειδοποήησης της Τπηρεσήας, σύμφωνα με την παραγρ. [Ευθύνη 
για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους]’  
ιι. να γήνεται επεξεργασήα των αποτελεσμΫτων ελάγχων και να συντΫσσεται πρακτικό ελάγχου, που 
να αναφάρει κατ‘ ελΫχιστο:  
- το εήδος και την προάλευση των υλικών, τον τόπο προσωρινές αποθέκευσές τους  
- την ημερομηνήα του ελάγχου  
- τα ονόματα των ελεγκτών εκεήνων που εκπροσωπούν την επήβλεψη και εκεήνων που εκπροσωπούν 
τον ΑνΫδοχο  
- το μάγεθος της ελεγχθεήσας παρτήδας  
- το πλέθος των εξετασθάντων δειγμΫτων  
- τα αποτελάσματα των μετρέσεων ανΫ μετρούμενο στοιχεήο και δεήγμα, σε μορφέ πήνακα  
- το μάσο όρο και την τυπικέ απόκλιση  
ιιι. Nα κρατεήται ιδιαήτερο Αρχεήο ΕΛΕΓΦΨN Δ-Τλικών (Α.Ε.-Δ/ΤλικΫ) από τα παραπΫνω 
πρακτικΫ, κατ‘ αναλογήα προς τις προβλάψεις της παραγρ. [ Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)].  
3. Ειδικέ απαήτηση για τον άλεγχο προκατασκευασμάνων τμημΫτων  
(1) Σα προκατασκευασμάνα τμέματα θα πράπει να ελάγχονται:  
α. για την ακρήβεια προσαρμογές τους το άνα με το Ϋλλο  
β. για τη σωστέ γεωμετρήα τους π.χ. αποφυγέ στρεβλώσεων εήτε αυτάς προάρχονται από την 
κατασκευέ τους, έ από τη διαδικασήα της μεταφορΫς τους κ.λπ.  
γ. για τη σαφέ και σωστέ αρήθμησέ τους για αποφυγέ σφαλμΫτων, καθώς και για τη σέμανση του 
προσανατολισμού τους, ως προς την κατασκευέ, στη θάση που προβλάπεται να τοποθετηθούν.  
δ. για τις διαστΫσεις των επή μάρους στοιχεήων τους και την ανταπόκρισέ τους προς τη μελάτη, τις 
προδιαγραφάς κλπ. συμβατικΫ τεύχη.  
ε. για την ορθότητα / ακρήβεια των οπών σύνδεσης, έ οπών μελλοντικού περΫσματος καλωδήων 
κ.λπ.  
στ. για το σωστό και σύμφωνα με τα κατασκευαστικΫ σχάδια έ/και τις τεχνικάς απαιτέσεις της 
επήβλεψης εξοπλισμό τους με στοιχεήα χρέσιμα / αναγκαήα για τη μεταφορΫ τους μάχρι και την 
τελικέ τους τοποθάτηση.  
ζ. για κΫθε Ϋλλο τους στοιχεήο (όπως λ.χ. άλλειψη κακώσεων, φθορών, σπασιμΫτων ακμών κ.λπ.)  
(2) Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται με μάριμνα και δαπΫνες του να εκτελεή τους παραπΫνω ελάγχους. 
Τποχρεούται επήσης, απροφΫσιστα, να διευκολύνει το προσωπικό της Επήβλεψης στην 
πραγματοποήηση τάτοιων ελάγχων, πΫντοτε αδΫπανα για τον Κύριο του Έργου.  
Ιδιαήτερα για τους ελάγχους των εδαφήων (α) και (β) της προηγούμενης παραγρΫφου, ο ΑνΫδοχος 
οφεήλει να προτεήνει άγκαιρα πρόσφορο τρόπο ελάγχου. ΕνδεικτικΫ και όχι περιοριστικΫ, τάτοιοι 
πρόσφοροι τρόποι ελάγχου εήναι:  
α. η παρΫθεση (στον εργοταξιακό χώρο) συνεχόμενων τμημΫτων, έ  
β. η κατασκευέ προτύπου διατομές που αντιστοιχεή στις επιφΫνειες επαφές από κατΫλληλο υλικό 
ώστε να αποφεύγονται μεταβολάς διαστΫσεων.  
΢τη περήπτωση (β) η διατομέ θα φάρει όλες τις οπάς και ο άλεγχος θα γήνεται με παρΫθεση και 
σύγκρισέ της με τις αντήστοιχες επιφΫνειες επαφές.  
(3) Για όλους τους παραπΫνω ελάγχους ισχύουν κατ‘ αναλογήα οι προβλάψεις της παραγρ. 
[ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Τλικών / Προκατασκευασμένων Σμημάτων] όσον αφορΫ τη διαδικασήα, τα πρακτικΫ και 
τα αρχεήα ελάγχου.  
 
4. ΕΛΕΓΦΟΙ Δ Κατασκευών  
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(1) ΦωματουργικΫ, Οδοστρωσήα, ΑσφαλτικΫ  
Για κΫθε στρώση επιχώματος, αναχώματος, στρώση άδρασης οδοστρώματος, στρώση στρΫγγισης 
οδοστρωμΫτων, οδοστρωσήας και ασφαλτικών θα γήνεται χωροστΫθμιση για να ελεγχθεή η 
ανταπόκριση της επιφΫνειας που κατασκευΫστηκε με τις προβλάψεις της μελάτης και τις 
προδιαγραφάς.  
Σα στοιχεήα της χωροστΫθμισης θα τηρούνται σε ιδιαήτερο Αρχεήο ΕΛΕΓΦΨΝ Δ - Φωμ. Οδ. Ασφ. 
(Α.Ε.-Δ/Φ.Ο.Α.), για το οποήο ισχύουν κατ‘ αναλογήα οι προβλάψεις της παραγρ. [Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ 
Β (Α.Ε.-Β).]  και θα χρησιμεύουν και ως επιμετρητικΫ στοιχεήα και γενικΫ ως καταμετρητικΫ 
στοιχεήα αφανών εργασιών. Για την περήπτωση των εκσκαφών ισχύουν ανΫλογα, αλλΫ μόνο για την 
τελικέ επιφΫνεια εκσκαφές.  
Για την ομαλότητα των ασφαλτικών στρώσεων θα γήνεται και ο ―άλεγχος με πέχυ‖ (παρΫλληλα 
προς τον Ϋξονα της οδού και εγκΫρσια προς τον Ϋξονα της οδού σύμφωνα με την ισχύουσα 
προδιαγραφέ όπως επήσης και ο υπολογισμός του ―δεήκτη ανωμαλιών‖ των κυματισμών κατΫ 
μέκος του Ϋξονα της οδού με κατΫλληλο ―ομαλόμετρο‖ (π.χ. τύπου BUMP-INTEGRATOR).  
(2 )Κατασκευάς από σκυρόδεμα  
Θα γήνεται πλέρης γεωμετρικός άλεγχος με μετρέσεις διαστΫσεων και χωροσταθμέσεις στις 
ακόλουθες φΫσεις κατασκευές:  
- ΢τα σκΫμματα θεμελήων  
- ΢τους ξυλότυπους, πριν από την τοποθάτηση του οπλισμού  
- ΢την άτοιμη κατασκευέ, μετΫ την αφαήρεση των ξυλοτύπων  
Σα στοιχεήα των ελάγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαήτερο Αρχεήο ΕΛΕΓΦΨΝ Δ- ΢κυροδάματος 
(Α.Ε.-Δ/΢κυρόδεμα) για το οποήο ισχύουν κατ‘ αναλογήα οι προβλάψεις της παραγρ. [Αρχείο 
ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)].  και θα χρησιμεύουν και ως επιμετρητικΫ στοιχεήα.  
(3) Αφανεής κατασκευάς  
΢τις αφανεής κατασκευάς, (όπως π.χ. πΫσσαλοι, κεφαλόδεσμοι, θεμάλια / στηρήγματα κΫθε εήδους / 
φύσης μεταλλικάς κατασκευάς κλπ. σωλένες αποχάτευσης, σωλένες καλωδιώσεων κλπ.), εκτός από 
τους Ϋλλους ελάγχους θα γήνεται άλεγχος και στη συμμόρφωσέ τους προς την προβλεπόμενη από τη 
μελάτη και τις εντολάς της Τπηρεσήας γεωμετρήα τους, όπως επήσης και τη θάση τους σε σχάση με την 
προβλεφθεήσα από τη μελάτη θάση.  
Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να ικανοποιέσει τις απαιτέσεις της Επήβλεψης.  
Σα στοιχεήα των ελάγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαήτερο Αρχεήο ΕΛΕΓΦΨΝ Δ - Αφανών 
Επιμέκων Κατασκευών, (Α.Ε.-Δ/Αφ.Επ.Κατ.), για το οποήο ισχύουν κατ‘ αναλογήα οι προβλάψεις 
της παραγρ.. [Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)].   
(4) Εμφανεής κατασκευάς τελειωμάνων τμημΫτων του άργου  
(α) Οι εμφανεής κατασκευάς των τελειωμάνων τμημΫτων του άργου θα ελάγχονται σχολαστικΫ ως 
προς την απόκρισέ τους προς τις προβλεφθεήσες (από την εγκεκριμάνη μελάτη και τις ενδεχόμενες 
τροποποιέσεις, τις διαστΫσεις και τους όρους της ΢ύμβασης) θάσεις, γεωμετρικέ μορφέ και 
γενικότερα τη μορφέ / όψη και γεωμετρήα τους.  
(β) Κριτέρια ελάγχου και αποδοχές θα εήναι:  
ι. Για τις αποστΫσεις μεταξύ κρασπάδων στα τμέματα που δεν εήναι παρΫλληλα μεταξύ τους: ± 0,02 
m  
ιι. Για την ισαπόσταση μεταξύ παραλλέλων κρασπάδων: ± 0,01 m  
ιιι. Για τις γραμμάς ακμών κρασπάδων, σωλένες κιγκλιδωμΫτων, ―χαλυβδοσανήδες" στηθαήων 
ασφΫλειας [Μάγιστη αποχέ από τη μάση  γραμμέ που ορήζει η κατασκευέ (υψομετρικΫ και 
οριζοντιογραφικΫ): ± 0,01 m  
(γ) Σα στοιχεήα των ελάγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαήτερο Αρχεήο ΕΛΕΓΦΨΝ Δ - Εμφανών 
Επιμέκων Κατασκευών (Α.Ε.-Δ/Εμφ.Επ.Κατ.), για το οποήο ισχύουν κατ‘ αναλογήα οι προβλάψεις 
της παραγρ. [Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β])..  
(5 )Αφανεής κατασκευάς για τη στέριξη / ανΫρτηση μελλοντικών αγωγών, έ Ϋλλων προσαρτημΫτων 
του άργου.  
Για όλες αυτάς τις κατασκευάς ισχύουν όσα αναφάρονται για τις εμφανεής κατασκευάς (βλ. 
παραγρ..4.4  της παρούσας).  
 
5 Πυκνότητα ΕΛΕΓΦΨΝ Δ  
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(1) Ψς ελΫχιστη πυκνότητα των ελάγχων γεωμετρήας ορήζεται η μεγαλύτερη μεταξύ των κατωτάρω 
αναφερομάνων και των αναφερομάνων στην Σ΢Τ, σε Ϋλλα Ϋρθρα της Ε.΢.Τ. και των προδιαγραφών 
και κανονισμών που άχουν καθορισθεή έ που η Σ.΢.Τ. παραπάμπει, όπως και στην παραπΫνω 
παρΫγρ. [ ΢υχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β] 
 (2) Για τους ελάγχους υλικών και προκατασκευασμένων τμημάτων θα γήνεται άλεγχος σε τουλΫχιστον 2% 
τεμΫχια ανΫ παρτήδα υλικού και με ελΫχιστο αριθμό δειγμΫτων 10.  
(3) Για τους ελάγχους υψομάτρου (στΫθμης) της κΫθε κατασκευασθεήσας στρώσης επιχώματος, 
αναχώματος, στρώση άδρασης οδοστρώματος, στρώση στρΫγγισης οδοστρωμΫτων, οδοστρωσήας και 
ασφαλτικών της παραγρ. [ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Κατασκευών (1) Χωματουργικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά] η 
πυκνότητα των χωροσταθμικών σημεήων θα εήναι κατ‘ ελΫχιστο:  
α. ΑνΫ διατομέ, μάγιστες αποστΫσεις μεταξύ σημεήων:  
- 15 μ. για τις κατώτερες στρώσεις χωματουργικών  
- 10 μ. για τις τελευταήες στρώσεις χωματουργικών  
- 2 μ. για τις στρώσεις οδοστρωσήας και τις στρώσεις ασφαλτικών  
β. Μάγιστες αποστΫσεις μεταξύ διατομών:  
- 20 μ. για τα χωματουργικΫ.  
- 10 μ. για τις στρώσεις οδοστρωσήας  
- 10 μ. για τις στρώσεις ασφαλτικών.  
Για τους ελάγχους ομαλότητας Ϋνω επιφΫνειας κΫθε κατασκευασθεήσας στρώσης οδοστρωσήας και 
ασφαλτικών της παραγρ. [ (ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Κατασκευών (1) Χωματουργικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά]) οι 
μετρέσεις παρΫλληλα προς τον Ϋξονα της οδού θα γήνονται κατΫ κανόνα στο μάσον του πλΫτους 
κΫθε λωρήδας κυκλοφορήας και στο μάσον του πλΫτους της Λωρήδας Έκτακτης ΑνΫγκης (Λ.Ε.Α.) 
όπου υπΫρχει. Οι μετρέσεις εγκΫρσια προς τον Ϋξονα θα γήνονται σε διατομάς απάχουσες μεταξύ 
τους το πολύ 10 μ. έ σε πυκνότερη διΫταξη εφόσον προβλάπεται από το σχετικό με την εργασήα 
Ϋρθρο της Σ.΢.Τ.  
(4) Για τους ελάγχους των παραγρ. (4.ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Κατασκευών (2) Κατασκευές από σκυρόδεμα  
 και (ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Κατασκευών (4) Εμφανείς κατασκευές τελειωμένων τμημάτων του έργου )θα ελάγχεται 
κΫθε κατασκευέ σ‘ όλη την άκτασέ της. Για ιδιαιτάρως επιμέκεις κατασκευάς ο άλεγχος μπορεή να 
γήνεται δειγματοληπτικΫ σε ποσοστό όχι μικρότερο από το 30% του μέκους της κατασκευές.  
(5) Για τους ελάγχους της παραγρ. [(ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Κατασκευών (3) (Αφανείς κατασκευές οι άλεγχοι θα 
γήνονται δειγματοληπτικΫ και σε συνολικό ποσοστό του μέκους όχι μικρότερο από 20%. 
  
6 Έλεγχοι γεωμετρήας με μάριμνα και δαπΫνη της Τπηρεσήας  
Σα οριζόμενα στην παραγρ. [ΕΛΕΓΧΟΙ Γ] αυτού του Ϋρθρου ισχύουν κατ‘ αναλογήα προς τους 
ελάγχους γεωμετρήας.  
 
7 Ρέτρες για τη διασφΫλιση της πραγματοποήησης των ΕΛΕΓΦΨΝ Δ (γεωμετρήας)  
Γενικώς ισχύουν οι προβλάψεις της παραγρ. [Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης του 
ποιοτικού ελέγχου]  εκτός από τις ποινικάς ρέτρες για την παρΫλειψη ελάγχων, για τις οποήες ισχύουν 
τα παρακΫτω:  
(1) Για παρΫλειψη του ελάγχου της παραγρ [ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Τλικών / Προκατασκευασμένων Σμημάτων]  
και εφόσον ο άλεγχος δεν μπορεή να γήνει επειδέ τα υλικΫ ενσωματώθηκαν, επιβΫλλεται περικοπέ 
2% της αξήας των υλικών που ενσωματώθηκαν.  
(2) Για παρΫλειψη ελάγχων της παραγρ.  4.(1) Χωματουργικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά   επιβΫλλεται 
ανάκκλητη ποινικέ ρέτρα 1 ΕΤΡΨ ανΫ χωροσταθμικό σημεήο που παραλεήφθηκε.  
(3) Για παρΫλειψη του ελάγχου γεωμετρήας ξυλοτύπου επιβΫλλεται ανάκκλητη ποινικέ ρέτρα ήση 
προς το 1% της αξήας σκυροδάματος.  
(4) Για παρΫλειψη των ελάγχων της παραγρ.  4.(3) Αφανείς κατασκευές επιβΫλλεται ανάκκλητη 
ποινικέ ρέτρα 1% στην πιστοποιούμενη αξήα των κατασκευών για τις οποήες παραλεήφθηκε ο 
άλεγχος.  
(5) Για αμάλεια εκτάλεσης των ελάγχων της παραγρ. [Εμφανείς κατασκευές τελειωμένων τμημάτων του 
έργου]  θα εφαρμόζονται όσα αναφάρονται στην παραπΫνω παράγραφο.(4).  
 
8 Ειδοποήηση και παρΫσταση εκπροσώπων της Τπηρεσήας  
Για όλους τους ελάγχους της παραγρ.  ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Τλικών / Προκατασκευασμένων Σμημάτων  
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θα γήνεται ειδοποήηση της Τπηρεσήας με μάριμνα του Αναδόχου κατΫ τις προβλάψεις της παραγρ. . 
‗Ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους’  
  

5.4.6 ΢ΦΕ΢Η ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΗ΢ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΚΑΙ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΨΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

(1) Ο κΫθε εήδους ποιοτικός άλεγχος του άργου δεν απαλλΫσσει τον ΑνΫδοχο από την ευθύνη, γιατή 
αυτός εήναι ο μοναδικός και εξ ολοκλέρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των 
υλικών και των κατασκευών του άργου, καθώς και για την ασφΫλεια της κατασκευές, για την οποήα 
εήναι επήσης ο μοναδικός και εξ ολοκλέρου υπεύθυνος.  
(2) ΢ε περήπτωση κατΫ την οποήα προκύπτουν αποτελάσματα από τον ποιοτικό άλεγχο, που δεν 
ικανοποιούν τις απαιτέσεις των προδιαγραφών, θα κινεήται η διαδικασήα απόρριψης πλημμελών 
εργασιών σύμφωνα με τις κεήμενες διατΫξεις και τους όρους των ΢υμβατικών Σευχών.  
(3) Για κΫθε περήπτωση που αναφάρεται στις παραγρ. [ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑNΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ 
ΕΠΑNΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩN] και ανωτάρω (2), ο ΑνΫδοχος εήναι υποχρεωμάνος να κρατεή αρχεήο 
ελάγχων αντήστοιχα προς εκεήνο της παραγρ. [Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)] και το αρχεήο αυτό 
αποτελεή απαραήτητο δικαιολογητικό προσαρτημάνο στο Πρωτόκολλο Προσωρινές Παραλαβές του 
Έργου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6    

ΠΕΡΑΙΨ΢Η ΕΡΓΟΤ - ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η – ΜΗΣΡΨΟ ΕΡΓΟΤ  

Άρθρο 6.1 ΜΗΣΡΨΟ  ΕΡΓΟΤ –΢ΣΑΣΙ΢ΣΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ- ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΨΡΗ΢Η΢ ΚΑΙ 
΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η΢ 

Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται στη λέψη και υποβολέ στην Τπηρεσήα, με μάριμνα και δαπΫνη του, των 
παρακΫτω: 
Λέψη, εκτύπωση και παρΫδοση εγχρώμων  φωτογραφιών των διαφόρων φΫσεων του Έργου, 
παραγωγές υλικών και εκτάλεσης δοκιμών. 
Ο ΑνΫδοχος οφεήλει να καταρτήσει και να υποβΫλει στην Τπηρεσήα, μαζή με την Σελικέ Επιμάτρηση 
και το Μητρώο του Έργου, το οποήο, στην πλέρη μορφέ του, θα περιλαμβΫνει όλα τα στοιχεήα που 
θα συνιστούν την εικόνα του Έργου όπως τούτο θα άχει τελικΫ κατασκευασθεή σύμφωνα και με την 
Αριθμ. ΔΝ΢γ/οικ. 38108 /ΥΝ 466 (ΥΕΚ 1956Β 7-7-2017. ) απόφαση Τπ. Μετ. Τποδομών. 
«Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου.»  
 
Απαραήτητα θα περιλαμβΫνει τα παρακΫτω: 

 Πήνακα απογραφές, κατΫ τρόπο περιληπτικό, των επιμάρους άργων που συγκροτούν το όλο 
άργο. 

 Σεύχος με τα αναλυτικΫ αποτελάσματα των δοκιμών και ελάγχων. 
 Πλέρη σειρΫ των σχεδήων του άργου με τις διαστΫσεις που τελικΫ εφαρμόσθηκαν.  

Οι δαπΫνες για την τέρηση των παραπΫνω στοιχεήων περιλαμβΫνονται κατΫ ανηγμάνο τρόπο στην 
προσφορΫ του Αναδόχου. 
Σονήζεται ιδιαήτερα ότι το Μητρώο του Έργου και το Εγχειρήδιο Επιθεώρησης και ΢υντέρησης 
αποτελούν μάρος (ιδιαήτερα κεφΫλαια) του Υακάλου ΑσφΫλειας και Τγεήας (ΥΑΤ) ο οποήος αποτελεή 
απαραήτητα στοιχεήο για την προσωρινέ παραλαβέ. 
Η μη υποβολέ του Μητρώου του Έργου (συντεταγμάνου σύμφωνα με το παρόν Ϋρθρο.) επισύρει τις 
ήδιες συνάπειες με τη μη υποβολέ της τελικές επιμάτρησης. επή πλάον συνεπΫγεται τη σύνταξη και 
εκτύπωση του Μητρώου από την Τπηρεσήα σε βΫρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και την 
επιβολέ πρόσθετης ποινικές ρέτρας. αντήστοιχα με όσα αναφάρονται στην παρ. 6 του Ϋρθρου 151 
του ν4412/16 για την τελικέ επιμάτρηση.  Δηλαδέ συνεπΫγεται την καθυστάρηση της παραλαβές 
του Έργου. 

Άρθρο 6.2 ΚΑΘΑΡΙ΢ΜΑ ΕΡΓΟΣΑΞΙΨΝ, ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΨΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΨΝ  

Ο ΑνΫδοχος, πριν παραδώσει κΫθε τμέμα του άργου για να χρησιμοποιηθεή και μετΫ την 
αποπερΫτωση ολόκληρου του άργου, εήναι υποχρεωμάνος με δικέ του δαπΫνη να αφαιράσει και 
απομακρύνει από τους γύρω χώρους και γενικΫ από τα εργοτΫξια όλες τις προσωρινάς 
εγκαταστΫσεις που χρειΫστηκε να γήνουν, καθώς επήσης τα απορρήμματα, εργαλεήα, σκαλωσιάς, 



ζελ.25  από ζελ. 38 

μηχανέματα, περήσσεια υλικΫ, χρέσιμα έ Ϋχρηστα, προσωρινάς εγκαταστΫσεις μηχανημΫτων κλπ. 
Επήσης πράπει να αποξηλώσει (καταστράψει κλπ.) κΫθε βοηθητικό άργο κλπ. που θα του υποδεήξει η 
Τπηρεσήα ως Ϋχρηστο έ επιζέμιο για τη λειτουργήα του άργου, να ισοπεδώσει τους χώρους στους 
οποήους βρήσκονταν έ έταν εγκατεστημάνος και να παραδώσει εντελώς καθαράς τόσο τις 
κατασκευάς όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξήου και γενικΫ να φροντήσει για κΫθε τι που 
προδιαγρΫφεται στην παρούσα  έ εήναι απαραήτητο για την παρΫδοση του άργου σε κατΫσταση 
εύρυθμης λειτουργήας κατΫ τους όρους της σύμβασης.  
Επήσης ο ΑνΫδοχος εήναι υποχρεωμάνος να αποξηλώσει κΫθε προστατευτικέ κατασκευέ που 
κατασκευΫστηκε στη διΫρκεια της εκτάλεσης του άργου (παραγωγέ υλικών και εκτάλεση εργασιών) 
και για οποιαδέποτε ανΫγκη, όταν κατΫ την κρήση της Τπηρεσήας δεν υπΫρχουν οι λόγοι που την 
επάβαλλαν. Σάτοιες ανΫγκες εήναι η αποφυγέ κΫθε εήδους ζημιών, φθορών, ατυχημΫτων κλπ. σε 
ιδιοκτησήες, οικοδομάς, δάντρα, χωρΫφια, καλλιεργέσιμες εκτΫσεις, κοινωφελεής εγκαταστΫσεις και 
κΫθε εήδους άργα. Αυτό ισχύει και για την απομΫκρυνση των περιφραγμΫτων των εργοταξήων.  
Μάσα σε δάκα (10) ημάρες από την άγγραφη υπόμνηση της Τπηρεσήας πράπει ο ΑνΫδοχος να αρχήσει 
τις παραπΫνω εργασήες και να τις τελειώσει μάσα σε εύλογη προθεσμήα, διαφορετικΫ γήνονται σε 
βΫρος του και αφαιρεήται η δαπΫνη που άγινε από τη πρώτη πιστοποήηση που θα συνταχθεή ύστερα 
από αυτό. ΢την περήπτωση αυτέ δεν εκδήδεται βεβαήωση για την εμπρόθεσμη αποπερΫτωση 
ολόκληρου του άργου έ ενός μάρους του.  

Άρθρο 6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΕ΢  ΕΡΓΟΤ  

Για τις άννοιες και τις διαδικασήες άκδοσης /τάλεσης των α). Διοικητικές παραλαβές για χρέση, β). 
Βεβαήωσης περΫτωσης εργασιών κατασκευές του άργου, γ). Προσωρινέ παραλαβέ του 
κατασκευασθάντος άργου, δ). Φρόνου εγγύησης και υποχρεωτικές (με μάριμνα και δαπΫνες του 
Αναδόχου) συντέρησης του κατασκευασθάντος άργου,  ε).Οριστικές παραλαβές του άργου, ισχύουν 
γενικΫ οι διατΫξεις του ν 4412/2016 και ειδικότερα τα Ϋρθρα  169, 168, 170,171,172  αυτού, με τις 
παρακΫτω αναφερόμενες εξειδικεύσεις. 
Απαραήτητο στοιχεήο για την οριστικέ παραλαβέ  άργου εήναι ο ΥΫκελος ΑσφΫλειας και Τγεήας 
(Υ.Α.Τ.). 

Άρθρο 6.4 ΦΡΟΝΟ΢  ΕΓΓΤΗ΢ΕΨ΢  

Ο χρόνος  εγγύησης (Ϋρθρο 171 του ν4412/2016) κατΫ τον οποήο ο ανΫδοχος φάρει τον 

κήνδυνο του άργου και υποχρεούται στην συντέρηση του σύμφωνα με την  παρΫγραφο 1 του 

Ϋρθρου 157 και την παρ. 2 του Ϋρθρου 172 του ν4412/2016, μετΫ την πΫροδο του οποήου 

διενεργεήται η οριστικέ παραλαβέ ορήζεται σε 15 μένες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

ΛΟΙΠΕ΢ ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  

Άρθρο 7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Για τις υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ϋρθρο 138 του N. 4412/2016. 
Επήσης:  
Σον ανΫδοχο βαρύνουν οι δαπΫνες για την εφαρμογέ των εγκεκριμάνων χαρΫξεων στο άδαφος  με 
τα   απαιτούμενα  προς αυτό  υλικΫ  κατασκευές σταθερών σημεήων και των αντιστοήχων σχεδήων, 
οι δαπΫνες για τις καταμετρέσεις εν γάνει, η σύσταση των εργοταξήων, η συντέρηση και η 
κατασκευέ των οδών προσπάλασης προς τις θάσεις λέψης των διαφόρων υλικών, οι δαπΫνες 
ελάγχου ποιότητας και αντοχές των άργων και κΫθε εν γάνει δαπΫνη για την κατασκευέ των άργων. 
Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να λΫβει όλα τα στοιχεήα που εήναι αναγκαήα για την εκτάλεση των 
άργων, τη σύνταξη των επιμετρέσεων και  γενικότερα, τη χρονικέ, ποσοτικέ, ποιοτικέ και 
οικονομικέ τεκμηρήωση τους, όπως ορήζεται στην παρούσα και τα λοιπΫ συμβατικΫ τεύχη η αμοιβέ 
των οποήων εμπεριάχεται ανηγμάνα στις τιμάς της προσφορΫς. ΢την κατηγορήα αυτέ εμπήπτουν, η 
αποτύπωση της μορφές του φυσικού εδΫφους και η παρΫδοση των στοιχεήων στη μορφέ που 
καθορήζεται από την Τπηρεσήα, εργασήες ήδρυσης/ πύκνωσης και επήλυσης του απαραήτητου 
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου οριζοντογραφικού ελάγχου των εργασιών, με τις 
απαραήτητες εργασήες συντέρησης του σύμφωνα με την πρόοδο του άργου. η ήδρυση νάου 
χωροσταθμικού δικτύου, οι απαραήτητες αναπασσαλώσεις και χωροσταθμέσεις των αξόνων του 
άργου, η σέμανση της ζώνης κατΫληψης των άργων κλπ. 
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Άρθρο 7.2 ΜΕΛΕΣΕ΢ 

Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται χωρής ιδιαήτερη αμοιβέ, δεδομάνου ότι η σχετικέ δαπΫνη άχει περιληφθεή 
ανηγμάνα στην προσφορΫ του:  
 στην  επαλέθευση/ επιβεβαήωση των διατιθεμάνων στοιχεήων των μελετών,  και την  τυχόν 
προσαρμογέ των εγκεκριμάνων οριστικών μελετών σε επήπεδο μελετών εφαρμογές, 
Ο ΑνΫδοχος εήναι υποχρεωμάνος να συντΫξει τις ακόλουθες μελάτες, χωρής ιδιαήτερη αμοιβέ, 
δεδομάνου ότι η σχετικέ δαπΫνη άχει περιληφθεή ανηγμάνα στην προσφορΫ του:  

 Σις τυχόν αναγκαήες τροποποιέσεις και συμπληρώσεις μελετών που θα χρειασθεή να γήνουν, 
στα πλαήσια της εκτάλεσης του άργου, σύμφωνα με όσα καθορήζονται στο παρόν Ϋρθρο της 
Ε.΢.Τ. μετΫ και τον άλεγχο που προβλάπεται στην παραπΫνω παρΫγραφο. 

 Σις μελάτες μικροτροποποιέσεων έ συμπληρώσεων των οριστικών μελετών, η ανΫγκη των 
οποήων θα προκύψει κατΫ την εκτάλεση των εργασιών λόγω απρόβλεπτων παραγόντων. 

 Σις Μελάτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τα λατομεήα, δανειοθαλΫμους και 
αποθεσιοθαλΫμους (εφόσον δεν ανέκουν στις μελάτες που χορηγούνται στον ΑνΫδοχο από 
την Τπηρεσήα) 

 Σην   μελάτη   εξασφΫλισης  της κυκλοφορήας  και  σύνταξης των  σχεδήων σέμανσης και 
ασφΫλισης των προσωρινών ρυθμήσεων της κυκλοφορήας κατΫ τη διΫρκεια της κατασκευές. 

 Σις οριστικάς μελάτες και μελάτες εφαρμογές μικρών τεχνικών, όπως κιβωτοειδών έ Ϋλλων 
οχετών πλΫτους άως 6.00 μ., και τοήχων αντιστέριξης. εφόσον  προβλάπονται έ προκύψει η 
ανΫγκη εκτάλεσης τάτοιων εργασιών κατΫ τη διΫρκεια της σύμβασης. Σα ανοήγματα και το 
εήδος των οχετών, εφόσον δεν προκύπτουν από εγκεκριμάνη υδραυλικέ μελάτη, θα 
αιτιολογούνται σύμφωνα με υδραυλικέ μελάτη που θα συντΫσσεται από τον ΑνΫδοχο. 

 Σις  ειδικάς μελάτες που  προβλάπονται από την Σ.΢.Τ. και τις Προδιαγραφάς (μελάτες 
σύνθεσης σκυροδεμΫτων, μελάτες σύνθεσης ασφαλτομιγμΫτων, κ.λπ.).  

ΚατΫ τη διΫρκεια κατασκευές του άργου ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να συντΫξει, εφόσον απαιτηθεή, 
μετΫ από σχετικέ εντολέ της Τπηρεσήας, σύμφωνα με το Άρθρο 197  του ν4412/2016 οποιαδέποτε 
Ϋλλη μελάτη κριθεή αναγκαήα για την εμπρόθεσμη και άντεχνη ολοκλέρωση του άργου για την  
οποήα  θα καταβΫλλεται στον ανΫδοχο αμοιβέ σε βΫρος των πιστώσεων του άργου  που θα 
καθορήζεται με την απόφαση άγκρισης της. 
 
Ουδεμήα κατασκευέ θα εκτελεήται αν προηγουμάνως δεν άχει εγκριθεή η σχετικέ μελάτη. Σούτο 
αφορΫ και τα ενδιΫμεσα στΫδια κατασκευές. Έτσι, ο ΑνΫδοχος οφεήλει να προγραμματήσει 
κατΫλληλα τις κατασκευαστικάς του δραστηριότητες, ώστε να υπΫρχει επαρκές - και κατΫ το εφικτό 
με ελαστικΫ περιθώρια - χρόνος για τις εκπονέσεις των μελετών και τις εγκρήσεις.  
΢ε εξαιρετικάς περιπτώσεις που υφήσταται ανΫγκη Ϋμεσης κατασκευαστικές επάμβασης προς 
αποτροπέ κινδύνου ατυχέματος, ο όρος της παραπΫνω παραγρΫφου δε θα εφαρμόζεται. Όμως και 
τότε οι σχετικάς εγκρήσεις θα ακολουθούν. 
Η άγκριση των μελετών (υπολογισμών, σχεδήων κ.λπ.) από την Τπηρεσήα δεν απαλλΫσσει τον 
ΑνΫδοχο από τις ευθύνες του που απορράουν από τη ΢ύμβαση, ούτε αποτελεή με οποιοδέποτε 
τρόπο αποδοχέ της επΫρκειας και της ακρήβειας της Μελάτης.  
΢υμπληρωματικΫ διευκρινήζεται, ότι τόσο για την εφαρμογέ των μελετών, όσο και για την ποιότητα 
και αντοχέ των άργων, μόνος υπεύθυνος εήναι ο ΑνΫδοχος της κατασκευές αυτές, οι δε άλεγχοι που 
θα ασκηθούν από την Τπηρεσήα, έ την επήβλεψη, δεν απαλλΫσσουν τον ΑνΫδοχο από την ευθύνη 
αυτέ, έ την οποιαδέποτε Ϋλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικάς του υποχρεώσεις και τις 
κεήμενες διατΫξεις.  

Άρθρο 7.3 ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΨ΢Η ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ΢  

Για κΫθε περήπτωση ατυχέματος οφειλόμενου σε πρΫξεις έ παραλεήψεις του Αναδόχου, των 

υπεργολΫβων του, έ / και του προσωπικού του, ο ΑνΫδοχος εήναι αποκλειστικΫ υπεύθυνος ποινικΫ 

και αστικΫ. 

Άρθρο 7.4 ΠΑΡΑΛΑΒΕ΢ ΑΥΑΝΨΝ ΕΡΓΑ΢ΙΨΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΦΟ΢ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
Η επιβλάπουσα το άργο Τπηρεσήα δεν υποχρεούται να βρήσκεται στον τόπο του άργου καθ' όλη τη 
διΫρκεια κατασκευές του. Κατόπιν τούτου, και σύμφωνα με την παρ. 3 του Ϋρθρου 151 του Νόμου 
4412/2016 ο ανΫδοχος οφεήλει να ειδοποιέσει άγκαιρα την Τπηρεσήα για την παραλαβέ των 
αφανών εργασιών και γενικΫ τον άλεγχο των εργασιών. Επήσης ο ανΫδοχος υποχρεούται να 
προγραμματήζει τις εργασήες του, άτσι ώστε, να μην απαιτούνται παραλαβάς αφανών εργασιών και 
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λοιποή άλεγχοι από την Τπηρεσήα κατΫ τα ΢Ϋββατα, τις Κυριακάς και τις αργήες των Δημοσήων 
Τπηρεσιών. 
Ο ΑνΫδοχος δεν άχει το δικαήωμα να καλύψει τα αφανέ τμέματα του άργου προτού να ληφθούν τα 
στοιχεήα για τη σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων Αφανών Εργασιών. Ο ΑνΫδοχος 
υποχρεούται, μάχρι και την οριστικέ παραλαβέ, εφόσον το ζητέσει η Τπηρεσήα, να αποκαλύπτει 
οποιοδέποτε τμέμα αφανούς εργασήας για άλεγχο τυχόν ελαττωμΫτων, ελλεήψεων, βλαβών έ 
ατελειών. 

Άρθρο 7.5 ΕΚΣΕΛΕ΢Η - ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΡΓΟΤ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟ΢ΨΠΙΚΟΤ -ΜΗΦΑΝΙΚΑ 
ΜΕ΢Α 

Ο ΑνΫδοχος θα εήναι υπεύθυνος για την εξεύρεση, πρόσληψη και κινητοποήηση σύμφωνα με τις 
κεήμενες διατΫξεις όλου του προσωπικού που απαιτεήται για την εκπλέρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστημονικού έ Ϋλλου, ημεδαπού  έ αλλοδαπού, καθώς και για την 
παροχέ σε αυτό των μάσων, εργαλεήων,  εγκαταστΫσεων , μεταφορικών μάσων, οργΫνων κτλ. για 
την Ϋσκηση των καθηκόντων του.   
Για τη διεύθυνση του άργου διατήθενται από τον ΑνΫδοχο τεχνικοή με κατΫλληλα προσόντα οι 
οποήοι γήνονται αποδεκτοή από την Τπηρεσήα. Η επή τόπου του άργου παρουσήα τεχνικού στελάχους 
έ τεχνικού υπαλλέλου του Αναδόχου εήναι υποχρεωτικέ και ανΫλογη με τη φύση και το μάγεθος 
του κατασκευαζόμενου άργου. 
΢χετικΫ ισχύουν τα οριζόμενα στα Ϋρθρα 138 και 139 του ν. 4412/2016.   

Άρθρο 7.6 ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΑ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ Ή ΑΛΛΟΤ΢ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ΢  

Ο ΑνΫδοχος άχει την ουσιώδη ειδικέ υποχράωση να μην παρεμποδήζει την εκτάλεση εργασιών από 
την Τπηρεσήα έ από Ϋλλους εργολέπτες που χρησιμοποιούνται από την Τπηρεσήα σε εργασήες που 
δεν περιλαμβΫνονται στη σύμβασέ του. Αντήθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μάσα που 
αυτός χρησιμοποιεή (ικριώματα κλπ.) ρυθμήζοντας άτσι τη σειρΫ εκτάλεσης των εργασιών, ώστε να 
μην παρεμβΫλλει κανάνα εμπόδιο στις εργασήες που εκτελούνται από τον Εργοδότη, έ Ϋλλους 
Αναδόχους. ΚατΫ τον ήδιο τρόπο θα πράπει να συμπεριφάρεται και με τα συνεργεήα έ τους 
Αναδόχους των εταιρειών και Οργανισμών Κοινές Ψφάλειας, που εργΫζονται στην περιοχέ έ τις 
παρυφάς της περιοχές του Έργου έ για το άργο. 

Άρθρο 7.7 ΔΙΕΤΚΟΛΤΝ΢ΕΙ΢ ΢ΣΗΝ ΕΠΙΒΛΕΧΗ  

Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να παράχει στην επήβλεψη ιδιαήτερο χώρο στα εργοταξιακΫ γραφεήα 
αυτού με το σχετικό εξοπλισμό.  

Σα παραπΫνω θα χρησιμοποιούνται από την Τπηρεσήα επήβλεψης για τις ανΫγκες του άργου και τα 
μη αναλώσιμα εξ αυτών θα επιστράφονται στον ΑνΫδοχο.  

Επήσης ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να διαθάτει στην επήβλεψη επιβατικό όχημα με οδηγό, όποτε 
ζητηθεή από αυτέν, για τη μεταφορΫ των υπαλλέλων της Τπηρεσήας στο άργο.  

Άρθρο 7.8 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ Α΢ΥΑΛΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ΢ ΢ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ1. 

7.8.1 Ο ανΫδοχος άχει την υποχράωση για την τέρηση των διατΫξεων της εργατικές 

νομοθεσήας, των διατΫξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημΫτων στο 

προσωπικό του, έ στο προσωπικό του φοράα του άργου, έ σε οποιονδέποτε τρήτο, ώστε 

να εξαλεήφονται έ να ελαχιστοποιούνται οι κήνδυνοι ατυχημΫτων έ επαγγελματικών 

ασθενειών κατΫ την φΫση κατασκευές του άργου: ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 

138 παρ.7), Ν. 3850/102 (αρ. 42). 

7.8.2 ΢τα πλαήσια της ευθύνης του, ο ανΫδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεή κΫθε σχετικέ μελάτη (στατικέ ικριωμΫτων, μελάτη προσωρινές σέμανσης άργων 
κλπ.) και να λαμβΫνει όλα τα σχετικΫ μάτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7). 

                                            

1
 H έννοια ηος επγοηαξίος οπίζεηαι ζηο άπθπο 2 παπ.1 ζε ζςνδςαζμό με ηο παπάπηημα Ι ηος άπθπος 12 ηος ΠΔ 305/96. 

2
 O Ν.3850/10 Κύπωζη ηος Κώδικα νόμων για ηην ςγεία και ηην αζθάλεια ηων επγαζομένων άπ. δεύηεπο, καηαπγεί διαηάξειρ πος 

πςθμίζονηαι από αςηόν όπωρ διαηάξειρ ηων : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
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β. Να λαμβΫνει μάτρα προστασήας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσήα στο ΢χάδιο 
ΑσφΫλειας και Τγεήας (΢ΑΤ), όπως αυτό ρυθμήζεται με τις αποφΫσεις του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιΫγραμμα 
των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιέσεις έ Ϋλλες αναγκαήες αναπροσαρμογάς των 
μελετών κατΫ τη φΫση της μελάτης και της κατασκευές του άργου : Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7 ). 

γ. Να επιβλάπει ανελλιπώς την ορθέ εφαρμογέ των μάτρων ασφΫλειας και υγεήας των 
εργαζομάνων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τέρησης των μάτρων 
αυτών κατΫ την εργασήα, να ζητΫ τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχέ τους σε ζητέματα 
ασφΫλειας και υγεήας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστέ εφαρμογέ της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, εήναι αυτονόητο ότι η 
γνώση από αυτούς της ελληνικές γλώσσας κρήνεται απαραήτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν 
την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογές των μάτρων ασφΫλειας και υγεήας (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων όπου τμέμα έ όλο το άργο άχει αναλΫβει να κατασκευΫσει ξάνη εξειδικευμάνη 
εταιρεήα). 

΢ύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο ανΫδοχος υποχρεούται να τηρεή τα ακόλουθα:  

Εκ των προτάρων γνωστοποήηση - ΢χάδιο ΑσφΫλειας Τγεήας (΢ΑΤ) - ΥΫκελος ΑσφΫλειας 
Τγεήας (ΥΑΤ) και συγκεκριμάνα:  

α. Να διαβιβΫσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασήας πριν από την άναρξη των εργασιών, την 
εκ των προτάρων γνωστοποήηση, προκειμάνου για εργοτΫξιο με προβλεπόμενη διΫρκεια εργασιών 
που θα υπερβαήνει τις 30 εργΫσιμες ημάρες και στο οποήο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι 
από 20 εργαζόμενοι έ ο προβλεπόμενος όγκος εργασήας θα υπερβαήνει τα 500 ημερομήσθια : ΠΔ 
305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποήηση καταρτήζεται σύμφωνα με το παρΫρτημα ΙΙΙ του 
Ϋρθρου 12 του ΠΔ 305/96.  

β. Να ακολουθέσει τις υποδεήξεις / προβλάψεις των ΢ΑΤ-ΥΑΤ τα ο ποήα αποτελούν τμέμα 
της τεχνικές μελάτης του άργου (οριστικές έ εφαρμογές) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) 
και την ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ η οποήα ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 
παρ.7).  

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΢ΑΤ-ΥΑΤ της μελάτης (τυχόν 
παραλέψεις που θα διαπιστώσει ο ήδιος έ που θα του ζητηθούν από την Τπηρεσήα), σύμφωνα με την 
μεθοδολογήα που θα εφαρμόσει στο άργο ανΫλογα με την κατασκευαστικέ του δυσκολήα, τις 
ιδιαιτερότητάς του, κλπ (μάθοδος κατασκευές, ταυτόχρονη εκτάλεση φΫσεων εργασιών, πολιτικέ 
ασφΫλειας, οργΫνωση, εξοπλισμός, κλπ).  

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΢ΑΤ-ΥΑΤ ώστε να περιληφθούν σε αυτΫ εργασήες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποήησης της εγκεκριμάνης μελάτης και για τις οποήες θα απαιτηθούν τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσήα, μάτρα ασφΫλειας και υγεήας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) 
και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ η οποήα ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 
(αρ. 138 παρ.7)  

ε. Να τηρέσει τα ΢ΑΤ-ΥΑΤ στο εργοτΫξιο, κατΫ την εκτάλεση του άργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΤΠΕΦΨΔΕ και να τα άχει στη διΫθεση των 
ελεγκτικών αρχών.  

στ. ΢υμπληρωματικάς αναφοράς στο ΢χάδιο ΑσφΫλειας Τγεήας (΢ΑΤ) και στο ΥΫκελο 
ΑσφΫλειας Τγεήας (ΥΑΤ).  

Σο ΢ΑΤ αποσκοπεή στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους 
και για τα Ϋλλα εμπλεκόμενα μάρη που παρευρήσκονται στο εργοτΫξιο κατΫ τη διΫρκεια 
κατασκευές του άργου.  

Αντήστοιχα ο ΥΑΤ αποσκοπεή στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 
μελλοντικΫ ασχοληθούν με τη συντέρηση έ την επισκευέ του άργου.  

1. Σο περιεχόμενο του ΢ΑΤ και του ΥΑΤ αναφάρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις 
ΤΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ οι οποήες 
ενσωματώθηκαν στο ν4412/16 (αρ.138 παρ 7). 

2. Η υποχράωση εκπόνησης ΢ΑΤ προβλάπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:  
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α) Απαιτεήται ΢υντονιστές στη φΫση της μελάτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 
του ενός συνεργεήα στην κατασκευέ.  

β) Οι εργασήες που πρόκειται να εκτελεστούν ενάχουν ιδιαήτερους κινδύνους: Π.Δ.305/96 
(αρθ.12 παρΫρτημα ΙΙ).  

γ) Απαιτεήται εκ των προτάρων γνωστοποήηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασήας.  

δ) Για την άναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβΫλλεται με ευθύνη του κυρήου έ του 
άχοντος νόμιμο δικαήωμα: θεώρηση του σχεδήου και του φακάλου ασφΫλειας και υγεήας (΢ΑΤ, ΥΑΤ) 
του άργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασήας σύμφωνα με το Ϋρθρο 7 παρ.1 εδΫφιο α΄ του Ν 
4030/2011 (ΥΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 
Γραμματάα του ΢.ΕΠ.Ε.  

3. Ο ΥΑΤ καθιερώνεται ως απαραήτητο στοιχεήο για την προσωρινέ και την οριστικέ 
παραλαβέ κΫθε Δημόσιου Έργου: ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ, η οποήα 
ενσωματώθηκε στο ν.4412/16 αρ. (171 και 172).  

4. ΜετΫ την αποπερΫτωση του άργου, ο ΥΑΤ φυλΫσσεται με ευθύνη του Κυρήου του Έργου και 
το συνοδεύει καθ‘ όλη τη διΫρκεια της ζωές του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΤΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ.  

5. Διευκρινήσεις σχετικΫ με την εκπόνηση του ΢ΑΤ και την κατΫρτιση του ΥΑΤ 
περιλαμβΫνονται στην ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ.  

Σα παραπΫνω ΢ΑΤ και ΥΑΤ θα συνταχθούν άτσι ώστε να εήναι συμβατΫ με τα σχετικΫ 
υποδεήγματα που άχουν συνταχθεή από το ΣΕΕ (ΣΕΕ/10068/22-4-98 άγγραφο προς Τπουργούς-
ΤΠΕΦΨΔΕ και Εργασήας και Κοινωνικών Ασφαλήσεων) 

ΑνΫθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλεήας, γιατρό εργασήας – τέρηση στοιχεήων ασφΫλειας 
και υγεήας  

Ο ανΫδοχος υποχρεούται: 

α. Να αναθάσει καθέκοντα τεχνικού ασφαλεήας αν στο άργο απασχολέσει λιγότερους από 50 
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).  

β. Να αναθάσει καθέκοντα τεχνικού ασφαλεήας και ιατρού εργασήας, αν απασχολέσει στο 
άργο 50 και Ϋνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ.4 άως 25).  

γ. Σα παραπΫνω καθέκοντα μπορεή να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχεήρηση έ σε 
Ϋτομα εκτός της επιχεήρησης έ να συναφθεή σύμβαση με τις Εξωτερικάς Τπηρεσήες Προστασήας και 
Πρόληψης έ να συνδυαστούν αυτάς οι δυνατότητες.  

Η ανΫθεση καθηκόντων σε Ϋτομα εντός της επιχεήρησης γήνεται εγγρΫφως από τον ανΫδοχο 
και αντήγραφό της κοινοποιεήται στην τοπικέ Επιθεώρηση Εργασήας, συνοδεύεται δε απαραήτητα 
από αντήστοιχη δέλωση αποδοχές: Ν.3850/10 (αρ.9).  

δ. ΢το πλαήσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλεήας και 
ιατρού εργασήας, εντΫσσεται και η υποχρεωτικέ τέρηση στο εργοτΫξιο, των ακόλουθων στοιχεήων:  

1. Γραπτέ εκτήμηση προς τον ανΫδοχο, από τους τεχνικό ασφΫλειας και ιατρό εργασήας, των 
υφισταμάνων κατΫ την εργασήα κινδύνων για την ασφΫλεια και την υγεήα, συμπεριλαμβανομάνων 
εκεήνων που αφορούν ομΫδες εργαζομάνων που εκτήθενται σε ιδιαήτερους κινδύνους Ν.3850/10 
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3- 8).  

2. Βιβλήο υποδεήξεων τεχνικού ασφαλεήας και γιατρού εργασήας στο οποήο θα αναγρΫφουν τις 
υποδεήξεις τους ο Σεχνικός ασφαλεήας και ο γιατρός εργασήας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1).  

Ο ανΫδοχος υποχρεούται να λαμβΫνει ενυπόγραφα γνώση των υποδεήξεων αυτών.  

Σο βιβλήο υποδεήξεων τεχνικού ασφαλεήας και γιατρού εργασήας σελιδομετρεήται και 
θεωρεήται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασήας.  

Αν ο ανΫδοχος διαφωνεή με τις γραπτάς υποδεήξεις και συμβουλάς του τεχνικού έ του ιατρού 
εργασήας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4), οφεήλει να αιτιολογεή τις απόψεις του και να τις κοινοποιεή και 
στην Επιτροπέ Τγεήας και ΑσφΫλειας (Ε.Τ.Α.Ε) έ στον εκπρόσωπο των εργαζομάνων των οποήων η 
σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλάπονται από τα Ϋρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.  

΢ε περήπτωση διαφωνήας η διαφορΫ επιλύεται από τον επιθεωρητέ εργασήας και μόνο.  
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3. Βιβλήο ατυχημΫτων στο οποήο θα περιγρΫφεται η αιτήα και η περιγραφέ του ατυχέματος 
και να το θάτει στη διΫθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).  

Σα μάτρα που λαμβΫνονται για την αποτροπέ επανΫληψης παρόμοιων ατυχημΫτων, 
καταχωρούνται στο βιβλήο υποδεήξεων τεχνικού ασφαλεήας.  

Ο ανΫδοχος οφεήλει να αναγγάλλει στις αρμόδιες επιθεωρέσεις εργασήας, στις πλησιάστερες 
αστυνομικάς αρχάς και στις αρμόδιες υπηρεσήες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποήο υπΫγεται 
ο εργαζόμενος όλα τα εργατικΫ ατυχέματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περή σοβαρού 
τραυματισμού έ θανΫτου, να τηρεή αμετΫβλητα όλα τα στοιχεήα που δύναται να χρησιμεύσουν για 
εξακρήβωση των αιτήων του ατυχέματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

4. ΚατΫλογο των εργατικών ατυχημΫτων που εήχαν ως συνάπεια για τον εργαζόμενο 
ανικανότητα εργασήας μεγαλύτερη των τριών εργΫσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).  

5. Ιατρικό φΫκελο κΫθε εργαζόμενου Ν. 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  

7.8.2.1 Ημερολόγιο Μάτρων ΑσφΫλειας (ΗΜΑ)  

Ο ανΫδοχος υποχρεούται να τηρεή στο εργοτΫξιο Ημερολόγιο Μάτρων ΑσφΫλειας (ΗΜΑ), 

όταν απαιτεήται εκ των προτάρων γνωστοποήηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασήας, πριν την 

άναρξη των εργασιών στο εργοτΫξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την 

Τ.Α 130646/1984 του (τ.) Τπουργεήου Εργασήας.  

Σο ΗΜΑ θεωρεήται, σύμφωνα με την παραπΫνω Τ.Α, από τις κατΫ τόπους Δ/νσεις, Σμέματα 

έ Γραφεήα Επιθεώρησης Εργασήας και συμπληρώνεται από τους επιβλάποντες μηχ/κούς του 

αναδόχου και της Δ/νουσας Τπηρεσήας, από τους υπόχρεους για την διενάργεια των τακτικών 

ελάγχων έ δοκιμών για ό,τι αφορΫ τα αποτελάσματα των ελάγχων έ δοκιμών, από το αρμόδιο 

όργανο ελάγχου όπως ο επιθεωρητές εργασήας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και 

την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.  

7.8.2.2 ΢υσχετισμός ΢χεδήου ΑσφΫλειας Τγεήας (΢ΑΤ) και Ημερολόγιου Μάτρων ΑσφΫλειας 

(ΗΜΑ)  

Για την πιστέ εφαρμογέ του ΢ΑΤ κατΫ την εξάλιξη του άργου, πράπει αυτό να συσχετήζεται με 
το Η.Μ.Α.  

΢τα πλαήσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κΫθε αναθεώρηση και 
εμπλουτισμός του ΢ΑΤ και επήσης σε ειδικέ στέλη του, να γήνεται παραπομπέ των αναγραφόμενων 
υποδεήξεων / διαπιστώσεων στην αντήστοιχη σελήδα του ΢ΑΤ.  

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχΫνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχέματος.  

7.8.3 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ Α΢ΥΑΛΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ΢ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕ΢Η ΟΛΨΝ 

ΣΨΝ ΕΡΓΑ΢ΙΨΝ ΢ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ  

7.8.3.1 Προετοιμασήα εργοταξήου - Μάτρα Ατομικές Προστασήας (ΜΑΠ)  

Ο ανΫδοχος υποχρεούται να τηρεή στο εργοτΫξιο, κατΫ την εκτάλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακΫτω μάτρα ασφΫλειας και υγεήας :  

 Σην ευκρινέ και εμφανέ σέμανση και περήφραξη του περιβΫλλοντα χώρου του εργοταξήου με 

ιδιαήτερη προσοχέ στη σέμανση και περήφραξη των επικήνδυνων θάσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 

305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μάρος Α, παρ. 18.1).  

 Σον εντοπισμό και τον άλεγχο προϋπαρχουσών της άναρξης λειτουργήας του εργοταξήου 

ηλεκτρικών εγκαταστΫσεων και εκτροπέ τυχόν υπαρχόντων εναερήων ηλεκτροφόρων αγωγών 

άξω από το εργοτΫξιο, ώστε να παράχεται προστασήα στους εργαζόμενους από τον κήνδυνο 

ηλεκτροπληξήας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μάρος Β, τμέμα II, παρ.2).  

 Ση σέμανση των εγκαταστΫσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοή ατμών θερμών, υγρών έ αερήων 

κλπ) και τα απαιτούμενα μάτρα προστασήας των εργαζομάνων από τους κινδύνους τ ων 

εγκαταστΫσεων αυτών: Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μάρος Α, παρ.6).  



ζελ.31  από ζελ. 38 

 Ση λέψη μάτρων αντιμετώπισης εκτΫκτων καταστΫσεων όπως: κατΫρτιση σχεδήου διαφυγές - 

διΫσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφΫλεια, εκκάνωση χώρων από τους εργαζόμενους, 

πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικήνδυνων εκρέξεων έ αναθυμιΫσεων, ύπαρξη 

πυροσβεστέρων, κλπ. ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μάρος Α, παρ.3, 4, 8-

10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).  

 Σην εξασφΫλιση παροχές πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινές και υγειονομικού εξοπλισμού 

(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακεήου, αποχωρητηρήων, νιπτέρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 

(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παρΫρτ. IV μάρος Α, παρ.13, 14).  

 Σην εξασφΫλιση της δωρεΫν χορέγησης Μάσων Ατομικές Προστασήας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόμενους όπως: προστατευτικΫ κρΫνη, μπότες ασφαλεήας, φωσφορήζοντα γιλάκα, ολόσωμες 

ζώνες ασφαλεήας, γυαλιΫ, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτάρων σχετικΫ με τους 

κινδύνους από τους οποήους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφεής οδηγήες 

για τη χρέση του Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 και οι 

τροποπ. αυτές ΚΤΑ 8881/94 και Τ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  

7.8.3.2 Εργοταξιακέ σέμανση – σηματοδότηση, συστέματα ασφαλεήας, φόρτωση - εκφόρτωση – 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοή, χημικοή παρΫγοντες κ.λ.π. Ο ανΫδοχος 

υποχρεούται :  

1. Να προβεή στην κατΫλληλη σέμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλέ διάλευση των 

πεζών και των οχημΫτων από την περιοχέ κατασκευές του άργου, σύμφωνα με:  

 Σην Τ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ: «Οδηγήες ΢έμανσης Εκτελούμενων 

Έργων» (ΟΜΟΕ-΢ΕΕΟ, τεύχος 7)  

 Ση ΚΤΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεώσεις και μάτρα για την 

ασφαλέ διάλευση των πεζών κατΫ την εκτάλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 

οικισμών που προορήζονται για την κυκλοφορήα πεζών »  

 Σις διατΫξεις του Κώδικα Οδικές Κυκλοφορήας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52) και την τροπ. 

αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  

2. Να τηρεή τις απαιτέσεις ασφΫλειας που αφορούν σε εργασήες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 

κατΫληψης τμέματος οδού και πεζοδρομήου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 

3542/07 (αρ.43,44).  

3. Να συντηρεή και να ελάγχει τακτικΫ τη λειτουργήα των συστημΫτων ασφαλεήας και να τηρεή τις 

απαιτέσεις ασφΫλειας των ηλεκτρικών εγκαταστΫσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 

των κινητών προβολάων, των καλωδήων τροφοδοσήας, των εγκαταστΫσεων φωτισμού 

εργοταξήου, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ.IV μάρος Α, 

παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).  

4. Να προβεή στα απαραήτητα μάτρα ασφΫλειας που αφορούν σε εργασήες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθέκευσης, στοήβασης, ρήψης και μεταφορΫς υλικών και Ϋλλων στοιχεήων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 

1073/81 (αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV 

μάρος Α παρ.11 και μάρος Β τμέμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 

(αρ.30).  

5. Να τηρεή μάτρα προστασήας των εργαζομάνων που αφορούν:  

α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05,  

β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06,  

γ) προφυλΫξεις της οσφυϊκές χώρας και της ρΫχης από χειρωνακτικέ διακήνηση φορτήων: ΠΔ 

397/94,  
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δ) προστασήα από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παρΫγοντες: Ν.3850/10 (Ϋρ. 36- 41), 

ΠΔ 82/10.  

7.8.3.3 Μηχανέματα άργων / Εξοπλισμοή εργασήας - αποδεικτικΫ στοιχεήα αυτών.  

Οι εξοπλισμοή εργασήας χαρακτηρήζονται και κατατΫσσονται ως μηχανέματα άργων ΠΔ 

304/00 (αρ.2).  

Ο ανΫδοχος οφεήλει να ελάγχει τη σωστέ λειτουργήα και τον χειρισμό των μηχανημΫτων 

(χωματουργικών και διακήνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημΫτων, των οχημΫτων, των 

εγκαταστΫσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασήας (ζώνες ασφαλεήας με μηχανισμό 

ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητάς κλήμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και 

ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μάρος Β τμέμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 

15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  

Σα μηχανέματα άργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μάρος Β‘, τμέμα ΙΙ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πράπει να συνοδεύονται από τα εξές στοιχεήα :  

1. Πινακήδες αριθμού κυκλοφορήας  

2. Άδεια κυκλοφορήας  

3. ΑποδεικτικΫ στοιχεήα ασφΫλισης.  

4. ΑποδεικτικΫ πληρωμές τελών κυκλοφορήας (χρέσης)  

5. Άδειες χειριστών μηχανημΫτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μάρος Β΄, 

τμέμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). ΢ημειώνεται ότι η Ϋδεια 

χειριστού μηχανέματος συνοδεύει τον χειριστέ.  

6. Βεβαήωση ασφαλούς λειτουργήας του εξοπλισμού εργασήας (ορθέ συναρμολόγηση - 

εγκατΫσταση, καλέ λειτουργήα) και αρχεήο συντέρησης αυτού στο οποήο θα καταχωρούνται τα 

αποτελάσματα των ελάγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ.4α, παρ.3 & 6).  

7. Πιστοποιητικό επανελάγχου ανυψωτικού μηχανέματος, οδηγήες χρέσης, συντέρησης και 

αντήστοιχο βιβλήο συντέρησης και ελάγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 

αρ.4. παρ.7 ).  

7.8.4 Νομοθετέματα που περιάχουν πρόσθετα απαιτούμενα μάτρα ασφΫλειας και υγεήας στο 

εργοτΫξιο, τα οποήα τηρούνται κατΫ περήπτωση, ανΫλογα με το εήδος των εργασιών του 

εκτελούμενου άργου.  

Ο ανΫδοχος υποχρεούται να τηρεή στο εργοτΫξιο, πάρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 

απαιτούμενα μάτρα ασφΫλειας και υγεήας, κατΫ περήπτωση, ανΫλογα με το εήδος των εργασιών του 

εκτελούμενου άργου. Σα εν λόγω απαιτούμενα μάτρα αναφάρονται στα παρακΫτω νομοθετέματα:  

7.8.4.1 Κατεδαφήσεις:  

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΤΑ 31245/93, 

Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Υ.6.9/94 και 

οι τροπ. αυτές: ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, 

παραρτ.IV μάρος Β τμέμα II, παρ.11), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτές: Τ.Α. Υ.28/18787/1032/00, 

ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΤΑ 21017/84/09.  

7.8.4.2 Εκσκαφάς (θεμελήων, τΫφρων, φρεΫτων, κλπ), Αντιστηρήξεις:  

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΤΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφΫλεια και 

αντοχέ κτιρήων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτές: ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 
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396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 3009/2/21- γ/94, ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτές: 

ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 

305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μάρος Β τμέμα ΙΙ παρ. 10).  

7.8.4.3 Ικριώματα και κλήμακες, Οδοή κυκλοφορήας – ζώνες κινδύνου, Εργασήες σε ύψος, 

Εργασήες σε στάγες:  

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Υ.10.4/445/93, ΠΔ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μάρος Α παρ.1, 10 και 

μάρος Β τμέμα ΙΙ παρ.4-6,14).  

7.8.4.4 Εργασήες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπές & λοιπάς θερμάς εργασήες  

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 

ΙΙΙ), Πυροσβεστικέ ΔιΫταξη 7 Απόφ.7568 Υ.700.1/96, ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99.  

7.8.4.5 Κατασκευέ δομικών άργων (κτήρια, γάφυρες, τοήχοι αντιστέριξης, δεξαμενάς, κλπ.)  

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 

ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μάρος Β τμέμα ΙΙ παρ. 12).  

7.8.4.6 Προετοιμασήα και διΫνοιξη σηρΫγγων και λοιπών υπογεήων άργων  

(΢έραγγες κυκλοφορήας οχημΫτων, αρδευτικάς σέραγγες, υπόγειοι σταθμοή παραγωγές 

ενάργειας και εργασήες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμάνα τμέματα των οικοδομικών έ 

Ϋλλης φύσης άργων και σε στΫθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κΫτω από την επιφΫνεια της γης.)  

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτές : ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, 

Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτές: ΤΑ 

Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. 

αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μάρος Β τμέμα ΙΙ παρ.10).  

7.8.4.7 Καταδυτικάς εργασήες σε ΛιμενικΫ άργα:  

(ΤποθαλΫσσιες εκσκαφάς, διαμόρφωση πυθμάνα θαλΫσσης, κατασκευέ προβλέτας κλπ με 

χρέση πλωτών ναυπηγημΫτων και καταδυτικού συνεργεήου.)  

ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΤΑ 

3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μάρος Β τμέμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).  

7.8.5 Ακολουθεή κατΫλογος με τα νομοθετέματα και τις κανονιστικάς διατΫξεις που 

περιλαμβΫνουν τα απαιτούμενα μάτρα ασφΫλειας και υγεήας στο εργοτΫξιο.  

ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙ΢ΣΙΚΨΝ ΔΙΑΣΑΞΕΨΝ: 

«ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ Α΢ΥΑΛΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ΢ ΢ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ  

 Ν. 495/76  ΥΕΚ 337/Α/76  Ν. 3669/08  ΥΕΚ 116/Α/08 

 Ν. 1396/83  ΥΕΚ 126/Α/83  Ν. 3850/10  ΥΕΚ 84/Α/10 

 Ν. 1430/84  ΥΕΚ 49/Α/84  Ν. 4030/12 ΥΕΚ 249/Α/12 

 Ν. 2168/ 93  ΥΕΚ 147/Α/93  Ν. 4412/16  ΥΕΚ Α 147/16 

 Ν. 2696/99  ΥΕΚ 57/Α/99    

 Ν. 3542/07  ΥΕΚ 50/Α/07    

 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ 

 Π. Δ. 413/77  ΥΕΚ 128/Α/77  Π. Δ. 105/95  ΥΕΚ 67/Α/95 



ζελ.34  από ζελ. 38 

 Π. Δ. 95/78  ΥΕΚ 20/Α/78  Π. Δ. 455/95  ΥΕΚ 268/Α/95 

 Π. Δ. 216/78  ΥΕΚ 47/Α/78  Π. Δ. 305/96  ΥΕΚ 212/Α/96 

 Π. Δ. 778/80  ΥΕΚ 193/Α/80  Π. Δ. 89/99  ΥΕΚ 94/Α/99 

 Π. Δ. 1073/81  ΥΕΚ 260/A/81  Π. Δ. 304/00  ΥΕΚ 241/Α/00 

 Π. Δ. 225/89  ΥΕΚ 106/Α/89  Π. Δ. 155/04  ΥΕΚ 121/Α/04 

 Π. Δ. 31/90  ΥΕΚ 31/Α/90  Π. Δ. 176/05  ΥΕΚ 227/Α/05 

 Π. Δ. 70/90  ΥΕΚ 31/Α/90  Π. Δ. 149/06  ΥΕΚ 159/Α/06 

 Π. Δ. 85/91  ΥΕΚ 38/Α/91  Π. Δ. 2/06  ΥΕΚ 268/Α/06 

 Π. Δ. 499/91  ΥΕΚ 180/Α/91  Π. Δ. 212/06  ΥΕΚ 212/Α/06 

 Π. Δ. 395/94  ΥΕΚ 220/Α/94  Π. Δ. 82/10  ΥΕΚ 145/Α/10 

 Π. Δ. 396/94  ΥΕΚ 220/Α/94  Π. Δ. 57/10  ΥΕΚ 97/Α/10 

 Π. Δ. 397/94  ΥΕΚ 221/Α/94    

 

Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ΢ ΑΠΟΥΑ΢ΕΙ΢ 

 ΤΑ 130646/84  ΥΕΚ 

154/Β/84 

 ΚΤΑ αρ.6952/11  ΥΕΚ 

420/Β/11 
 ΚΤΑ 3329/89  ΥΕΚ 

132/Β/89 

 ΤΑ 3046/304/89  ΥΕΚ 

59/Δ/89 
 ΚΤΑ 8243/1113/91  ΥΕΚ 

138/Β/91 

 ΤΑ 

Υ.28/18787/1032/00  

ΥΕΚ 

1035/Β/00 
 ΚΤΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93  ΥΕΚ 

187/Β/93 

 ΤΑ αρ. οικ. 

433/2000  

ΥΕΚ 

1176/Β/00 
 ΚΤΑ16440/Υ.10.4/445/ 93  ΥΕΚ 

765/Β/93 

 ΤΑ 

ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01  

ΥΕΚ 

686/Β/01 
 ΚΤΑ αρ. 8881/94  ΥΕΚ 

450/Β/94 

 ΤΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01  

ΥΕΚ 

266/Β/01 
 ΤΑ αρ.οικ. 31245/93  ΥΕΚ 

451/Β/93 

 ΤΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02  

ΥΕΚ 

16/Β/03 
 ΤΑ 3009/2/21-γ/94  ΥΕΚ 

301/Β/94 

 ΤΑ 

ΔMEO/Ο/613/11  

ΥΕΚ 

905/Β/11 
 ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94  ΥΕΚ 

73/Β/94 

 ΤΑ 21017/84/09  ΥΕΚ 

1287/Β/09 
 ΤΑ 3131.1/20/95/95  ΥΕΚ 

978/Β/95 

   

 ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95  ΥΕΚ 

677/Β/95 

   

 ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96  ΥΕΚ 

1035/Β/96 

   

 Τ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97  ΥΕΚ 

113/Β/97 

   

 ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99  ΥΕΚ 

987/Β/99 

   

 ΚΤΑαρ.οικ.15085/593/03  ΥΕΚ 

1186/Β/03 

   

 ΚΤΑ αρ. Δ13ε/4800/03  ΥΕΚ 

708/Β/03 

   

Πυροσβεστικέ διΫταξη 7 

Απόφ. 7568.Υ.700.1/96  ΥΕΚ 155/Β/96 

Δ. ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ  

ΕΓΚΤΚΛΙΟ΢ 27/03 ΑΡ.ΠΡΨΣ.ΔΕΕΠ Π/208/12-

9-03 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ΢ 6/08 ΑΡ.ΠΡΨΣ.ΔΙΠΑΔ/ 

οικ/215/31-3-08 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ΢ ΢.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΥΖ 
 

Άρθρο 7.9 ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢ΕΨΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΨΝ ΚΟΙΝΗ΢ ΨΥΕΛΕΙΑ΢ 
(Ο.Κ.Ψ.)  

Ο ανΫδοχος υποχρεούται ύστερα από άρευνα, που θα διεξΫγει στα γραφεήα των αρμοδήων ΟΚΨ να 
αναζητέσει στοιχεήα για την  παρουσήα δικτύων τους   στην περιοχέ εκτάλεσης των άργων. Η 
επαλέθευση και συμπλέρωση των στοιχεήων αυτών αποτελεή ευθύνη του αναδόχου. 
 
Ο ΑνΫδοχος αμάσως μετΫ την υπογραφέ της σύμβασης υποχρεούται στη λέψη οδηγιών και 
πληροφοριών από τους αρμόδιους φορεής (ΟΣΕ, ΔΕΗ, ύδρευση, αποχάτευση, κ.λ.π.) για τυχόν 
αγωγούς και καλώδια στις θάσεις των άργων καθώς και στην αποκΫλυψη και ακριβέ προσδιορισμό 
τούτων πριν από την άναρξη οποιαδέποτε εργασήας, όπως και στη μετάπειτα προστασήα των προς 
αποφυγέ ζημιών, έ αποκατΫσταση έ αποζημήωση των οποήων θα επιβαρύνει αποκλειστικΫ τον 
ΑνΫδοχο. 
Ο ΑνΫδοχος οφεήλει καθ' όλη τη διΫρκεια κατασκευές να λΫβει όλα τα απαραήτητα μάτρα άτσι ώστε 
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να εξασφαλήζεται η εφαρμογέ των οδηγιών των ΟΚΨ σε σχάση με τις τεχνικάς απαιτέσεις για την 
προστασήα των δικτύων τους, όταν αυτΫ υφήστανται επιπτώσεις από την κατασκευέ των άργων. 
Ο ΑνΫδοχος πράπει να άχει υπόψη του ότι εήναι ενδεχόμενο να υπΫρχουν στην περιοχέ του άργου 
εναάριες έ υπόγειες εγκαταστΫσεις Ο.Κ.Ψ. έ Ν.Π.Δ.Δ. που θα πράπει να μετατοπιστούν από τους 
ιδιοκτέτες τους.  
Ο ΑνΫδοχος δεν άχει καμήα οικονομικέ έ τεχνικέ ανΫμειξη στις εργασήες αυτάς (εκτός αν ορήζεται 
διαφορετικΫ στην παρούσα  Ε.΢.Τ.) άχει όμως την υποχράωση να διευκολύνει χωρής προφΫσεις την 
εκτάλεσέ τους και δεν δικαιούται ιδιαήτερη αποζημήωση για καθυστερέσεις έ δυσκολήες που θα 
παρουσιαστούν στις εργασήες που εκτελεή ο ήδιος.  
Ο ΑνΫδοχος άχει επήσης τη φροντήδα (όχι τη δαπΫνη) για τη σύνδεση των εγκαταστΫσεων με τα 
δήκτυα των Οργανισμών Κοινές Ψφάλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κλπ.).  

Άρθρο 7.10 ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΙΜΟΣΗΣΑ ΟΔΨΝ ΠΡΟ΢ΠΕΛΑ΢Η΢ - ΕΞΑ΢ΥΑΛΙ΢Η ΣΗ΢ 
ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ΢ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ  

Ο ΑνΫδοχος πράπει να παήρνει όλα τα κατΫλληλα μάτρα για να προλΫβει κΫθε βλΫβη σε γάφυρες, 
λοιπΫ τεχνικΫ άργα και δρόμους κΫθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχέ, από τη χρέση τους ως 
οδών μεταφορΫς για τις ανΫγκες του. Ειδικότερα θα πράπει να λαμβΫνει υπόψη περιορισμούς στα 
κυκλοφορούντα φορτήα, όταν επιλάγει τις οδούς μεταφορΫς και τα μεταφορικΫ μάσα, με σκοπό να 
αποφύγει κΫθε ζημιΫ έ ασυνέθη φθορΫ των υπόψη υποδομών, ακόμα και χωματόδρομων. 

Ο ΑνΫδοχος εήναι υπεύθυνος για να λΫβει, με μάριμνα και δαπΫνη του, κΫθε αναγκαήο μάτρο 
προφύλαξης έ ενήσχυσης οδικών τμημΫτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών άργων έ χωματόδρομων, 
ανεξΫρτητα αν αυτό το μάτρο προδιαγρΫφεται ειδικΫ έ όχι στα επιμάρους συμβατικΫ τεύχη. 

΢ε περήπτωση που προκληθούν ασυνέθεις φθοράς έ βλΫβες στο οδικό δήκτυο, ο ΑνΫδοχος 
υποχρεούται σε αποκατΫστασέ τους. Αν αμελέσει, η Τπηρεσήα θα άχει το δικαήωμα να εκτελάσει τις 
απαιτούμενες αποκαταστΫσεις σε βΫρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και, επιπλάον, θα 
προβαήνει στην επιβολέ ποινικές ρέτρας ανΫ ημάρα καθυστάρησης αποκατΫστασης των φθορών, 
όπως ορήζεται στην παρούσα. 

Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να εξασφαλήσει μόνιμη, συνεχέ και ελεύθερη προσπάλαση προς και από 
τις θάσεις κατασκευές του άργου κατΫ τη διΫρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισμός, 
αποκατΫσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ). Οποιεσδέποτε δαπΫνες σε μηχανέματα, εξοπλισμό 
και εργατικό δυναμικό απαιτηθούν για τον ανωτάρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικΫ τον 
ΑνΫδοχο και θα εήναι ανηγμάνες στις τιμάς της προσφορΫς του. 

Οι τυχόν απαιτούμενες εργασήες κατασκευές εκτροπών έ παρακΫμψεων της κυκλοφορήας καθώς 
και οι εργασήες σέμανσης και εξοπλισμού αυτών για την κατασκευέ του άργου, σε κΫθε φΫση 
εκτάλεσης αυτού, θα γήνονται με βΫση μελάτη, σύμφωνα με το χρονοδιΫγραμμα και τις ισχύουσες 
προδιαγραφάς κατΫ τη στιγμέ της εκπόνησης της μελάτης. Η σχετικέ μελάτη θα συντΫσσεται από τον 
ΑνΫδοχο χωρής ιδιαήτερη αμοιβέ και θα εγκρήνεται από την Τπηρεσήα. Οι κΫθε εήδους 
απαιτούμενες, σύμφωνα με την άγκριση της μελάτης, εργασήες εξασφΫλισης της κυκλοφορήας θα 
πληρώνονται στον ΑνΫδοχο με τις τιμάς της προσφορΫς έ με τιμάς μονΫδας νάων εργασιών κατΫ τα 
οριζόμενα στα συμβατικΫ τεύχη. 

ΜετΫ την περΫτωση του άργου, τα μη ενσωματωθάντα στοιχεήα που θα άχουν πληρωθεή, όπως 
ανωτάρω, θα παραδοθούν στην Τπηρεσήα και θα φορτοεκφορτωθούν και μεταφερθούν με άξοδα του 
Αναδόχου σε αποθέκες, που θα υποδεήξει αυτέ. 

Για τις κυκλοφοριακάς ρυθμήσεις απαγορεύεται η χρέση υποβαθμισμάνων υλικών, όπως, π.χ. σιδηρΫ 
βαράλια, κορδάλες, πρόχειρες πινακήδες, πρόχειροι μεταλλικοή οριοδεήκτες, σκαλωσιάς, κτλ, 
επιτρεπόμενων τούτων μόνο για εντελώς προσωρινές και ελαχήστης χρονικές διΫρκειας επεήγουσες 
τοπικάς ρυθμήσεις. 

Η εκπόνηση της μελάτης σέμανσης προσωρινών ρυθμήσεων της κυκλοφορήας θα γήνεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις ΟΜΟΕ – ΢ΕΕΟ (Οδηγήες Μελετών Οδικών Έργων – ΢έμανσης Εκτελουμάνων 
Έργων σε Οδούς) της ΓΓΔΕ/ΤΠΕΦΨΔΕ. 

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεή θα εήναι ο προβλεπόμενος από τις ΟΜΟΕ – ΢ΕΕΟ..ΕνδεικτικΫ 
και όχι περιοριστικΫ, αυτός περιλαμβΫνει πληροφοριακάς και ρυθμιστικάς πινακήδες, αναλΫμποντα 
σέματα, μΫτια γΫτας, αυτοκόλλητες ταινήες, πλαστικΫ βαράλια και στηθαήα ασφαλεήας, κώνους 
σέμανσης κτλ. που λεπτομερώς θα καθορήζονται σε κΫθε μελάτη αυτού του Ϋρθρου. 
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Ο ΑνΫδοχος θα πράπει να προγραμματήσει τις εργασήες του άτσι ώστε, σε κΫθε χρονικέ στιγμέ, να 
άχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτΫ ορύγματα, αναβαθμούς, γειτονικάς λωρήδες κυκλοφορήας 
διαφορετικών υψομάτρων, καθώς και εργοτΫξια και λοιπΫ άργα που παρεμποδήζουν την 
κυκλοφορήα. Ακόμη, ο ΑνΫδοχος θα πράπει να δώσει ιδιαήτερη βαρύτητα στην άγκαιρη και 
αποτελεσματικέ αντιμετώπιση των προσωρινών έ μονήμων ρυθμήσεων της κυκλοφορήας που θα 
χρειασθούν και οφεήλει να λΫβει τα κατΫλληλα μάτρα κατΫ την εκτάλεση των εργασιών, ώστε να μην 
παρεμποδήζεται η κυκλοφορήα οχημΫτων, πεζών, μάσων μαζικές μεταφορΫς σταθερές τροχιΫς (από 
τη διακήνηση των μηχανικών του μάσων, την εκτάλεση των άργων, την αποθέκευση υλικών, τη 
δημιουργήα βοηθητικών εγκαταστΫσεων και κατασκευών, τη μεταφορΫ υλικών κτλ.), 
συμμορφούμενος πΫντοτε με τις ισχύουσες διατΫξεις και με τις υποδεήξεις της Τπηρεσήας. 

Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να συντηρεή τα σέματα, σηματοδότες και τα λοιπΫ προστατευτικΫ μάτρα 
/ άργα της κυκλοφορήας και να αποκαθιστΫ αμάσως τυχόν φθοράς έ απώλειάς τους. Ιδιαήτερη 
προσοχέ πράπει να δοθεή, για αποφυγέ κινδύνων σύγχυσης, από τους χρέστες της φωτοσέμανσης 
για την προστασήα θάσεων εκτελουμάνων άργων, με τη φωτεινέ σηματοδότηση της καθοδέγησης της 
οδικές κυκλοφορήας. 

Ο ΑνΫδοχος οφεήλει να προβαήνει στην Ϋμεση επικΫλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομών του 
οδοστρώματος που γήνονται από αυτόν σε οποιεσδέποτε υπΫρχουσες ασφαλτοστρωμάνες οδούς με 
συνεχιζόμενη κυκλοφορήα, για την αποφυγέ ατυχημΫτων και τον περιορισμό, στα ελΫχιστα δυνατΫ 
χρονικΫ όρια, των δυσκολιών οι οποήες προκαλούνται στην κυκλοφορήα, λόγω της εκτάλεσης των 
άργων. ΑνΫλογες απαιτέσεις ισχύουν για Ϋμεση κΫλυψη τομών σε μη ασφαλτοστρωμάνες οδούς που 
εξυπηρετούν την κυκλοφορήα. 

΢ε περήπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικάς εργασήες πΫνω από οδούς, πεζοδρόμια και λοιπάς 
προσβΫσεις, στις οποήες δεν άχει διακοπεή η κυκλοφορήα κατΫ τη διΫρκεια της κατασκευές, θα 
πράπει να εξασφαλήζονται χαρακτηριστικΫ ελεύθερου χώρου και να υπΫρχει προστατευτικέ σκεπέ, 
η οποήα να αποκλεήσει την περήπτωση πτώσης εργαλεήων, υλικών της κατασκευές κτλ. επή της 
κυκλοφορούμενης πρόσβασης. Η κατασκευέ της ως Ϋνω προστατευτικές σκεπές ανέκει στην 
κατηγορήα των εργασιών για τις οποήες δεν προβλάπεται ιδιαήτερη αμοιβέ του Αναδόχου. ΚατΫ 
συνάπεια την εργασήα αυτέ θα πράπει ο ΑνΫδοχος να την περιλΫβει, κατΫ ανηγμάνο τρόπο, στην 
προσφορΫ του. 

Για την περήπτωση εφαρμογές κατΫλληλης τεχνολογήας - μεθοδολογήας κατασκευές από τον 
ΑνΫδοχο, με την οποήα θα εξαλεήφεται ο ανωτάρω κήνδυνος, σύμφωνα με σχετικέ μελάτη του 
Αναδόχου και μετΫ από άγκριση από την Τπηρεσήα, θα μπορεή να παραλειφθεή η ανωτάρω 
κατασκευέ προστατευτικές σκεπές. 

΢υμπληρωματικΫ, ορήζεται ότι ουδεμήα εργασήα εκσκαφών γενικΫ έ αχρέστευση οδού έ τμέματος 
διατομές οδού, έ ερεήσματος, έ πεζοδρομήου έ Ϋλλης πρόσβασης επιτράπεται, πριν εγκριθεή 
αρμόδια και ολοκληρωθεή πλέρως η κατασκευέ από τον ΑνΫδοχο προσωρινές διΫβασης 
τροχοφόρων έ πεζών. 

Φωρής στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποήηση των όρων αυτού 
του Ϋρθρου, η Τπηρεσήα διατηρεή το δικαήωμα να συμπληρώνει ενάργειες του Αναδόχου, αν τούτο 
απαιτεήται, σε βΫρος και για λογαριασμό του. Η Τπηρεσήα μπορεή να ασκέσει το δικαήωμα αυτό 
όταν ο ΑνΫδοχος αμελέσει έ αποδειχθεή ανήκανος να ικανοποιέσει τις απαιτέσεις αυτού του 
Ϋρθρου. Πάραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περήπτωση εκτάλεσης εργασιών / 
ενεργειών από την Τπηρεσήα, η μη ικανοποήηση των όρων του παρόντος Ϋρθρου συνιστΫ 
αντισυμβατικέ συμπεριφορΫ του Αναδόχου και επισύρει εκτός από τις αστικάς και ποινικάς 
κυρώσεις τις οποήες υπάχει αποκλειστικΫ ο ΑνΫδοχος και τις διοικητικάς—πειθαρχικάς ποινάς που 
προβλάπονται από τις διατΫξεις του Ν 3669/2008 Ϋρθρο 81 και 82 και της 
Δ17α/3/74/ΥΝ312/16.12.94 ΥΕΚ 959B/1994 Απόφασης του ΤΠΕΦΨΔΕ, την η επιβολέ 
προστήμου(ων) υπό μορφέ ποινικές ρέτρας, μάχρι 150 € ανΫ περήπτωση και ημάρα.  

Όλοι οι προαναφερθάντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχάς, 
στις οποήες ο ΑνΫδοχος θα επιτελάσει κΫποια δραστηριότητα. Σάτοιοι χώροι / περιοχάς μπορεή να 
εήναι λατομεήα, δανειοθΫλαμοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστΫσεις προκατασκευές τμημΫτων του 
άργου κτλ.  ΢την κατηγορήα αυτέ υπΫγεται και το οδικό δήκτυο του Δημοσήου, στο οποήο ο 
ΑνΫδοχος θα πραγματοποιεή, σύμφωνα με δικέ του ευθύνη και εφόσον επιτραπεή από τις αρμόδιες 
Αρχάς, αποθάσεις περισσευμΫτων προϊόντων ορυγμΫτων έ/και Ϋλλων υλικών. 
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Άρθρο 7.11 Α΢ΥΑΛΙ΢Η ΕΡΓΟΤ 

Δεν προβλάπεται η υποχρεωτικέ ασφΫλιση του άργου. 

Άρθρο 7.12 ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΨ΢ΕΙ΢ 

Σο άργο θα εκτελεστεή σε περιοχέ όπου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις. 
 

Άρθρο 7.13 ΤΛΙΚΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΠΡΟ΢ΨΡΙΝΕ΢ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ 
ΑΝΑΔΟΦΟΤ - ΠΡΟ΢ΣΑΣΕΤΣΙΚΕ΢ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΕ΢  

Ο ΑνΫδοχος εήναι υποχρεωμάνος να φυλΫγει υπεύθυνα και με δικέ του δαπΫνη τα μηχανέματα, 
εργαλεήα, υλικΫ κλπ. που του παραδήνει ο κύριος του άργου για να τα χρησιμοποιέσει έ να τα 
ενσωματώσει σ' αυτό.  
Όλες οι προσωρινάς εγκαταστΫσεις (κατασκευέ ξυλοτύπων, ικριωμΫτων και γενικΫ βοηθητικών μη 
μόνιμων κατασκευών), που εήναι απαραήτητες για την εκτάλεση των εργασιών της εργολαβήας, θα 
ανεγερθούν από τον ΑνΫδοχο με δικέ του φροντήδα, δαπΫνη και ευθύνη σε θάσεις που επιτράπονται 
από την Τπηρεσήα έ από Ϋλλες αρμόδιες αρχάς.  
΢τις περιπτώσεις που χρειΫζεται να γήνει αντιστέριξη έ προστασήα γειτονικές κατασκευές ο 
ΑνΫδοχος εήναι υποχρεωμάνος να κΫνει τις απαραήτητες κατασκευάς και να πΫρει όλα τα 
απαραήτητα μάτρα για να μη γήνουν ζημήες σε τρήτους έ στο ήδιο το άργο. Για τις εργασήες αυτάς ο 
ΑνΫδοχος θα πληρωθεή με βΫση τις τιμάς του συμβατικού Σιμολογήου έ με τιμάς μονΫδας νάων 
εργασιών για όσες εργασήες δεν περιλαμβΫνονται σ' αυτό.  

Άρθρο 7.14 ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΕ΢  
Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται αμάσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτέτων να ειδοποιέσει τη ΔΤ 
και την Αρχαιολογικέ Τπηρεσήα (σχετ. παρΫγραφος 12 Ϋρθρου 138 του ν4412/16)  και να διακόψει 
κΫθε εργασήα στην περιοχέ των ευρημΫτων λαμβΫνοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραήτητα μάτρα 
για την ανάπαφη διατέρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτέτων.  
Ο ανΫδοχος υποχρεούται να παράχει στην Αρχαιολογικέ Τπηρεσήα τις απαιτούμενες διευκολύνσεις, 
και να συντονήζει με αυτέν τις υπόλοιπες εργασήες του. 
Όλα τα αρχαιολογικΫ ευρέματα, οποιασδέποτε φύσεως και αξήας που ανακαλύπτονται ανέκουν 
στο Ελληνικό Δημόσιο 
Συχόν τροποποιέσεις της μελάτης λόγω απαιτέσεων της Αρχαιολογικές Τπηρεσήας, τις εκτελεή ο 
ΑνΫδοχος με την αντήστοιχη νόμιμη αμοιβέ 

Άρθρο 7.15 ΔΗΜΟ΢ΙΟΣΗΣΑ  

Δεν επιτράπεται η τοποθάτηση έ ανΫρτηση κΫθε εήδους διαφέμισης. 

Άρθρο 7.16 ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢  

Για την προστασήα του περιβΫλλοντος άχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβήα:  
α) Η απόφαση άγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του υπ‘ όψη άργου και οι συστΫσεις 

της εγκεκριμάνης Μελάτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).  
β) Η ισχύουσα περιβαλλοντικέ Νομοθεσήα που αφορΫ την διαδικασήα περιβαλλοντικές 

αδειοδότησης άργων και δραστηριοτέτων, την διαχεήριση και προστασήα υδΫτων, την διαχεήριση 
στερεών και Ϋλλων αποβλέτων, τον άλεγχο της ατμοσφαιρικές ρύπανσης, τον θόρυβο κλπ.  

γ) Άλλες περιβαλλοντικάς εγκρήσεις και όροι που αφορούν τα συνοδΫ άργα του κυρήως 
άργου, όπου ως συνοδΫ άργα νοούνται: ΔανειοθΫλαμοι, λατομεήα αδρανών και Ϋλλων υλικών, 
μόνιμοι έ προσωρινοή χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακάς εγκαταστΫσεις, 
εγκαταστΫσεις παρασκευές σκυροδάματος έ ασφαλτομήγματος, συγκάντρωσης ορυκτελαήων, 
σπαστηροτριβεήα, εγκαταστΫσεις κοσκήνισης, εγκαταστΫσεις κοκκομετρικού διαχωρισμού, κ.λπ.  

δ) Σα αναφερόμενα στα λοιπΫ τεύχη δημοπρΫτησης. ΢ε περήπτωση ασυμφωνήας αυτών 
κατισχύουν τα αναφερόμενα στην Απόφαση άγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
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ΚΫθε διαγωνιζόμενος πράπει να γνωρήζει πλέρως τις επή τόπου συνθέκες του άργου, μεταξύ των 
οποήων και την προσβασιμότητα του, τα χρονικΫ πλαήσια υλοποήησές του, τις δυσχάρειες και την 
πολυπλοκότητα της κατασκευές του καθώς και τις υπΫρχουσες μελάτες, την κατασκευασιμότητΫ 
τους και το ενδεχόμενο αστοχήας τους κατΫ τη φΫση της εφαρμογές τους.  
ΚΫθε διαγωνιζόμενος πράπει, κατΫ τη διαμόρφωση της υπ' αυτού προσφερόμενης άκπτωσης επή των 
τιμών του τιμολογήου μελάτης, να άχει λΫβει υπόψη του όλα τα ανωτάρω και να άχει μελετέσει την 
οργΫνωση της εργοταξιακές του ανΫπτυξης για τυχόν αναπροσαρμογάς και αναδιατΫξεις των 
δυνΫμεών του, ώστε να μην προκύπτουν σταλήες μηχανικού-μηχανολογικού εξοπλισμού ούτε 
αργούν προσωπικό.  
Ενόψει των ανωτάρω, κΫθε διαγωνιζόμενος, σε περήπτωση ανΫδειξές του ως αναδόχου του άργου, 
αναλαμβΫνει τον κήνδυνο της δαπΫνης κΫθε τυχόν απολυμάνου (νεκρού) χρόνου για την 
παρΫκαμψη των εμποδήων που ενδεχομάνως να ανακύπτουν στην προγραμματισμάνη υλοποήηση 
του άργου.  

Όπως άχει τονισθεή και σε Ϋλλες θάσεις, ο ΑνΫδοχος εήναι ποινικΫ και αστικΫ υπεύθυνος για 
οποιοδέποτε ατύχημα έθελε συμβεή στο προσωπικό του, έ σε οποιοδέποτε τρήτο, από οποιαδέποτε 
αιτήα που άχει σχάση με το άργο.  

 

 

      

         

 

      

      

      

      

      

      

 

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

ΙωΫννινα    15-2-2019 

     Η ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΩ΢Σ. 
ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢  

 

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ΢ ΜΗΦΑΝΙΚΟ΢ 

 

΢ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 

ΙωΫννινα   15-2-2019 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΩ΢Σ. Σ΢Ε 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ΢ΨΛΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ΢ ΜΗΦΑΝΙΚΟ΢ 
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