

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βατότητας
παράλληλου οδικού δικτύου (Μεγάλη
Βρύση - Αγία Κυριακή) της Δ.Ε.
Αθαμανίας της Π.Ε. Άρτας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530
2014ΕΠ53000003

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης - άρθρο 125 του Ν. 4412/16)

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων
.....
.....
με έδρα τ..... οδός..... αριθμ.....
Τ.Κ..... Τηλ. FAX.....

ΠΡΟΣ
Την : Περιφέρειακή Ενότητα Ιωαννίνων - Δ/ση Τεχνικών Εργων

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι 'πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης.

ΟΜΑΔΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη ομάδας κατά τον προϋπολογισμό μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)		Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε Ευρώ
			Αριθμητικώς	Ολογράφως	
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	43.940,95			
	Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ=	43.940,95		Κατά την προσφορά Σπ=	
	Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% Χ Σσ =	7.909,37		18% Χ Σπ=	
	Συνολική δαπάνη έργου κατά την μελέτη ΣΣ=	51.850,32		Κατά την προσφορά ΣΔΕ=	
	Απρόβλεπτα 15%ΧΣΣ=	7.777,55			
	Σύνολο Σ1	59.627,87			
	Αναθεώρηση	49,55			
	Σύνολο δαπάνης του έργου κατά την μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)Σ2=	59.677,42		Κατά την προσφορά Π2=	

Ιωάννινα, 09 - 04 - 2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη του
Τ.Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε./ Π.Η.

Η Αναπλ. Δ/ντης Δ/σης Τεχνικών Εργων Π.Η.

Δεσπ. Σιαμπίρη
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος -
Συγκοινωνιολόγος

Αλεξάνδρα Τσώλα
Πολιτικός Μηχανικός

Ελένη Νικολού
Πολιτικός Μηχανικός