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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙA ΗΠΕΙΡΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  ΑΕΠ830 Ηπείρου με  
Κ.Α. 2018ΕΠ83000002. 

 
ΕΡΓΟ: « Έργα αποκατάστασης ζημιών από  
τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια  
Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017-
Μάρτιος 2018 ». 
 
ΤΠΟΕΡΓΟ : « Αποκατάσταση βατότητας 
οδού που οδηγεί σε κτηνοτροφική μονάδα 
και σύνδεση αυτής με την επαρχιακή οδό 
προς Καταρράκτη  » . 
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  74.400,00 €. 

 

 
Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Υ Η 

 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου που 

οδηγεί σε κτηνοτροφική μονάδα στην Σ.Κ.  Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Σζουμέρκων και 

η σύνδεσή της με την επαρχιακή οδό.  

Θα κατασκευασθεί τσιμεντόστρωση μήκους 700,00 m, πλάτους 3,50 m και  επίχωση σε 

συνολικό μήκος 300,00 m.  υγκεκριμένα, πρόκειται να εκτελεσθούν οι κάτωθι εργασίες :  

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες:  340,00 m3 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών:  140,00 m3 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες:  150,00 m3 

υνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3:  210,00 m3 

Κατασκευή επιχωμάτων:  210,00 m3 

             Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 

κλπ με σκυρόδεμα C16/20:  365,00 m3 

           Φαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων:  5.000,00 kg 

      

 

 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την 

εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π.Σ.Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο 

Τπηρεσία και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα 

δίνονται οδηγίες από την Τπηρεσία, που θα οριστεί και τον Επιβλέποντα του έργου. 

 

                                                                              Ιωάννινα, 6 Μαρτίου 2019. 

 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Σ..Ε./Π.Η. 

 

Αλεξάνδρα Σσώλα 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αν. Προϊσταμένη   Δ.Σ.Ε. /Π.Η. 

 

Ελένη Νικολού 

Πολιτικός Μηχανικός 
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