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ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 74.400,00 €

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ: "Αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ελαίας-
Φιλιατών με Κάτω Ξέχωρο"

ΧΡΗΣΗ: 2019ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μ.ΜΚΩΔ 
ΑΡΘΟΥ

Χωματουργικά1

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός 
του ορίου των γενικών εκσκαφών  

50 1,79 89,501 1ΟΔΟ-1123Α m3ΟΔΟ Α-2.1

Σύνολο   Χωματουργικά (1 εργασία) 89,50 89,50

Οδοστρωσία2

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
  

50 17,20 860,001 2ΟΔΟ-
3211.Β

m3ΟΔΟ Γ-2.1

Σύνολο   Οδοστρωσία (1 εργασία) 860,00 860,00

Ασφαλτικά3

Ασφαλτική προεπάλειψη 100 1,20 120,001 3ΟΔΟ-4110 m2ΟΔΟ Δ-3

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 5.500 0,45 2.475,002 4ΟΔΟ-4120 m2ΟΔΟ Δ-4

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού 
πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

500 81,23 40.615,003 5ΟΔΟ-
4421.Β

tonΟΔΟ Δ-6.ΣΧ1

Σύνολο   Ασφαλτικά (3 εργασίες) 43.210,00 43.210,00

 (5 εργασίες στην μελέτη) ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ: 44.159,50

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 75,56

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ: 52.108,21

7.816,23

ΣΥΝΟΛΟ Σ1: 59.924,44

ΣΥΝΟΛΟ Σ2: 59.924,44

14.400,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ4: 74.400,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ3: 60.000,00

7.948,71ΓΕ και  ΟΕ: 18,00%

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:15,00%

ΦΠΑ: 24,00%

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΩΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

18-3-2019

18-3-2019

 ΣΥΝΟΛΟ Σ4 ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ €: 74.400,00

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΣΕ

Η  ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
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