

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 83191
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟ - ΛΟΥΤΡΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	81.652,00
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	10.062,75
3	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	27.180,00
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	59.333,50

Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/06/2019
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ	ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ	file ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	file ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	02_Texniki_ekthesi_Amarantos_300_signed.pdf
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	03_Proypologismos_Amarantos_300_signed.pdf
ΕΣΥ	ΕΣΥ	05_Esy_Amarantos_300_signed.pdf
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	04_Timologio_Amarantos_300_signed.pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Project_Financial_Proposal_art_110619_signed.pdf
ΤΕΥΔ	ΤΕΥΔ (PDF-SIGNED)	ΤΕΥΔ request-v2_signed.pdf
ΤΕΥΔ	ΤΕΥΔ (xml- προς φόρτωση)	ΤΕΥΔ-request-v2.xml

Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	Ε1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	300.000,00 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	178.228,25 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	241.935,48 €

Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	32.081,09
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	31.546,40
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	80	79,74

Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό
-----------	--------	--------------------------------------

Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL543	EL543 - Ιωάννινα (Ioannina)

CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45233141-9	Εργασίες συντήρησης οδών

Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
ΠΑΕ - Εθνικό Σκέλος	ΣΑΕΠ 530	2014ΕΠ530000 03	300.000,00