

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								37.372,50
	3. 3.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.1	19	ΝΟΔΟ 3121Β	m3	65	22,00	1.430,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.2	20	ΝΟΔΟ 3211Β	m2	500	1,20	600,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	21	ΝΟΔΟ 4110	m2	500	1,20	600,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	22	ΝΟΔΟ 4521Β	m2	500	7,70	3.850,00	
	Σύνολο 3. 3.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							6.480,00	6.480,00
	Αθροισμα								43.852,50
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	7.893,45
	Αθροισμα								51.745,95
	Απρόβλεπτα							15,00 %	7.761,89
	Αθροισμα								59.507,84
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								169,58
	Αθροισμα								59.677,42
	ΦΠΑ							24,00 %	14.322,58
	Γενικό Σύνολο								74.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

17/05/2019

Η αν. Προισταμένη ΤΣΕ/ΠΕΙ 17/05/2019

Ο αν. Προιστάμενος ΔΤΕ/ΠΕΙ 17/05/2019

Ο μελετητής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ