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  Α. Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

       

 1. Γενικά  

    Με το εν λόγω έργο, η Περιφέρεια Ηπείρου,  προτίθεται στην  συντήρηση µέρους του 

οδικού δασικού δικτύου των δηµοσίων δασών των ∆ήµων Βορείων Τζουµέρκων, ∆ωδώνης 
και Ζαγορίου, µε σκοπό την βελτίωση της κίνησης των οχηµάτων σ’  αυτούς, ολόκληρο το 

έτος (κατά το δυνατόν), για λόγους αντιπυρικής προστασίας των δασών και την έγκαιρη και 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση τυχόν πυρκαγιάς στις εν λόγω περιοχές.   
    Παράλληλα, η συντήρηση των δρόµων αυτών, θα εξυπηρετήσει την καλύτερη προστασία 

και αστυνόµευση από τις αρµόδιες υπηρεσίες των περιοχών  αυτών, την προσπέλαση των 

κατοίκων σε αγρούς τους που πιθανά έχουν στις περιοχές αυτές, στην µετακίνηση 

κτηνοτρόφων, κ.λ.π.  

   Σε συνεργασία µε το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων, εντοπίσαµε τους δασικούς δρόµους δηµοσίων 

δασών ή εκτάσεων, που η συντήρησή τους είναι αναγκαία και παρουσιάζουµε αυτούς στον 

ακόλουθο πίνακα :  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
   

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ 

∆ΡΟΜΟΥ  

∆ΗΜΟΣ ΜΗΚΟΣ 

(σε km). 

1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΧΟΥΛΙΑΡΑ∆ΩΝ  ΕΩΣ – ΑΓ. 

ΤΡΙΑ∆Α ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΑΒΛΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  & ΑΓ. ΤΡΙΑ∆Α -  3
Η
 ΕΠΑΡΧ. 

Ο∆Ο, ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

- ΧΟΥΛΙΑΡΑ∆ΩΝ. 

ΒΟΡΕΙΩΝ 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

 

8,00  

2 «ΤΕΤΡΑ∆ΡΟΜΟ» (ΦΡΕΑΤΙΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ) 

ΠΡΟΣ  ΠΡ. ΗΛΙΑ – 3
Η
 ΕΠΑΡΧ. Ο∆Ο &  ΠΡΟΣ 

ΒΡΙΖΟΤΟΠΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 

ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΧΟΥΛΙΑΡΑ∆ΩΝ – 

ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ – ΒΑΠΤΙΣΤΗ.  

 

>> 

5,00 

3 ΒΡΙΖΟΤΟΠΙ - ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ >> 7,00 

4 2H  ΕΠΑΡΧ. Ο∆ΟΣ (ΜΑΚΡΗ) – ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ – 

ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ.  

ΒΟΡΕΙΩΝ 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

4,30 

5 ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΤΕΡΙΤΣΙΑΝΑ) – ΒΟΥΝΟ 

ΟΛΥΤΣΙΚΑ.  

∆ΗΜΟΣ 

∆Ω∆ΩΝΗΣ 

 

7,00 

6 ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ –  ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΥΩΝ ∆ΗΜΟΣ 

ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

9,50 

7 ΜΑΝΑΣΣΗ - ΚΗΠΟΙ >> 9,50 

  ΣΥΝΟΛΟ :  50,30 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

    Η συντήρηση των δρόµων που µελετούµε θα αναφέρεται :  
- στην ισοπέδωση του καταστρώµατός τους, µιάς και παρατηρούµε πολλές διαβρώσεις 

του  από τα νερά των βροχών, 

-  στον καθαρισµό και διαµόρφωση των τάφρων απορροής των όµβριων νερών, στο 

έρεισµα των δρόµων, ώστε τα νερά των βροχών να συλλέγονται και να οδηγούνται σε 

κατάλληλες θέσεις (ρέµατα συνήθως), ώστε να µην δηµιουργούν ζηµιές στο 

κατάστρωµα των δρόµων και  
- στην άρση καταπτώσεων επί των τάφρων ή του καταστρώµατος των δρόµων, οι 

οποίες εµποδίζουν   την καλή λειτουργία των τάφρων ή µειώνουν το πλάτος του 

καταστρώµατος των δρόµων δυσκολεύοντας την κίνηση των οχηµάτων.  

  

2. Σκοπός 
 Όπως προαναφέραµε, ο σκοπός της προτεινόµενης συντήρησης, είναι η βελτίωση του 

καταστρώµατος των δρόµων για την εύκολη και απρόσκοπτη κίνηση των οχηµάτων, εάν 

είναι δυνατόν, όλη  την περίοδο του έτους, για λόγους αντιπυρικής προστασίας των δασών 

και την έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση τυχόν πυρκαγιάς στις εν λόγω περιοχές.   
    Παράλληλα, η συντήρηση των δρόµων αυτών, θα εξυπηρετήσει την καλύτερη προστασία 

και αστυνόµευση από τις αρµόδιες υπηρεσίες των περιοχών  αυτών, την προσπέλαση των 

κατοίκων σε αγρούς τους που πιθανά έχουν στις περιοχές αυτές, στην µετακίνηση 

κτηνοτρόφων, κ.λ..π.  

 

 

 3. Φυσικές Συνθήκες.  
 3. 1. Γεωλογία της περιοχής.  
    Οι κυριότεροι γεωλογικοί σχηµατισµοί στους µελετόµενους δρόµους είναι ο Φλύσχης και 
οι Ασβεστόλιθοι.   
    Ασβεστόλιθοι, απαντώνται στους δρόµους : ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΤΣΕΡΙΤΣΙΑΝΑ) ΒΟΥΝΟ 

ΟΛΥΤΣΙΚΑ,  ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ – ΚΑΡΥΕΣ. Στους υπόλοιπους δρόµους κυριαρχεί ο Φλύσχης.   
 ¨Οπού απαντώνται σχηµατισµοί Φλύσχη, παρατηρούµε πολλές διαβρώσεις του 

καταστρώµατος. Στους ασβεστολιθικούς σχηµατισµούς, παρατηρείται γενικά σταθερότητα 

των πρανών και του καταστρώµατος των δρόµων και εδώ όµως είναι απαραίτητη η 

διαµόρφωση του καταστρώµατος και ο καθαρισµός των τάφρων.  

 

 3.2. Κλίµα 

 Για τον προσδιορισµό του κλίµατος της περιοχής των δασικών δρόµων στους οποίους θα 

γίνει συντήρηση, µε το έργο της µελέτης,  θα χρησιµοποιήσουµε τα κλιµατικά στοιχεία του 

Μ. Σ.  Μετσόβου, ο οποίος ευρίσκεται σε υψόµετρο 1159 µέτρα, υψόµετρο που δεν απέχει 
πολύ από τις επιµέρους περιοχές των µελετόµενων δασικών δρόµων.   Με βάση τα ηµερήσια 

δελτία του µετεωρολογικού σταθµού Μετσόβου περιόδου 1981 – 1990 καταρτίσαµε τα 

συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία ακολουθούν µε την µορφή πινάκων και διαγραµµάτων.  

 Από την µελέτη λοιπόν, των στοιχείων αυτών,  προκύπτει ότι το κλίµα της µελετόµενης 
περιοχής είναι µεσογειακό και ανήκει στον υγρό όροφο αυτού.   

    Οι κλιµατικές λοιπόν συνθήκες στην περιοχή των δασικών δρόµων, οι οποίες είναι 
απόρροια του µεσογειακού κλίµατος της ευρύτερης περιοχής είναι ευνοϊκές για την 

ανάπτυξη του δάσους µας, εµποδίζουν όµως για αρκετές ηµέρες του χρόνου τις εργασίες 
συντήρησης των δρόµων που πραγµατεύεται η παρούσα µελέτη.  



Π Ι Ν Α Κ Α Σ  

ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 1981 – 1990 

 

 

α/

α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  Μ  Η  Ν  Ε  Σ  

   Ι      Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Μ. Ο 

1.  Μέση θερμοκρασία αέρα   ( 
ο
C ) 2,10 0,50 4,90 8,7

0 

15,7

0 

19,6

0 

25,9

0 

22,0

0 

20,0

0 

13,6

0 

8,00 4,5

0 

12,12 

2. Μέση ελάχιστη θερμοκρασία αέρα  (
ο
C) -0,50 0,50 1,60 5,1

4 

9,46 12,3

0 

15,5

0 

15,8

0 

13,7

0 

8,56 3,80 1,8

0 

7,31 

3. Μέση μέγιστη θερμοκρασία αέρα ( 
ο
C ) 3,11 3,22 6,23 12,

6 

15,8

0 

20,8

0 

24,0

0 

24,0

6 

21,2

0 

15,1

0 

9,66 5,2

0 

13,40 

4. Μέση σχετική υγρασία ( % ) 82,8

0 

84,0

0 

78,5

0 

67,

3 

68,7

0 

62,3

0 

54,9

0 

58,1

0 

64,5

0 

71,5

0 

75,4 82,

1 

70,84 

               ΣΥΝΟΛΟ 

5.  Μέσο ύψος βροχής  (mm) 114,

0 

133,

0 

144,

6 

134 146,

8 

94,6 19,0 29,0 49,0 145,

0 

215 180 1404 

6. Μέσος αριθμός ημερών βροχής 8 8 9 9 12 8 6 6 7 11 11 11 106 

7.  Μέσος αριθμός ημερών χιονιού  13 10 9 2 - - - - - 1 3 6 44 

8.  Μέσος αριθμός ημερών παγετού 13 14 9 1 - - - - - - 2 10 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Π Ι Ν Α Κ Α Σ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  ΟΜΒΡΟΥ  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ   ΣΤΑΘΜΟΥ  ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 1981 – 1990 

 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

Δεκ. – Ιαν. –  Φεβρ. 

 

Μάρτ. – Απρ. - Μάιος Ιούν. – Ιούλ. – Νοέμ. Σεπτ. – Οκτ. – Νοέμ. 

Ύψος  

βροχής 

(σε mm) 

 

% 

Ύψος  

βροχής 

(σε mm) 

 

% 

Ύψος  βροχής 

(σε mm) 

 

% 

Ύψος  

βροχής 

(σε mm) 

 

% 

 

 

427,00 

 

 

30,41 

 

 

425,40 

 

 

30,30 

 

 

142,60 

 

 

10,16 

 

 

409,00 

 

 

29,13 

 



 

6 

 

ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  (Baghouls - Gaussen)
Μ. Σ.  ΜΕΤΣΟΒΟΥ
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Õ Ã Ñ Ï 

Õ Ö Õ Ã Ñ Ï 

Ç Ì É Î Ç Ñ Ï 

Î Ç Ñ Ï 

×åéìþíáò øõ÷ñüò ×åéìþíáò  äñïóåñüò ×åéìþíáò  åýêñáôïò ×åéìþíáò  èåñìüò 

ÊÑÁÍÉÁ 

ÌÅÔÓÏÂÏ 

P = ÅôÞóéåò âñï÷ïðôþóåéò óå mm

M = ÌÝóç ìåãßóôç èåñìïêñáóßá 
o

ì = ÌÝóç åëÜ÷éóôç èåñìïêñáóßá 
øõ÷ñüôåñïõ ìÞíá óå 273 +   Co

Q = 
1000 P
M + ì

2
(Ì - ì)

100

èåñìüôåñïõ ìÞíá óå - 273 +  C

Å Ñ Ç Ì É Ê Ï 
ï C

Q

ÊÏÍÉÔÓÁ

ÉÙÁÍÍÉÍÁ 

200

ÊËÉÌÁÔÉÊÏ  ÄÉÁÃÑÁÌÌÁ 

012345 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ì. Ó.  ÌÅÔÓÏÂÏÕ
EMBERGER
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      3.3. Περιοχές προστασίας. 
      Στην περιοχή µελέτης µας απαντώνται  περιοχές προστασίας Εθνικού  Πάρκου Βόρειας  
Πίνδου, Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων και Χαράδρας Αράχθου και περιοχές προστασίας NATURA 

2000,. Ειδικότερα :  

- Οι υπ. αριθµ. 1, 2 & 3 δρόµοι, ευρίσκονται εντός του Εθνικού Πάρκου  Τζουµέρκων και 
χαράδρας Αράχθου ( Ζώνη Προστασίας ΙΙΙ) και στην ζώνη προστασίας NATURA (SPA), µε 
κωδικό GR2130013 (ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΑΜΑΝΙΚΩΝ  ΟΡΕΩΝ).   

- Ο υπ. αριθµ. 6,7 δρόµοι ευρίσκονται εντός του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και εντός 
των περιοχών NATURA : GR2130011, GR2130004 & 2130008.    

   Οι προτεινόµενες  εργασίες συντήρησης των δασικών αυτών δρόµων, είναι επιτρεπτές επεµβάσεις 
στις παραπάνω περιοχές προστασίας.  

 

4. Ιδιοκτησιακό καθεστώς. 
    Οι εκτάσεις στις οποίες αναπτύσσονται οι µελετώµενοι δρόµοι αποτελούν δηµόσιες εκτάσεις. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. 

 
 

1. ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ : ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΧΟΥΛΙΑΡΑ∆ΩΝ  ΕΩΣ – ΑΓ. 

ΤΡΙΑ∆Α ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΑΒΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  & ΑΓ. ΤΡΙΑ∆Α -  3
Η

 ΕΠΑΡΧ. 

Ο∆Ο, ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΧΟΥΛΙΑΡΑ∆ΩΝ.     

      Το συνολικό µήκος των εν λόγω δρόµων, είναι : 8,00 Km και η πορεία τους φαίνεται στον 

χάρτη προσανατολισµού που ακολουθεί. Με βάση επιτόπιες επιµετρήσεις, οι απαιτούµενες 
εργασίες που απαιτούνται  συνολικά, είναι :  

- διαµόρφωση καταστρώµατος : 8.000,00 m Χ 4,00 m  = 32.000,00 m2 

- καθαρισµός και διαµόρφωση των τάφρων :  6.000,00 m. 

- άρση καταπτώσεων : 800,00 m Χ 1,00 m3/m = 800,00 m3. 

 

 

2. ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ : «ΤΕΤΡΑ∆ΡΟΜΟ» (ΦΡΕΑΤΙΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ) 

ΠΡΟΣ  ΠΡ. ΗΛΙΑ – 3Η ΕΠΑΡΧ. Ο∆Ο &  ΠΡΟΣ ΒΡΙΖΟΤΟΠΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 

ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΧΟΥΛΙΑΡΑ∆ΩΝ – ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ – ΒΑΠΤΙΣΤΗ. 

Το συνολικό µήκος των εν λόγω δρόµων, είναι : 5,00 Km και η πορεία τους φαίνεται στον χάρτη 

προσανατολισµού που ακολουθεί. Με βάση επιτόπιες επιµετρήσεις, οι απαιτούµενες εργασίες που 

απαιτούνται  συνολικά, είναι :  
- διαµόρφωση καταστρώµατος : 5.000,00 m Χ 4,00 m  = 20.000,00 m2 

- καθαρισµός και διαµόρφωση των τάφρων :  4.000,00 m. 

. 

 

3. «ΒΡΙΖΟΤΟΠΙ» - ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ.  
Το συνολικό µήκος του δρόµου, είναι : 7,00 Km και η πορεία του φαίνεται στον χάρτη 

προσανατολισµού που ακολουθεί. Με βάση επιτόπιες επιµετρήσεις, οι απαιτούµενες 
εργασίες που απαιτούνται  συνολικά, είναι :  

- διαµόρφωση καταστρώµατος 7.00,00 m Χ 4,00 m  = 28.000,00 m2 

- καθαρισµός και διαµόρφωση των τάφρων :  5.000,00 m. 

. 
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Comment

1

ΑΓ. ΤΡΙΑ∆Α

2

ΒΡΙΖΟΤΟΠΙ

ΤΕΤΡΑ∆ΡΟΜΟ

2

3

1

1

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

∆ΑΣΙΚΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ  ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΧΟΥΛΙΑΡΑ∆ΩΝ -

ΒΑΠΤΙΣΤΗ  & ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ
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4 . ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ  ∆ΡΟΜΟΣ  2
H

  ΕΠΑΡΧ. Ο∆ΟΣ (ΜΑΚΡΗ) – ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ – 

ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ.  

     Το συνολικό µήκος του δρόµου, είναι : 4,30 Km και η πορεία του φαίνεται στον χάρτη και την 

εικόνα προσανατολισµού που ακολουθούν  :   

ΧΑΡΤΗΣ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

∆ΡΟΜΟΙ  ΠΡΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 
 

ΕΙΚΟΝΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

∆ΑΣΙΚΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ  ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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      Με βάση επιτόπιες επιµετρήσεις, οι απαιτούµενες εργασίες που απαιτούνται  συνολικά, είναι :  
- διαµόρφωση καταστρώµατος : 4.300,00 m Χ 4,00 m  = 17.200,00 m2 

- καθαρισµός και διαµόρφωση των τάφρων : 3.000,00 m. 
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5.∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΤΕΡΙΤΣΙΑΝΑ) – ΒΟΥΝΟ «ΟΛΥΤΣΙΚΑ».     

 

     Το συνολικό µήκος του δρόµου, είναι : 7,00 Km και η πορεία του φαίνεται στον χάρτη και την 

εικόνα προσανατολισµού που ακολουθούν :  

ΧΑΡΤΗΣ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

∆ΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 
      Με βάση επιτόπιες επιµετρήσεις, οι απαιτούµενες εργασίες που απαιτούνται  συνολικά, είναι :  



 

14 

 

- διαµόρφωση καταστρώµατος : 7.000,00 m Χ 4,00 m  = 28.000,00 m2 

- καθαρισµός και διαµόρφωση των τάφρων :  5.000,00 m. 

- άρση καταπτώσεων :  

500 m3 (στη θέση Βούλιασµα)+700,00 m3 (στον δρόµο προς δεξαµενή) =  1.200,00 m3. 

 

 

6. ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ – ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΥΩΝ. 

     Το συνολικό µήκος του δρόµου, είναι : 9,50 Km και η πορεία του φαίνεται στον χάρτη 

προσανατολισµού που ακολουθεί :   
 

ΧΑΡΤΗΣ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 
      Με βάση επιτόπιες επιµετρήσεις, οι απαιτούµενες εργασίες που απαιτούνται  συνολικά, είναι :  

- διαµόρφωση καταστρώµατος : 9.500,00 m Χ 4,00 m  = 38.000,00 m2 

- καθαρισµός και διαµόρφωση των τάφρων :  6.000,00 m. 
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    7.∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ ΜΑΝΑΣΣΗ – ΚΗΠΟΙ.  
     Το συνολικό µήκος του δρόµου, είναι : 9,50 Km και η πορεία του φαίνεται στον χάρτη 

προσανατολισµού που ακολουθεί :   
 

 

ΧΑΡΤΗΣ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΡΣΗ 

 
 

 

      Με βάση επιτόπιες επιµετρήσεις, οι απαιτούµενες εργασίες που απαιτούνται  συνολικά, είναι :  
- διαµόρφωση καταστρώµατος : 9.500,00 m Χ 4,00 m  = 38.000,00 m2 

- καθαρισµός και διαµόρφωση των τάφρων :  1.500,00 m. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ∆ΑΣΙΚΟΥ
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ∆Ω∆ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ    
(1ο ΤΜΗΜΑ) 

  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΕ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

A/A ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΕΡΓΑ 

      1 2 3 4 5 6 7 

ΟΜΑ∆Α Α.  

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ               

1 

Ισοπέδωση 

καταστρώµατος  οδού m2 32.000,00 20.000,00 28.000,00 17.200,00 28.000,00 38.000,00 38.000,00

2 

Καθαρισµός και 
µόρφωση τάφρου 

τριγωνικής διατοµής ή 

τάφρου ερείσµατος, σε 

κάθε είδους έδαφος  m 6.000,00 4.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 6.000,00 1.500,00

3 
Άρση καταπτώσεων για 

κάθε είδους έδαφος m3 800,00       1.200,00   



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΕ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

ΕΡΓΟ :  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ 

∆ΗΜΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ∆Ω∆ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ. 

(ΤΜΗΜΑ Ι) 
 

 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για 

την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη 

∆ιακήρυξη. 

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, 

όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές 
µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και 
όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη 

∆ηµοπράτησης. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 

µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 

χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου  προκύπτει το 

προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών ή 

λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, 

ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους µεταφορικών του µέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 

µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 

απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των 

µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των 

ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των 

πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και 
εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 



 18 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από 

την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ.), 

δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις 
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και 
τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 

οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και 
των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 

κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 

προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο 

εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους 
όρους δηµοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ’ 

όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών 

(σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των 

υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση 

εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων 

υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς 
και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών 

τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του 

χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο 

(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί 
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα 

µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την 

λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων 

κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της 
αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, 

ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής 
τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και 
µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
(µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού 

και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του 

έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 

µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα 

ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, 

οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), 

η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.  
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Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε 
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και 
τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων 

κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η 

µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

  Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών 

περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού 

που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των 

εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς 
(ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 

προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε 
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 
αρµόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 
οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την 

περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, 

την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από 

µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών 

κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της 
αρχικής σήµανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που 

απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής 
(όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 

εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες 
ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών 

αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών 

Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 

έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες 
λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των 
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πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία 

προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαµβάνονται στη µελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε 
ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή 

στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) 

καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων 

νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 

γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του 

έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, 

όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες 
αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 

(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν 

εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη 

για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους 
βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την 

διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για 

την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση 

δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, 

συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 

ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση 

σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική 

διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή ασφαλτικών 

επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), 

καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των 

παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων 

κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον 

Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες 
ικριωµάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την 

Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς 
τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
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1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 

εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να 

αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους 
του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να 

κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή 

υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα 

επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού των εργασιών, 

όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, και διακρίνεται σε: 
(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν 

τις δαπάνες: 
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 

Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης 

εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
(4) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 

λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης 
και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης. 

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση του 

έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύµφωνα µε 
τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ. 

γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και 
αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον 

δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 
(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και 

Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
(9) Για φόρους. 
(10) Για εγγυητικές. 
(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία 

των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για 

µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες 
από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα οποία 

περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη χρήση 

των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων 

Περιβαλλοντικών Όρων) 
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(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση µόνιµης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης 
θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες 
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό 

προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, 

ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. 

(3) Νοµικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 
παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα 

µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν 

να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο 

παράδειγµα: 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, 

PVC κ.λπ. 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα 

υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 
κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου 

σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε 
βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα 

διάµετρος. 
(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του παρόντος 
τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια 

συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του 

παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος 
συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 
Τιµολογίου. 

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η 

υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 

πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
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Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλέυρως 
της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής 
µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου, 

µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 

Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι 

ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m
3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 

 

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα 

(m
3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m
3
 κάθε εργασίας, 

όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ 

Ο∆Ο), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και 
αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 

προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 
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       2. ΑΡΘΡΑ 
 
     
        Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  
        Άρθρο 1ο  (ΣΧ. Ο∆Ο  Α-14.) ΙΣΟΠΕ∆ΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ. 

         (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1310) 

          Ισοπέδωση και µόρωση της επιφανείας του καταστρώµατος οδού, άνευ οδοστρώµατος µε 
διαµορφωτήρα, µε την χρησιµοποίηση των προϊόντων (υλικών)  από τις καταπτώσεις ή τον καθαρισµό 

των τάφρων, ή την απόξεση των πρανών της οδού  και την αποµάκρυνση των ακατάλληλων υλικών, 

χωρίς την συµπύκνωση µε οδοστρωτήρα. Τιµή ανά ένα m2 ισοπεδοθείσης επιφάνειας.  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Οκτώ  λεπτά 

 (Αριθµητικά) :  0,08.  
 

 

 

 

      Άρθρο 2
ο
.   (O∆O Α-14)  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΤΟΜΗΣ `Η ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1310) 

      Καθαρισµός και µόρφωση πρανών και πυθµένα υφιστάµενης τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου 

ερείσµατος, σε κάθε είδους έδαφος, µε διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη µελέτη, που θα 

εκτελεσθεί µε µηχανικά µέσα ή/και εργαλεία χειρός, µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης µηχανικών µέσων,  

• η δαπάνη της εργασίας καθαρισµού της τάφρου και µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα της ή 

του ερείσµατος,  

• η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισµού και µεταφοράς των παραγοµένων προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατοµής µε πλάτος πυθµένα έως 0,30 m. 

Τιµή ανά µέτρο µήκους. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθµητικά) :  0,65 

 

 

 

 

      Άρθρο 3ο  (Ο∆Ο Α-16.) ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ 

                     (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1420) 

    Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή ορυγµάτων ή 

επιχωµάτων υφιστάµενων οδών, µε την µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.  

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων,  

• η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεσης σε θέσεις της 
έγκρισης της Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς κατασκευή ή συµπλήρωση επιχωµάτων ή 

προς προσωρινή απόθεση ή προς οριστική αποµάκρυνση εκτός του έργου, περιλαµβανοµένης και της 
τυχόν εκθάµνωσης, κοπής ή/και εκρίζωσης δέντρων οποιασδήποτε περιµέτρου και αποµάκρυνσής 
τους από την περιοχή του έργου. 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα 

της περιοχής κατάπτωσης, περιλαµβανοµένου του τυχόν αναγκαίου θρυµµατισµού ογκολίθων για τη 
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διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων κατάπτωσης. Η άρση καταπτώσεων επιµετράται µε λήψη αρχικών 

και τελικών διατοµών.  Τιµή ανά κυβικό µέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ένα και είκοσι λεπτά.  

 (Αριθµητικά) :  1,20.  

 

 

 

Ιωάννινα 10-07-2019 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

    ΦΩΤΙΟΣ  ΚΟΛΙΟΣ 

∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ 

          

Ιωάννινα  10-07-2019 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

Τ.Σ.Ε.Π.Ε.Ι 
 

 
 

 

 

 

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Πολ. Μηχανικός  

Ιωάννινα  10-07-2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.  ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Ι. 
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Πολ. Μηχανικός 
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