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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Αντικείµενο της µελέτης αποτελεί η ανάπλαση του ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου στην 

είσοδο του οικισµού Κόνιτσας του οµώνυµου ∆ήµου. Η µελέτη θα καθορίσει τις 

απαραίτητες επεµβάσεις για την αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του χώρου 

λαµβάνοντας υπόψη τη χρήση του, την προσβασιµότητα, τις ανάγκες των κατοίκων, 

καθώς και τον οικιστικό και φυσικό χαρακτήρα της περιοχής. 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Στόχοι της µελέτης ανάπλασης είναι: 

• ο σχεδιασµός ενός οργανωµένου ελεύθερου χώρου πρασίνου, αναψυχής, 

παιχνιδιού και φιλοξενίας πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τους κατοίκους της 

Κόνιτσας, 

• η δηµιουργία ενός χώρου στάσης, ξεκούρασης και πληροφόρησης (ανάρτηση 

χαρτών, ενηµερωτικού υλικού κλπ) στην είσοδο του οικισµού, για τους επισκέπτες της 

Κόνιτσας και όσους διέρχονται από την περιοχή, 

• η εφαρµογή, κατά τον σχεδιασµό, της νοµοθεσίας και των επίσηµων 

προδιαγραφών για τη νόµιµη και ασφαλή λειτουργία του χώρου, ειδικότερα σε 

σχέση µε τη λειτουργία Παιδικής Χαράς, 

• η εξασφάλιση προσβασιµότητας στα ΑµεΑ, 

• η αρµονική ένταξη των επεµβάσεων στο φυσικό τοπίο (κοιλάδα Αώου ποταµού και 

γύρω ορεινοί όγκοι), 

• η επιλογή των κατάλληλων υλικών σε σχέση µε το κλίµα και τον παραδοσιακό, 

ορεινό χαρακτήρα της Ηπείρου. 

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η υπό µελέτη περιοχή χωροθετείται στη ∆ηµοτική Κοινότητα (∆.Κ.) Κόνιτσας του 

οµώνυµου Καλλικρατικού ∆ήµου. Ειδικότερα η ∆.Κ Κόνιτσας, η οποία αποτελεί και την 

έδρα του ∆ήµου, έχει πληθυσµό 2.942 κατοίκους (απογραφή 2011) και καταλαµβάνει 

έκταση περί τα 54.506 στρέµµατα. 

 

Συνολικά, ο ∆ήµος Κόνιτσας έχει πληθυσµό 6.362 κατοίκους (απογραφή 2011) και 

καταλαµβάνει έκταση περί τα 951.184 στρέµµατα. Αποτελείται δε, από πέντε ∆ηµοτικές 

Ενότητες (∆.Ε.), Αετοµηλίτσης, ∆ιστράτου, Κόνιτσας, Μαστοροχωρίων και Φούρκας και 

περιλαµβάνει µία (1) ∆ηµοτική Κοινότητα (Κόνιτσας) και τριάντα εννιά (39) Τοπικές 

Κοινότητες. ∆ιοικητικά, υπάγεται στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου - ∆υτικής 

Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.  
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Στα βόρεια-βορειοανατολικά ο ∆ήµος Κόνιτσας συνορεύει µε το ∆ήµο Νεστορίου, στα 

ανατολικά-νοτιοανατολικά µε το ∆ήµο Γρεβενών, στα νότια µε το ∆ήµο Ζαγορίου, στα 

δυτικά-νοτιοδυτικά µε το ∆ήµο Πωγωνίου και στα βορειοδυτικά µε την Αλβανία.  

 

Ακολούθως, παρατίθεται απόσπασµα φύλλου χάρτη της Γ.Υ.Σ., φύλλο "Κόνιτσα" κλίµακας 

1:50.000, στο οποίο εµφαίνεται η ευρύτερη περιοχή του έργου (σχήµα 2.1).  

 

Σχήµα 3.1: Απόσπασµα φύλλου χάρτη της Γ.Υ.Σ., φύλλο χάρτη «Κόνιτσας» και φύλλο 
χάρτη «Βασιλικόν» κλίµακας 1:50.000, όπου µε κόκκινο κύκλο εµφαίνεται η 
ευρύτερη περιοχή µελέτης. (το σχήµα είναι άνευ κλίµακας). 

 

Όσον αφορά τη µορφολογία της ευρύτερης περιοχής, ο ∆ήµος Κόνιτσας βρίσκεται σε µια 

από τις ορεινότερες περιοχές της Ελλάδος, καθώς στα όριά του βρίσκονται η δεύτερη και 

η τρίτη ψηλότερη κορυφή της χώρας. Στα ανατολικά υψώνεται ο ορεινός όγκος του 

Σµόλικα, µε υψόµετρο 2.631m, καθώς και της Βασιλίτσας, µε υψόµετρο 2.249m. Στα 

νότια, ο ορεινός όγκος της Τύµφης (υψόµετρο 2.500m) διαχωρίζει το ∆ήµο Κόνιτσας από το 

δήµο Ζαγορίου και το όρος ∆ούσκο (υψόµετρο 2.198m), από το δήµο Πωγωνίου, ενώ στα 

βόρεια κυριαρχεί ο Γράµµος (υψόµετρο 2.521), η τρίτη ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας που 

αποτελεί και το σύνορο µεταξύ Ηπείρου, Μακεδονίας και Αλβανίας. 

 

Ανάµεσα στο ανωτέρο ορεινό ανάγλυφο έχουν δηµιουργηθεί οι κοιλάδες του Αώου και 

των παραποτάµων του, Σαρανταπόρου και Βοϊδοµάτη, που ενώνονται δυτικά του 

οικισµού της Κόνιτσας σχηµατίζοντας τον κάµπο της και συνεχίζουν στο έδαφος της 
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Αλβανίας. Επίσης, χαρακτηριστικές της υδρογραφίας του ∆ήµου είναι και οι ∆ρακόλιµνες, 

αλπικές λίµνες αποµεινάρια της παγετωνικής περιόδου. 

 

Το υπό µελέτη έργο χωροθετείται νοτιοδυτικά της Κόνιτσας, στην είσοδο του οικισµού, 

εντός των ορίων του εγκεκριµένου σχεδίου (φωτ. 3.1). Η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται 

µέσω της εθνικής οδού Κοζάνης-Ιωαννίνων (ΕΟ20). 

 

Φωτ. 3.1: Ορθοφωτογραφία της εισόδου του οικισµού Κόνιτσας. Με κόκκινη γραµµή 

υποδεικνύεται το όριο της περιοχής µελέτης (άνευ κλίµακας) (πηγή: Google 

Earth). 

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Στην υφιστάµενη κατάστασή της, η περιοχής µελέτης χαρακτηρίζεται από έλλειψη 

οργάνωσης και γενικού σχεδιασµού, ενώ οι ελάχιστες υφιστάµενες διαµορφώσεις και 

κατασκευές είναι πρόχειρες και σε κακή κατάσταση λόγω παλαιότητας. Επιπλέον, στον 

χώρο υπάρχουν εγκατεστηµένα όργανα παιδικής χαράς (φωτ. 4.1) χωρίς σχεδιασµό και 

χωρίς περίφραξη, ελεγχόµενη πρόσβαση και λοιπές προδιαγραφές όπως απαιτούνται 

από τη νοµοθεσία για τη λειτουργία Παιδικών Χαρών. 

 

Στο κέντρο περίπου της περιοχής µελέτης υφίσταται χώρος κυκλικού σχήµατος, διαµέτρου 

περί τα 27m, ο οποίος έχει διαµορφωθεί πρόχειρα µε τσιµεντόστρωση (φωτ. 4.2), ενώ στο 

µέσο της νοτιοανατολικής πλευράς υφίσταται υπαίθρια πέτρινη βρύση (φωτ. 4.3). Πέραν 
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του τσιµεντοστρωµένου χώρου, η εδαφοκάλυψη της υπολειπόµενης έκτασης αποτελείται 

από χαµηλή αυτοφυής βλάστηση και χώµα.  

 

Φωτ. 4.1: Υφιστάµενα όργανα παιδικής χαράς. 

 

 

Φωτ. 4.2: Υφιστάµενη τσιµεντόστρωση στο κέντρο της περιοχής µελέτης. Στο βάθος 

διακρίνονται οι ορεινοί όγκοι προς τα βορειοανατολικά του οικισµού. 

 

Όσον αφορά στις υφιστάµενες φυτεύσεις, ξεχωρίζουν δύο αρκετά ανεπτυγµένοι πλάτανοι 

οριοθετηµένοι µε κυκλικό περίζωµα από λιθοδοµή. Στον χώρο υπάρχουν επίσης αρκετά 

ακόµα δέντρα προς τη βόρεια πλευρά του χώρου, καθώς και θάµνοι κατά µήκος της 

περίφραξης της νοτιοανατολικής και τµήµατος της βόρειας πλευράς, η οποία είναι 

κατασκευασµένη από λιθοδοµή και µεταλλικό κιγκλίδωµα (φωτ. 4.5). Η δυτική πλευρά του 

χώρου, η οποία συνορεύει µε την εθνική οδό, καθώς και τµήµα της νότιας-νοτιοανατολικής 

οριοθετούνται µε στηθαίο ασφαλείας. 
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Φωτ. 4.3: Υφιστάµενη πέτρινη υπαίθρια βρύση. 

 

 
 

 

Φωτ. 4.4: Υφιστάµενοι πλάτανοι εντός των ορίων του υπό µελέτη χώρου µε περιµετρική 

οριοθέτηση από λιθοδοµή, στην οποία είναι εµφανή τα σηµάδια φθορών 

(αποκόλληση λίθων). 
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5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

5.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής πρότασης είναι η οργάνωση του κοινόχρηστου χώρου 

στην είσοδο της Κόνιτσας σε επί µέρους χωρικές ενότητες ανάλογα µε τη χρήση τους. Πιο 

συγκεκριµένα, οι προτεινόµενες ενότητες, οι οποίες καθορίστηκαν και οργανώθηκαν βάσει 

των στόχων της µελέτης (βλ. κεφ. 2 παραπάνω), είναι οι εξής: 

• Χώρος Παιδικής Χαράς 

• Χώρος Κοινόχρηστου Εκπαιδευτικού Κήπου  

• Χώρος Στάσης και Ενηµέρωσης Επισκεπτών  

• Χώρος Στάθµευσης  

 

Οι ανωτέρω ενότητες θα χωροθετηθούν στη νοτιοανατολική πλευρά του υπό µελέτη 

κοινόχρηστου χώρου, κατά µήκος της οδού εισόδου στον οικισµό, ενώ σε επόµενη φάση 

του έργου προβλέπεται στα βορειοδυτικά και νοτιοδυτικά του χώρου η κατασκευή των 

παρακάτω ενοτήτων: 

• Χώρος Υπαίθριας Εκγύµνασης 

• Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 

• Χώρος Συναθροίσεων και Αναψυχής  

• Χώρος Υπαίθριων Εστιάσεων 

 

Στην παρούσα φάση περιλαµβάνεται επίσης ο σχεδιασµός των πεζοδροµίων κατά µήκος 

της κεντρικής οδού εισόδου και της οδού στα βορειανατολικά του χώρου (σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία για την προσβασιµότητα των ΑµεΑ), καθώς και η περίφραξη του συνόλου του 

κοινόχρηστου χώρου. Προβλέπεται, επίσης, η κατασκευή της υποδοµής για τον 

ηλεκτροφωτισµό της περιοχής.  

5.1.1 ΧΩΡΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

Στη θέση όπου σήµερα βρίσκονται τα υφιστάµενα όργανα παιδικής χαράς, τα οποία 

καθαιρούνται, σχεδιάζεται νέος οργανωµένος χώρος (σχήµα 5.1.1) µε νέα όργανα για δύο 

(2) ηλικιακές οµάδες παιδιών, µε ξεχωριστή περίφραξη, ελαστικό δάπεδο ασφαλείας και 

όλες τις προδιαγραφές σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τη λειτουργία Παιδικών 

Χαρών (καθιστικά, κάδοι απορριµµάτων, βρύση, διάδροµος ελεύθερης όδευσης, φυτεύσεις κλπ).  
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Σχήµα 5.1.1: Χώρος παιδικής χαράς. 

5.1.2 ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 

Σε άµεση σχέση µε την παιδική χαρά, οριοθετείται χώρος στον οποίο επιστρώνεται 

κηπευτικό χώµα (σχήµα 5.1.2) µε σκοπό τη χρήση του ως εκπαιδευτικού κήπου για παιδιά. 

Σχετικές δράσεις µπορούν να οργανώνονται από τα σχολεία του οικισµού, ενώ η 

επίβλεψη του χώρου µπορεί να γίνεται από τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς.  

 

 

Σχήµα 5.1.2: Κοινόχρηστος εκπαιδευτικός κήπος. 
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5.1.3 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  

Στην είσοδο του προς ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου, από την πλευρά της κεντρικής 

οδού εισόδου στον οικισµό, καθώς και σε άµεση σχέση µε τον χώρο στάθµευσης (βλ. 

παρακάτω) οργανώνεται χώρος στάσης και ενηµέρωσης των επισκεπτών και των 

διερχόµενων από τον οικισµό µε κατασκευή στεγασµένου χώρου 5x5m επί λίθινων 

υποστυλωµάτων, µε υπαίθρια βρύση και καθιστικές επιφάνειες, καθώς και µε 

εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων (σχήµα 5.1.3). 

 

 

Σχήµα 5.1.3: Χώρος στάσης και ενηµέρωσης επισκεπτών. 
 

5.1.4 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Στο νότιο άκρο του προς ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου, σε άµεση εγγύτητα µε την 

είσοδο στον οικισµό, διαµορφώνεται χώρος στάθµευσης δέκα επτά (17) θέσεων συν µία 

(1) θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ (σχήµα 5.1.4). 
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Σχήµα 5.1.4: Χώρος στάθµευσης. 

5.2 ΥΛΙΚΑ 
Για την κατασκευή των πεζοδροµίων επιστρώνονται γρανιτικοί κυβόλιθοι 10x10x5cm 

χρώµατος γκρι (φωτ. 5.2.1). 

 

 

Φωτ. 5.2.1: Γρανιτικός κυβόλιθος 10x10x5cm. 

 

Ο οδηγός όδευσης τυφλών και οι ράµπες των πεζοδροµίων κατασκευάζονται µε 

ανάγλυφες τσιµεντόπλακες 40x40cm, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τα σχέδια της 

µελέτης (φωτ. 5.2.2).  
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Φωτ. 5.2.2: Τσιµεντόπλακες 40x40cm κίτρινου χρώµατος µε ειδική χάραξη για την 

κυκλοφορία τυφλών (από τα αριστερά προς τα δεξιά: κατεύθυνσης, κινδύνου, αλλαγή 

κατεύθυνσης, εξυπηρέτησης). 

 

Πέραν των πεζοδροµίων κατά µήκος των οδών, οι λοιπές πεζοδιαδροµές διαµορφώνονται 

µε ξερολιθιά (φωτ. 5.2.3) ή µε τσιµεντοκυβόλιθους 15x15x8cm µε αρµό γρασιδιού πλάτους 

4cm (φωτ. 5.2.4) σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

 

 

Φωτ. 5.2.3:  Μονοπάτι ξερολιθιάς. 

 

 

Φωτ. 5.3.4: Τσιµεντοκυβόλιθοι 15x15x8cm, γκρίζου χρώµατος µε αρµό γρασιδιού. 

 

Για τη διαµόρφωση του χώρου στάσης και ενηµέρωσης των επισκεπτών, σε µέρος του 

χώρου της παιδικής χαράς και στη ράµπα ΑµεΑ στο µέσον του χώρου ανάπλασης, 

επιστρώνονται χονδρόπλακες ορθογωνικής κοπής ποικίλων διαστάσεων (φωτ. 5.2.5).  
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Φωτ. 5.2.5: Χονδρόπλακες ορθογωνικής κοπής. 

 

Η περιµετρική περίφραξη του κοινόχρηστου χώρου, το κιόσκι στον χώρο στάσης και 

ενηµέρωσης επισκεπτών, η βρύση της παιδικής χαράς και τα χτιστά, κυκλικά καθιστικά 

κατασκευάζονται από αργολιθοδοµή µε ακανόνιστους λίθους γκρίζας απόχρωσης (φωτ. 

5.2.6), τοπικής προέλευσης, αντίστοιχων µε τους λίθους της παλιάς τοξοτής γέφυρας της 

Κόνιτσας.  

 

 

Φωτ. 5.2.6:  Τοιχίο από αργολιθοδοµή. 

 

Σε όλες τις καθιστικές επιφάνειες των πέτρινων καθιστικών (περιµετρικά των πλάτανων, 

εκατέρωθεν των βρυσών κλπ), καθώς και σε όλα τα σκαλοπάτια και τις επιστέψεις της 

πέτρινης περίφραξης επιστρώνονται σχιστόπλακες, ορθογωνικής κοπής ελάχιστου 

πλάτους 50cm (φωτ. 5.2.7).  

   

 

 

 

 

 

Φωτ. 5.2.7: Σχιστόπλακες ορθογωνικής κοπής ελάχιστου πλάτους 50cm. 

 

Στους χώρους εγκατάστασης των οργάνων παιδικής χαράς επιστρώνονται ελαστικές 

πλάκες ασφαλείας (φωτ. 5.2.8) κόκκινου και γαλάζιου χρώµατος σύµφωνα µε το σχέδιο 
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γενικής διαµόρφωσης και τη σειρά των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1, ΕΛΟΤ  ΕΝ 1177 

(ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3. 

 

 

Φωτ. 5.2.8: Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας από πλάκες διαστάσεων 50x50x5cm. 

 

Στον χώρο στάθµευσης επιστρώνεται άσφαλτος, ενώ για την οριοθέτηση των νέων 

πεζοδροµίων από το οδικό δίκτυο τοποθετείται κράσπεδο από τσιµέντο. Τέλος, το πέτρινο 

κιόσκι επιστεγάζεται µε πλάκες από σχιστόλιθο οι οποίες τοποθετούνται επί του 

πετσώµατος της ξύλινης στέγης (φωτ. 5.2.9). 

 

 

Φωτ. 5.2.9: Πλάκες επιστέγασης από σχιστόλιθο. 
 

5.3 ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Στον χώρο στάσης και ενηµέρωσης των επισκεπτών, τοποθετούνται δύο (2) πινακίδες µε 

στέγαστρο (σχήµα 5.3.1), στις οποίες προτείνεται να αναρτηθεί ενηµερωτικό υλικό για την 

πλήρη κατατόπιση του επισκέπτη όπως χάρτες, κείµενα και φωτογραφίες σχετικά µε την 

τοποθεσία και τα αξιόλογα στοιχεία του ∆ήµου Κόνιτσας. 
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Σχήµα 5.3.1: Πινακίδα µε στέγαστρο από εµποτισµένη ξυλεία. 
 

Σε διάφορες θέσεις που υποδεικνύονται στο σχέδιο γενικής διαµόρφωσης, τοποθετούνται 

ξύλινα καθιστικά µε πλάτη (φωτ. 5.3.3) καθώς και µεταλλικοί κυκλικοί κάδοι απορριµµάτων 

(σχήµα 5.3.4). 

 

 

Φωτ. 5.3.3: Ξύλινο καθιστικό µε πλάτη.  

 

 
Σχήµα 5.3.4: Μεταλλικός κάδος απορριµµάτων. 
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Στον χώρο της παιδικής χαράς τοποθετούνται όργανα για δύο ηλικιακές οµάδες: άνω των 

1,5 ετών και άνω των 3 ετών. Στον χώρο που αφορά τις ηλικίες άνω των 1,5 ετών 

τοποθετούνται: µία (1) ξύλινη κούνια δύο θέσεων (φωτ. 5.3.5), µία (1) ξύλινη τσουλήθρα µε 

στέγαστρο (φωτ. 5.3.6), δύο (2) µικρές τραµπάλες νηπίων (φωτ. 5.3.7) και ένα (1) τρενάκι 

(φωτ. 5.3.8). Όλα τα όργανα θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί µε τα κατάλληλα πρότυπα 

σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176). 

 

 

Φωτ. 5.3.5: Ξύλινη κούνια νηπίων δύο θέσεων.  

 

 

Φωτ. 5.3.6: Ξύλινη τσουλήθρα µε στέγαστρο.  
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Φωτ. 5.3.7: Ξύλινη τραµπάλα νηπίων.  

 

 

Φωτ. 5.3.8: Ξύλινο καθιστικό µε πλάτη.  

 

Στον χώρο που αφορά τις ηλικίες άνω των 3 ετών τοποθετούνται δύο (2) ξύλινες κούνιες 

δύο θέσεων (φωτ. 5.3.9), µία (1) ξύλινη  τραµπάλα (φωτ. 5.3.10), ένας (1) µεταλλικός µύλος 

(φωτ. 5.3.11) και ένα (1) ξύλινο σύνθετο όργανο (φωτ. 5.3.12), στο οποίο περιλαµβάνεται 

µια τσουλήθρα, µια θέση κούνιας και ένα πολύζυγο.  

 

 

Φωτ. 5.3.9: Ξύλινη κούνια δύο θέσεων. 
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Φωτ. 5.3.10: Ξύλινη τραµπάλα. 

 

 

Φωτ. 5.3.11: Μεταλλικός µύλος. 

 

 

Φωτ. 5.3.12: Ξύλινο σύνθετο όργανο. 

 

Στις θέσεις φύτευσης των δέντρων των πεζοδροµίων και της παιδικής χαράς 

τοποθετούνται χυτοσίδηρες σχάρες δέντρων διαστάσεων 10000x1000x20mm. 

 

Φωτ. 5.3.13: Χυτοσίδηρη σχάρα δέντρων. 
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5.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Στον χώρο της παιδικής χαράς κατασκευάζεται πέτρινη βρύση µε καθιστικές επιφάνειες 

από αργολιθοδοµή, σχιστόπλακες και µάρµαρο (σχήµα 5.4.1). 

 

Σχήµα 5.4.1: Πέτρινη βρύση χώρου παιδικής χαράς. 
 

Στις θέσεις που υποδεικνύονται στο σχέδιο γενικής διαµόρφωσης κατασκευάζονται 

καµπύλα καθιστικά από αργολιθοδοµή µε επίστεψη σχιστόπλακας (σχήµα 5.4.2), καθώς 

και ένα (1) πέτρινο κιόσκι 5x5m µε ξύλινη στέγη και βρύση (σχήµα 5.4.3).  

 

 

Σχήµα 5.4.2: Πέτρινο καθιστικό µε επίστεψη σχιστόπλακας. 
 

 

Σχήµα 5.4.3: Πέτρινο κιόσκι µε ξύλινη στέγη και βρύση. 
 

 

Περιµετρικά του προς ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου κατασκευάζεται περίφραξη από 

αργολιθοδοµή και κιγκλιδώµατα από ξυλεία καστανιάς (σχήµα 5.4.6), ενώ όλες οι θύρες και 
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η εσωτερική περίφραξη της παιδικής χαράς κατασκευάζεται µε κατακόρυφα µεταλλικά 

κιγκλιδώµατα (σχήµα 5.4.7). Οι θύρες και τα µεταλλικά κιγκλιδώµατα της παιδικής χαράς θα 

είναι χρωµατισµένα σε πράσινη-λαχανί απόχρωση ενώ οι λοιπές θύρες σε γκρίζα 

απόχρωση. Όλες οι οριζόντιες επιφάνειες των αργολιθοδοµών επενδύονται µε 

σχιστόπλακες. 

 

Σχήµα 5.4.6: Σύνθετη περίφραξη µε πέτρινο τοιχίο, ξύλινα κιγκλιδώµατα και µεταλλική 
θύρα. 

 

 

Σχήµα 5.4.7: Μεταλλικά κιγκλιδώµατα και θύρα εισόδου παιδικής χαράς. 
 

Όλες οι υφιστάµενες κατασκευές (περιφράξεις, τσιµεντοστρώσεις, βρύσες, όργανα παιδικής 

χαράς κλπ), οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων των διαµορφώσεων της πρώτης φάσης 

του έργου καθαιρούνται.  

5.5 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Ο φωτισµός της πλατείας προτείνεται να γίνει σε επόµενη φάση του έργου µε 

διακοσµητικά φωτιστικά παραδοσιακού τύπου (σχήµα 5.5.1), τα οποία θα τοποθετηθούν 

στις θέσεις που υποδεικνύονται από τη µελέτη και θα αποτελούνται από φωτιστικό σώµα 

κορυφής ύψους 0,93m και µεταλλικό ιστό ύψους 3,37m. Στη παρούσα φάση, ωστόσο, θα 

κατασκευαστεί η υποδοµή του δικτύου µε βάση τις προτεινόµενες από τη µελέτη θέσεις 

των φωτιστικών. 
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Σχήµα 5.5.1: ∆ιακοσµητικό φωτιστικό παραδοσιακού τύπου. 

5.6 ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 
Τα παρακάτω είδη επιλέχθηκαν µε κριτήριο την αντοχή τους στον παγετό και στη ξηρασία, 

τις ελάχιστες απαιτήσεις φροντίδας και τον βαθµό σκίασης που µπορούν να προσφέρουν 

στο χώρο. Επιλέχθηκαν φυλλοβόλα κυρίως είδη, ώστε να επιτυγχάνονται χρωµατικές 

εναλλαγές ανά εποχή. 

5.6.1 ΠΛΑΤΑΝΟΣ (PLATANUS ORIENTALIS) 

    

Φωτ. 5.6.1: Πλάτανος 
 

Περιγραφή: Φυλλοβόλο δένδρο που καλλιεργείται ως καλλωπιστικό από τους αρχαίους 

χρόνους. 
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Ύψος: 30µ. σε 100 έτη. 

Πλάτος: 35µ. σε 100 έτη. 

Μορφή - Σχήµα: Ευρεία, σχεδόν σφαιρική κόµη, χοντρός κοντός κορµός, που 

απολεπίζεται κατά πλάτος- αρκετές διακλαδώσεις. 

Φύλλα: Πεντάλοβα µεγάλα φύλλα, ανοικτό πράσινο χρώµα. 

Καρπός: Στρογγυλοί, µικροί αγκαθωτοί καρποί το φθινόπωρο και το χειµώνα. 

Οικολογικές Απαιτήσεις: Αναπτύσσεται τόσο σε βαθιά πηλώδη όσο και σε ελαφρά ξηρά 

εδάφη, αρκεί να µην είναι πολύ όξινα ή πολύ αλκαλικά. Προτιµά ηλιαζόµενες θέσεις. 

Αντέχει στον παγετό, στη ρύπανση, και στα υδροσταγονίδια της θάλασσας. 

Ρυθµός Ανάπτυξης: Μάλλον ταχύς (7,5µ. σε 20 έτη). 

5.6.2 ΣΦΕΝ∆ΑΜΟΣ (ACER NEGUNDO) 

 

Φωτ. 5.6.2: Σφένδαµος. 

 

Περιγραφή: Φυλλοβόλο δένδρο που χρησιµοποιείται ευρέως στη χώρα µας. 

Ύψος: 15µ. 

Πλάτος: 10µ. 

Μορφή - Σχήµα: Ανοικτές διακλαδώσεις, αραιά κόµη µάλλον σφαιρική. 

Φύλλα: Σύνθετα τρίλοβα φύλλα, ανοικτού πράσινου χρώµατος την άνοιξη και κίτρινου το 

φθινόπωρο. 

Οικολογικές Απαιτήσεις: Αναπτύσσεται σε όλα τα εδάφη. Αντέχει στην ξηρασία, στον 

παγετό και στη ρύπανση της ατµόσφαιρας. 

Ρυθµός Ανάπτυξης: Μάλλον ταχύς (7µ. σε 20 έτη). 
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5.6.3. ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ, (AESCULUS X CARNEA "BRIOTII") 

  

Φωτ. 5.6.3: Ιπποκαστανιά κόκκινη.  

 

Άλλη ονοµασία: Αίσκουλος.  

Περιγραφή: Φυλλοβόλο δένδρο, συνήθως µεσαίου µεγέθους, που φυτεύεται συνήθως σε 

µεγάλους κήπους και πάρκα, αλλά και σε δεντροστοιχίες αστικών οδών. 

Ύψος: 6-15µ.  

Μορφή - Σχήµα: Ελλειπτικό πυραµιδοειδές σε νεαρή ηλικία, σφαιρικό σε ώριµα δένδρα-

πυκνές διακλαδώσεις. 

Φύλλα: Στιλπνό φύλλωµα, σκούρο πράσινου χρώµατος. Στις αρχές του καλοκαιριού και 

µέχρι τα τέλη Αυγούστου υπάρχει κίνδυνος να προσβληθεί από το έντοµο cameraria 

ohridella το οποίο τρώει τα φύλλα. Το κλάδεµα συστήνεται στο τέλος του χειµώνα εάν 

θέλετε να περιορίσετε την ανάπτυξή του.  

Άνθη - Εποχή Ανθοφορίας: Μεγάλα, όρθια ρόδινα άνθη µε µια ευδιάκριτη κίτρινη 

απόχρωση στο κέντρο τους. Η ανθοφορία γίνεται το µήνα Μάιο και διαρκεί σχεδόν έναν 

µήνα. Οι καρποί είναι τα γνωστά κάστανα.  

Οικολογικές Απαιτήσεις: Προτιµά βαθιά εύφορα εδάφη, αλλά αναπτύσσεται σχεδόν 

οπουδήποτε. Αντέχει στον παγετό (περίπου -29°C), αλλά προτιµά ηλιαζόµενες 

προφυλαγµένες θέσεις για να µην καταστρέφονται τα νεαρά άνθη και φύλλα από 

ανοιξιάτικες κακοκαιρίες. Αντέχει στη ρύπανση.  

Ρυθµός Ανάπτυξης: Σχετικά γρήγορος στα πρώτα στάδια. 
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5.6.4 ΠΙΚΡΟ∆ΑΦΝΗ (NERIUM OLEANDER) 

 
Φωτ. 5.6.4: Πικροδάφνη. 
 

Περιγραφή: Αειθαλής θάµνος ή δενδρύλλιο, αυτοφυές στην Ελλάδα. 

Ύψος: Μπορεί να φτάσει τα 3-5 µέτρα, αλλά συνήθως κλαδεύεται και καλλιεργείται ως 

θάµνος ύψους όχι µεγαλύτερου των 2 µέτρων. 

Πλάτος: Τα 2/3 περίπου του ύψους του. 

Σχήµα: Κωνικό έως κυπελλοειδές. 

Βλάστηση: Ζωηρή και πυκνή  

Φύλλα - Άνθη: Φύλλα επιµήκη, στενά, δερµατώδη. Άνθη λευκά, ρόδινα ή κόκκινα, 

µεγάλα, χωνοειδή, σχετικά εύοσµα. 

Άνθηση: Ανθίζει τους Ιούνιο-Σεπτέµβριο και έχει εύρος άνθησης 100-120 ηµέρες. 

Οικολογικές Απαιτήσεις: Αναπτύσσεται σε όλα τα εδάφη, και δεν είναι απαιτητικό σε 

καλλιεργητικές φροντίδες, εκτός από µερικές αρδεύσεις κατά την περίοδο του 

καλοκαιριού. Εάν επιδιώκουµε τον περιορισµό της ανάπτυξης του φυτού πρέπει να το 

κλαδεύουµε κάθε δύο ή τρία χρόνια νωρίς την άνοιξη. Είναι σχετικά ευπαθές στις χαµηλές 

θερµοκρασίες, αλλά ανθεκτικό στην ξηρασία και στα υδροσταγονίδια της θάλασσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ 
Αντικείµενο του Παραρτήµατος Α αποτελεί η τεκµηρίωση της αρχιτεκτονικών επίλογων της 

µελέτης «Ανάπλαση Εισόδου Κόνιτσας», ως προς τα ζητήµατα τα οποία τίθενται στην 

Εγκύκλιο 9, Αρ. Πρωτοκόλλου οικ.29467 του ΥΠΕΚΑ µε θέµα: «∆ιευκρινίσεις για την 

υποβολή µελέτης προσβασιµότητας για ΑµεΑ – η οποία απαιτείται να εµπεριέχεται στις 

µελέτες που θα υποβάλλονται κατά την εφαρµογή του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού 

Ν.4067 (ΦΕΚ 79/Α/2012)». Παρακάτω αναλύονται και περιγράφονται τα έργα 

διαµόρφωσης και ανακατασκευής των κοινόχρηστων χώρων του οικισµού που 

προορίζονται για την ανεµπόδιστη κυκλοφορία των πεζών κάθε κατηγορίας. 

 

Η µελέτη περιλαµβάνει την ανάπλαση των πεζοδροµίων της περιοχής ανάπλασης  και την 

διαµόρφωση οργανωµένων χώρων στάσεων και πρασίνου, επιλύοντας τα λειτουργικά, 

τεχνικά και µορφολογικά αντικείµενα του έργου, ώστε να διασφαλίζεται η οριζόντια, 

ανεµπόδιστη, αυτόνοµη και ασφαλής διακίνηση ατόµων σε αναπηρικό αµαξίδιο και 

γενικότερα ατόµων µε αναπηρία ή και εµποδιζόµενων ατόµων κάθε κατηγορίας στο έργο. 

 

Κατά τη σύνταξη της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν κανονισµοί οδηγίες, πρότυπα όπως αυτά 

ορίζονται στις "Οδηγίες Σχεδιασµού για την Αυτόνοµη ∆ιακίνηση και ∆ιαβίωση ΑΜΕΑ" 

που συνέταξε το Γραφείο Μελετών για 'Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

καθώς και στις «Προδιαγραφές – Οδηγίες Προσβασιµότητας» του Πανελλαδικού 

Συνδέσµου Παραπληγικών και Κινητικών Αναπήρων, που ανταποκρίνεται στις οδηγίες, 

κατευθύνσεις και νοµολογία του Ο.Η.Ε. Το σύνολο των αρχιτεκτονικών επιλογών της 

µελέτης συνάδει µε τον Ν.4030/2011(Α΄249) άρθρο 3 παρ. 2β και άρθρο 9 παρ. 6 και του 

προεδρικού διατάγµατος που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής και κατ’ εξουσιοδότηση του παραπάνω νόµου. 

 

Ειδικά για τα άτοµα µε µειωµένη ικανότητα όρασης προβλέπεται κατευθυντήριος οδηγός 

κίνησης στο δάπεδο πλάτους 0,40µ. µε ειδικά πλακίδια, διαφορετικής υφής και χρώµατος 

από το υπόλοιπο δάπεδο της ελεύθερης όδευσης τυφλών, µη ηχοαπορροφητικά για να 

βοηθούν στην αναγνώριση του βηµατισµού, που δεν δηµιουργούν αντήχηση. Η πορεία 

έχει σχεδιαστεί όσο το δυνατόν ευθύγραµµη και είναι ελεύθερη εµποδίων χωρίς παγίδες, 

όπως προεξέχοντα στοιχεία σε ύψος µικρότερο των 2.20 µέτρων. 

 

Επίσης, στον χώρο στάθµευσης έχει προβλεφθεί µια (1) θέση µε τις κατάλληλες 

διαστάσεις (5,00x3,50m), που θα εξυπηρετεί τα ΑµεΑ (φωτ.6.1) σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

προδιαγραφές και κανονισµούς (µία θέση στάθµευσης για ΑµεΑ ανά 20 θέσεις).  
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Σχήµα 1 : Απόσπασµα του σχεδίου οργάνωσης της µελέτης στο οποίο εµφαίνονται η 
θέση στάθµευσης ΑµεΑ, οι ράµπες για αµαξίδιο και ο οδηγός όδευσης 
τυφλών. 

 

 

6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

6.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

6.1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Για την ανάπλαση και αναβάθµιση του ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου στην είσοδο του 

οικισµού της Κόνιτσας θα απαιτηθούν γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 

σε σύνολο 554,31m3.  

 

Συγκεκριµένα, θα απαιτηθούν εκσκαφές για επιστρώσεις πεζοδροµίου 24,23m3. Για τα 

κράσπεδα των πεζοδροµίων θα απαιτηθούν εκσκαφές 31,84m3, ενώ για την κατασκευή 

των δαπέδων µε τσιµεντοκυβόλιθους και αρµό γρασιδιού 84,35m3. Η ποσότητα για την 

εκσκαφή του δαπέδου µε χονδρόπλακες ανέρχεται στα 154,24m3. Στα µονοπάτια από 

ξηρολιθοδοµή θα απαιτηθούν εκσκαφές 2,85m3. Για την τοποθέτηση του ελαστικού 

δαπέδου στην παιδική χαρά οι εκσκαφές θα ανέρχονται στα 109,71m3, ενώ στον χώρο 

στάθµευσης, όπου διαστρωθεί άσφαλτος, οι εκσκαφές θα είναι 147,09m3. 

 



ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

26 
 

Για την κατασκευή του έργου θα πρέπει να γίνει εκθάµνωση του εδάφους µε δενδρύλια 

περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25m σε συνολικής ένταση 350,00m2.  

 

Οι εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου που θα απαιτηθούν για το έργο 

ανέρχονται συνολικά σε 148,97m3. Αναλυτικά, απαιτούνται εξυγιαντικές στρώσεις που 

αφορούν την υπόβαση των πεζοδροµίων 37,93m3, την υπόβαση κρασπέδων 8,84m3, την 

υπόβαση τσιµεντοκυβόλιθων µε αρµό γρασιδιού 40,49m3 και την υπόβαση 

χονδρόπλακων ποσότητας 61,70m3.  

6.1.2 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Θα απαιτηθεί καθαίρεση ελαφρά οπλισµένων τσιµεντοστρώσεων, µε εφαρµογή συνήθων 

µεθόδων καθαίρεσης, συνολικής ποσότητας 7,64 m3. Οι υφιστάµενες τσιµεντοστρώσεις 

έχουν πάχος 15cm για το τµήµα τους εντός των ορίων των νέων επεµβάσεων.  

 

Για την κατασκευή της νέας περίφραξης θα αποξηλωθούν τα υφιστάµενα µεταλλικά 

κιγκλιδώµατα συνολικού βάρους 2.980,00kg (βάρους 20kg/m).  

 

Θα καθαιρεθούν επίσης τρία (3)  τεµάχια υφιστάµενων στοιχείων αστικού εξοπλισµού 

(πινακίδες πληροφόρησης).  

 

Για την αντικατάσταση των οργάνων της παιδικής χαράς θα αποξηλωθούν επτά (7)  

τεµάχια υφιστάµενων οργάνων.  

 

Στις επιφάνειες κατασκευής των νέων πεζοδροµίων απαιτείται αποµάκρυνση 

ασφαλτοταπήτων και των στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός 

του ορίου των γενικών εκσκαφών, ποσότητας 6,00m3.  

 

Τα τοιχία της υφιστάµενης περίφραξης από λιθοδοµή θα καθαιρεθούν. Συγκεκριµένα, θα 

αποµακρυνθούν 149,00m ολόσωµων περιφράξεων.  

 

Θα πραγµατοποιηθεί αποξήλωση µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που 

τοποθετήθηκε µε έµπηξη συνολικού µήκους 20,30m. 

6.2. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτούνται κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 

C12/15 συνολικής ποσότητας 117,66m3 µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. 

Συγκεκριµένα, για τη βάση δαπέδων από γρανιτικούς κυβόλιθους απαιτείται 29,86m3, ενώ 

για τη βάση των πλακών όδευσης τυφλών απαιτείται ποσότητα 8,08m3. Για τη βάση των 
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δαπέδων από χονδρόπλακες απαιτείται ποσότητα σκυροδέµατος 61,70m3 καθώς και 

ποσότητα σκυροδέµατος 13,27m3 για τη βάση κρασπέδων. Τέλος, για την οριοθέτηση 

δαπέδων µε περιζώµατα από σκυρόδεµα πλάτους 10cm και µέσου ύψους 20cm θα 

απαιτηθεί ποσότητα 4,76m3 σκυροδέµατος.  

 

Για τη διάστρωση και συµπύκνωση της παραπάνω ποσότητας σκυροδέµατος απαιτείται η 

τοποθέτηση ξυλοτύπων συνολικής επιφάνειας 95,28m2. Οι συγκεκριµένοι ξυλότυποι 

τοποθετούνται για την οριοθέτηση των δαπέδων µε περιζώµατα 10cm από σκυρόδεµα. 

 

Η συνολική ποσότητα χαλύβδινων οπλισµών σκυροδέµατος Β500c ανέρχεται στα 

1912,92kg. Αναλυτικά, στη βάση δαπέδων από γρανιτικούς κυβόλιθους θα απαιτηθεί 

ποσότητα 573,29kg, ενώ για τη βάση πλακών όδευσης τυφλών 155,04Kg. Για τη βάση 

δαπέδων από χονδρόπλακες απαιτείται 1.184,59kg χαλύβδινου οπλισµού. 

6.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
Τα κυκλικά καθιστικά, ύψους 0,45m, κατασκευάζονται από πέτρινη αργολιθοδοµή µε 

ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 400Kg τσιµέντου δύο ορατών όψεων ποσότητας 8,48m3. 

Για τα τοιχία περίφραξης και τα στηθαία µέσου ύψους 0,80m θα απαιτηθεί αργολιθοδοµή 

ποσότητας 151,15m3. Για την εξωτερική περίφραξη µέσου ύψους έως 1,20m η ποσότητα 

της αργολιθοδοµής που θα απορροφήσει το έργο είναι 35,05m3, ενώ για τις περιφράξεις 

άνω των 1,20m η αντίστοιχη ποσότητα ανέρχεται στα 18,23m3. Για τα υποστυλώµατα 

περίφραξης θα απαιτηθεί ποσότητα αργολιθοδοµής 13,17m3. Για την κατασκευή της 

βρύσης της παιδικής χαράς και το κιόσκι θα απαιτηθούν 0,88m3 και 15,10m3 

αργολιθοδοµής αντίστοιχα. Η συνολική ποσότητα αργολιθοδοµής του έργου ανέρχεται στα 

242,05m3.  

 

Οι συνολικές επιστρώσεις µε σχιστόπλακες ορθογωνικές, πάχους 3cm υπολογίζονται στα 

269,49m2. Συγκεκριµένα, θα απαιτηθεί επιφάνεια επιστέψεων 232,21m2 για την 

περίφραξη και τα στηθαία, ενώ για τα σκαλοπάτια 13,80m2 αντίστοιχα. Στο κιόσκι, στη 

βρύση της παιδικής χαρας και στα πέτρινα καθιστικά θα τοποθετηθούν 6,60m3, 1,25m2 και 

15,63m2 από σχιστόπλακες ορθογωνισµένες πάχους 3cm αντίστοιχα. 

6.4. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  
Για το µονοπάτι πλάτους 1,00m στον εκπαιδευτικό κήπο θα απαιτηθεί διάστρωση των 

λιθόστρωτων από ξηρολιθοδοµή επιφάνειας 11,40m2. Στο πέτρινο κιόσκι θα γίνει 

επιστέγαση µε σχιστόπλακες επιφάνειας 33,30m2. Στο χώρο στάσης και ενηµέρωσης 

επισκεπτών η επιφάνεια, η οποία θα διαστρωθεί µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες είναι 
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458,98m2, ενώ στην παιδική χαρά 113,00m2 και στη ράµπα 45,00m2 αντίστοιχα. Η 

συνολική ποσότητα των χονδρόπλακων ορθογωνισµένων πλακών θα ανέρχεται στα 

616,98m2.  

 

Οι επιστρώσεις µε τετράγωνες τσιµεντόπλακες πλευράς 40cm, µε ανάγλυφη επιφάνεια για 

την κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ανέρχονται στα 80,75m2. 

 

Τα δάπεδα της παιδικής χαράς θα επιστρωθούν µε ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 

συνολικής επιφάνειας 548,53m2. Ο διαχωρισµός του ελαστικού δαπέδου γίνεται µε 

χρωµατική διαφοροποίηση του. Έτσι το ελαστικό δάπεδο χρώµατος µπλε θα είναι 

επιφανείας 362,89m2, ενώ το δάπεδο χρώµατος κόκκινο θα καταλαµβάνει επιφάνεια ίση 

µε 185,65m2.  

 

Ο µαρµάρινος εξοπλισµός της υπαίθριας βρύσης περιλαµβάνει δύο (2) τεµάχια. Τα 

πεζοδρόµια θα επιστρωθούν µε κυβόλιθους από γρανίτη επιφάνειας 298,59m2, ενώ θα 

απαιτηθούν και πλακοστρώσεις από κυβόλιθους µε αρµό γρασιδιού επιφάνειας 337,41m2. 

 

Στο έργο θα τοποθετηθούν πρόχυτα κράσπεδα διαστάσεων 0,15x 0,30m από σκυρόδεµα 

µήκους 176,89m.  

 

Για την κατασκευή του χώρου στάθµευσης, θα κατασκευαστεί υπόβαση οδοστρωσίας 

πάχους 0,10m και επιφάνειας 490,31m2 και βάση πάχους 0,10m συνολικής επιφάνειας 

490,31m2. Για την ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη απαιτείται κάλυψη επιφάνειας 

490,31m2. Για τις υπόλοιπες εργασίες ασφαλτικών απαιτείται ασφαλτική προεπάλειψη 

490,31m2, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05m µε χρήση 

κοινής ασφάλτου 490,31m2 και ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05m 

επιφάνειας 490,31m2.  Μετά το τέλος των εργασιών οδοποιίας θα εκτελεσθούν τα έργα 

διαγράµµισης των θέσεων στάθµευσης τα οποία θα καλύπτουν επιφάνεια 20,00m2. Τέλος, 

θα απαιτηθεί υποδοµή οδοφωτισµού για 21 φωτιστικά. 

6.5. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Στο πέτρινο κιόσκι θα τοποθετηθεί ξύλινη στέγη ανοίγµατος έως 6,00m και επιφάνειας 

30,25m2. Πλησίον του παραπάνω χώρου θα τοποθετηθεί εµποτισµένος πίνακας 

αναρτήσεων µε στέγαστρο δύο (2) τεµαχίων.  

 

Για την περίφραξη και για ξύλινα στηθαία επί των πέτρινων τοχίων στη ράµπα και την 

περίφραξη της παιδικής χαράς επί της κεντρικής οδού όγκου, θα απαιτηθούν κορµοί από 
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εµποτισµένη ξυλεία καστανιάς όγκου 5,82m3 και 0,55m3 αντίστοιχα. Ο συνολικός όγκος 

των παραπάνω κατασκευών ανέρχεται στα 6,37m3.  

 

Περιµετρικά, στο σηµείο φύτευσης των δέντρων στα πεζοδρόµια και στην παιδική χαρά, 

θα τοποθετηθούν εσχάρες δέντρων από ελατό χυτοσίδηρο συνολικού βάρους 630,00kg 

(45kg/m).  

 

Στην εσωτερική περίφραξη της παιδικής χαράς θα τοποθετηθούν σιδηρά κιγκλιδώµατα 

από ράβδους συνήθων διατοµών απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 1.705,20kg, 

και τα οποία θα χρωµατιστούν µε αντισκωριακές βαφές, συνολικής επιφάνειας 150,00m2. 

Στις περιφράξεις θα τοποθετηθούν, σε κατάλληλες θέσεις, θύρες σιδηρές απλού σχεδίου 

µε ευθύγραµµες ράβδους συνολικού βάρους 580,00kg. 

 

Στην παιδική χαρά θα τοποθετηθούν έξι (6) καθιστικά µε πλάτη, ευθύγραµµα, µε 

χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες φυσικής ξυλείας και εννέα (9) διάτρητοι µεταλλικοί 

κυλινδρικοί κάδοι. Για τον κύριο εξοπλισµό της παιδικής χαράς θα τοποθετηθούν δύο (2) 

µονάδες τραµπάλα – παπάκι, τρεις (3) µονάδες κούνιας δύο θέσεων από ξύλο, µια (1) 

µονάδα µύλου και µια (1) µονάδα µεταλλικής τραµπάλας δύο θέσεων.  

 

Θα εγκατασταθούν 22,00m µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας τεχνικών 

έργων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1317-2 ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού 

πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α (στην θέση του υφιστάµενου το 

οποίο καθαιρείται).  

6.6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
Για την ολοκλήρωση του έργου θα απαιτηθούν εργασίες διαµόρφωσης όπως 

συµπλήρωση παράπλευρων χώρων των οδών και της πλατείας µε φυτική γη (χωρίς την 

προµήθεια του υλικού) συνολικής ποσότητας 370,87m2. Συγκεκριµένα, θα απαιτηθεί 

21,00m2 ανά δέντρο φυτική γη, για τον εκπαιδευτικό κήπο θα απαιτηθούν 304,42 m2, ενώ 

για το παρτέρι του πεζοδροµίου 45,45 m2 φυτικής γης.  

 

Στις τελικές διαµορφώσεις περιλαµβάνεται η φύτευση φυτών και δέντρων. Θα φυτευτούν 

δεκατρία (13) δέντρα κατηγορίας ∆4, Σφένδαµος, Acer spp. µε µπάλα χώµατος 10 λίτρων 

ύψους 2,00 έως 2,50m και περίµετρο κορµού 12-14cm, έξι (6) δένδρα κατηγορίας ∆5, 

Ιπποκαστανιά hippocastanum µε µπάλα χώµατος δέκα (10) λίτρων ύψους 2,00m έως 

2,50m και περίµετρο 14-16cm. ∆ύο (2) δέντρα κατηγορίας ∆5 Πλάτανος, Platanus 

orientalis µε µπάλα χώµατος δεκαοκτώ (18) λίτρων, ύψους 1,75m έως 2,00m και 
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περιµέτρου 14-16cm. Φύτευση δώδεκα (12) θάµνων κατηγορίας Θ3, Θάµνοι, κατηγορίας 

Θ3, Πικροδάφνη, Nerium oleander, µε µπάλα χώµατος 10 λίτρων, ύψους 1,00m έως 

1,25m. Για τα παραπάνω θα απαιτηθεί προµήθεια κηπευτικού χώµατος 43,73m3 εκ των 

οποίων 21,00m3 για τη φύτευση των δέντρων και 22,73m3 για το παρτέρι φύτευσης των 

πικροδαφνών.  

 
Για τη φύτευση των δέντρων απαιτείται άνοιγµα τριάντα τριών (33) λάκκων σε εδάφη 

γαιώδη – ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός διαστάσεων 0,50x0,50x0,50m και εικοσιπέντε 

(25) για φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 – 12,00 lt. Τα δέντρα στα πρώτα 

στάδια ανάπτυξής τους θα πρέπει να υποστηρίζονται µε πασσάλους µήκους έως 2,50m. 

Η ποσότητα αυτών των πασσάλων ανέρχεται σε σαράντα δύο (42) τεµάχια, και θα 

τοποθετούνται δυο ανά δέντρο.  

 

Θα γίνει, επίσης, φύτευση οκτώ (8) φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50-22,00lt. 

 

Για την συντήρηση των έργων πρασίνου των τριακοσίων ενενήντα έξι τεµαχίων (396) 

φυτών και δέντρων απαιτούνται εργασίες άρδευσης οι οποίες θα γίνονται µια (1) φορά την 

εβδοµάδα για τους τρεις (3) πρώτους µήνες µε βυτίο. 

 

 

Συντάχθηκε 
Ιωάννινα    12-7-2019 
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Μερική
∆απάνη

Ολική
∆απάνη

[1] [2] [4] [5] [8] [9] [10]

1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες - ηµιβραχώδες

ΝΟ∆Ο 1123.Α Α.01 2,60 1.443,00

2 Εκθάµνωση εδάφους µε 

δενδρύλια περιµέτρου 

κορµού µέχρι 0,25 m

ΟΙΚ 2101 Α.02 4,50 1.575,00

3 Εξυγιαντικές στρώσεις µε 

θραυστό υλικό λατοµείου

ΟΙΚ 2162 Α.03 21,40 3.188,60

4 Καθαίρεση ελαφρά 

οπλισµένων 

τσιµεντοστρώσεων, µε 

εφαρµογή συνήθων µεθόδων 

καθαίρεσης

ΟΙΚ 2226 Α.04 16,90 135,20

5 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων 

για µεταλλικά κιγκλιδώµατα

ΟΙΚ 2275 Α.05 0,35 1.043,00

6 Καθαίρεση στοιχείων 

υπαίθριου εξοπλισµού

ΑΤΟΕ 2275 Α.06 20,00 60,00

7 Αποξηλώση οργάνων 

παιδικής χαράς

ΑΤΟΕ 2275 Α.07 100,00 700,00

8 Αποξηλωση 

ασφαλτοταπήτων και 

στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιηµένων µρ 

τσιµέντο εντός του ορίου των 

γενικών εκσκαφών

ΝΟ∆Ο 1123.Α Α.08 3,50 21,00

9 Καθαίρεση ολόσωµων 

περιφράξεων

ΟΙΚ 2227 Α.09 19,20 2.860,80

10 Αποξήλωση µονόπλευρου 

χαλύβδινου στηθαίου 

ασφαλείας   που 

τοποθετήθηκε µε έµπηξη

ΝΟ∆Ο 2151 Α.10 2,50 52,50

11.079,10 11.079,10

1 Προµήθεια, µεταφορά επί 

τόπου, διάστρωση και 

συµπύκνωση σκυροδέµατος 

µε χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού  για 

κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C12/15

ΟΙΚ 3213 Β.01 84,00 9.912,00

2 Ξυλότυποι συνήθων χυτών 

κατασκευών

ΟΙΚ 3816 Β.02 15,70 1.507,20

3 Χαλύβδινοι οπλισµοί 

σκυροδέµατος, ∆οµικά 

πλέγµατα B500C

ΟΙΚ 3873 Β.03 1,01 1.932,13

13.351,33 13.351,33

1 Αργολιθοδοµές µε 

ασβεστοτσιµεντοκονίαµα  

των 400 kg τσιµέντου δύο 

ορατών όψεων

ΟΙΚ 4213 Γ.01 75,00 18.225,00

2 Επιστέψεις µε σχιστόπλακες 

ορθογωνισµένες, πάχους 

3cm

ΟΙΚ 7312 Γ.02 25,00 6.750,00

24.975,00 24.975,00

1 Κατασκευή λιθοστρώτων από 

ξηρολιθοδοµή, πάχους µέσου 

πάχους έως 25 cm

ΟΙΚ 4106 Ε.01 9,00 108,00

108,00 49.405,43Σε µεταφορά

Σελίδα 1 από 4

4. ΟΜΑ∆Α Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις

ΝΑΟΙΚ 

41.02.01

m2 12,00

ΟΙΚ Ν73.12.2 m2 270,00

Σύνολο : 3. ΟΜΑ∆Α Γ: Τοιχοδοµές, τοιχοπετάσµατα, επιχρίσµατα

Σύνολο : 2. ΟΜΑ∆Α Β:  Σκυροδέµατα, χαλικοδέµατα, γαρµπιλοδέµατα, λιθοδέµατα και 
κονιοδέµατα3. ΟΜΑ∆Α Γ: Τοιχοδοµές, τοιχοπετάσµατα, επιχρίσµατα

ΝΑΟΙΚ 

42.11.03

m3 243,00

ΝΑΟΙΚ 38.03 m2 96,00

ΝΑΟΙΚ 

38.20.03

kg

ΝΑΟ∆Ο Ε03.1 m 21,00

1.913,00

Σύνολο : 1. ΟΜΑ∆Α Α: Χωµατουργικά, καθαιρέσεις

2. ΟΜΑ∆Α Β:  Σκυροδέµατα, χαλικοδέµατα, γαρµπιλοδέµατα, λιθοδέµατα και κονιοδέµατα

ΝΑΟΙΚ 

32.01.03

m3 118,00

ΝΑΟ∆Ο Α02.1 m3 6,00

ΝΑΟ∆Ο Α09 m 149,00

ΟΙΚ Ν22.66 ΤΕΜ 3,00

ΟΙΚ Ν22.75.01 ΤΕΜ 7,00

ΝΑΟΙΚ 

Ν22.15.04

m3 8,00

ΝΑΟΙΚ 

22.65.02

kg 2.980,00

m3 555,00

ΝΑΟΙΚ 

20.01.01

m2 350,00

ΝΑΟΙΚ 20.20 m3 149,00

ΕΡΓΟ : Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α' Φάση)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[3] [6] [7]

∆απάνη (Ευρώ)

A/A Είδος Εργασιών
Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)

1. ΟΜΑ∆Α Α: Χωµατουργικά, καθαιρέσεις

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

ΝΑΟ∆Ο Α02



Μερική
∆απάνη

Ολική
∆απάνη

[1] [2] [4] [5] [8] [9] [10]

108,00 49.405,43

2 Επιστέγαση µε σχιστόπλακες ΟΙΚ 7211 Ε.02 45,00 1.530,00

3 Επιστρώσεις µε 

χονδρόπλακες 

ορθογωνισµένες

ΟΙΚ 7312 Ε.03 28,00 17.276,00

4 Επιστρώσεις µε τετράγωνες 

τσιµεντόπλακες ανάγλυφης 

επιφάνειας για την κατασκευή 

οδηγού όδευσης τυφλών, 

πλευράς 40cm

ΑΤΟΕ 7316 Ε.04 22,00 1.782,00

5 Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 

σε πλάκες διαστάσεων 

50x50x5cm

ΑΤΟΕ 7396 Ε.05 40,00 21.960,00

6 Μαρµάρινος εξοπλισµός 

υπάιθριας βρύσης

ΟΙΚ 7572 Ε.06 100,00 200,00

7 Επιστρώσεις δαπέδων µε 

κυβολίθους από γρανίτη

ΟΙΚ 7452 Ε.07 45,00 13.455,00

8 Πλακόστρωση µε κυβόλιθους ΝΟ∆Ο 2922 Ε.08 35,00 11.830,00

9 Πρόχυτα κράσπεδα  από 

σκυρόδεµα

ΝΟ∆Ο 2921 Ε.09 9,60 1.699,20

10 Υπόβαση οδοστρωσίας 

συµπυκωµένου πάχους 0,10 

m

ΝΟ∆Ο 3111Β Ε.10 6,80 3.338,80

11 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 

Ο-155)

ΝΟ∆Ο 3211Β Ε.11 6,90 3.387,90

12 Ασφαλτική συγκολλητική 

επάλειψη

ΝΟ∆Ο 4120 Ε.12 0,45 220,95

13 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΟ∆Ο 4110 Ε.13 1,20 589,20

14 Ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας, 

συµπυκνωµένου πάχους 

0,05 m µε χρήση κοινής 

ασφάλτου

ΝΟ∆Ο 4521Β Ε.14 13,40 6.579,40

15 Ασφαλτική στρώση βάσης, 

συµπυκνωµένου πάχους 

0,05 m

ΝΟ∆Ο 4321Β Ε.15 12,80 6.284,80

16 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος 

µε θερµοπλαστικά ή 

ψυχροπλαστικά υλικό

ΟΙΚ 7788 Ε.16 19,70 394,00

17 Υποδοµή οδοφωτισµού ΗΛΜ 100 Ε.17 250,00 5.250,00

95.885,25 95.885,25

1 Ξύλινη στέγη για επιστέγαση 

µε σχιστόπλακες ανοίγµατος 

έως 6,00 m

ΟΙΚ 5261 ΣΤ.01 50,00 1.550,00

2 Εµποτισµένος πίνακας 

αναρτήσεων µε στέγαστρο

ΟΙΚ 5621 ΣΤ.02 500,00 1.000,00

3 Κατασκευές από 

εµποτισµένη ξυλεία κυκλικής 

διατοµής

ΟΙΚ 5621 ΣΤ.03 900,00 6.300,00

4 Εσχάρες δέντρων από ελατό 

χυτοσίδηρο

ΟΙΚ 6122 ΣΤ.04 1,50 945,00

5 Θύρες σιδηρές απλού 

σχεδίου από ευθύγραµµες 

ράβδους

ΟΙΚ 6221 ΣΤ.05 5,00 2.900,00

6 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από 

ράβδους συνήθων διατοµών, 

απλού σχεδίου από 

ευθύγραµµες ράβδους

ΟΙΚ 6401 ΣΤ.06 4,50 7.677,00

7 Αντισκωριακές βαφές, 

εφαρµογή αντισκωριακού 

εποξειδικού, 

πολυουρεθανικού ή 

ακρυλικού τελικού χρώµατος 

δύο συστατικών

ΟΙΚ 7744 ΣΤ.07 2,70 405,00

20.777,00 145.290,68Σε µεταφορά

Σελίδα 2 από 4

ΝΑΟΙΚ 

64.01.01

kg 1.706,00

ΝΑΟΙΚ 

77.20.04

m2 150,00

ΝΑΟΙΚ Ν61.25 kg 630,00

ΝΑΟΙΚ 62.21 kg 580,00

ΟΙΚ Ν54.80.05 ΤΕΜ 2,00

ΟΙΚ Ν54.80.07 m3 7,00

Σύνολο : 4. ΟΜΑ∆Α Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις

5. ΟΜΑ∆Α ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές

ΝΑΟΙΚ 

Ν52.61.03

m2 31,00

ΝΑΟ∆Ο Ε17.2 m2 20,00

ΝΑΗΛΜ ΤΕΜ 21,00

ΝΑΟ∆Ο ∆08.1 m2 491,00

ΝΑΟ∆Ο ∆05.1 m2 491,00

ΝΑΟ∆Ο ∆04 m2 491,00

ΝΑΟ∆Ο ∆03 m2 491,00

ΝΑΟ∆Ο Γ01.2 m2 491,00

ΝΑΟ∆Ο Γ02.2 m2 491,00

ΝΑΠΡΣ Β06 m2 338,00

ΝΑΟ∆Ο Β51 m 177,00

ΟΙΚ Ν75.71.05 ΤΕΜ 2,00

ΝΑΟΙΚ 78.96 m2 299,00

ΟΙΚ Ν73.16.03 m2 81,00

ΟΙΚ Ν73.101 m2 549,00

ΝΑΟΙΚ 72.15 m2 34,00

ΝΑΟΙΚ 73.12 m2 617,00

[3] [6] [7]

Από µεταφορά

∆απάνη (Ευρώ)

A/A Είδος Εργασιών
Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.
Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)



Μερική
∆απάνη

Ολική
∆απάνη

[1] [2] [4] [5] [8] [9] [10]

20.777,00 145.290,68

8 Καθιστικά µε πλάτη, 

ευθύγραµµα, µε χαλύβδινο 

σκελετό και δοκίδες φυσικής 

ξυλείας

ΟΙΚ 5104 ΣΤ.08 190,00 1.140,00

9 Κάδοι Απορριµµάτων 

∆ιάτρητος µεταλλικός 

κυλινδρικός κάδος

ΟΙΚ 5104 ΣΤ.09 220,00 1.980,00

10 Μονάδα τραµπάλα - παπάκι ΟΙΚ 5104 ΣΤ.10 500,00 1.000,00

11 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων 

από ξύλο

ΟΙΚ 5104 ΣΤ.11 780,00 2.340,00

12 Μονάδα µύλου ΟΙΚ 5104 ΣΤ.12 800,00 800,00

13 Μονάδα µεταλλικής 

τραµπάλας δύο θέσεων

ΟΙΚ 5104 ΣΤ.13 350,00 350,00

14 Μονόπλευρα χαλύβδινα 

στηθαία ασφαλείας τεχνικών 

έργων, σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2,   

ικανότητας συγκράτησης Η1, 

λειτουργικού πλάτους W5, 

κατηγορίας σφοδρότητας 

πρόσκρουσης Α

ΝΟ∆Ο 2653 ΣΤ.14 85,00 1.870,00

30.257,00 30.257,00

1 Συµπλήρωση παράπλευρων 

χώρων οδών και πλατειών σε 

αστικές περιοχές µε φυτική 

γη , χωρίς την προµήθεια του 

υλικού

ΠΡΣ 1620 Ζ.01 1,50 556,50

2 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆4, 

Σφένδαµος, Acer spp., µπάλα 

χώµατος 10 λίτρα, ύψος 2,00 

έως 2,50 µέτρα, περίµετρος 

κορµού 12-14 εκατοστά

ΠΡΣ 5210 Ζ.02 25,00 325,00

3 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆5, 

Ιπποκαστανιά, Aesculus 

hippocastanum, µπάλα 

χώµατος 18 λίτρα, ύψος 2,00 

έως 2,50 µέτρα, περίµετρος 

κορµού 14-16 εκατοστά

ΠΡΣ 5210 Ζ.03 45,00 270,00

4 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆5, 

Πλάτανος, Platanus 

orientalis, µπάλα χώµατος 18 

λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00 

µέτρα, περίµετρος κορµού 14-

16 εκατοστά

ΠΡΣ 5210 Ζ.04 45,00 90,00

5 Θάµνοι, κατηγορίας Θ3, 

Πικροδάφνη, Nerium 

oleander, µπάλα χώµατος 10 

λίτρα, ύψος 1,00 έως 1,25 

µέτρα, αριθµός κλάδων 5

ΠΡΣ 5210 Ζ.05 7,40 88,80

6 Προµήθεια κηπευτικού 

χώµατος

ΠΡΣ 1710 Ζ.06 8,50 1.156,00

7 Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη 

γαιώδη - ηµιβραχώδη µε 

εργαλεία χειρός, διαστάσεων  

0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5120 Ζ.07 2,00 66,00

8 Φύτευση φυτών µε µπάλα 

χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 

lt

ΠΡΣ 5210 Ζ.08 1,30 32,50

9 Φύτευση φυτών µε µπάλα 

χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 

lt

ΠΡΣ 5210 Ζ.09 3,00 24,00

10 Υποστύλωση δένδρου µε την 

αξία του πασσάλου Για µήκος 

πασσάλου µέχρι 2,50 m

ΠΡΣ 5240 Ζ.10 2,50 105,00

2.713,80 175.547,68Σε µεταφορά
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ΝΑΠΡΣ 

Ε11.1.1

ΤΕΜ 42,00

ΝΑΠΡΣ Ε09.5 ΤΕΜ 25,00

ΝΑΠΡΣ Ε09.6 ΤΕΜ 8,00

ΝΑΠΡΣ ∆07 m3 136,00

ΝΑΠΡΣ Ε02.2 ΤΕΜ 33,00

ΝΑΠΡΣ 

Φ\∆01.5.55

ΤΕΜ 2,00

ΝΑΠΡΣ 

Φ\∆02.3.58

ΤΕΜ 12,00

ΝΑΠΡΣ 

Φ\∆01.4.61

ΤΕΜ 13,00

ΝΑΠΡΣ 

Φ\∆01.5.22

ΤΕΜ 6,00

6. ΟΜΑ∆Α Ζ: Λοιπά, τελειώµατα

ΝΑΠΡΣ Α07 m2 371,00

ΝΑΟ∆Ο 

Ε01.3.1

m 22,00

Σύνολο : 5. ΟΜΑ∆Α ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές

ΝΑΠΡΣ ΤΕΜ 1,00

ΝΑΠΡΣ 

Β12.15

ΤΕΜ 1,00

ΝΑΠΡΣ Β12.3 ΤΕΜ 2,00

ΝΑΠΡΣ 

Β12.11

ΤΕΜ 3,00

ΠΡΣ ΝΒ10.13 ΤΕΜ 6,00

ΝΑΠΡΣ 

Β11.13

ΤΕΜ 9,00

[3] [6] [7]

Από µεταφορά

∆απάνη (Ευρώ)

A/A Είδος Εργασιών
Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.
Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)



Μερική
∆απάνη

Ολική
∆απάνη

[1] [2] [4] [5] [8] [9] [10]

2.713,80 175.547,68

11 Άρδευση φυτών µε βυτίο ΠΡΣ 5311 Ζ.11 0,0625 24,75

2.738,55 2.738,55

178.286,23

210.377,75

15,00% 31556,66

241.934,41

1,07

241.935,48

24,00% 58064,52

300.000,00

                                                

Ελένη ∆ηµουλά                                 

Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ιωάννινα 12  -7-2019

Η Αν. Προϊσταµένη ∆.Τ.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα  12 -7-2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα  12 -7-2019

                                                      

Ελένη Νικολού                           

Πολιτικός Μηχανικός

Άθροισµα

ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Άθροισµα

Απρόβλεπτα

Άθροισµα

Πρόβλεψη αναθεώρησης

Άθροισµα

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 32091,52

ΝΑΠΡΣ 

ΣΤ02.1.1

ΤΕΜ 396,00

Σύνολο : 6. ΟΜΑ∆Α Ζ: Λοιπά, τελειώµατα

[3] [6] [7]

Από µεταφορά

∆απάνη (Ευρώ)

A/A Είδος Εργασιών
Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.
Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)

                                                      

Ελένη Νικολού                           

Πολιτικός Μηχανικός

Η Αν. Προϊσταµένη Τ.∆.Π.











ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ : Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση) 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Τιµαριθµική : 2012Γ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, 
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και ισχύουν
ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαµβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε τους
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.

1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση
µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων.

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε
δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. 
[ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη
εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και
σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα
εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση
οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και
τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων. 

1.3.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατωµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 
µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν
απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των
µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των
ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. 

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), 
δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και
τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή
του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων
και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής
σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων
ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους
µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό
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από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους
όρους δηµοπράτησης.

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και
προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό
χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των
υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά
περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές
των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους
στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η
καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις
ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί

προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.

1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα
τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους
(εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
"δοκιµαστικών τµηµάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
(µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και
µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η
συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, 
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι
επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως
σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο. 

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ.

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού
που οφείλονται:

(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς

(ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.), 
(γ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων, 
(δ) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, 

γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη
δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή
σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου 

(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε
αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση
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άλλων έργων κλπ.).

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών
κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών
εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων
λεπτοµερειών.

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης
µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του
Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-
ΦΑΥ).

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι
δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και
σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν
στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη
"όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και
τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη
δηµοπράτησης.

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για
την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε
προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που
εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.20 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες
αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε
είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την
διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ.

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την
Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς
τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου
στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους
περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη
δηµοπράτησης.

1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες
ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης του Έργου.
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1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.

1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, 
όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι
κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα
πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του
αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει
µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης
ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή
καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους
εργασιών του παρόντος Τιµολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή
µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών
του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα
πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του
παρόντος.

1.4 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα

⦁ Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει
από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά. 

⦁ Ως "γαίες και ηµίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και
µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, 
κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν
αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη
η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού.

⦁ Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί
προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή
υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους
πάνω από 0,50 m3.

⦁ Ως "σκληρά γρανιτικά" και  "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί
από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής
µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το
ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)

2.2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να
προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

⦁ Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-
κόκκινο), όπου απαιτείται.

⦁ Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο
κλειδαριάς ασφαλείας.
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⦁ Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό
ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

⦁ Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε
κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

⦁ Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

⦁ Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος 

⦁ Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

⦁ Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

⦁ Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω -
κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

⦁ Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις
πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.

⦁ Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.

⦁ Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση

⦁ Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.

⦁ Αναστολείς (stoppers)

⦁ Αναστολείς θύρας - δαπέδου

⦁ Αναστολείς θύρας - τοίχου

⦁ Αναστολείς φύλλων ερµαρίου

⦁ Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

⦁ Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

⦁ Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

⦁ Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)

⦁ Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

⦁ Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key

⦁ Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου

⦁ Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού, µε συσκευή
µικροκυµάτων

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού
προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) 
γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις
επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια
που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού. 

Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών
επιφανειών επιµετράτε ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται σύµφωνα µε τα
ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για
τα διάφορα είδη χρωµατισµών. 

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί
όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική
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χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που
εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν
εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.

Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές
για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων
κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη
επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου
κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από
µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται
παρακάτω:

α/α Είδος Συντελεστής
1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου

3. Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου

6. Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

7. Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

9. Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερµαντικών σωµάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή 
προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό
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2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό

10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο
12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες
13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο
14 Αράχωβας καφέ

2. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών
τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό
τιµολογείται µε το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη
τιµή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, 
µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο
78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα
παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.
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Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.
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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : Α.01 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1123.Α 100%  

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση 
ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που 
προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε 
οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
 
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης των πρανών και 
του πυθµένα τους,  
 
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 
 
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού, 
 
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 
 
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου 
 
- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες,  
 
- η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης και ο 
σχηµατισµός των αναβαθµών  
 
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για 
απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 
 
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 
 
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση 
και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε οποιαδήποτε απόσταση 
 
- η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
 
- η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους 
που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται 
στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο 
µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
 
- οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 
 
- η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που οι 
εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης 
 
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε µια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισµούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, πλακοστρώσεων, 
δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης 
φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και  
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τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιµολογίου. 
 
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία 
αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές 
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      10 x 0,19 =    1,90 
Συνολικό κόστος άρθρου 2,60 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 2,60 

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά 

A.T. : Α.02 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.01.01 Εκθάµνωση εδάφους µε δενδρύλια περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2101 100%  

Εκθάµνωση εδάφους µε την αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισµός, εκχέρσωση 
και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 
 
 µε δενδρύλια περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m                                    
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο εκθάµνωσης (m2) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α.03 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%  

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών 
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή 
χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση 
µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού 
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την 
επίχωση. 

ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 
Συνολικό κόστος άρθρου 21,40 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 21,40 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα λεπτά 

A.T. : Α.04 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.15.04 Καθαίρεση ελαφρά οπλισµένων τσιµεντοστρώσεων, µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων 
καθαίρεσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%  

Καθαίρεση και τεµαχισµός ελαφρά οπλισµένων τσιµεντοστρώσεων επί φυσικού εδάφους. 
 
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των µέσων 
κοπής του οπλισµού (µε τα σχετικά αναλώσιµα) και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των 
ευµεγεθών στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά  
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µέσα". 
 
Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα 
πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ : 15,00 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      10 x 0,19 =    1,90 
Συνολικό κόστος άρθρου 16,90 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 16,90 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα λεπτά 

A.T. : Α.05 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για µεταλλικά κιγκλιδώµατα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%  

Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση των αχρήστων υλικών 
προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων υλικών. 
 
 Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα.                                                     
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : Α.06 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν22.66 Καθαίρεση στοιχείων υπαίθριου εξοπλισµού 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΟΕ 2275 100%  

Καθαίρεση µεταλλικών, ξύλινων ή πλαστικών στοιχείων υπαίθριου εξοπλισµού µε τη βάση στερέωσης ή 
πάκτωσής τους. 
 
Για στοιχεία αστικού, οικιστικού ή δασικού υπαίθριου εξοπλισµού όπως κάδοι, παγκάκια, πινακίδες 
πληροφόρησης, κολονάκια παρεµπόδισης στάθµευσης κλπ, βάρους έως 200kgr/τεµ, µε την συσσώρευση των 
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων υλικών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00 

(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : Α.07 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν22.75.01 Αποξηλώση οργάνων παιδικής χαράς 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΟΕ 2275 100%  

Αποξήλωση οργάνων παιδικής χαράς, ξύλινων ή µεταλλικών. Περιλαµβάνεται η δαπάνη για την 
αποσυναρµολόγηση και τον τεµαχισµό των οργάνων, την καθαίρεση του σκυροδέµατος στερέωσής τους, 
καθώς και η δαπάνη για τη φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά των προϊόντων αποξήλωσης προς ανακύκλωση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : Α.08 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α02.1 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µρ τσιµέντο 
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1123.Α 100%  

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε τσιµέντο,  
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εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, µε χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, µε την φόρτωση 
επί αυτοκινήτου και την µεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόµενους από 
τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, 
ενώ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 
 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      10 x 0,19 =    1,90 
Συνολικό κόστος άρθρου 3,50 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 3,50 

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α.09 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α09 Καθαίρεση ολόσωµων περιφράξεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227 100%  

Καθαίρεση ολοσώµων περιφράξεων από οπλισµένο ή άοπλο σκυρόδεµα, ή από αργολιθοδοµές ή άλλα υλικά, 
ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς των 
προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η αποσύνθεση και ο τεµαχισµός της ολόσωµης περίφραξης ,ανωδοµής και θεµελίων, 
 
- η επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν λόγω των κατεδαφίσεων, 
 
- οι φορτοεκφορτώσεις και η µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς απόρριψη σε χώρους 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση, 
 
- οι τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ, ο 
καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού εδάφους, η προσκόµιση-
αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού και η δαπάνη για τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,20 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και είκοσι λεπτά 

A.T. : Α.10 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε03.1 Αποξήλωση µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας 
 που τοποθετήθηκε µε έµπηξη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2151 100%  

Επιµεληµένη αποξήλωση εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας, στα τµήµατα που θα 
υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σε χρόνο κατάλληλο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, 
µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραµόρφωση, φθορά κλπ των εγκατεστηµένων 
στηθαίων, ορθοστατών και λοιπών υλικών σύνδεσης, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-05-02-00 "Αφαίρεση 
χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η εργασία επιµεληµένης αποσυναρµολόγησης των στηθαίων και αφαίρεσης των ορθοστατών µε εξόλκευση ή 
και µε βοηθητική περιµετρική εκσκαφή, ώστε να είναι σε κατάσταση για να επανατοποθετηθούν, 
 
- η φόρτωση και το στοίβαγµα των αποσυναρµολογηµένων υλικών κατά κατηγορίες σε φορτηγό αυτοκίνητο 
και η µεταφορά τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Κύριο του Εργου. 
 
 Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε µε έµπηξη.            
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που αποξηλώνεται 
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. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,50 

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : Β.01 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%  

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση 
µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε 
την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση 
ειδική µελέτη συνθέσεως. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων 
υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών 
υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς 
διάστρωση. 
 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία 
περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη 
της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του 
Aναδόχου. 
 
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου 
αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 
 
δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος 
(βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  
 
ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
από την µελέτη διαστάσεις. 
 
 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.                                 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 84,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα 

A.T. : Β.02 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%  

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε 
ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεµα (τύποι)". 
 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την 
διαµόρφωσή του. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : Β.03 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, ∆οµικά πλέγµατα B500C 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%  

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον 
και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισµού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση 
των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
          |           Πεδίο εφαρµογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
  Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ.  
διάµετρος | Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     |διατοµή  | µάζα/µέτρο  
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m)      
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
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  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617      
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  
Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 
Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  
Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
 ∆οµικά πλέγµατα B500C.                                                          
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου 
σύµφωνα µε την µελέτη. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : Γ.01 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 42.11.03 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα  των 400 kg τσιµέντου δύο ορατών όψεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4213 100%  

Αργολιθοδοµές µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 
ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθµη µέχρι +4,00 
m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 
"Λιθόκτιστοι τοίχοι". 
 
 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα δύο ορατών όψεων                       Σε ύψος ή βάθος από 
την επιφάνεια του εδάφους µη υπερβαίνον τα 4,00m.            
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 75,00 

(Ολογράφως) : εβδοµήντα πέντε 

A.T. : Γ.02 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν73.12.2 Επιστέψεις µε σχιστόπλακες ορθογωνισµένες, πάχους 3cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 100%  

Επιστέψεις τοιχίων, χτιστών καθιστικών κλπ, µε σχιστόπλακες ορθογωνισµένες, πάχους 3cm, διαστάσεων 
50x50cm τουλάχιστον, µε αρµούς πάχους το πολύ 1 cm, µε τα υλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους 
κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) µε βάση τιµές εµπορίου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 
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A.T. : Ε.01 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 41.02.01 Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδοµή, πάχους µέσου πάχους έως 25 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4106 100%  

Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδοµή σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και 
µεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές και η 
εργασία διαµόρφωσης της επιφανείας του προς κάλυψη εδάφους και η διαλογή και 
τοποθέτηση των αργών λίθων. 
 
 Λιθόστρωτα πάχους µέσου πάχους έως 25 cm.                                      
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : Ε.02 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.15 Επιστέγαση µε σχιστόπλακες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 100%  

Επιστέγαση µε σχιστόπλακες πάχους 20 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12326-1 "Σχιστολιθικά και 
λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή προϊόντος", µε σήµανση CE, µε επικάλυψη του κορφιά µε βυζαντινά 
κεραµύδια, σύµφωνα µε την µελέτη, µε κολυµβητή τοποθέτηση των ακραίων 
σχιστοπλακών  κάθε σειράς µε ασβεστοκονίαµα 1:2,5, κατά τον παραδοσιακό τρόπο 
(µε γιαγλάντισµα όπου απαιτείται).  
 
Περιλαµβάνεται επίσης η κατασκευή των κορφιάδων από ειδικά τεµάχια κεράµων 
βυζαντινού τύπου, καθώς και το γιαγλάντισµα αυτών. Υλικά, κονιάµατα και εργασία 
πλήρους ολοκληρωσης της επικαράµωσης. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : Ε.03 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.12 Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 100%  

Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες, πλευράς άνω των 30 cm, µε αρµούς πάχους το πολύ 1 cm µε 
τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την 
εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
"Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 28,00 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : Ε.04 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν73.16.03 Επιστρώσεις µε τετράγωνες τσιµεντόπλακες ανάγλυφης επιφάνειας για την κατασκευή 
οδηγού όδευσης τυφλών, πλευράς 40cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΟΕ 7316 100%  

Επιστρώσεις µε τετράγωνες τσιµεντόπλακες πλευράς 40cm και πάχους περί τα 4cm, µε διαµορφωµένη 
ανάγλυφη επιφάνεια για την κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών. Με αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί 
υποστρώµατος από τσιµεντοκονίαµα των 650 kg τσιµέντου ανά 1m3 ξηράς άµµου, σε συνεχείς στρώσεις των 
2 έως 2,5cm κατά µέγιστο, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία 
πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 22,00 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο 

A.T. : Ε.05 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν73.101 Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας σε πλάκες διαστάσεων 50x50x5cm 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΟΕ 7396 100%  

Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας σε πλάκες διαστάσεων 50x50x5cm, αντικραδασµικό, αποτελούµενο από µίγµα 
λάστιχου και κόλας σε ποσοστό 90-10% µε ισχυρή συνοχή και ανθεκτικότητα, χρώµατος σύµφωνα µε τη 
µελέτη, µε όλα τα απαραίτητα ειδικά τεµάχια διακοπής και απόληξης. Υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από 
την επίδραση των καιρικών συνθηκών και της ηλιακής ακτινοβολίας. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές κατα EN 1177. Περιλαµβάνεται η κατασκευή της βάσης τοποθέτησής του από ψιλό χαλίκι 
καλά συµπυκνωµένο. Πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και µικροϋλικά επί 
τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,00 

(Ολογράφως) : σαράντα 

A.T. : Ε.06 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν75.71.05 Μαρµάρινος εξοπλισµός υπάιθριας βρύσης 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7572 100%  

Μαρµάρινος εξοπλισµός υπάιθριας βρύσης αποτελούµενος από µία µαρµάρινη χούφτα για την πόση του 
νερού και από µαρµάρινο νεροχύτη διαστάσεων και σχεδίου ανάλογου της µελέτης. Ο νεροχύτης θα φέρει 
κατάλληλη έξοδο (σιφώνι ανοξείδωτο) για την αποχέτευση του νερού και θα συνδέεται κατάλληλα µε 
πλαστική σωλήνα διαµέτρου όπως προβλέπεται από τη µελέτη µε το υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης εκτός 
και αν υποδεικνύεται διαφορετικά. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο 
εργοτάξιο µε υλικά και µικρουλικά επί τόπου για τη σύνδεση µε το δίκτυο και την πλήρη λειτουργία 
της βρύσης. 
 
Τιµή ανα πλήρως εγκατεστηµένο τεµάχιο (τεµ.). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : Ε.07 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.96 Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από γρανίτη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452 100%  

Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από γρανίτη, διαστάσεων 10x10x5 cm, 
οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και υφής, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Περιλαµβάνεται στην µεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάµενο σκυρόδεµα, η εφαρµογή 
στρώσης τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης 
επί εδάφους η απίσωση και συµπύκνωση αυτού µε δονητή καθώς και η  αρµολόγηση µε 
ψιλή θραυστή άµµο εν ξηρώ, ή µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου. 
  
Πλήρως περαιωµένη εργασία τοποθέτησης, µε τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά 
επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : Ε.08 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β06 Πλακόστρωση µε κυβόλιθους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2922 100%  

Κατασκευή πλακόστρωσης µε κυβόλιθους 10 x 10 x 10 cm, µε διάκενο 4,0 cm µεταξύ τους για την 
εγκατάσταση πρασίνου. Οι κυβόλιθοι θα είναι τοποθετηµένοι σε στρώση άµµου πάχους 3 cm και τα  
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διάκενα θα γεµίζουν µε κηπευτικό χώµα. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής της 
υπόβασης, προµήθειας και µεταφοράς των υλικών καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού 
και των εργαλείων που απαιτούνται. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 35,00 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε 

A.T. : Ε.09 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2921 100%  

Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής πλάτους 0,15 m 
και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων 
ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα 
οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της 
παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων 
καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος της 
βάσης έδρασης, 
 
- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε 
τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιµετράται ιδιαιτέρως. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,60 

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά 

A.T. : Ε.10 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m 
 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3111Β 100%  

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή 
υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια 
έργα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
 
- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 
γεωµετρική επιφάνεια. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m. 

ΕΥΡΩ : 1,10 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 
Συνολικό κόστος άρθρου 6,80 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 6,80 

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα λεπτά 
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A.T. : Ε.11 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3211Β 100%  

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή 
υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια 
έργα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
 
- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 
γεωµετρική επιφάνεια. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m. 

ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 
Συνολικό κόστος άρθρου 6,90 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 6,90 

(Ολογράφως) : έξι και ενενήντα λεπτά 

A.T. : Ε.12 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4120 100%  

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 
γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και 
υπαίθρια έργα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος 
και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση, φύλαξη 
κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση, 
 
- η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο διανοµέα 
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται). 
 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,45 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : Ε.13 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆03 Ασφαλτική προεπάλειψη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4110 100%  

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την 
ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος 
και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση,  
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φύλαξη κλπ.), 
 
- ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 
 
- η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο διανοµέα 
ασφάλτου (Federal), 
 
- η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), 
 
- η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή προµήθειας και 
µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,20 

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : Ε.14 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4521Β 100%  

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση 
και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε 
θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 
 
- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
 
- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 
 
- η σταλία των µεταφορικών µέσων 
 
- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 
 
- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη 
των επιφανειακών ιχνών. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της και τον τύπο της 
χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου.                                                              
 . 

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 
Συνολικό κόστος άρθρου 13,40 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 13,40 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα λεπτά 

A.T. : Ε.15 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆05.1 Ασφαλτική στρώση βάσης, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4321Β 100%  

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε  
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θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 
 
- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
 
- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 
 
- η σταλία των µεταφορικών µέσων 
 
- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 
 
- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη 
των επιφανειακών ιχνών. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της, ως εξής: 
 
 Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m. 

ΕΥΡΩ : 7,10 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 
Συνολικό κόστος άρθρου 12,80 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 12,80 

(Ολογράφως) : δώδεκα και ογδόντα λεπτά 

A.T. : Ε.16 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε17.2 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 100%  

∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος, µορφής και 
διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής 
οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, 
σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήµανση οδών". 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 
αποθήκευση (αν απαιτείται) 
 
- η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των εργασιών και την 
ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 
 
- ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού σάρωθρου ή 
απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 
 
- η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα) 
 
- η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιµοποιουµένου υλικού 
 
- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
 
- η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι την πλήρη 
στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους. 
 
∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό. 
 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος. 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 19,70 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : Ε.17 

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν60.10.01 Υποδοµή οδοφωτισµού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100 100%  

Κατασκευή της υποδοµής για τη µελλοντική εγκατάσταση ιστών και φωτιστικών 
σωµάτων οδοφωτισµού ή αστικού φωτισµού. 
 
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:  
 
- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
 
- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ 
EN 61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους 
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 
 
- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων µε άµµο λατοµείου. 
 
- Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 
πλήρως τοποθετηµένα. 
 
- H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου της προκατασκευασµένης βάσης του ιστού 
από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν 
θερµώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, 
διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  
 
- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
 
- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
  
Τιµή ανά προβλεπόµενη θέση εγκατάστασης φωτιστιστού σώµατος επί ιστού ανά 15m. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 250,00 

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα 

A.T. : Ζ.01 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α07 Συµπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές µε φυτική γη , 
χωρίς την προµήθεια του υλικού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 100%  

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή φυτικής γης για την συµπλήρωση 
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύµφωνα µε τη µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων µε φυτική γη". 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες µεταφορές των 
υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων µεταφοράς, η δαπάνη προετοιµασίας της 
επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωσης της φυτικής 
γης ή/και του κηπευτικού χώµατος και η συντήρησή τους µέχρι τη λήξη του χρόνου 
συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης 
και µορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης), µε προσκόµιση 
και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού 
χώµατος.  
   
Η πρόµήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε 
βάση τα άρθρα  ∆7 και ∆8 του Τιµολογίου ΠΡΣ  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό  µέτρο (m2) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,50 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά 
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A.T. : Ζ.02 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆01.4.61 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆4, Σφένδαµος, Acer spp., µπάλα χώµατος 10 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 
µέτρα, περίµετρος κορµού 12-14 εκατοστά 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%  

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 4  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆4   
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 4.61   Σφένδαµος, Acer spp., µπάλα χώµατος 10 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 µέτρα, 
περίµετρος κορµού 12-14 εκατοστά                                     
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : Ζ.03 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆01.5.22 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆5, Ιπποκαστανιά, Aesculus hippocastanum, µπάλα χώµατος 18 λίτρα, 
ύψος 2,00 έως 2,50 µέτρα, περίµετρος κορµού 14-16 εκατοστά 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%  

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 5  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆5   
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 5.22   Ιπποκαστανιά, Aesculus hippocastanum, µπάλα χώµατος 18 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 
µέτρα, περίµετρος κορµού 14-16 εκατοστά                     
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : Ζ.04 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆01.5.55 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆5, Πλάτανος, Platanus orientalis, µπάλα χώµατος 18 λίτρα, ύψος 1,75 
έως 2,00 µέτρα, περίµετρος κορµού 14-16 εκατοστά 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%  

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 5  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆5   
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 5.55   Πλάτανος, Platanus orientalis, µπάλα χώµατος 18 λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00 µέτρα, 
περίµετρος κορµού 14-16 εκατοστά                            
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : Ζ.05 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.3.58 Θάµνοι, κατηγορίας Θ3, Πικροδάφνη, Nerium oleander, µπάλα χώµατος 10 λίτρα, ύψος 1,00 
έως 1,25 µέτρα, αριθµός κλάδων 5 
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 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%  

Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη 
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 3  Θάµνοι κατηγορίας  Θ3   
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 3.58   Πικροδάφνη, Nerium oleander, µπάλα χώµατος 10 λίτρα, ύψος 1,00 έως 1,25 µέτρα, 
αριθµός κλάδων 5                                               
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,40 

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά 

A.T. : Ζ.06 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ∆07 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 100%  

Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, 
αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το 
δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους 
µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη 
φυτών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,50 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : Ζ.07 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε02.2 Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 
Χ 0,50 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120 100%  

Aνοιγµα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε εργαλεία χειρός, καθώς και 
καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, 
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων και µέσων. 
 
 ΝΑΠΡΣ Ε02. 2  Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m             
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : Ζ.08 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%  

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του 
χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 
10-05-01-00. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες 
(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 1,30 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά 

A.T. : Ζ.09 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.6 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%  

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου 
µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, 
σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης, 
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,00 

(Ολογράφως) : τρία 

A.T. : Ζ.10 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240 100%  

Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου, 
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε 
είδος εδάφους, και µε οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ 
αυτόν µε κατάλληλο µέσον. 
 
 Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m                                                
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,50 

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : Ζ.11 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.1 Άρδευση φυτών µε βυτίο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5311 100%  

Άρδευση φυτού µε βυτίο σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβάνονται 
η αξία και η µεταφορά του νερού επι τόπου, η σταλία του αυτοκινήτου και το πότισµα µε λάστιχο 
κατάλληλης διατοµής σε ποσότητα 15 lt ανά θάµνο και 30 lt ή περισσότερο ανά δένδρο. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,0625 

(Ολογράφως) : εξακόσια είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστά 

A.T. : ΣΤ.01 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν52.61.03 Ξύλινη στέγη για επιστέγαση µε σχιστόπλακες ανοίγµατος έως 6,00 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5261 100%  

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση µε σχιστόπλακες, σύµφωνα µε την 
στατική µελέτη, µονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, µε δοκίδες (απλούς αµείβοντες) ή ζευκτά απλής 
µορφής, µε τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά µήκος και 
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εγκάρσιους, συνδέσµους ζευκτών, όλα από δοµική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ 
ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, µε επιτεγίδες 4x6 cm και µε σανίδωµα 
πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, µε σιδηρούς συνδέσµους (τζινέτια, αγκάλες 
ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά µε τα υλικά, µικροϋλικά επί τόπου καθώς 
και την εργασία πλήρους κατασκευής.  
 
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και πάσης φύσεως 
µέσα και µέτρα προστασίας. Η επικάλυψη µε κεραµίδια τιµολογείται µε τα άρθρα 
της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ. 
 
Στην περίπτωση αύξησης της διατοµής ή µείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η 
επιπλέον ποσότητα αυτών τιµολογείται µε το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης 
του πάχους του σανιδώµατος, η τιµή αναπροσαρµόζεται µε βάση το άρθρο 52.80. 
 
Στέγη ξύλινη για επιστέγαση µε σχιστόπλακες ανοίγµατος έως 6,00 m                     
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) οριζοντίας προβολής. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : ΣΤ.02 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν54.80.05 Εµποτισµένος πίνακας αναρτήσεων µε στέγαστρο 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 100%  

Πινακίδα αναρτήσεων µε στέγαστρο και βάση από εµποτισµένη ξυλεία κωνοφόρων ευρωπαικής προέλευσης 
κατηγορίας ΙΙ κατά DIN 1052. Εµποτισµός µε την µέθοδο του πλήρους κυττάρου. Πριν το εµποτισµό η 
ξυλεία θα πρέπει έχει να ξηρανθεί ώστε να έχει υγρασία κάτω από 18%. Μετά τον εµποτισµό η ξυλεία θα 
αποθηκευτεί για διάστηµα τουλάχιστον 7 ηµερών ώστε να επέλθει συγκράτηση των συστατικών του 
διαλύµατος και φυσική ξήρανση. 
 
Γενικές διαστάσεις πινακίδας µαζί µε τη βάση και το στέγαστρο: 
1,70m x 1,15m x 3,0mm (µήκος x πλάτος x ύψος) 
 
Η βάση της πινακίδας θα αποτελείται από δύο (2) ξύλινες κολόνες κυκλικής διατοµής Φ100mm, µήκους 
2900mm. Το στέγαστρο θα είναι δίρριχτης µορφής µε ξύλινα πηχάκια µεγάλης αντοχής διαστάσεων 
100x25x1700mm επί ξύλινου σκελετού από δοκούς διατοµής Φ100mm και Φ60mm, ενώ η επιφάνεια αναρτήσεων 
θα διαµορφωθεί µε αντίστοιχα πηχάκια διαστάσεων 100x25x1050mm και δύο ξύλινες δοκούς κυκλικής 
διατοµής Φ100mm. Οι διαστάσεις της επιφάνειας αναρτήσεων θα είναι 1300Χ1050mm 
 
Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή (κοχλίες, αλυσίδες, διάφοροι 
σύνδεσµοι, βάσεις) θα είναι από µαλακό χάλυβα St-37  θερµογαλβανισµένο ή ηλεκτρογαλβανισµένο ή/και 
από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι διαστάσεις των επιµέρους µεταλλικών εξαρτηµάτων θα είναι απόλυτα επαρκής 
για να δεχθούν τα φορτία της κατασκευής και θα έχουν µεγάλη αντοχή στη διάβρωση και στις µεγάλες 
αλλαγές θερµοκρασίας. 
 
Για την βαφή των ξύλινων στοιχείων θα χρησιµοποιηθεί ισχυρό µυκητοκτόνο συντήρησης ξύλων βαθέως 
εµβαπτισµού για την προστασία από µύκητες σαράκι και θαµπώµατα. Βιοκτόνο µε χαµηλό ιξώδες σε 
αλκυδο/ακρυλική βάση, άοσµο και ασφαλές υλικό κατά ONORM B 3803 / DIN 68805. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται: η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς των πινακίδων και όλων των απαιτούµενων 
υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια, καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών η οποία απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά πλήρως εγκατεστηµένο τεµάχιο (τεµ) µε βάση τιµές εµπορίου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 500,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια 

A.T. : ΣΤ.03 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν54.80.07 Κατασκευές από εµποτισµένη ξυλεία κυκλικής διατοµής 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 100%  

Κατασκευές από εµποτισµένη ξυλεία κυκλικής διατοµής. Για την καλύτερη αντοχή των ξύλων από τις 
καιρικές συνθήκες όλες οι ενώσεις γίνονται µε ανοξείδωτες βίδες. Η ξυλεία η οποία χρησιµοποιείται 
είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων κατηγορίας ΙΙ κατά DIN 1052. Ο εµποτισµός  
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γίνεται µε την µέθοδο του πλήρους κυττάρου. Η ξυλεία πριν τον εµποτισµό ξηραίνεται, ώστε να έχει 
υγρασία κάτω από 18%. Περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, συναρµολόγηση, στερέωση ή 
πάκτωση και κάθε υλικό και µικροϋλικό απαραίτητο για την πλήρη κατασκευή. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) µε βάση τιµές εµπορίου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 900,00 

(Ολογράφως) : εννιακόσια 

A.T. : ΣΤ.04 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν61.25 Εσχάρες δέντρων από ελατό χυτοσίδηρο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6122 100%  

Εσχάρες δέντρων από ελατό χυτοσίδηρο, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ1083 και την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 και γενικά 
υλικά και µικροϋλικά, καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,50 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : ΣΤ.05 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221 100%  

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 
οποιασδήποτε διατοµής, καρφωτών, µε ή χωρίς εντορµίες, µε όλα τα εξαρτήµατα 
στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, µε κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες 
χειρολαβές, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα". 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : ΣΤ.06 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες 
ράβδους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%  

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 
συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων. 
 
 Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους.                                         
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : ΣΤ.07 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.04 Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού 
τελικού χρώµατος δύο συστατικών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%  

Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 
 Εφαρµογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώµατος δύο συστατικών. 
Εφαρµοφή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργασµένων µεταλλικών επιφανειών, µε αντιδιαβρωτικά 
υποστρώµατα δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού πάχους  
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ξηρού υµένα τελικού χρώµατος τα 100 µικρά.                                                                      
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,70 

(Ολογράφως) : δύο και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : ΣΤ.08 

Άρθρο : ΠΡΣ ΝΒ10.13 Καθιστικά µε πλάτη, ευθύγραµµα, µε χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες φυσικής ξυλείας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%  

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιµέρους 
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, 
η συναρµολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που 
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη µέτρων προστασίας των 
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του 
έργου. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου καθιστικού, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά 
τους και τα σχέδια της µελέτης, ως εξής:                                                                          
 
Καθιστικά  µε πλάτη, ευθύγραµµα, µε χαλύβδινο σκελετό και κάθισµα από τρείς 
διαδοκίδες φυσικής ξυλείας και δύο στοιχεία πλάτης από φυσικό ξύλο, συνδεόµενα 
µε τον µεταλλικό σκελετό µε καρόβιδες. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 190,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα 

A.T. : ΣΤ.09 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.13 Κάδοι Απορριµµάτων ∆ιάτρητος µεταλλικός κυλινδρικός κάδος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%  

Προµήθεια κάδων απορριµµάτων, συσκευασία, µεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες µεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις 
προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις 
οδηγίες του προµηθευτή και προστασία των τοποθετηµένων κάδων µέχρι την παραλαβή 
από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
 
 Προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση διάτρητου µεταλλικού κάδου µε εξωτερικό σκελετό από  λάµες και 
ηλεκτροστατική βαφή όλων των στοιχείων.                                                                                      
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 220,00 

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι 

A.T. : ΣΤ.10 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.3 Μονάδα τραµπάλα - παπάκι 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%  

Προµήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά µονάδας τραµπάλα - παπάκι τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
- Κατασκευή από ξυλεία ή στοιχεία από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) µε 
µεταλλικούς συνδέσµους και στηρίγµατα 
- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασµένα ώστε να αποκτήσουν 
λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαµένα µε  υδατοδιαλυτές, µη 
τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία. 
- Κοχλίες και µεταλλικοί σύνδεσµοι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι, µε παξιµάδια 
ασφαλείας και πλαστικά καλύµµατα από πολυαµίδιο 
- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή του εξοπλισµού. 
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- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την µονάδα µε στρώση άµµου πάχους 30 cm ή µε 
χλοοτάπητα.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 500,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια 

A.T. : ΣΤ.11 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.11 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%  

Προµήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά µονάδας κούνιας δύο θέσεων από ξύλο, µε τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
 
- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασµένα ώστε να αποκτήσουν 
λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαµένα µε  υδατοδιαλυτές, µη 
τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία. 
- ∆οκός ανάρτησης ξύλινη, διατοµής 90x120 mm 
- Aλυσίδες µήκους 1,15 m µε ελεύθερο άνοιγµα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η 
παγίδευση δακτύλων. 
- Κουζινέτα, σε απόσταση 530 mm, αποτελούµενα από κέλυφος αλουµινίου, ανοξείδωτο 
άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο, στηριζόµενα στην κεντρική δοκό 
της κούνιας γαλβανισµένους κοχλίες µε παξιµάδι ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να 
µην περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια. 
- Καθίσµατα ασφαλείας, από ελαστικό υλικό, ρυθµισµένα σε στάθµη 0,40 m από το 
έδαφος (θέση ηρεµίας),  µε πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από τους ορθοστάτες 
της κούνιας 0,50 m και µεταξύ τους απόσταση 0,70 m. 
- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή του εξοπλισµού. 
- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την µονάδα µε στρώση άµµου πάχους 30 cm ή µε 
χλοοτάπητα.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 780,00 

(Ολογράφως) : επτακόσια ογδόντα 

A.T. : ΣΤ.12 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.21 Μονάδα µύλου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%  

Προµήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά µονάδας µύλου µε τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
 
- Κατασκευή από γαλβανισµένους χαλυβδοσωλήνες και λαµαρίνες, µεταλλικούς 
συνδέσµους και στηρίγµατα και τελική βαφή µε µη τοξικά υδατοδιαλυτά χρώµατα, 
υψηλής αντοχής στις περιβαλλοντικές δράσεις 
- Κοχλίες και µεταλλικοί σύνδεσµοι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι, µε παξιµάδια 
ασφαλείας και πλαστικά καλύµµατα από πολυαµίδιο 
- Πλατφόρµα διαµέτρου 1,60 m, περιστρεφόµενη περί κατακόρυφο άξονα, επιµερισµένη 
στά τέσσερα µε διαχωριστικούς βραχίονες από χαλυβδοσωλήνα Φ 1 ?’’  που 
συνδέονται µε την περιστρεφόµενη κεφαλή 
- Εδρανο µε κωνικό τριβέα ώσεως καθέτου µορφής, στο άκρο του κεντρικού σωλήµα 
περιστροφής  
- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή του εξοπλισµού. 
- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την µονάδα µε στρώση άµµου πάχους 30 cm ή µε 
χλοοτάπητα.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 800,00 

(Ολογράφως) : οκτακόσια 
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A.T. : ΣΤ.13 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.15 Μονάδα µεταλλικής τραµπάλας δύο θέσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%  

Προµήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά µονάδας µεταλλικής τραµπάλας δύο 
θέσεων µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
- Κατασκευή από γαλβανισµένους χαλυβδοσωλήνες µε µεταλλικούς συνδέσµους και 
στηρίγµατα 
- Κοχλίες και µεταλλικοί σύνδεσµοι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι, µε παξιµάδια 
ασφαλείας και πλαστικά καλύµµατα από πολυαµίδιο 
- ∆οκός αιώρησης από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Φ 2", µήκους 2,50 m 
- Βάση σχήµατος "Π", µήκους στέψεως 0,60 m, από χαλυβδοσωλήνα Φ 1 1/2’’ 
- Στοιχείο θεµελίωσης από σκυρόδεµα διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,60 m. 
- Εδρανο ταλάντευσης µήκους 0,30 m και πλάτους 0,18 m, µε τρεις αυλακώσεις  των 5 cm σε αξονική 
απόσταση  0,10 m. 
- Καθίσµατα από FIBER GLASS ή από ξύλο OREGON PINE, στερεωµένα σε δύο µεταλλικά 
ελάσµατα ηλεκτροσυγολληµένα στις αιωρούµενες δοκούς, µε τέσσερες ανοξείδωτους 
κοχλίες. 
- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την µονάδα µε στρώση άµµου πάχους 30 cm ή µε 
χλοοτάπητα.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 350,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα 

A.T. : ΣΤ.14 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε01.3.1 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1317-2, 
 ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας 
πρόσκρουσης Α 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2653 100%  

1. Γενικά 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστηµάτων Συγκράτησης Οχηµάτων (ΣΑΟ) κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύµφωνα µε την βασιζόµενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ µελέτη σήµανσης-ασφάλισης της οδού. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται: στηθαία ασφαλείας µεταλλικά ή από σκυρόδεµα, απολήξεις αρχής και 
πέρατος, οι συναρµογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήµατα Απορρόφησης Ενέργειας 
Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  
 
Τα στηθαία ασφαλείας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται µε βάση τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
 
- Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 
- Λειτουργικό πλάτος: 
  * κατηγορία W1:   0,60 m 
  * κατηγορία W2:   0,80 m 
  * κατηγορία W3:   1,00 m 
  * κατηγορία W4:   1,30 m 
  * κατηγορία W5:   1,70 m 
  * κατηγορία W6:   2,10 m 
  * κατηγορία W7:   2,50 m 
  * κατηγορία W8:   3,50 m 
   
- Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 
- ∆ιαµόρφωση: µονόπλευρα, αµφίπλευρα 
 
Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται από τα 
πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο µέρος 5 του προτύπου. 
 
Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστηµένα συστήµατα, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του 
κατασκευαστή (installation manual) και περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα από την µελέτη 
οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  
 
Τα επιµετρούµενα µήκη των συναρµογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και διαφορετικής 
δυναµικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχηµάτων σ' αυτά, θα κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο 
ικανότητας συγκράτησης. 
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Τα ειδικά τεµάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαµβάνονται ανηγµένα στις ανά τρέχον µέτρο τιµές 
µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιµετρώνται ως µήκη των αντιστοίχων στηθαίων µε προσαύξηση 5%. Η 
προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες διαµόρφωσης και εγκατάστασης των 
στοιχείων βύθισης. 
 
Στην τιµή µονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαµβάνεται και η δαπάνη της αντισκωριακής 
προστασίας αυτών µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 
 
2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραµµή οδοστρώµατος 
Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να τηρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαµόρφωσης: 
- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 
- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 
- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο  
- Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ' αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) σύµφωνα µε τη 
µελέτη 
- Ελάχιστο πλάτος ζώνης, µεταξύ της εµπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της οριογραµµής του 
οδοστρώµατος, ίσο προς το προβλεπόµενο στην εφαρµοζόµενη τυπική διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το 
πολύ, κατά 0,10 m. 
 
3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραµµή τεχνικών έργων 
Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να τηρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαµόρφωσης 
: 
- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 
- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 
- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 
- Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ' αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την 
περίπτωση τοίχων στέψης, σύµφωνα µε τη µελέτη 
- Συνολικό πλάτος πεζοδροµίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύµφωνα µε τη µελέτη 
- Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώµατος 0,25 m, για την περίπτωση γέφυρας ή τοίχου 
στέψης 
- Ελάχιστο πλάτος διαδρόµου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή µεγαλύτερο αν προδιαγράφεται διαφορετικά) 
για την περίπτωση γέφυρας  
- Ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο µε το προβλεπόµενο στην εφαρµοζόµενη τυπική 
διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m 
 
Για εφαρµοζόµενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται µε το κιγκλίδωµα (εφ' όσον το σχετικό ΣΑΟ της µελέτης δεν 
απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιµή µονάδας του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ θα περιλαµβάνεται και η 
επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαµόρφωσης του κιγκλιδώµατος (συρµατόσχοινο κλπ), σε σχέση 
µε το αντίστοιχο της µελέτης. 
 
4. Eπιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 
Το εφαρµοζόµενο Σύστηµα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές 
νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, 
ΣΑΟ και της σχετικής διαµόρφωσης της νησίδας. 
- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 
- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 
- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 
- Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης µε τις επ' αυτής κατασκευές σύµφωνα µε τη µελέτη 
- ∆ιασφάλιση της ανεµπόδιστης κατασκευασιµότητας των προβλεπόµενων κατασκευών (υδραυλικών,. Η/Μ 
κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύµφωνα µε τη µελέτη και, µε την προϋπόθεση ότι το δοµικό πλάτος του 
εφαρµοζόµενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, µεγαλύτερο µέχρι 0,10 m, σε σχέση µε το ΣΑΟ της µελέτης. 
- ∆ιασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρµοζόµενης τυπικής διατοµής της µελέτης, µεταξύ 
της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραµµής του οδοστρώµατος 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου ΣΑΟ, ανάλογα µε τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης αυτού, και 
υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, ως εξής : 
 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. 
 
 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας 
πρόσκρουσης Α.                                                     
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους. 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 85,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε 

 

   

   

Συντάχθηκε 

Ιωάννινα 12 -7-2019 

 

 

 

 

Ελένη ∆ηµουλά 

Πολιτικός Μηχανικός 

Ελέγχθηκε 

Ιωάννινα 12-7-2019 

Η Αν. Προϊσταµένη Τ.∆.Π. 

 

 

 

Ελένη Νικολού 

Πολιτικός Μηχανικός 

Εγκρίθηκε 

Ιωάννινα 12-7-2019 

Η Αν. Προϊσταµένη ∆.Τ.Ε. 

 

 

 

Ελένη Νικολού 

Πολιτικός Μηχανικός 
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Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση) 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

[CMH107A]  Σελ.1/37 

               
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ) 
 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ  
 
 
300.000€ 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΣΥ 

Στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνονται οι 
Γενικοί και οι Ειδικοί όροι, µε βάση τους οποίους και σε συνδυασµό µε τις Ε.Τ.Ε.Π. (ΦΕΚ 
2221/Β΄/30-07-2012) και τις Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους 
των υπόλοιπων συµβατικών τευχών πρόκειται να κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο το 
Έργο που αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΟ 

2.1 Γενικά 

2.1.1 Με τον όρο "Σύµβαση" νοείται η σύµφωνα µε τους όρους των Συµβατικών τευχών 
ανάθεση στον Ανάδοχο της κατασκευής του έργου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ 
Φάση)» που περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 
Αναλυτικά το αντικείµενο της εργολαβίας καθορίζεται στο τεύχος της Τεχνικής 
Περιγραφής. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου, µαζί µε τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, 
ανέρχεται σε 241.935,48 €, ενώ η συνολική δαπάνη που περιλαµβάνει τα ανωτέρω συν τη 
δαπάνη για Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 €. 
Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και τον ΣΑΤΑ  και θα υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 
του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους των εγκεκριµένων συµβατικών 
τευχών. 
 
2.1.2 Η «Σύµβαση» συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από τα Συµβατικά Τεύχη, 
που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 
Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων τους, 
καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη. Οι όροι «Σύµβαση», «Σύµβαση Κατασκευής του Έργου» και 
«Εργολαβικό Συµφωνητικό» χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα. 
 

2.2 Συµβατικό αντικείµενο 

Το «Συµβατικό Αντικείµενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο 
όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύµβαση. Μεταξύ των υποχρεώσεων 
αυτών περιλαµβάνονται και οι παρακάτω: 
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- Η πραγµατοποίηση όλων των κατασκευών που περιλαµβάνονται στην Τεχνική 
Περιγραφή. 
- Η συντήρηση του Έργου µε µέριµνα και δαπάνες του σε όλη τη διάρκεια του Χρόνου 
Εγγύησης. 
- Η χρηµατοδότηση του Έργου, ανάλογα µε τις ανάγκες του, για τα ενδιάµεσα διαστήµατα, 
εν όψει των περιοδικών πληρωµών εκ µέρους του Κ.τ.Ε, της εκτέλεσης προκαταρκτικών 
εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπονται τµηµατικές πληρωµές, κ.λ.π. 
- Το κόστος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσκοµίσει κατά την υπογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 12 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την 
παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 που ανέρχεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της 
αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

4.1 Συνολική Προθεσµία 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το έργο µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από 
την υπογραφή της σύµβασης.  

Στο πλαίσιο της ολικής προθεσµίας ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το σύνολο 
των εργασιών του έργου σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 
 

4.2 Ποινικές ρήτρες συνολικής προθεσµίας 

Για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας 
επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 148 του 
Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5.1 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016 ο Ανάδοχος 
οφείλει, σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης να υποβάλει στη 
∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, προς έγκριση, το πρόγραµµα κατασκευής του έργου, έτσι 
που να ανταποκρίνεται στην προθεσµία της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
 
5.2 Το χρονοδιάγραµµα αυτό, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 
4412/2016, θα περιλαµβάνει: 
 
(1) Λεπτοµερειακή χρονική ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του 
έργου, µε διάκρισή τους σε δραστηριότητες µε ευθύνη του Αναδόχου και σε 
δραστηριότητες µε ευθύνη της Υπηρεσίας Επίβλεψης. 
 
(2) Πλήρης αιτιολόγηση στην τεχνική έκθεση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται 
για κάθε δραστηριότητα συνοδευόµενη µε τις αντίστοιχες ποσότητες, η οποία θα αναλυθεί 
σε επιµέρους εργασίες του Τιµολογίου, ή και σε προεργασίες που δεν προβλέπονται στο 
Τιµολόγιο. 
 
5.3 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την έγκριση του οριστικού 
χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του 
χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των 
τευχών (και σχεδίων) της δηµοπρασίας. Για το λόγο αυτό θεωρείται, συµβατικά, ότι η 
διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει 
καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος δεν περιλαµβάνει την, µε οποιαδήποτε 
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έννοια, συµφωνία της Υπηρεσίας σχετικά µε τον τρόπο υλοποίησης αυτού από τον 
Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

6.1 Μελέτη των συνθηκών του έργου 

6.1.1 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο 
τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι και κατ’ επέκταση ο Ανάδοχος έχουν διερευνήσει πλήρως  
α. Την περιοχή του έργου. 
β. Τη ∆ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, µηχανικού εξοπλισµού. 
γ. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
δ. Τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από το ∆ηµόσιο και Οργανισµούς (π.χ. 
Υπουργείο Εθνικής Αµύνης ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.λ.π.), Τοπικές Αρχές κ.λ.π. 
ε. Τους τρόπους προσπέλασης, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας και τα 
προβλήµατα εξασφάλισής της. 
ζ. Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων. 
η. Τη διαθεσιµότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν από τα έργα. 
θ. Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα µπορούν κατά οιονδήποτε τρόπο να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, τον τρόπο εκτέλεσης ή την τιµολόγηση αυτών, σε 
συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 
 
6.1.2 Τονίζεται ότι στοιχεία σχετικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ. ποιότητα 
υπεδάφους, αποτελέσµατα πάσης φύσεως ερευνών, στοιχεία πάσης φύσεως 
παρατηρήσεων, κ.λ.π., τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζοµένων για ενηµέρωσή τους και 
µόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσµεύουν συµβατικά την Υπηρεσία, αλλά 
µπορούν να χρησιµεύσουν ως απλό βοήθηµα για την σύνταξη των Προσφορών. Αφήνεται 
πάντως στην κρίση των διαγωνιζοµένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να 
προβούν µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές 
έρευνες, ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση και ακριβέστερο καθορισµό των 
στοιχείων που τους διατέθηκαν. 
 
6.1.3 Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που 
θα εκτελούνται στην περιοχή του έργου από άλλη Υπηρεσία ή από άλλους πιθανούς 
εργολήπτες, ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την µόρφωση της προσφοράς 
του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µη παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την άλλη 
Υπηρεσία, ή από άλλους Αναδόχους που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του έργου σε 
εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στην σύµβαση του. Αντίθετα υποχρεούται να τους 
διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί ρυθµίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των 
εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από 
την Υπηρεσία αυτή ή από άλλους Αναδόχους. 
 
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία, ή τους 
εργολάβους των εταιρειών και οργανισµών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην 
περιοχή, ή τις παρυφές της περιοχής του έργου (σχετική είναι η παρ. 13 του άρθρου 138 
του Ν. 4412/2016). 
 
6.1.4 Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία, που 
αφορά στους όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη 
συµµόρφωσή του προς τη Σύµβαση. 

6.2 Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει στοιχεία που χορηγούνται 

Ο Ανάδοχος οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης (και οι διαγωνιζόµενοι κατά την 
φάση του διαγωνισµού), να επαληθεύσει όλα τα στην διάθεσή του στοιχεία και να 
εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες κ.λ.π., προκειµένου να οριστικοποιηθούν 
τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. 
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Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην 
κατηγορία των "ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται 
καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. 

6.3 Αρχαιότητες και άλλα ευρήµατα 

Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία, σύµφωνα και µε τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους. Όπου 
υπάρχει πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρηµάτων και ανάλογα µε το είδος των 
εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν στη σχετική περιοχή, είναι δυνατόν ο ανάδοχος 
να υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τοµές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, 
δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, αποζηµιούµενος σύµφωνα 
µε την Εγκύκλιο ∆17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. 
 
Σε περίπτωση αρχαιολογικών τοµών εδάφους αυτές θα πρέπει να διενεργηθούν µε 
προειδοποίηση προς την επίβλεψη, ώστε να παραστεί, η οποία προειδοποίηση πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 4 εργασίµων ηµερών. 
 
6.3.1 Αν κατά τις ερευνητικές τοµές, ή την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη 
αρχαίων - οποιασδήποτε ηλικίας - τότε, πέραν της ειδοποιήσεως της Επιβλέψεως και της 
αρµόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων, επισηµαίνεται ότι οι σχετικές εργασίες θα γίνουν υπό την 
παρακολούθηση και µε τη συµµετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει συνεργεία και µέσα και να διευκολύνει το έργο της ανασκαφής, 
αποζηµιούµενος σύµφωνα µε την Εγκ. ∆17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. Ο Ανάδοχος δεν θα 
δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης για σταλίες µηχανηµάτων και συνεργείων και άλλες 
συνέπειες από την καθυστέρηση της βραδείας προόδου των ανασκαπτικών εργασιών. 
 
6.3.2 Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρηµάτων ανεξαρτήτως του είδους των ανήκει 
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική Νοµοθεσία. 

6.4 Χρήση υλικών, µεθόδων κλπ που καλύπτονται από διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας 

6.4.1 Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας από τα 
απαιτούµενα για το έργο καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης 
του δικαιώµατος για τη χρησιµοποίηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη 
ή παράνοµη χρησιµοποίηση υλικών, ή µεθόδων, ή µελετών, ή µηχανηµάτων κ.λ.π. που 
καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. 
 
6.4.2 Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιµα ή αθέλητα να αποκτήσει µε ορθό και νόµιµο 
τρόπο τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυµβατική 
συµπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις: 
 
α. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται µε µονοµερή ενέργειά του να του παρακρατήσει από τον πρώτο 
επόµενο λογαριασµό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που 
αντιστοιχεί στα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί, ή 
συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν 
η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. 
 
β. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη. 

6.5 Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχήµατος 

Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, 
των υπεργολάβων του, ή/και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά 
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υπεύθυνος ποινικά και αστικά. 

6.6 Επίβλεψη - ∆ικαίωµα της Επίβλεψης να συµπληρώνει παραλείψεις του 
Αναδόχου 

6.6.1 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το 
προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο 
στους Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του Έργου 
υπαλλήλους της Υπηρεσίας σε όλους τους χώρους / περιοχές στις οποίες θα επιτελέσει 
κάποια δραστηριότητα. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα 
δώσει σχετική έγκριση. 
 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της 
Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και 
οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην 
άσκηση των ελέγχων κ.λ.π.. 
 
Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε 
ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες 
Νόµους, ∆ιατάξεις κ.λ.π., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και 
υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της παρούσας 
Ε.Σ.Υ., της Τ.Π. και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. 
 
6.6.2 Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση 
των όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωµα να 
συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό 
του. 
 
Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί 
ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. 
 
6.6.3 Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης 
εργασιών/ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος 
άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή 
συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων), µέχρι 3.000 € 
κάθε φορά. 

6.7 Περιοχές µακράν της θέσης του έργου και οδοί µεταφοράς 

6.7.1 Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους 
χώρους / περιοχές στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. 
 
6.7.2 Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν κατ' αναλογία και για 
τις οδούς που θα χρησιµοποιήσει και ο Ανάδοχος για οδικές µεταφορές, τα τυχόν έργα 
ενίσχυσης υποδοµής των κ.λ.π. 

6.8 Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

6.8.1 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή, γιατί οι 
δαπάνες και οι αµοιβές θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανηγµένα στις τιµές Προσφοράς 
του Αναδόχου περιλαµβάνονται, εκτός από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα λοιπά 
τεύχη δηµοπράτησης τα παρακάτω: 
 
α. Η εκπόνηση των µελετών εφαρµογής του Έργου. 
 
β. Η τεκµηρίωση της στατικότητας της κατασκευής του πέτρινου κιοσκιού µε ξύλινη στέγη 
όπως περιγράφεται στην αρχιτεκτονική µελέτη. 
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γ. Η αποτύπωση του φυσικού εδάφους και η εφαρµογή µε πασσάλωση της χάραξης στο 
έδαφος ή η αναπασσάλωση στο έδαφος των κάθε είδους έργων, ανεξάρτητα του αν 
προβλέπεται στο τιµολόγιο ότι περιλαµβάνεται η εργασία αυτή στις τιµές µονάδας της 
προσφοράς του. 
 
δ. Η τυχόν αναγκαία πύκνωση υψοµετρικών αφετηριών (REPERS) που θα τοποθετηθούν 
σε σταθερό (ανυποχώρητο) έδαφος. Επίσης, ο έλεγχος του υψοµετρικού συσχετισµού 
των REPERS της µελέτης που θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις ακρίβειας των 
κειµένων διατάξεων ή ακόµη ενδεχοµένως και η ίδρυση νέου χωροσταθµικού δικτύου, 
εφόσον τούτο απαιτηθεί µετά τους ανωτέρω ελέγχους. Ο έλεγχος αυτός θα γίνει αµέσως 
µετά την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο. Επίσης, οι εργασίες ίδρυσης/πύκνωσης 
και επίλυσης του απαραίτητου πολυγωνοµετρικού δικτύου οριζοντιογραφικού ελέγχου των 
εργασιών, µε τις απαραίτητες εργασίες συντήρησής του σύµφωνα µε την πρόοδο του 
έργου. 
 
ε. Η λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε την επίβλεψη και η σύνταξη (από 
τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλλει 
για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης, η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου 
µετρήσεις σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 
στ. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν 
για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση. Επίσης, οι 
τυχόν δαπάνες µίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την 
κατασκευή αυτών των εργοταξιακών δρόµων, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης του 
τοπίου των δρόµων αυτών µετά την κατασκευή του έργου. 
 
∆ιευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά δέσµευση να εξασφαλίσει στον 
Ανάδοχο καµιά διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόµενης µε οδούς προσπέλασης 
ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν από την έλλειψη τους ο δε 
Ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψης τους, είναι υποχρεωµένος να προσαρµόσει την 
τεχνολογία, τα µέσα, το πρόγραµµα κ.λ.π. στις δεδοµένες τοπικές συνθήκες προκειµένου 
να εκτελεσθεί η εργασία ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες, για τις οποίες η 
Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καµιά αποζηµίωση. 
 
ζ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους 
χώρους για την απόθεση περισσευµάτων φυτικών γαιών, υπολειµµάτων κάθε είδους 
έργων, όπως οποιουδήποτε περισσεύµατος υλικών, ανεξάρτητα από τον χρόνο εκτέλεσης 
της εργασίας, τη διάρκεια αυτής, ή το µέγεθος της απαιτούµενης έκτασης (σε συσχετισµό 
µε το δηµοπρατούµενο έργο). ∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµιά 
καθυστέρηση, ή τροποποίηση του προγράµµατος, ή καταβολή αποζηµίωσης σχετιζόµενα 
µε τέτοια προβλήµατα, ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο ότι οι κάθε είδους αποθέσεις 
κ.λ.π. θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µην δηµιουργούν προβλήµατα στο 
περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµόδιων Αρχών. 
 
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι εν προκειµένω θα γίνει αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών 
όρων του έργου. 
 
η. Οι δαπάνες των εν γένει µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
 
6.8.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, 
εργατικά και µηχανήµατα, που είναι αναγκαία, για την κατασκευή του έργου, καθώς και να 
τα µεταφέρει στο εργοτάξιο από τις πηγές λήψης τους. Οφείλει επίσης να επισκευάζει, 
συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία. 
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6.8.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Οριστικής Μελέτης και µε τα Κατασκευαστικά Σχέδια που θα προκύψουν από τις µελέτες 
εφαρµογής ή που θα εκπονήσει ο ίδιος και θα εγκριθούν προηγουµένως από την 
Υπηρεσία. 
 
6.8.4 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε 
φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε 
περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του 
αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην 
ύπαρξη του έργου καθ' εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. Η ευθύνη 
καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι και την εκπνοή 
του χρόνου εγγύησης. 
 
6.8.5 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης 
εργασιών, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη 
εργασίες. 
 
6.8.6 Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη 
έγκριση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δηµοσίευση σχετικά µε το έργο, ή 
κάποιο τµήµα του έργου, όπως και να επιτρέπει την είσοδο στο έργο αναρµόδιων 
προσώπων που δεν είναι εφοδιασµένα µε έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας. 
 
6.8.7 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης 
των οδών που απαιτούνται για προσπέλαση προς τις θέσεις απόθεσης των υλικών, 
καθώς επίσης και οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων και των 
παρακαµπτηρίων οδών που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. 
 

6.8..8 O Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του έξοδα, να τοποθετήσει «Πινακίδα Έργου», 

όπως προβλέπεται τόσο στον οδηγό Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος όσο και στην 
ιστοσελίδα του Πράσινου Ταµείου: http://www.prasinotameio.gr/imagew/Τεχνικές 
_προδιαγραφές_Αναµνηστικής _Πινακίδας_ Έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

7.1 Τρόπος Υποβολής, Ελέγχου και Εγκρίσεις Επιµετρήσεων του Αναδόχου 

Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αµφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των 
σχετικών υπολογισµών, ή των εφαρµοζοµένων υπολογιστικών µεθόδων, η Υπηρεσία 
δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογιστικούς ελέγχους µε την εφαρµογή άλλων 
συναφών υπολογιστικών µεθόδων. 
 
Τα επιµετρητικά στοιχεία θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο υποχρεωτικά και σε ψηφιακή 
µορφή. 

7.2 Μελέτη εφαρµογής 

Επισηµαίνεται εδώ ότι κατ' αρχήν, τροποποιητικές µελέτες απαγορεύονται. Αν προκύψει 
τέτοια ανάγκη ο Ανάδοχος (µε µέριµνα και δαπάνες του όπως αναφέρθηκε στην 
προηγούµενη παράγραφο) θα πρέπει: 
 
α. Να αιτιολογήσει πλήρως και εγγράφως την ανάγκη τροποποίησης. 
 
β. Να  εκπονήσει (εφόσον η Υπηρεσία αποδεχθεί τη σχετική εισήγησή του) και  υποβάλει 
την  τροποποιητική µελέτη, που θα είναι σε κάθε περίπτωση, σύµφωνη µε τους όρους 
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δηµοπράτησης. 
 
Πριν από κάθε µερική ή ολική εφαρµογή, κατά την κρίση του Αναδόχου, ενός σχεδίου που 
βρίσκεται σε ασυµφωνία µε τα υπόλοιπα σχέδια, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ζητήσει 
έγγραφα, έγκαιρα και χωρίς να το αµελήσει από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία οδηγίες κ.λ.π. 
Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρµόσει την απόφαση της 
Υπηρεσίας πάνω στο θέµα που θα προκύψει µε δικά του µέσα και δαπάνες, σε 
οποιοδήποτε χρόνο και µε οποιοδήποτε τρόπο του ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

8.1 Μέσα στις υποχρεώσεις του µηχανικού εξοπλισµού του Αναδόχου περιλαµβάνεται 
και ο κατάλληλος τοπογραφικός εξοπλισµός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του 
έργου, µε τον οποίο θα γίνονται οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωµετρικοί έλεγχοι της 
κατασκευής. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τοπογραφικά διαγράµµατα (σε όσες θέσεις είναι 
αναγκαία και δεν υπάρχουν) στην κατάλληλη (και αποδεκτή από την επίβλεψη) κλίµακα 
ανάλογα µε την περίπτωση - για όλες τις περιπτώσεις που τέτοια διαγράµµατα θα 
απαιτηθούν, όπως π.χ. χώρους απόθεσης, προσωρινά έργα, εργοταξιακές περιοχές 
τεχνικά έργα κ.λ.π.. ΄Ολα αυτά τα διαγράµµατα στον βαθµό που απαιτείται, θα συνδέονται 
µε το Κρατικό Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο (της Γ.Υ.Σ). 
 
Όσα τοπογραφικά διαγράµµατα συντάξει ο Ανάδοχος να αναφέρονται στο προβολικό 
σύστηµα ΕΓΣΑ ‘87. 
 
Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του Π.∆. 
696/74 µε τις τροποποιήσεις που επέφερε το Π.∆. 515/89, και των συναφών εγκυκλίων 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
 
Για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων σε θέσεις, χώρων απόθεσης, εργοταξιακών 
περιοχών, προσωρινών έργων που δεν θα χρησιµοποιηθούν από τα µόνιµα έργα 
ουδεµία αµοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο. Οι παραπάνω τοπογραφήσεις είναι 
απαιτητές από τον Κ.τ.Ε για λόγους σχετιζόµενους µε την επίβλεψη του έργου, αλλά από 
τον Ανάδοχο θα θεωρηθούν ότι οι σχετικές τους δαπάνες περιλαµβάνονται, κατά τρόπο 
ανηγµένο, στην οικονοµική του προσφορά. 
 
Εφόσον χρειαστεί να γίνουν κτηµατολογικά διαγράµµατα σε θέσεις, χώρων απόθεσης, 
εργοταξιακών περιοχών, προσωρινών ή και µόνιµων έργων ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
τα εκπονήσει µε τη νόµιµη αµοιβή που προβλέπεται. 

8.2 Γλώσσα 

Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι υπολογισµοί θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

9.1 Απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος 

Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων, θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις 
που να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα στο περιβάλλον και πάντοτε ύστερα 
από αρµόδια έγκριση. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση των αποθεσιοθαλάµων δεν 
γίνεται από τον Ανάδοχο όπως προβλέπεται από τα τεύχη δηµοπράτησης, τους νόµους 
και τις διατάξεις, τότε επιβάλλεται στον Ανάδοχο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους 5.000 
ΕΥΡΩ ανά στρέµµα επιφανείας που δεν έχει αποκατασταθεί. Η παραπάνω ποινική ρήτρα 
παρακρατείται άµεσα από τον επικείµενο προς πληρωµή λογαριασµό ή τις εγγυήσεις του 
Αναδόχου µετά από έγγραφη εντολή της επίβλεψης. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των 
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λοιπών ευθυνών του (αστικών, ποινικών κ.λ.π) λόγω της παραπάνω παρακράτησης. 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

10.1 Επιµετρήσεις 

Για τις Επιµετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. 
Για κάθε φάση επιµέτρησης του έργου απαιτείται η υποβολή εκ µέρους του αναδόχου των 
αντιστοίχων επιµετρητικών στοιχείων. 

10.2 Πιστοποιήσεις - Πληρωµές 

Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται µε µέριµνα και 
ευθύνη του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 . 
 
Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το άρθρο 
152 του Ν. 4412/2016, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής 
ενηµερότητας κ.λ.π., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ. και του Ν. 
4412/2016. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίµων κ.λ.π., 
κατά τους όρους αυτής της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων δηµοπράτησης, αυτές θα 
αποµειώνουν το πιστοποιούµενο ποσό. 
 
Πριν από κάθε προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από τον υπόλογο του έργου θα 
προσκοµίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά, και τα παραστατικά 
καταβολής των απαιτούµενων κρατήσεων. 

10.3 Γενικά έξοδα και όφελος Αναδόχου – Επιβαρύνσεις 

Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα οκτώ στα 
εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του Συµβατικού 
Τιµολογίου και των τυχόν Νέων Τιµών Μονάδας. 
 
Κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου προσφοράς περιλαµβάνει όλες τις κάθε είδους 
επιβαρύνσεις στα υλικά που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου. 
 
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 
επιβαρύνει τον Κ.τ.Ε. 

10.4 Τιµές µονάδας νέων εργασιών 

Εάν παραστεί η ανάγκη σύνταξης νέων τιµών µονάδας αυτό θα γίνει σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 
Για τις νέες τιµές θα εφαρµοστούν τα νέα τιµολόγια του Υπουργείου Υποδοµών και 
Μεταφορών (ΦΕΚ 1746/Β΄/19-05-2017 «Κανονισµός περιγραφικών τιµολογίων εργασιών 
για δηµόσιες συµβάσεις έργων»), όπως εφαρµόζονται από τις Αναθέτουσες Αρχές κατά 
τη διαδικασία ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων έργων σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α΄/8-8-2016) καθώς και της συµπληρωµατικής απόφασης εφαρµογής τους 
(ΦΕΚ1994/Β΄/9-6-2017 «Τροποποίηση απόφασης ‘Κανονισµός περιγραφικών τιµολογίων 
εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων’). 
 
Εφόσον απαιτηθούν βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθώµατα µηχανηµάτων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, θα ληφθούν από το Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαπιστώσεων Τιµών ∆ηµοσίων Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 5 της 
απόφασης Ε∆2α/01/35/Φ.2.5/26-4-82 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 218/τΒ/1982). 
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10.5 Αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων 

Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που 
καθορίζονται από το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016. 
 
Σε κάθε Λογαριασµό, για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται Πίνακας 
κατανοµής εργασιών. 

10.6 Απολογιστικές εργασίες 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει 
απολογιστικές εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016, τις οποίες ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει. 
 
Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος µε τον 
χρόνο συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου. 

10.7 Τροποποίηση του προϋπολογισµού 

Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισµό 
του έργου, ή την προσθήκη νέων εργασιών, ισχύουν τα οριζόµενα στον Ν. 4412/2016, 
άρθρο 156. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11: Εξοπλισµός της παιδικής χαράς 
 Όσον αφορά τον εξοπλισµό της παιδικής χαράς (απαιτήσεις ασφάλειας. πρότυπα, 
τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά συµµόρφωσης, κλπ…) θα πρέπει να 

προσκοµιστούν και να τηρούνται τα οριζόµενα στην αριθµ. 28492/11-5-2009 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ931/Β’/18-5-2009), όπως ισχύει σήµερα. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ 

 

Όλες οι δοκιµές, µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, µπορεί να 
διενεργούνται σε αναγνωρισµένα εργαστήρια που θα επιλεγούν µε τη διαδικασία που 
αναφέρεται παρακάτω. Τον Ανάδοχο βαρύνει η καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη λήψης 
δοκιµίων και εκτέλεσης των ποιοτικών ελέγχων των υλικών της κατασκευής που ορίζουν 
τα συµβατικά τεύχη, οι Π.Τ.Π και οι ισχύουσες διατάξεις. Οι έλεγχοι θα γίνονται µε 
καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του. 

Ο Ανάδοχος στην αρχή εκτέλεσης της Σύµβασης θα προτείνει στο Φορέα αναγνωρισµένο 
εργαστήριο εδαφολογικών αναλύσεων (κρατικό ή αναγνωρισµένο από το Κ.Ε.∆.Ε.), το 
οποίο θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, και µε αυτό θα συνεργάζεται κατά την κατασκευή 
των έργων, ενώ θα µπορεί (είτε ο Ανάδοχος είτε ο Φορέας) να προσκαλεί τους αρµόδιους 
επί τόπου του έργου όταν αναφύονται σχετικά προβλήµατα για την επίλυσή τους. 

Ο διεξαγόµενος έλεγχος των υλικών (∆ειγµατοληψίες και έλεγχοι) και των εκτελούµενων 
εργασιών πρέπει να γίνεται συνεχώς και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών που ισχύουν. 

Ο Ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διενεργεί δοκιµές ως ανωτέρω και σύµφωνα 
µε τις Π.Τ.Π., µε δικές του δαπάνες, κατά την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα από τις 
δοκιµές που θα διενεργήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε τη συνδροµή του Περιφερειακού 
Εργαστηρίου ∆ηµ Έργων Ηπείρου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εις την εκτέλεση των κάτωθι ελαχίστων εργαστηριακών 
δοκιµών: 

Οι εν λόγω δοκιµές καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα και συνοδεύουν τις τµηµατικές 
επιµετρήσεις και την τελική του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών. 
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Στην περίπτωση κατά την οποία, προκύψει ότι οι γενόµενες δοκιµές είναι µικρότερες των 
ελαχίστων καθοριζοµένων, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα και θα 
παρακρατείται βάσει αποφάσεως του προϊσταµένου της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας και 
θα εκπίπτει εκ της πρώτης πιστοποιήσεως του ανάδοχου. Η ποινική αυτή ρήτρα είναι 
ανέκκλητος και δεν δύναται οι ελλείπουσες δοκιµές να καλυφθούν διά περισσοτέρων 
δοκιµών σε επόµενα στάδια εργασίας σύµφωνα µε την αρ. Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77 
απόφαση τ. Υ.∆.Ε. 

 

 

Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών 

Α΄ Συµπυκνώσεις 

1) Σκάφη ορυγµάτων ή εδράσεων επιχωµάτων ανά 300 µ. µήκους ή µικρότερου 
αυτοτελούς τµήµατος ανά κλάδο οδού ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

2) Επιχωµάτων και στρώσεων εξυγιάνσεως ανά 1000 m3 συµπυκνωµένου όγκου 
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

3) Υποβάσεων και βάσεων µηχανικώς σταθεροποιηµένων δι' εκάστην στρώσιν ανά 300 µ. 
µήκους κλάδου οδού ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

4) Βάσεων σταθεροποιούµενων διά τσιµέντου ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού ∆ΟΚΙΜΗ 
Mία (1) 

5) Ασφαλτικαί επιστρώσεις ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

 

Β΄ Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως 

1) Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα) ανά 200 Μ3 ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

2) Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 300 Μ3 ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

3) Αδρανή στραγγιστηριών ή άλλων ειδικών κατασκευών π.χ. Β 450, λεπτά σκυροδέµατα 
ανά 200 Μ3 ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

 

Γ΄ Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου 

1) Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ3 ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

2) Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 Μ3 ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

3) Στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ3 ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

4) Αδρανών υλικών καλύψεων (επιχρίσµατα, τσιµεντοκονίες κ.λ.π.) ανά 300 Μ2 ∆ΟΚΙΜΗ 
Mία (1) 

 

∆΄ Υγεία πετρωµάτων 

Για τα πάσης φύσεως αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000 m3 ή κλάσµα αυτών, αν 
πρόκειται για πηγή από την οποία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη ποσότητα. 
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

 

Ε΄ ∆οκίµια σκυροδέµατος 

1) Εργοστασιακό σκυρόδεµα 

Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µία ηµέρα θα αποτελεί µια παρτίδα και θα 
αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία 6 δοκιµίων. Η αρµόδια υπηρεσία ή ο 
επιβλέπων αλλά και το Εργοστάσιο παραγωγής του σκυροδέµατος έχουν το δικαίωµα να 
αυξήσουν τον αριθµό των δοκιµίων µιας δειγµατοληψίας από 6 σε 12 αν πρόκειται να 
διαστρωθούν περισσότερα από 11 φορτία αυτοκινήτων. Η δαπάνη ελέγχου των επί πλέον 
6 δοκιµίων θα βαρύνει εκείνον που ζήτησε τη λήψη τους. Αν η ποσότητα του 
σκυροδέµατος που θα διαστρωθεί σε µια ηµέρα υπερβαίνει τα 150 Μ3 η δειγµατοληψία 
αυτής της παρτίδας θα περιλαµβάνει δώδεκα (12) δοκίµια, που δε θα παίρνονται από 
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διαδοχικά αυτοκίνητα, αν αυτό είναι δυνατόν. Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει 
δύο διαδοχικές ηµέρες τότε το σκυρόδεµα του διηµέρου θα αποτελεί µια παρτίδα και θα 
αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία δώδεκα (12) συµβατικών δοκιµίων, από τα 
οποία τα έξι (6) θα παίρνονται την πρώτη ηµέρα. Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να 
διαρκέσει περισσότερες από δύο διαδοχικές ηµέρες, τότε η παρτίδα κάθε διηµέρου θα 
αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία δώδεκα (12) συµβατικών δοκιµίων, εκτός αν ο 
αριθµός των ηµερών διαστρώσεως είναι µονός, οπότε η παρτίδα της τελευταίας ηµέρας 
θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία έξι (6) συµβατικών δοκιµίων. Αν η 
διάστρωση ενός διηµέρου πριν συµπληρωθούν δώδεκα (12) δοκίµια, τότε η παρτίδα 
σκυροδέµατος που έχει διαστρωθεί θα αντιπροσωπεύεται από τα έξι (6) πρώτα δοκίµια. 
Τα υπόλοιπα δοκίµια που πιθανώς έχουν κατασκευαστεί δε θα συµπεριλαµβάνονται 
στους ελέγχους συµµορφώσεως. Σκυρόδεµα το οποίο διαστρώνεται σε δύο όχι διαδοχικές 
ηµέρες θα αποτελεί δύο παρτίδες και θα αντιπροσωπεύεται από δύο δειγµατοληψίες. Αν 
το έργο απαιτεί διάστρωση χωρίς διακοπή για περισσότερες από µια ηµέρες (όπως 
συµβαίνει σε κατασκευές µε ολισθαίνονταξυλότυπο), το σκυρόδεµα θα χωρίζεται σε 
νοητές παρτίδες ανάλογα µε τις φάσεις της κατασκευής (π.χ. διάστρωση ηµέρας, 
διάστρωση νύχτας). Από ένα αυτοκίνητο µεταφοράς σκυροδέµατος θα παίρνεται το πολύ 
ένα δοκίµιο για τον έλεγχο συµµορφώσεως. Αν η σκυροδέτηση συµπληρώνεται µε 
λιγότερα από έξι (6) αυτοκίνητα, τότε επιτρέπεται η λήψη περισσότερων δοκιµίων από το 
ίδιο αυτοκίνητο, αλλά κάθε δοκίµιο θα παίρνεται αφού έχει εκφορτωθεί περίπου 1 Μ3 
σκυροδέµατος µετά τη λήψη του προηγούµενου δοκιµίου. Το δοκίµιο (ή τα δοκίµια), το 
αυτοκίνητο από το οποίο έγινε η δειγµατοληψία και η περιοχή του έργου στην οποία 
διαστρώθηκε το φορτίο του αυτοκινήτου θα σηµειώνονται. 

 

2) Εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων. 

Αν το έργο είναι µικρό και δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν προκαταρκτικοί 
έλεγχοι αντοχής επί τόπου, ισχύουν τα ακόλουθα. Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µια 
ηµέρα θ' αποτελεί µια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία έξι (6) 
δοκιµίων, εκτός αν ο συνολικός όγκος του σκυροδέµατος που πρόκειται να διαστρωθεί 
υπερβαίνει τα 150 Μ3, οπότε η δειγµατοληψία θα περιλαµβάνει δώδεκα (12) δοκίµια. Ο 
επιβλέπων ή ο κατασκευαστής έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό των δοκιµίων 
από έξι (6) σε δώδεκα (12) δοκίµια. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη των επί πλέον έξι (6) 
δοκιµίων θα βαρύνει εκείνον που ζήτησε τη λήψη τους. Για τους ελέγχους συµµόρφωσης 
παίρνεται ένα δοκίµιο από διαφορετικό ανάµιγµα. Το δοκίµιο καθώς και η περιοχή του 
έργου στην οποία διαστρώνεται το ανάµιγµα θα σηµειώνονται. ∆εν πρέπει να γίνεται 
επιλογή καλών ή κακών αναµιγµάτων. Τα αναµίγµατα από τα οποία θα γίνει 
δειγµατοληψία πρέπει να είναι τυχαία, η δε εκλογή τους αποφασίζεται από τον 
επιβλέποντα πριν ολοκληρωθεί η ανάµιξη. 

3) Εργοταξιακό σκυρόδεµα µεγάλων έργων 

Οι επόµενες παράγραφοι ισχύουν στην περίπτωση έργων στα οποία ο κατασκευαστής 
είναι υποχρεωµένος από την Σύµβαση του έργου να εγκαταστήσει συγκρότηµα 
παραγωγής σκυροδέµατος και να διενεργήσει προκαταρκτικούς ελέγχους. Το σκυρόδεµα 
που διαστρώνεται σε µια ηµέρα θα αποτελεί µια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από 
µια δειγµατοληψία. Για έργα µε διάστρωση χωρίς διακοπή ισχύουν όσα αναφέρονται στον 
Νέο Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος. Οι δειγµατοληψίες των τριών πρώτων 
ηµερών διαστρώσεως θα αποτελούνται από 12 δοκίµια η κάθε µία, οι δε δειγµατοληψίες 
των επόµενων ηµερών από 3 δοκίµια. Αν το σκυρόδεµα είναι έτοιµο, οι δειγµατοληψίες θα 
γίνονται στο συγκρότηµα παραγωγής. Τα δοκίµια θα έχουν συνεχή αρίθµηση. Κάθε 
δοκίµιο θα παίρνεται από διαφορετικό ανά µίγµα όπως και στο εργοταξιακό σκυρόδεµα 
έργων. Στη σύµβαση του έργου πρέπει να προβλέπεται ικανός αριθµός δοκιµίων που θα 
ελέγχονται σε µικρές ηλικίες, ώστε να είναι δυνατόν να προβλέπεται µε ικανοποιητική 
προσέγγιση η αντοχή 28 ηµερών. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τον Νέο Κανονισµό 
Ωπλισµένου Σκυροδέµατος. 
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Σε κάθε περίπτωση έχει εφαρµογή ο νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 
(ΚΤΣ 2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

ΣΤ΄ Ελεγχος ποσού ασφάλτου και κοκκοµετρήσεις ασφαλτοµίγµατος 

Ανά τρίωρον παραγωγή ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

 

Ζ΄ Ελεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέµατος κατά MARSALL 

∆ι’ εκάστη ηµερήσια παραγωγή ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

 

Η΄ Ελεγχος ισοδυνάµου άµµου αδρανών ασφαλτικών κατά την παραγωγή του 
ασφαλτοµίγµατος 

∆ι’ εκάστην ηµερήσια παραγωγή ∆ΟΚΙΜΗ Mία (1) 

 

 

Θ' Έλεγχος προσδιορισµού υγρασίας 

∆ι’ αδρανή των βάσεων των σταθεροποιούµενων διάτσιµέντου ανά 2 ώρες εργασίας 
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1). 

 

∆ιευκρίνιση 

Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των 
έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες 
πολλαπλές δοκιµές για τη ρύθµιση της παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο 
αριθµό δοκιµών, που αναφέρονται ανωτέρω. 

Πέραν των ανωτέρω έχει ισχύ και η αριθµ. ΕΚ2/9943/1055 εγκ. Ε 220/22-12-1983 του 
Υ.∆.Ε. που αφορά στη δειγµατοληψία και τον έλεγχο ασφαλτοµιγµάτων 
χρησιµοποιουµένων στα δηµόσια έργα,καθώς και ο ισχύων Νέος Κανονισµός Ωπλισµένου 
Σκυροδέµατος. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

13.1 Ηµερολόγιο έργου 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθηµερινά ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 
4412/2016 και θα έχει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων στο Γραφείο του 
Εργοταξίου. 
 
Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του 
Αναδόχου, βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες, για την τήρηση 
ηµερολογίων του έργου και βιβλίου καταµέτρησης αφανών εργασιών. 

13.2 Στατιστικά στοιχεία 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη, εκτύπωση και παράδοση ενός αντιτύπου και του 
αρνητικού, ή εναλλακτικά σε ψηφιακή µορφή, σειράς εγχρώµων φωτογραφιών των 
διαφόρων φάσεων του έργου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν ηµεροµηνία λήψης και θα είναι 
ταξινοµηµένες θεµατικά σε καλαίσθητα άλµπουµ µε αναγραφή σε υπότιτλο του 
αντικειµένου τους. 

13.3 Μητρώο Έργου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, µαζί µε την Τελική 
Επιµέτρηση, Μητρώο του Έργου, που θα περιλαµβάνει όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ-1956 
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Β\07-06-2017 (Απόφαση Αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 4661: Περιεχόµενο του Μητρώου 
του Έργου). 
 
13.4 Οι δαπάνες για την τήρηση και παραγωγή όλων των παραπάνω στοιχείων του 
παρόντος άρθρου θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές προσφοράς του 
Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

14.1 Γενικοί όροι 

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεων του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα 
σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 
 
Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ε.Ε. και να 
συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
 
Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του 
Ν.∆. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις  του Ν.∆. 400/1970  και 
συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 
 
Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυνυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από 
το Ν.∆. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/1985. 
 
Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο 
τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του 
Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές 
συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κ.λ.π., και ο ανάδοχος 
παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και 
πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 
 
Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: 
 
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 
 
- θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του 
παρόντος άρθρου και της υπολοίπου Ε.Σ.Υ. και 
 
- θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του Κ.τ.Ε. 
 
Η έγκριση του Κ.τ.Ε έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του αποδοχής ότι οι 
όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους όρους του 
παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ. 
 
Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί 
ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων 
της ασφαλίσεως, θα γίνεται µε την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει, µε µέριµνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που 
να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 
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Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόµο 
489/76 και το Π.∆. 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει 
αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 
 
Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε χώρες 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των 
υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα µπορούν να ασφαλίζουν 
παρεµφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η 
Ελληνική Νοµοθεσία. 
 
Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από 
την Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει 
θέσει ο Κ.τ.Ε. υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και 
µελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως ανάδοχος. Επίσης, υποχρεούται να επιτρέπει την 
προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κ.λ.π. από τους εκπροσώπους των 
ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 
 
Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο έργο 
από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενηµερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του. 
 
(2) Ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωµα 
 
- να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές 
 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος 
 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων 
 
Η υπό του Κ.τ.Ε άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του 
Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. 
 
(3) Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα 
πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του 
παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ. «περί Ασφαλίσεων» και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται 
πλήρως και χωρίς καµιά εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο της Ε.Σ.Υ. ∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το 
υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρία της προτίµησής της στο όνοµα, για 
λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη 
εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. 
 
Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 
 
(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται 
υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που 
έρχεται σε αντίθετη προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.∆. 
400/1970 είναι άκυρο. 
 
(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν 
επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 
 
(3) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου 
σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέµπει σε 
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ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία 
κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

14.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις 
υποχρεώσεις του 

Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 
σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός µηνός από τη 
σχετική ειδοποίηση. 
 
Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν από τον 
Κ.τ.Ε σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις, ο Κ.τ.Ε δικαιούται να 
συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) 
σύµβαση(εις), στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό 
του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) 
σύµβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από 
της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται 
µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή 
να έχει συντελεσθεί, ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωµα: 
 
- να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή 
προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. 
 
- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε 
φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
 
- ή να αναζητήσει  το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους  υπερηµερίας) µε  τις νόµιµες 
διαδικασίες  είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 
 
Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: 
 
- για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και 
 
- για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των 
οφειλόµενων ποσών. 
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 
οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο Κ.τ.Ε, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των 
ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και 
για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την προηγούµενη ειδοποίηση του. 
 
Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του Κ.τ.Ε είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που 
κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 
15.2.1. Οι τόκοι υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των 
ασφαλίστρων. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν 
µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λ.π., 
σύµφωνα µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
 
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωµα: 
 
- να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 
 
- ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
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Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 
σύµβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κ.λ.π., 
για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 
αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κ.λ.π., 
σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο Κ.τ.Ε, σε περίπτωση δυστροπίας του 
Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συµψηφίσει µε την προς τον 
Ανάδοχο προσεχή πληρωµή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωµή, ο Κ.τ.Ε θα 
το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
 
Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, 
το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των 
ενδεχοµένων κινδύνων από τον Κ.τ.Ε και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

14.3 ∆ιαδικασία ελέγχου από τον Κ.τ.Ε της επάρκειας των ασφαλιστικών 
συµβάσεων µε ασφαλιστική περίοδο εκκινούσα από την υπογραφή της 
σύµβασης. 

Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε. των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η ασφαλιστική 
περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης θα γίνει πριν από την 
υπογραφή της σύµβασης. 
 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω παραγράφων 
Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε θα αφορά: 
- την φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών 
 
- την συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ. 
 
Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να προσκοµίσει ασφαλιστική σύµβαση που να 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ πριν την υπογραφή της 
σύµβασης του έργου, θα πρέπει να προσκοµίσει πριν την υπογραφή της σύµβασης 
απαραιτήτως "Βεβαίωση Ασφάλισης" (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές 
καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 
 
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 
εντός δεκαπέντε  (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
Η µη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η 
ασφαλιστική σύµβαση να είναι σύµφωνη µε τους όρους του παρόντος άρθρου και να γίνει 
δεκτή από τον Κ.τ.Ε, συνεπάγεται αφ' ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα τριών χιλιάδων 
ΕΥΡΩ (3.000 €), αφ' ετέρου τη διαδικασία σύναψης από τον Κ.τ.Ε στο όνοµα, για 
λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου ασφαλιστηρίου(ων) συµβολαίου(ων) που να 
καλύπτει(ουν) τις συµβατικές απαιτήσεις, πληρωµή ασφαλίστρων, κ.λ.π., όπως 
αναλυτικότερα αναφέρεται παραπάνω. 
 

14.4 Ασφάλιση του προσωπικού του έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία 
όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την 
(εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία (∆ιατάξεις περί ΙΚΑ κ.λ.π.). 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του 
έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το 
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προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ κ.λ.π.). 
 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης 
φύσεως συνεργάτες του αναδόχου. 
 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 
 
Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να 
παρέχει στον Κ.τ.Ε όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. 
 
Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύµβασης 
εκτέλεσης του έργου. 

14.5 Ασφάλιση του έργου «Κατά παντός κινδύνου» 

14.5.1 Ασφάλιση έναντι υλικών ζηµιών 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως "κατά παντός κινδύνου" και 
σύµφωνα µε τους όρους των Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου, την Ελληνική και 
Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική αξία του υπό κατασκευή έργου, όπως αυτή θα έχει 
προσδιορισθεί στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή 
ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρµογές του αρχικού συµβατικού ποσού. 
 
(2) Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε  απώλειας, ζηµίας, ή 
καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, 
κακοτεχνίες, λανθασµένη µελέτη ή /και κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά (manufacturer’s 
risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κ.λ.π.). 
 
Επίσης, η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 
 
-Βλάβες/καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και 
εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης. 
 
-Βλάβες/καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο ατυχήµατα και 
ζηµιογόνα συµβάντα. 
 
Οµοίως θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή 
τους µέχρι την ενσωµάτωση τους στο Έργο. 
 
(3) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του 
Έργου. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την 
Οριστική Παραλαβή του Έργου 
 
(4) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µη περιλαµβάνει ζηµιές (οι οποίες 
εξαιρούνται διεθνώς) προκαλούµενες από τις ακόλουθες – και µόνο αυτές – αιτίες. 
 
α. ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, 
στασίαση ή κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας 
 
β. ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από 
καύση πυρηνικού καυσίµου 
 
γ. ωστικά κύµατα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε 
ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε υποηχητική ταχύτητα 
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δ. πρόστιµα ή / και ποινικές ρήτρες. 
 
(5) Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται 
του δικαιώµατος της υπασφάλισης. 
 
(6) Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται "κατά παντός κινδύνου" και οι µόνιµες ή/και 
προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν "παρακείµενη περιουσία" καθώς 
επίσης και ο πάσης φύσεως εξοπλισµός στην περιοχή του Έργου, που θα χρησιµοποιηθεί 
για το Έργο, σύµφωνα µε σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 
 
14.5.2 Αντικείµενο Ασφάλισης 
 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι Τρίτων 
και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για 
σωµατικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε 
πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της 
Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και Περιόδου Συντήρησης εξαιτίας των εργασιών 
κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του Έργου και διαφόρων 
άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των 
συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείµενο της ασφάλισης περιλαµβάνει 
και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους µη εφαρµογής των Περιβαλλοντικών 
Όρων και πρόκλησης υποβάθµισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος. 
 
Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις. 
 
14.5.3 ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 
 
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την 
Οριστική Παραλαβή του Έργου 
 
14.5.4 Όρια Αποζηµίωσης 
 
Τα ελάχιστα συνιστώµενα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η 
ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα 
είναι τα ακόλουθα: 
 
α. Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον 
αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων:     300.000. €/περιστατικό 
 
β.  Για σωµατική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτοµο: 300.000. €/περιστατικό 
 
γ.  Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον 
αριθµό των παθόντων: 1.000.000 € /περιστατικό 
 
δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι κατ' 
ελάχιστον: 4.500.000€ 
 
Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την 
περίοδο Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών 
θα ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο 
εκτέλεσης του Έργου. 
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Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση 
ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο. Τα όρια 
αποζηµίωσης δεν θα πρέπει να είναι µικρότερα από 100.000 € / άτοµο, 300.000 € / 
οµαδικό ατύχηµα και 600.000 € για όλη την περίοδο ασφάλισης. 

14.6 Ασφάλιση αυτοκινήτων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την 
εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
 
Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο 
Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για 
έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 
 
Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί 
εγγράφως, χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 

14.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στις ασφαλιστικές συµβάσεις 
του έργου 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 
ειδικοί όροι: 
 
14.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το 
πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση 
εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του 
Έργου (Κ.τ.Ε), οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 
 
14.7.2 Ο Κ.τ.Ε., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, 
θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής 
κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος " ∆ιασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων" (cross 
liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόµενων 
 
φορέων. 
 
14.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή 
εγείρεται τυχόν κατά: 
 
- του Αναδόχου 
 
- και /ή των Μελετητών και Συµβούλων του 
 
- και/ή του Κ.τ.Ε 
 
- και/ή των Εκπροσωπουσών τον Κ.τ.Ε Υπηρεσιών και/ή των Συµβούλων τους 
 
Και/ή µέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω µε την αιτίαση ευθύνης 
τους ή συνυπευθυνότητας τους στη βλάβη ή ζηµία από πράξη ή παράλειψη των 
παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης 
έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζηµία που προκλήθηκε από 
πράξη ή παράλειψη αυτών. 
 
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 
κατασχέσεων κ.λ.π., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που 
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αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 
 
14.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του 
Έργου, προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη 
ζηµία κ.λ.π., αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό 
αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
 
Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, 
αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση 
από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την 
καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία 
αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην 
Υπηρεσία, µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. 
 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον 
απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύµβαση. 
 
14.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της 
Υπηρεσίας, των Συµβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε 
περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των 
παραπάνω προσώπων. 
 
14.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την 
έγγραφη, µε συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική 
ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο' και προς την 
Υπηρεσία Επίβλεψης. 
 
Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 15.5 θα καλύπτεται και η 
ευθύνη της Υπηρεσίας και/ή των Συµβούλων της και/ή του προσωπικού των, που 
απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 16: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

16.1 ∆ιεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο 

16.1.1 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα 
δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του και την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων 
του. Θα δηλώσει επίσης το αργότερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την 
υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής του έργου τον  Προϊστάµενο του εργοταξιακού 
γραφείου ο οποίος: 
 
(α) θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ, ή άλλης ισότιµης Σχολής, 
5-ετούς τουλάχιστον πείρας στην κατασκευή και διοίκηση αναλόγου φύσεως και µεγέθους 
έργων, που θα διορίζεται από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
(β) θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία 
του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε εκτός εργοταξίου 
απασχόλησή του µε θέµατα που θα αφορούν αυστηρά στο υπόψη έργο. Όταν απουσιάζει 
ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα είναι µηχανικός 
από το υπόλοιπο προσωπικό. Για τον αντικαταστάτη θα πρέπει επίσης να υπάρχει η 
σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 
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(γ) θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να 
εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της 
παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί 
τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του 
προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ). 
 
(δ) θα είναι αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για 
την λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των 
εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. 
 
16.1.2 Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην 
Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες 
του και ότι δεν απασχολείται αλλού ή κατέχει σε άλλη εταιρεία ταυτόχρονα και αντίστοιχη 
µε το έργο υπευθυνότητα ή άλλη έµµισθη θέση εργασίας. Οµοίως και ο αναπληρωτής του. 
 
16.1.3 Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα 
υποβάλει στην Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, όλες τις πληροφορίες, 
πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα 
του. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µην δώσει την έγκρισή της για 
τον προτεινόµενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα 
απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο 
προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την 
Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα τεχνικός διερµηνέας. 
 
16.1.4 Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφη 
έγκρισή της για τον ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να το αποµακρύνει και να το αντικαταστήσει µε άλλο, του οποίου 
ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Επίσης, η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο 
προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 
 
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµιά 
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο 
δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι 
στην Υπηρεσία. 

16.2 Προσωπικό του Αναδόχου 

Σχετικά µε την εκλογή του προσωπικού ο Ανάδοχος, εκτός των υποχρεώσεων που 
καθορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 136 και 138 του Ν. 4412/2016, είναι, υποχρεωµένος 
να συµµορφωθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016, και προς τα παρακάτω: 
 
16.2.1 Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισµό του Προϊσταµένου του Εργοταξιακού 
γραφείου (εργοταξιάρχης) και του αντικαταστάτη του, υποχρεούται να στελεχώσει µονίµως 
το εργοτάξιο µε επιτελείο από ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό αναγκαίο για την 
διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. 
 
16.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο, σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
έργου, προσωπικό (∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, Τεχνολόγοι Μηχανικοί και Εργοδηγοί) που 
θα καλύπτει όλες τις ανάγκες του έργου. Το προσωπικό αυτό θα βρίσκεται συνεχώς επί 
τόπου κατά την περίοδο των εργασιών και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης στο έργο. 
 
16.2.4 Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα υπογράφει το ηµερολόγιο του 
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έργου καθηµερινά. 
 
16.3 Επίσης, ο Ανάδοχος θα διαθέσει επιπλέον ειδικούς επιστήµονες στη σύνταξη των 
µελετών, κατασκευαστικών σχεδίων κ.λ.π. Η διάθεσή τους στα εργοταξιακά γραφεία ή σε 
άλλα γραφεία του Αναδόχου θα γίνεται κατά περίπτωση και για τα αναγκαία κάθε φορά 
χρονικά διαστήµατα. 
 
16.4 Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύµφωνα µε την 
ισχύουσα Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε 
σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του Αναδόχου και 
σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νοµοθεσία. 
 
16.5 Τα βιογραφικά των ατόµων του προσωπικού του Αναδόχου θα υποβληθούν µαζί µε 
το οργανόγραµµα και θα παραµείνουν µέχρι τη λήξη της παρούσας σύµβασης. Η µη 
συµµόρφωση του αναδόχου µε το ελάχιστο οργανόγραµµα που επιβάλλεται από την 
παρούσα Ε.Σ.Υ θα είναι αιτία της εφαρµογής του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που διαπιστωθεί κακή συνεργασία ή έλλειψη προσόντων και υπηρεσιών µε 
την Υπηρεσία, αυτή δύναται να ζητήσει την άµεση αντικατάσταση των µε τον ίδιο τρόπο 
που ισχύει για τον εργοταξιάρχη και τον αντικαταστάτη αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

17.1 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο 
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε 
να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών 
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96* (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 
138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
 
17.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7). 
 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : 
∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο 
χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες 
αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής 
του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7 και αρ.182 του Ν.3669/2008. 
 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 
µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή 
τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ.111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), 
Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 
 
Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο 
ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να 
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των  µέτρων ασφάλειας και  υγείας 
(εκτός ειδικών  περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει 
ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 
 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι 
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του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
 
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις 
των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 

17.3 Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρεί τα ακόλουθα : 

17.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - 
Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα: 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, 
την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη 
διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα 
ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος 
εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα 
της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ. 
3 παρ. 8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.4412/2016 (αρ.138 παρ.7 & 8). 
 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει  και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 
σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την 
κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, 
ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, 
κλπ). 
 
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα 
απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : 
Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η 
οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016(αρ.138 παρ.7 & 8). 
 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ.  
3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη 
διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
 
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 
 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους 
εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά 
τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για 
όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και 
στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε 
οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/2016 αρ 138. 
 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 
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παρ.4), όταν : 
 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 
(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια 
επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του 
έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας 
(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 
παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-
3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία 
ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 αρ. (170 και 172). 
 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του 
Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 

17.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση 
στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν  στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 
50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
 
β. Να  αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν  απασχολήσει στο 
έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε 
άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 
ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται 
δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ. 9). 
 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 
στοιχείων : 
 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 
εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
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2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 
(αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 
θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του 
ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 
κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των 
εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 
και 5 του Ν.3850/10. 
 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 
 
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 
ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
 
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 
ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα 
όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος 
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2γ). 
 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

17.3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 
όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, 
πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε 
συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
  
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 
Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες 
µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την 
διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων 
ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 
1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. 
∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

17.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του Σ.Α.Υ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 
συσχετίζεται µε το Η.Μ.Α. 
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Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εµπλουτισµός του Σ.Α.Υ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του Σ.Α.Υ. 
 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήµατος. 
 

17.4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών στο εργοτάξιο. 

17.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, 
τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 
 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 
εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : 
Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 
 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων 
αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος 
Β, τµήµα II, παρ.2). 
 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών 
ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους 
κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, 
παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 
 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 
εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή 
αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λ.π. : 
 
Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), 
Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 
εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, 
κλπ) : Π.∆. 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π.∆. 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV 
µέρος Α, παρ.13, 14). 
 
στ.Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων 
σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και 
τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16- 18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 
οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ. 9, παρ. γ). 
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17.4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση 
- εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες 
κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή 
διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου. 
 
β. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων 
: Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, 
στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 
(αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
 
γ. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 
176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της 
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, 
χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (αρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

17.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 
304/00 (αρ. 2). 
 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, 
των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες 
ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, 
κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 
395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), 
Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 
αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ. 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, 
µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 
 
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 
 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα 
καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 
και 6). 
 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, 
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συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

17.5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και 
υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το 
είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, 
πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το 
είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

17.5.1 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 

 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- 
ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 κα οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 κα ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. 
IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10). 

ΑΡΘΡΟ 18: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 19: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
– ∆ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ 

19.1 ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση µε την ασφάλεια του 
έργου, των εργοταξιακών χώρων και όλων των εγκαταστάσεων και 
κατασκευών 

 
19.1.1 Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η 
Επίβλεψη) να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε 
προσώπου που δεν είναι σχετικό µε την εκτέλεση της Σύµβασης, µε την εξαίρεση των 
εξουσιοδοτηµένων από την επιβλέπουσα υπηρεσία ατόµων. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης 
εργασιών. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, επ' ωφελεία του 
προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειµένου να 
αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες που µπορεί να συµβούν από την εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει µε µέριµνα και δαπάνες του να 
παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταµένων κατασκευών, τη 
διατήρηση και τη συντήρηση τους. 
 
Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού, περίφραξης και εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται 
για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την 
επίβλεψη. 
 
19.1.2 Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα 
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για την πρόληψη ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο 
συµβάν, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να 
περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να δίδει εντολές για την 
εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. 
 
Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η Επίβλεψη έχει 
το δικαίωµα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες µε δικά της συνεργεία σε βάρος και για 
λογαριασµό του Αναδόχου. 
 
19.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρµογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε 
σχέση µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την προστασία των δικτύων τους, όταν αυτά 
υφίστανται επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων. 

19.2 Εξασφάλιση γειτονικών ιδιοκτησιών 

19.2.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του να παίρνει όλες 
τις προφυλάξεις και αναγκαία µέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει 
κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε και άρθρο 12 της Ε.Σ.Υ.) τον 
ιδιοκτήτη του Έργου έναντι οποιουδήποτε οικονοµικής απαίτησης των ιδιοκτητών των 
παρακειµένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους 
 
19.2.2 Η πιο πάνω υποχρέωση του αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου 
εκτελούνται εργασίες, όπως λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, χώροι απόθεσης, δρόµοι που 
χρησιµοποιούνται κ.λ.π. 

19.3 Προστασία των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων ΟΚΩ κλπ 

19.3.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει 
δυσχέρειες στην εκτέλεση των έργων από την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω. και από την 
ανάγκη εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι παραπάνω 
δυσχέρειες είναι δυνατό να υποχρεώσουν τον Ανάδοχο σε πολλές περιπτώσεις να 
καταφύγει στην εφαρµογή αντιοικονοµικών ή/και χρονοβόρων κατασκευαστικών µεθόδων, 
για να ανταποκριθεί στις ανάγκες κατασκευής των έργων µε συνθήκες απόλυτης 
ασφάλειας για τις υπάρχουσες κατασκευές, τις τυχόν υπάρχουσες παραλλασσόµενες και 
νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 
 
19.3.2 Εργασίες εκσκαφών σε τµήµατα οχετών, ή όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω 
κ.λ.π. γενικά πρέπει να εκτελούνται µε µεγάλη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών ή 
ατυχηµάτων, για τα οποία ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 
 
19.3.3 Οποιαδήποτε ζηµιά, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο 
µε τον οποίο εκτελεί αυτός το έργο, ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των 
έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει 
ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζηµιάς. 
 
19.3.4 Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν κρουστικά µέσα, ή άλλα µέσα εκσκαφής 
(π.χ. εκρηκτικά σε βραχώδεις εµφανίσεις) αν επιτρέπονται και χορηγηθούν οι σχετικές 
άδειες από τις αρµόδιες Αρχές, κάθε ζηµιά που τυχόν προκύψει πραγµατική ή αποθετική 
των γύρω κατασκευών κ.λ.π. θα βαρύνει, ως αποκλειστικά υπεύθυνο, τον Ανάδοχο. 
 
19.3.5 ∆εν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου από τις παραπάνω 
αναφερθείσες αιτίες και οι τιµές του Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες ανεξάρτητα 
από τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή άλλο αίτιο, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα, 
ή το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (ελαφρών, µεσαίων, βαρέων), ή εκτέλεσης µε τα 
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χέρια. 
 
19.3.6 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε µερικά τµήµατα του εύρους 
κατάληψης του έργου και κοντά σ' αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της ∆.Ε.Η. και του 
Ο.Τ.Ε., σωλήνες ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα 
προς τις εργασίες κατασκευής έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεσθούν από 
τις αρµόδιες εταιρίες ή Οργανισµούς, Υπηρεσίες, ή και τον ίδιο και εργασίες για την 
µετατόπιση στύλων, ή αποµάκρυνση υπαρχουσών γραµµών κ.λ.π. 
 
19.3.7 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για 
την επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα 
την εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση 
αποζηµίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο 
του, από την  εκτέλεση των παράλληλων εργασιών αποµάκρυνσης στύλων, µετατόπισης 
γραµµών κ.λ.π. Αντίθετα αυτός οφείλει, κατά την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα τα 
µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών. Σε 
περίπτωση που τυχόν συµβούν βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο. 
 
Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να 
χρειασθούν µε τους διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στον 
Ανάδοχο. 
 
19.3.8 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων 
εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. σε περιοχές επηρεαζόµενες από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει, µε 
δικές του δαπάνες και φροντίδες να εφοδιασθεί µε τα απαραίτητα διαγράµµατα και λοιπά 
στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και αφού έλθει σε επαφή µε τις 
αρµόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. να µεριµνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, 
προκειµένου να ενεργήσει, παρουσία εκπροσώπων τους, διερευνητικές τοµές για την 
επισήµανση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και την εν συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε 
απαιτηθεί η διευθέτησή τους. 
 
Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει µέσα στο πλαίσιο 
των υποχρεώσεων του να έλθει σε επαφή µε τους Ο.Κ.Ω. και να επισηµάνουν τα τυχόν 
προβλήµατα που θα προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των 
έργων (και αντίστροφα) και να συνυπολογίσουν την σχετική επιρροή αυτών των δικτύων 
και εγκαταστάσεων για χρονοδιαγράµµατα που θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη 
απόδοση των µεθόδων εργασίας του και µηχανικού εξοπλισµού κ.λ.π. 
 
19.3.9 Στον καθορισµό της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του άρθρου 4 αυτής της 
Ε.Σ.Υ. έχουν παρθεί υπόψη οι κάθε είδους καθυστερήσεις που µπορεί να προκύψουν 
από την τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω. 
 
19.3.10  Επιπλέον, σχετικά µε τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν, 
καθορίζονται τα ακόλουθα: 
  
α. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τις 
συναντώµενες δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την κατασκευή του έργου, 
από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κ.λ.π., συνοδεύοντας τις αναφορές του µε υποδείξεις 
λύσης για τα δηµιουργούµενα τεχνικά προβλήµατα. 
 
β. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας 
για την αντιµετώπιση προβληµάτων, που δηµιουργούνται από τις παραπάνω 
εγκαταστάσεις κ.λ.π. τροποποιώντας στην ανάγκη το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του 
έργου και τη διαδοχή εργασιών, ή ακόµη και εκτελώντας πρόσθετες αναγκαίες εργασίες 
µετά από ειδική εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς να προκύπτει από τους 
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λόγους αυτούς κανένα δικαίωµα για τον Ανάδοχο, για παράταση προθεσµίας του ολικού 
χρόνου; αποπεράτωσης του έργου. 
 
γ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνει δυνατή η 
απόληψη του υλικού εταιριών ή Ο.Κ.Ω. στην καλύτερη τεχνικά εφικτή κατάσταση, 
υπέχοντας ευθύνη σύµφωνα µε όσα προεκτέθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

20.1 Προστατευτικά µέτρα κυκλοφορίας 

20.1.1 Ο Ανάδοχος  οφείλει  να παίρνει,  µε  δικές του δαπάνες,  τα επιβαλλόµενα  
για κάθε  περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος 
ατόµου ή µέσου ή οποιασδήποτε ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων; είναι δε 
µόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές 
ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ' 
αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που 
απασχολούνται στο έργο του. 
 
20.1.2 Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους ο 
Ανάδοχος υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του να 
προβαίνει στην πλήρη σήµανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε 
επικίνδυνης θέσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας, και, ανάλογα 
µε την περίπτωση, σύµφωνα µε την εγκύκλιο του τ.Υ∆Ε ΒΜ5/30058/6-12-82 µε την οποία 
εγκρίθηκε η ΠΤΠ που αναφέρεται στη σήµανση έργων που εκτελούνται σε κατοικηµένες 
περιοχές" {ΦΕΚ 121/τΒ/23-3-83) ή την Εγκύκλιο του τ. Υ∆Ε ΒΜ5/30428/17-6-80 µε την 
οποία εγκρίθηκε η ΠΤΠ που αναφέρεται στη σήµανση έργων που εκτελούνται έξω από 
κατοικηµένες περιοχές (ΦΕΚ 589/τΒ/30-6-80). 
 
Η σήµανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, µε κατάλληλα ευδιάκριτα, 
µέρα και νύκτα, σήµατα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή 
ατυχηµάτων. 
 
20.2 Εφόσον η Υπηρεσία το ζητήσει, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει χωρίς ιδιαίτερη 
αµοιβή και να υποβάλει σε τακτή προθεσµία Ειδική Μελέτη Εργοταξιακής Σήµανσης, την 
οποία θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 
 
20.3 Εφόσον δεν λαµβάνονται τα προαναφερθέντα µέτρα, και εκτός από τις αστικές και 
ποινικές κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος, επιβάλλονται ποινικές 
ρήτρες από την Υπηρεσία, όπως παρακάτω: 
 
Για κάθε επιµέρους εργασία και για κάθε µέρα κατά την οποία θα διαπιστώνεται από τον 
Επιβλέποντα, ή τους άµεσους Προϊσταµένους του ατελής σήµανση των εκτελουµένων 
έργων, ή γενικά πληµµελής συµµόρφωση του Αναδόχου στα προαναφερθέντα µέτρα 
ασφάλειας, επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόστιµο, από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, ή το νόµιµο αναπληρωτή αυτού, υπό µορφή ποινικής ρήτρας, µέχρι εκατόν 
πενήντα ΕΥΡΩ (150 €) ανά περίπτωση. 
 
Η επιβολή του παραπάνω προστίµου µπορεί να επαναλαµβάνεται για κάθε περίπτωση 
και µέρα, µέχρι τη συµµόρφωση του Αναδόχου, και παρακρατείται από τον αµέσως 
προσεχή λογαριασµό. Τα παραπάνω πρόστιµα τα οποία έχουν παρακρατηθεί 
προσωρινά, οριστικοποιούνται, µειώνονται ή διαγράφονται µε απόφαση της Προϊσταµένης 
Αρχής, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, η οποία υποβάλλεται δια της Υπηρεσίας που 
διευθύνει το έργο σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ' 
αυτόν της επιβολής του προστίµου. 
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20.4 Εξασφάλιση της κυκλοφορίας 

20.4.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα κατάλληλα 
µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, 
δηλαδή να µη παρεµποδίζεται άµεσα ή έµµεσα η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων, δικύκλων 
και (τυχόν) πεζών από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, 
την απόθεση υλικών, την δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, την 
µεταφορά υλικών κ.λ.π. 
 
20.4.2 Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών 
συνθηκών για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής 
της, έστω και µε κατάλληλες παρακάµψεις ή άλλα προσωρινά έργα. 

20.5 Απαιτήσεις εξασφάλισης κυκλοφορίας 

20.5.1 ∆ιακοπή της κυκλοφορίας µικρής χρονικής διάρκειας (ολιγόωρης ως µιας 
ηµέρας) θα επιτρέπεται κατά περίπτωση ύστερα από συνεννόηση µε τις Τοπικές Αρχές, 
µε βάση την δυνατότητα εξυπηρέτησης του κυκλοφοριακού φόρτου. Για αναγκαίες 
διακοπές κυκλοφορίας χρονικής διάρκειας µεγαλύτερης της µιας ηµέρας θα πρέπει 
οπωσδήποτε να εξασφαλισθούν εναλλακτικές διαδροµές µε παρακαµπτήριες οδούς. 
 
20.5.2 Οι πινακίδες κυκλοφορίας και τα άλλα τροχαία σήµατα που απαιτούνται για την 
καθοδήγηση της κυκλοφορίας θα τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις εγκρινόµενες από 
την Υπηρεσία, θα διατηρούνται όσο είναι αναγκαίο και θα αποµακρύνονται όταν δεν 
απαιτούνται πλέον, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Η στήριξη των σηµάτων πρέπει 
να είναι επαρκής, ώστε να παραµένουν σταθερά στη θέση τους, ανεπηρέαστα από τον 
άνεµο και τις δονήσεις που οφείλονται στην κυκλοφορία. 
 
Όταν απαιτείται, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει κάθε υπάρχουσα πινακίδα 
κυκλοφορίας ή άλλα τροχαία σήµατα όταν πια δεν απαιτούνται, ή να τα αποµακρύνει και 
να τα αποκαθιστά στην προηγούµενη θέση και κατάστασή τους, ανάλογα µε τις ανάγκες 
του έργου, τον υπάρχοντα προγραµµατισµό και τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 

20.6 Χρήση υφισταµένου οδικού δικτύου 

20.6.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε 
βλάβη σε γέφυρες, δρόµους και χωµατόδροµους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την 
χρήση των ως οδών µεταφοράς. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς 
στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, 
µε τον σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά, η ασυνήθη φθορά των γεφυρών οδών και 
χωµατόδροµων. 
20.6.2  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του 
κάθε αναγκαίο µέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, χωµατόδροµων ή 
γεφυρών, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ή όχι στα τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
 
20.6.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί όλες τις προσπελάσεις και τις οδούς 
που θα χρησιµοποιεί για την πρόσβαση προς τις θέσεις εκτελούµενων έργων, καθώς και 
τις παρακαµπτήριες οδούς. Οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά στις υφιστάµενες οδούς ή στις 
προσπελάσεις ή στις παρακαµπτήριες οδούς, θα αποκαθίσταται αµέσως από τον 
Ανάδοχο. 
 
Σε περίπτωση µη συµµορφώσεώς του θα ισχύουν οι προβλεπόµενες ποινές της ανωτέρω 
παραγράφου 18.3 και επιπλέον η Υπηρεσία θα προβαίνει στην αποκατάσταση µε δικά της 
συνεργεία, σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 21: ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

21.1 Ευθύνη του Αναδόχου για εξεύρεση χώρου εγκατάστασης του (των) 
εργοταξίου (ων) του 

 
21.1.1 Ο Κύριος του έργου ουδεµία  υποχρέωση αναλαµβάνει για να απαλλοτριώσει 
ή και να παραχωρήσει χώρους απόθεσης, για εγκαταστάσεις κ.λ.π. Οι χώροι αυτοί θα 
πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιασθούν ή να αγορασθούν από τον Ανάδοχο µε 
αποκλειστική του µέριµνα και δαπάνη. 
  
21.1.2 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης του έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από 
οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία γιατί, κατά την υποβολή της προσφοράς του δηλώνεται 
σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. 
 
21.1.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, έγκαιρα, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και 
διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση 
των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία.  
 
 
21.1.4 Έτσι ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα 
χρησιµοποιήσει για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του όπως: 
 
- αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών 
 
- προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσεως αντικειµένων (υλικών κλπ) 
 
- συνεργείων συντήρησης µηχανικού εξοπλισµού του 
 
- χώρων στάθµευσης µηχανικού του εξοπλισµού 
 
Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/ και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
21.1.5 Αν οι συνθήκες του έργου, ή ο κίνδυνος ζηµιών σ' αυτό, ή ο κίνδυνος 
περιβαλλοντικής υποβάθµισης, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, 
την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης ή απόθεσης, τότε θα αποτίθενται µόνον 
τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για 
αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π. γιατί 
θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας των εργασιών. 

21.2 Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου 

21.2.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για την φύλαξη κάθε υλικού, 
µηχανήµατος, εργαλείου κ.λ.π. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο 
του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα προσλαµβάνοντας συγχρόνως 
και το κατάλληλο για τον σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ηµέρας, νυκτοφύλακες κ.λ.π.). 
Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κ.λ.π. 
που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 
υπεύθυνος να αποζηµιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κ.λ.π., χωρίς να 
δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση. 
 
21.2.2 Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
και των χώρων της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο 
οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση τους σύµφωνα µε τους 
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ισχύοντες Νόµους και κανονισµούς της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής. 

ΑΡΘΡΟ 22: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ – ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

22.1 Τήρηση Νόµων κ.λ.π. διατάξεων 

22.1.1 Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης του έργου 
υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους Νόµους του Κράτους, τα ∆ιατάγµατα και τους 
Κανονισµούς, τις Αστυνοµικές διατάξεις ή διαταγές καθώς και µε τις νόµιµες απαιτήσεις 
οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής ή άλλης Αρχής, που θα αναφέρονται και θα έχουν 
εφαρµογή κατά οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο και στις εργασίες του. Η υποχρέωση 
αυτή αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν την εκπλήρωση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων. 
 
22.1.2 Επισηµαίνεται επίσης η Υποχρέωση του Αναδόχου να µεριµνήσει για την 
τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτούνται από τη νοµοθεσία για την 
εφαρµογή των επιβαλλοµένων µέτρων ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου. 

22.2 Υποχρέωση για ενηµέρωση της επιβλέπουσας υπηρεσίας 

Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόµους κ.λ.π. υποχρεούται να ανακοινώνει 
αµέσως στην Υπηρεσία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα έγγραφα των διάφορων Αρχών σχετικά µε 
υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφάλειας κ.λ.π. 
 
Η υποχρέωση αυτή αφορά και τις περιπτώσεις που τέτοια έγγραφα του αποστέλλονται 
από υπερεθνικούς οργανισµούς, αρχές άλλων χωρών κ.λ.π. 

22.3 Υποχρέωση του Αναδόχου να µεριµνά για την έκδοση των αναγκαίων 
αδειών 

22.3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του κάθε 
άδειας, που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόµους, ∆ιατάγµατα κλπ και που απαιτείται 
για την εκτέλεση των εργασιών του. Για το αίτηµα του Αναδόχου για την παραπάνω άδεια 
θα ενηµερώνεται η Υπηρεσία Επίβλεψης. 
 
Η Υπηρεσία Επίβλεψης θα βοηθήσει δια εγγράφων συνηγορίας στην έκδοση των αδειών, 
στην έκταση που είναι αναγκαίο και εφικτό. Τούτο δεν µειώνει την οποιαδήποτε ευθύνη 
του Αναδόχου, ανεξάρτητα µε την ύπαρξη, ή µη, και /ή την αποτελεσµατικότητα τέτοιας 
βοήθειας. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που 
απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να µην προκύπτει καµιά καθυστέρηση για την 
έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

ΑΡΘΡΟ 23: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 174  του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ΑΡΘΡΟ 24: ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 175 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 25: ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 176 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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ΑΡΘΡΟ 26: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

26.1 Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να 
προµηθευτεί και µεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, και 
προσωρινές εγκαταστάσεις, για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου από την παρούσα 
εργολαβία. 
 
26.2 Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή 
τα µηχανικά κ.λ.π. µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των 
εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, µέσα σε 10ήµερη προθεσµία από γραπτή 
εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του 
κλπ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η 
Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 27: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 28: ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 161 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 29: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 162  του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 163  του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 31: ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 
ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

31.1 Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης /τέλεσης των: 
α.  ∆ιοικητικής Παραλαβής για χρήση. 
β.  Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου, 
γ.  Προσωρινής παραλαβής του κατασκευασθέντος έργου, 
δ.  Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής  (µε µέριµνα και δαπάνες του
 Αναδόχου) συντήρησης του κατασκευασθέντος έργου, 
ε.  Οριστικής Παραλαβής του έργου, 
 
ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 168,169,170,171 και 
172. 

31.2 Συντήρηση των έργων 

31.2.1 Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του N. 4412/2016, οφείλει να 
συντηρεί το έργο µέσα στο χρόνο εγγύησης και να εκτελεί µε δική του οικονοµική 
επιβάρυνση όλες τις εργασίες επισκευών, ανακατασκευών και επανόρθωσης όλων των 
ελλείψεων, ζηµιών, ελαττωµάτων, ατελειών ή άλλων κακοτεχνιών που τυχόν θα 
εµφανισθούν στο έργο µέσα στον χρόνο εγγύησης, ώστε το έργο να διατηρείται σε άριστη 
κατάσταση. 
 
Ο χρόνος συντήρησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες. 
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31.2.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα το έργο κατά το χρόνο εγγύησης µε σκοπό την αποκάλυψη τυχόν τέτοιων 
ελλείψεων. Στις επισκέψεις θα καλείται να παρευρίσκεται και ο Ανάδοχος. 
 
31.2.3 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες 
επισκευών ή επανορθωτικές εργασίες, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, που αποτελούν 
υποχρέωσή του και µάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα µε το είδος της βλάβης) και σε 
βαθµό που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, τότε η Υπηρεσία θα δικαιούται να 
αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το κόστος τους 
καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο. 
 
 

Συντάχθηκε 
Ιωάννινα  12 -7-2019 

 
 
 
 

Ελένη ∆ηµουλά 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ελέγχθηκε 
Ιωάννινα  12 -7-2019 

Η Αν. Προϊσταµένη Τ.∆.Π. 
 
 
 

Ελένη Νικολού 
Πολιτικός Μηχανικός 

Εγκρίθηκε 
Ιωάννινα 12-7-2019 

Η Αν. Προϊσταµένη ∆.Τ.Ε. 
 
 
 

Ελένη Νικολού 
Πολιτικός Μηχανικός 
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