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  Α. Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

       

 

 1. Γενικά  
    Στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας των οικισµών, η Περιφέρεια Ηπείρου,  

προτίθεται στην διάνοιξη δασικού δρόµου στα ανατολικά του οικισµού Βαργιάδων,  ο 

οποίος θα ξεκινά από δασικό δρόµο στην θέση «Γκινούς» και θα φθάνει σε δηµοτικό δρόµο 

στα βορειανατολικά του οικισµού, µε σκοπό την δηµιουργία αντιπυρικής λωρίδας στα 

ανατολικά του οικισµού. Ο δρόµος αυτός θα δίδει δυνατότητα για γρήγορη πρόσβαση στην 

εν λόγω περιοχή στα πυροσβεστικά οχήµατα σε περίπτωση πυρκαγιάς και από τα δυτικά 

και από τα ανατολικά του οικισµού των Βαργιάδων.    

    Παράλληλα, η διάνοιξη του δρόµου αυτού, θα εξυπηρετήσει την προσπέλαση των 

κατοίκων στους αγρούς τους στην εν λόγω περιοχή, αλλά και µεγαλύτερη δυνατότητα 

στους υπεύθυνους φορείς, για αστυνόµευση της περιοχής, η οποία, λόγω του δασικού της 
χαρακτήρα, αποτελεί εξαιρετικό βιότοπο για πολλά θηράµατα.      

    

 

  

2. Σκοπός 

 Όπως προαναφέραµε, η  διάνοιξη του προτεινόµενου δασικού δρόµου, σκοπό έχει  την 

αντιπυρική προστασία των δασικών εκτάσεων  στα ανατολικά του οικισµού Βαργιάδων  

του ∆ήµου ∆ωδώνης.  Σε περίπτωση πυρκαγιάς στην περιοχή, η προσπέλαση αυτής και η 

κατάσβεση της πυρκαγιάς θα είναι πολύ δύσκολη. Για το λόγο αυτό, η διάνοιξη του  

δασικού αυτού δρόµου θα έχει σηµαντικό αντιπυρικό ρόλο για την έγκαιρη και 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση τυχόν πυρκαγιάς αφού θα δίδει δυνατότητα γρήγορης 
πρόσβασης στην εν λόγω περιοχή στα πυροσβεστικά οχήµατα και από τα δυτικά και από τα 

ανατολικά του οικισµού των Βαργιάδων.    

 Ο  δασικός  δρόµος που µελετούµε, εκτός του αντιπυρικού ρόλου για την περιοχή, θα  

εξυπηρετεί, την προσπέλαση των κατοίκων του οικισµού στους αγρούς των και την 

καλύτερη αστυνόµευση της περιοχής, από λαθροϋλοτοµίες, λαθροθηρία, κ.ά.   

             

 

 2. Φυσικές Συνθήκες.  
 2. 1. Γεωλογία της περιοχής.  
 Η περιοχή διέλευσης του δρόµου, όπως φαίνεται στον γεωλογικό χάρτη που ακολουθεί, 
έχει ως αποκλειστικό γεωλογικό σχηµατισµό τους  ασβεστόλιθους. Κυριαρχούν οι 
Ασβεεστόλιθοι Ανώτερου Σενωνίου (c6-7), ενώ σε λίγες θέσεις απαντώνται και Ηωκαινικοί 
Ασβεστόλιθοι της Ιονίου Ζώνης. (e). Οι γεωλογικοί αυτοί σχηµατισµοί, µπορεί να 

δυσκολεύουν τις εργασίες διάνοιξης του δρόµου (λόγω των πολλών βραχωδών εκσκαφών 

που απαιτούν), εξασφαλίζουν όµως σταθερότητα των πρανών και του καταστρώµατος του 

δρόµου. 

 

 

.    
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ  ΧΑΡΤΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑ  1 : 40.000

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α 

Προτεινόµενος  για διάνοιξη  δασικός δρόµος 

Ασβεστόλιθοι Ανώτερου Σενώνιου (µικρολατυποπαγείς  µε θραύσµατα  Ρουδιστών). 

Ηωκαινικοί Ασβεστόλιθοι της Ιονίου Ζώνης

c6-7

e

Θέση οικισµού Βαργιάδων 

 
      2.2. Έδαφος  
 Το έδαφος, ανήκει στα ορφνά διαπηλωθέντα δασικά εδάφη, είναι πηλώδους  υφής και  
έχει  βάθος (10 - 30 cm).   

   

 2.3. Κλίµα 

 Για να προσδιορίσουµε το κλίµα της περιοχής µελέτης, θα χρησιµοποιήσουµε τα 

στοιχεία του Μ. Σ. Πραµάντων, ο οποίος, µπορεί να βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση, έχει 
όµως υψόµετρο 835 µέτρα,  ίδιο µε το υψόµετρο της περιοχής του δασικού δρόµου.  Με 
βάση τα στοιχεία, όπως τα παρουσιάζει στο βιβλίο του <<Το κλίµα της Ηπείρου>>,  ο κ. 

Νικ. Σούλης, το οποίο εκδόθηκε το 1994, το κλίµα της περιοχής διακρίνεται :  
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 2.3.1. Ταξινόµηση κατά Koppen :  

 Το κλίµα Πραµάντων ανήκει στον κλιµατικό τύπο στην κατηγορία C.a.f. : Είναι κλίµα 

εύκρατο, βροχερό, µε µέση θερµοκρασία του θερµότερου µήνα του έτους πάνω από τους 22 ο 

C και του ψυχρότερου µεταξύ 18 ο C και -38 o C πλέον των 4 µηνών. Στην ξηρή περίοδο, 

µετά το θερινό ηλιοστάσιο, ο ξηρότερος µήνας δέχεται βροχή µεγαλύτερη των 40 χλσ.. 
 

 2.3.2. Ταξινόµηση κατά Thornthwaire.  

 Το κλίµα Πραµάντων ανήκει στον κλιµατικό τύπο Θ. Είναι κλίµα πολύ υγρό, µε µικρό 

έλλειµµα υγρασίας  το θέρος και ετήσια εξατµισιοδιαπνοή 57 - 70 εκ. από την οποία το 50 % 

περίπου εκδηλώνεται στους τρεις µήνες του θέρους.      
   

 2.3.3. Οµβροθερµικό διάγραµµα κατά Gaussen. Συνήθως ο χαρακτηρισµός του κλίµατος 

γίνεται µε οµβροθερµικά διαγράµµατα, τα οποία φανερώνουν την εποχή κατά την οποία 

εµφανίζεται η περίοδος ξηρασίας, µέσω της θερµικής και της οµβροµετρικής καµπύλης. Όπως 

φαίνεται στο διάγραµµα του Μ. Σ. Πραµάντων, οι καµπύλες δεν συναντώνται και δεν υπάρχει 

επικάλυψή τους. Το κλίµα αυτό χαρακτηρίζεται ως Υποµεσογειακό.  
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ΕΤΗΣΙΟ  ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  Μ. Σ.  ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 

(Βιβλίο  "Το κλίµα της Ηπείρου"  του Νικ. Σούλη, έκδοση 2004)

(Μετρήσεις περιόδου  1962 - 1980)

 

 

 Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής στο Μ. Σ. Πραµάντων φθάνει στα 1682,9 mm (µετρήσεις 
περιόδου 1962 - 1980), µε µέσο εποχιακό ύψος βροχής το Χειµώνα σε ποσοστό 41 %.   

  

 Με βάση τα παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι : 
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� Λίγες είναι οι ηµέρες κατά τις οποίες δεν µπορούν  να εκτελούνται οι προτεινόµενες 
εργασίες  διάνοιξης του εν λόγου δρόµου.    

 
� Η επέµβασή µας στο περιβάλλον, γρήγορα θα περιοριστεί, αφού ευρισκόµαστε σε 

δασογενές περιβάλλον, µε ικανοποιητικές βροχές, όλη την περίοδο του χρόνου και 
συνεπώς η φυσική αναχλόαση των πρανών θα είναι άµεση.  

 

 

 

   2. 4. Χλωρίδα - Πανίδα 

 H βλάστηση της περιοχής διέλευσης του δρόµου ανήκει φυτοκοινωνιολογικά στην  

Παραµεσογειακή Ζώνη βλάστησης και ειδικότερα στην υποζώνη  : Ostryo – Carpinion  και 
τον αυξητικός χώρο : Coccifero - Carpinetum. Συναντούµε ενώσεις αειφύλλων 

πλατυφύλλων (πουρναριού κυρίως),  γαύρου,  κέδρα, κράταιγους και άλλα θαµνώδη είδη.  

Η κυριαρχία του πουρναριού οφείλεται στην αντοχή του στην βοσκή, στην πυρκαγιά και 
άλλες κακώσεις και στην µεγάλη του ριζοβλαστική και πρεµνοβλαστική του ικανότητα.  

    Την πανίδα της περιοχής, αποτελούν αγριόχοιροι, αλεπούδες, λαγοί, κ.λ.π., πτερωτά, 

ερπετά, χωρίς όµως ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού, η περιοχή,  δεν αποτελεί τόπο διαµονής 
ενδηµικών ειδών, δεν φιλοξενεί σπάνια πτερωτά και γενικά, δεν αποτελεί άξιο λόγου 

βιότοπο.  

 

 

     2. 5. Περιοχές προστασίας. 
     Η περιοχή του  δρόµου που µελετούµε ευρίσκεται  :  

- εκτός περιοχής NATURA 2000,  

- εκτός περιοχών προστασίας Εθνικών Πάρκων  και συνεπώς, δεν δεσµεύεται από 

ιδιαίτερα περιβαλλοντικά µέτρα,   προστατεύεται δε,  σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
δασικής νοµοθεσίας.    

 

 

3. Ιδιοκτησιακό καθεστώς. 
    Οι εκτάσεις στις οποίες αναπτύσσεται ο δρόµος αποτελούν δηµόσιες εκτάσεις. 
  

 

  



 

8 

 

 

 
Β. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

     1. Κατεύθυνση και πορεία  
 Ο προτεινόµενος δρόµος αρχίζει από  δασικό δρόµο της περιοχής «Γκινούς», στα 

ανατολικά του οικισµού των Βαριάδων και έχει κατεύθυνση βορειοανατολική και πορεία 

γενικά καθοδική για 1.767,01 µ. (σηµείο   ∆36). Από εκεί, ο δρόµος αποκτά γενικά δυτική 

κατεύθυνση, ελίσσεται τρεις φορές και µε καθοδική πορεία έως το σηµείο Π3 και ανοδική 

στα υπόλοιπα 259,82 µ., φθάνει στο τέλος του (περιοχή «Μεγάλη Ράχη»), έχοντας διανύσει 
συνολικά 3 + 100,31 µ.  

     Η  κατεύθυνση και η πορεία του δρόµου που µελετάµε φαίνονται παραστατικά στον 

χάρτη προσανατολισµού που παραθέσαµε και στα σχέδια της παρούσας µελέτης.    
 

   2. Τεχνικά στοιχεία.  
   Ο εν λόγω δρόµος, µε βάση την σκοπό που πρέπει  να εξυπηρετεί, επιλέχθηκε να  

αποτελέσει  δασικό δρόµο Γ’ κατηγορίας.   
 

 α. κατά µήκος κλίση    

 Η κατά µήκος κλίση του  δρόµου  είναι εντός των προδιαγραφών των δρόµων Γ΄ 
Κατηγορίας (κλίσεις έως 12%) και έχει ως µεγαλύτερες τιµές :  -11,52  έως -12,00  %  για 

805,80 µ (σηµεία Α44 – Π3).  
  

    β. Πλάτος καταστρώµατος  
    Το πλάτος καταστρώµατος του δρόµου ορίζεται σε 5 µέτρα. Η επιφάνεια του 

καταστρώµατος του δρόµου θα έχει ελαφρά εγκάρσια κλίση (2 %) προς το εσωτερικό του, 

ώστε τα νερά της βροχής  να οδηγούνται στην τάφρο που θα διανοίξουµε εκεί.  Η τάφρος  
θα είναι τριγωνική, όπως φαίνεται στις κατά πλάτος τοµές του δρόµου.    
 

    γ. Κλίσεις πρανών 

     Αυτές είναι για γαιώδη εκχώµατα 1 : 1, ενώ για τα βραχώδη κυµαίνονται από 1 : 2 µέχρι 
1  : 10, ανάλογα µε την συµµετοχή του βράχου σ' αυτά. 
 

    δ. Ακτίνες καµπυλότητας. 
    Οι ακτίνες καµπυλότητας κυµαίνονται από 15 – 200  µ.   
 

    ε. Τάφροι  
     Στο εσωτερικό µέρος του δρόµου θα διανοίξουµε τριγωνική τάφρο, όπως φαίνεται στις 
κατά πλάτος τοµές του δρόµου,  που παραθέτουµε στην συνέχεια.  

 στ. Tεχνικά έργα : Για την διέλευση του ρέµατος στα σηµεία Π3 – Π4, θα 

κατασκευάσουµε κιβωτοειδή οχετό, εσωτερικής διαµέτρου 2 Χ 3 µ.  Στις υπόλοιπες θέσεις 
διέλευσης του δρόµου δεν απαιτείται η κατασκευή οχετών  ή άλλων τεχνικών έργων.  
 

   ζ. Κυκλοφοριακή φόρτιση  

Η  κυκλοφοριακή φόρτιση του δρόµου θα είναι µικρή και θα αναφέρεται κυρίως  στην 

περίοδο του καλοκαιριού, κατά την οποία ο δρόµος θα χρησιµοποιείται από τους κατοίκους 
των κοντινών οικισµών, από αυτοκίνητα των δασικών υπηρεσιών για την προστασία του 

δηµοσίου δάσους, ή από πυροσβεστικά οχήµατα σε περίπτωση πυρκαγιάς.        

 η. Μήκος του δρόµου 

 Το µήκος του  δρόµου, όπως φαίνεται  στην κατά µήκος  τοµή της µελέτης αυτής, είναι  :   
3 + 100,31 Κm.   
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 θ. Οικονοµικότητα του έργου.  

 Η χρησιµότητα του δρόµου που µελετούµε, είναι πολύπλευρη, άµεση, αλλά και 
µακροπρόθεσµη και αναφέρεται σε µεγέθη που δεν είναι µετρήσιµα (προστασία της 
περιοχής από φωτιά, διαχείριση του δηµοσίου δάσους, αστυνόµευσή της, κ.ά.) και κατά 

συνέπεια,  το όφελος που θα προκύψει από την κατασκευή του, δεν µπορεί να αποδοθεί µε 
µαθηµατικούς υπολογισµούς. Ως άµεσο όφελος από την διάνοιξη του δρόµου θα είναι και η 

υλοτοµίας της «ζώνης» των ενώσεων αειφύλλων του δάσους,  από την οποία διέρχεται ο 

δρόµος, η οποία έχει µήκος : 1.500,00 m περίπου. Εάν λάβουµε υπόψη µας ότι η ζώνη αυτή 

θα έχει έκταση : 1.500,00 m Χ 10 m = 15.000,00 m2 ή 15 στρεµ. περίπου και ότι το µέσο 

ξυλαπόθεµα του δάσους εκτιµάται σε 50 m3/Ha, τότε συµπεραίνουµε ότι από την  διάνοιξη 

του δρόµου θα υλοτοµηθούν, ως έκτακτη κάρπωση  : 1,5 Ha Χ  50 m3/Ha = 75,00 m3 

ξυλώδους όγκου αειφύλλων πλατυφύλλων (πουρναριού κυρίως).  Τα  προϊόντα αυτά,  είτε 
θα δοθούν από την ∆ασική Υπηρεσία για την κάλυψη ατοµικών αναγκών των κατοίκων του 

οικισµού Βαργιάδων, είτε θα δοθούν για εκµετάλλευση σε δασικό συνεταιρισµό, για την 

υλοτοµία και την πώληση των  ξύλων  στο εµπόριο.   

     Στο υπόλοιπο µήκος του δρόµου κυριαρχούν αραιές θαµνώδεις ενώσεις αειφύλλων 

πλατυφύλλων (πουρναριού κυρίως) και δεν θα προκύψουν εκεί άξια λόγου ξυλώδη 

προϊόντα.  
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Γ. Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Ε Ι Σ 
 

 Γ1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ.  

 

   Στις προµετρήσεις των χωµατουργικών εργασιών που ακολουθούν, παρουσιάζεται : 
 α) η ποσότητα των εκχωµάτων και των επιχωµάτων, καθώς και η κατάταξη κατά την 

εκτίµησή µας, των εκχωµάτων σε γαιώδη  - ηµιβραχώδη ή βραχώδη. Οι  κατά πλάτος τοµές 
του δρόµου µελέτης µας, είναι ενδεικτικές και αντιπροσωπεύουν διαστήµατα του δρόµου 

περίπου όµοιας  διατοµής, σχεδιάστηκαν δε, µε βάση την κλίση των πρανών σε αυτή την 

θέση, την κατάταξή τους σε γαιώδη ή βραχώδη, την διέλευση της ερυθράς του δρόµου στις 
διατοµές αυτές και βέβαια το πλάτος του δρόµου. 

 β) η ποσότητα των εκσκαφών για την κατασκευή τάφρου στο εσωτερικό µέρος του 

δρόµου και η κατάταξη βέβαια αυτών, µε χαρακτηρισµό ίδιο µε τις κατά πλάτος τοµές του 

δρόµου.   

 Συνοπτικά, το ύψος και το είδος των εκχωµάτων του δρόµου, αλλά και της τάφρου,  

όπως υπολογίζεται στις Προµετρήσεις των Χωµατουργικών Εργασιών που ακολουθούν, 

φαίνεται στον  παρακάτω πίνακα  : 

 

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

Ε   ρ  γ  α  σ  ί  ε  ς    Ποσότητες  
(σε m3) 

Ποσοστό 

% 

Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες  13.932,24 40 

Όρυξη σε έδαφος βραχώδες µε χρήση εκρηκτικών 21.149,91 60 

∆ιάνοιξη τάφρου  σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες  391,85 40 

∆ιάνοιξη τάφρου σε  έδαφος βραχώδες.   591,13 60 

    Από τις Προµετρήσεις των Χωµατουργικών Εργασιών που ακολουθούν : 

- τα εκχώµατα ανέρχονται σε :  35.082,15 m3 

- τα επιχώµατα ανέρχονται σε : 3.336,33 m3. 

     Συνεπώς τα «πλεονάζοντα» υλικά των εκσκαφών είναι : 31.745,82 m3. Τα υλικά 

αυτά θα µεταφερθούν σε µη δασικές περιοχές (µέση απόσταση µεταφοράς 4,00 Km) µε 
ευθύνη της Περιφέρειας Ηπείρου και είτε θα χρησιµοποιηθούν ως επιχώµατα, είτε θα  

θραυσθούν και θα χρησιµοποιηθούν για εργασίες οδοστρωσίας αγροτικών δρόµων,  

στην ευρύτερη περιοχή των Βαριάδων, Κοπάνης, κ.λ.π., του ∆ήµου  ∆ωδώνης, κ .ά.    

   Εάν δεχθούµε ότι τα επιχώµατα θα είναι κατά 40 % γαιώδη – ηµιβραχώδη (σύµφωνα 

µε τον χαρακτηρισµό των εκσκαφών στον παραπάνω συγκεντρωτικό πίνακα), τότε οι 
απαιτούµενες  εργασίες είναι :   
- Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες, που θα µεταφερθούν :   

13.932,24 – 1.334,53(=3.336,33 Χ 0,40) = 12.597,71  m3 

- Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες : 1.334,53 m3. 

-    Όρυξη σε έδαφος βραχώδες µε χρήση εκρηκτικών (που θα µεταφερθεί) :  
21.149,91 – 2.001,80 (=3.336,33 Χ 0,60) = 19.148,11 m3 

-  Όρυξη σε έδαφος βραχώδες µε χρήση εκρηκτικών : 2.001,80 m3 

- ∆ιάνοιξη τάφρου  σε έδαφος γαιώδες–ηµιβραχώδες (που θα µεταφερθεί) : 391,85 m3   

- ∆ιάνοιξη τάφρου σε  έδαφος βραχώδες (που θα µεταφερθεί) : 591,13 m3.    
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  Γ2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ. 

 

  Στο σηµείο ∆55,  θα κατασκευάσουµε κιβωτοειδή οχετό, ύψους 2,00 µέτρων,  πλάτους 
3,00 µέτρων και πάχους τοιχώµατος 0,30 µ.  Οι τριγωνικές αποµειώσεις των εσωτερικών 

γωνιών έχουν πλευρά  επίσης 0,30 µ.. Το µήκος του θα είναι 13,00 µέτρα µε µικρούς 
πτερυγιότοιχους στα ανάντη και κατάντη, µήκους 2,00 µέτρων, σύµφωνα µε το σχέδιο που 

ακολουθεί.  

Ο Ψ Η   

Α

Α΄

ΤΟΜΗ  Α - Α

0,25

Γραµµή εκσαφών 

0,25

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟΤΟΙΧΩΝ 

 
.   Ο οχετός θα κατασκευαστεί µε βάση το σχέδιο κατασκευής πρότυπου οχετού  που 

επισυνάπτουµε, το οποίο ακολουθεί τις ΒΜ6/0/472/10-6-1986 και την ∆ΜΕΟ/γ/855/22-12-

2000 αποφάσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τους τύπους κατασκευής κιβωτοειδών οχετών. Στο 

επισυναπτόµενο σχέδιο, επιλέξαµε τον τύπο οχετού Κ3-2 (3,00 µέτρα δηλαδή πλάτος και 
2,00 µέτρα δηλαδή ύψος), κατηγορίας  θεµελίωσης Β (βράχοι, κ.λ.π),  µε επίχωµα 6,00 µ., 

µε κορωνίδα οροφής ύψους 0,40 µ. και χαλινό δαπέδου ύψους 0,50 µ.. Οι απαιτούµενες 
εργασίες είναι :  
 α. Γενικές εκσκαφές : Εάν λάβουµε υπόψη µας, ότι το πλάτος του κιβωτοειδούς οχετού 

θα είναι 3,60 µ. (= 3,00+0,30+0,30), το µήκος του µαζί µε τους πτερυγιότοιχους 17,00 (= 

13,00+2,00+2,00), το µέσο βάθος των γενικών εκσκαφών 0,50 µ. και ότι οι εκσκαφές θα 

είναι κατά 90 % βραχώδεις, τότε οι απαιτούµενες εργασίες θα είναι :  
- Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες :  

   17,00 Χ (3,60 +0,50) Χ 0,50 Χ 0,10  =   3,48 m3 

- Όρυξη σε έδαφος βραχώδες µε χρήση εκρηκτικών : 
  17,00 Χ (3,60 + 0,50) Χ 0,50 Χ 0,90  =   31,36 m3 

 

 β. Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων : Αναφέρονται στην  εκσκαφή 

θεµελίων των χαλινών ενίσχυσης δαπέδου και των θεµελίων των τοίχων.  

 Χαλινοί : 2 Χ [3,60 Χ 0,50 Χ (0,25 + 0,50)] =  2,70 m3 

 Πτερυγιότοιχοι : 4 Χ [2,00 Χ 0,50 Χ (0,25+0,50) =  3,00 m3 

   -------------------- 

                                                              Σύνολο : 5,70 m3 
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 γ. Σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 (B10). Αναφέρεται στο σκυρόδεµα της 
εξοµαλυντικής στρώσης και υπολογίζεται ως εξής : 
 Οχετός : 17,00 Χ 4,60 Χ 0,15 =           11,73 m3 

 

 

 δ. Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, οπλισµένο : Αναφέρεται στο σκυρόδεµα του 

κιβωτοειδούς οχετού και των πτερυγιοτοίχων, το οποίο υπολογίζεται ως εξής : 
 Οχετός : 13,00 m Χ 3,54 m3/m =   46,02 m3 

 Κορονίδα οροφής : 2 τεµ Χ (3,60 Χ 0,40 Χ 0,25) =     0,72 m3 

 Χαλινός δαπέδου : 2 τεµ. Χ (3,60 Χ 0,50 Χ 0,25) =      0,90 m3 

 Πτερυγιότοιχοι : 4 τεµ. Χ [2,90 + 0,75)/2 Χ 2,00] X 0,25 =  3,65 m3 

                                 4 τεµ. Χ (2,00 Χ 0,50X 0,50)  =     2,00 m3 

                                                                                  -------------------- 

                                                                                            Σύνολο :  53,29 m3 

 

 

 ε. Σιδηρός οπλισµός :  

 Για τον οχετό, την κορονίδα οροφής και τον χαλινό του δαπέδου, ο σιδηρούς οπλισµός 
υπολογίζεται στο συνηµµένο σχέδιο πρότυπου οχετού. Συνεπώς ο συνολικός σιδηρός 
οπλισµός που απαιτείται,  υπολογίζεται ως εξής :   
 Οχετός : 13,00 m Χ 413,09 Kgr/m =       5.370,17 Kgr.  

 Κορονίδα οροφής : 2 τεµ Χ 96,16 Κgr =       192,32 Κgr.  

 Χαλινός δαπέδου : 2 τεµ. Χ 82,54 Κgr =       165,08 Κgr. 

   ------------------- 

Σύνολο : 5.727,57 Kgr 

 

 στ. Σιδηρούν δοµικό πλέγµα ST IV 
 Αναφερόµεθα στον οπλισµό των πτερυγιότοιχων, των οποίο θα αποτελεί διπλό δοµικό 

πλέγµα και υπολογίζεται ως ακολούθως :  
 4 πτερυγ. X 2 πλέγµατα  Χ [(2,90+0,75)/2 Χ 2,00]X1,92 Κgr/m2 =  56,06 Kgr. 

 

     

 ζ. Κατασκευή επιχώµατος : Θα τοποθετηθεί επίχωµα ύψους 6,00 m και συνεπώς ο 

όγκος του επιχώµατος, εάν λάβουµε υπόψη µας ότι θα γίνει επίχωση σε µήκος δρόµου 5,00 

µ., και σε µέσο πλάτος  9,00 µ [=(13,00 + 5,00)/2] µ, ίσο  µε : 6,00 Χ 9,00 Χ 5,00 = 270,00 

m3. 

 

 



 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΕ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

ΕΡΓΟ :  ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ  ΓΚΙΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ Τ. Κ. ΒΑΡΓΙΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆Ω∆ΩΝΗΣ 
 

 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για 

την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη 

∆ιακήρυξη. 

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές 
µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και 
όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη 

∆ηµοπράτησης. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 

χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου  προκύπτει το 

προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών ή 

λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, 

ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους µεταφορικών του µέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 
µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 
απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των 
µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των 
ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και 
εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 
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 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από 

την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ.), 

δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις 
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και 
τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 
οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και 
των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο 

εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους 
όρους δηµοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ’ 

όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση 

εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων 
υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς 
και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών 
τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του 

χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο 

(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί 
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα 

µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την 
λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων 
κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της 
αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, 
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής 
τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και 
µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
(µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού 

και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του 

έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 

µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα 

ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, 

οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), 

η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.  
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Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε 
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και 
τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων 
κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η 

µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

  Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού 

που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των 
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς 
(ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 

προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε 
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 
αρµόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 
οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την 
περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, 

την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από 

µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών 
κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της 
αρχικής σήµανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που 

απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής 
(όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 

εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες 
ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών 
αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών 
Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 

έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες 
λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των 
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πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία 

προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαµβάνονται στη µελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε 
ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή 

στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) 
καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων 
νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του 

έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, 

όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες 
αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν 
εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη 

για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους 
βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την 
διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για 

την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση 

δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, 

συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 

ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση 

σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική 

διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή ασφαλτικών 
επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), 

καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των 
παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων 
κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον 
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες 
ικριωµάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την 
Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς 
τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
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1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να 

αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους 
του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να 

κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή 

υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα 

επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού των εργασιών, 
όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, και διακρίνεται σε: 
(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν 

τις δαπάνες: 
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 

Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης 

εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
(4) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 

λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης 
και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης. 

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση του 

έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύµφωνα µε 
τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ. 
γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και 
αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον 
δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 
(10) Για εγγυητικές. 
(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία 

των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για 

µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες 
από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα οποία 

περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη χρήση 

των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων 
Περιβαλλοντικών Όρων) 
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(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση µόνιµης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης 
θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες 
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό 

προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, 

ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. 

(3) Νοµικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 
παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα 

µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν 
να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο 

παράδειγµα: 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, 

PVC κ.λπ. 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα 

υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 
κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου 

σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε 
βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα 

διάµετρος. 
(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του παρόντος 
τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια 

συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του 

παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος 
συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 
Τιµολογίου. 

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η 

υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 

πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
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Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλέυρως 
της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής 
µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου, 

µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 

Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι 

ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m
3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 

 

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα 

(m
3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m
3
 κάθε εργασίας, 

όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ 

Ο∆Ο), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και 
αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 

προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 
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      2. ΑΡΘΡΑ 

 
     Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 

  

 Άρθρο 1
ο
  Ο∆Ο Α-2: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες. 

       (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α) 

     Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 

επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για 

οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης των 

πρανών και του πυθµένα τους,  

- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 

- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου  

- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης και 
ο σχηµατισµός των αναβαθµών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση κοπή, 

εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος" µέχρι του 

βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως 
αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη 

πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

• οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 

• η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που 

οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης 
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Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε µια ή 

περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισµούς.  
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, 

πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισµού 

τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, 
επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιµολογίου. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία 

αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές 
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εβδοµήντα  λεπτά 

 (Αριθµητικά) :  0,70 

 

        Άρθρο 2
ο
  Ο∆Ο Α-2: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες (µε µεταφορά των προϊόντων 

εκσκαφών σε απόσταση 4 km). 

         (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α) 
ΑΡΧΙΚΗ   ΤΙΜΗ ΜΕΣΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΤΙΜΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

0,70  Ευρώ/m3 4 Km 0,20 Ευρώ/m3Km 0,70 + [4 Km Χ (0,20 Ευρώ/m3Km)]= 1,50  Ευρώ/m3 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ένα και πενήντα  λεπτά.  

              (Αριθµητικά) :  1,50 
 

 

 
Άρθρο 3

ο
.  Ο∆ΟΑ-3.1: Όρυξη σε έδαφος βραχώδες µε χρήση εκρηκτικών 

                         (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α)  

        Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαµβανοµένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, 
ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση 

υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, µε οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό µέσο, µε ή χωρίς κανονική ή περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων περιορισµών ή και 
απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης µε κτίσµατα, πυλώνες  και υποσταθµούς της ∆ΕΗ, 

εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), µε την µεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:  
− ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, µε την µόρφωση των πρανών 

και του πυθµένα τους, 

− για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων  

− τριγωνικών τάφρων µε την µόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαµορφώνονται συγχρόνως µε τις 
γενικές εκσκαφές της οδού 

− τεχνικών Cut & Cover 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η όρυξη µε οποιοδήποτε µέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του 

πυθµένα της σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών  

• η διάνοιξη διατρηµάτων γόµωσης, 
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• η προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών µε όλες τις απαιτούµενες 
εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούµενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες, 
πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή 

επιχωµάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές, 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των 
αποθέσεων σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου  

• η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα που βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών 
εκσκαφών.  

• η τυχόν απαιτούµενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάµνωση, κοπή, εκρίζωση 

και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση.  

• η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.  

• η προσκόµιση, η αποκόµιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού 

και µεταφορικών µέσων 

• η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που οι 
εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης 

Επισηµαίνεται ακόµη ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 
µια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισµούς.  
Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη 

χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. Όπως και στην περίπτωση γενικών 
εκσκαφών γαιών-ηµιβράχου, ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. Τιµή ανά κυβικό µέτρο  

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ∆ύο και εξήντα λεπτά.  

         (Αριθµητικά) : 2,60 

 

 

      Άρθρο 4
ο
.  Ο∆ΟΑ-3.1: Όρυξη σε έδαφος βραχώδες µε χρήση εκρηκτικών (µε µεταφορά των 

προϊόντων εκσκαφών σε απόσταση 4 km). 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α)  

 
ΑΡΧΙΚΗ   ΤΙΜΗ ΜΕΣΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΤΙΜΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

2,60  Ευρώ/m3 4 Km 0,20 Ευρώ/m3Km 2,60 + [4 Km Χ (0,20 Ευρώ/m3Km)]= 3,40  Ευρώ/m3 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τρία και σαράντα  λεπτά.  

              (Αριθµητικά) :    3,40. 
 

 

 Άρθρο 5
ο
.  Α-4.1: ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες (µε µεταφορά των 

προϊόντων εκσκαφών σε απόσταση 4 km). 

       (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1212) 

     ∆ιάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής, που κατασκευάζεται µεµονωµένα και ανεξάρτητα από τις 
γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατοµής, και για τα τµήµατά της πλάτους µικρότερου ή 

ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, περιλαµβανοµένης και της αποξήλωσης 
ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρµατοκιβωτίων, 
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µανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, µετά της µεταφοράς των προϊόντων 

εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η εκσκαφή µε οιαδήποτε µηχανικά µέσα,  

• η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους µε σε οποιαδήποτε 
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή 

πλεονάζοντα, συµπεριλαµβανοµένης της τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαµέσων φορτοεκφορτώσεων.  

• η µόρφωση των πρανών και του πυθµένα της τάφρου. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. Τιµή ανά κυβικό µέτρο  
ΑΡΧΙΚΗ   ΤΙΜΗ ΜΕΣΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΤΙΜΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1,65  Ευρώ/m3 4 Km 0,20 Ευρώ/m3Km 1,65 + [4 Km Χ (0,20 Ευρώ/m3Km)]= 2,45  Ευρώ/m3 

       ΕΥΡΩ :      (Ολογράφως) : ∆ύο και σαράντα πέντε λεπτά.  

         (Αριθµητικά) : 2,45 

 

 

   Άρθρο 6
0 

.  Α-4.2: ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες (µε µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 

σε απόσταση 4 km). 

       (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1220) 

      ∆ιάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής, που κατασκευάζεται µεµονωµένα και ανεξάρτητα από τις 
γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατοµής και για τα τµήµατά της πλάτους µικρότερου ή 

ίσου των 5,00 m, σε έδαφος βραχώδες ανεξαρτήτως σκληρότητας, περιλαµβανοµένης και της 
αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας και της αποσύνθεσης πλακοστρώσεων, την 

καθαίρεση αόπλων σκυροδεµάτων, εντός του εύρους της τάφρου, µετά της µεταφοράς των προϊόντων 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.  Στην τιµή 

µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η εκσκαφή µε οιαδήποτε µηχανικά µέσα, η χρήση εκρηκτικών και η λήψης µέτρων ασφαλείας  

• η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους µε σε οποιαδήποτε 
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή 

πλεονάζοντα, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης των τυχόν ενδιαµέσων φορτοεκφορτώσεων.  

• η εργασία µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα της τάφρου. 

Η επιµέτρηση θα γίνει µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 
ΑΡΧΙΚΗ   ΤΙΜΗ ΜΕΣΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΤΙΜΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

4,90  Ευρώ/m3 4 Km 0,20 Ευρώ/m3Km 4,90 + [4 Km Χ (0,20 Ευρώ/m3Km)]= 5,70  Ευρώ/m3 

ΕΥΡΩ  :  (Ολογράφως) :  Πέντε και εβδοµήντα  λεπτά.  

          (Αριθµητικά) : 5,70 

 

 

       Άρθρο  7
o
. Ο∆Ο Β-1 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ  

                                         έως 5,00 m   (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151) 

      Εκσκαφή ορυγµάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεµελίωση τεχνικών 

έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαµβανοµένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωµάτων), µε οποιονδήποτε εξοπλισµο, 
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µε ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 

"Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων". 

       Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
� Οι απαιτούµενες αντλήσεις και τα µέτρα αντιµετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 

εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών 

� Οι κάθε είδους απαιτούµενες αντιστηρίξεις παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 
αντιστηρίξεις µε µεταλλικά πετάσµατα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η 

ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών 

� Η κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου στην θέση του 

ορύγµατος 
� Η µόρφωση του πυθµένα και τµήµατος των παρειών του ορύγµατος ώστε να είναι δυνατή η 

διάστρωση σκυροδέµατος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεµέλια τεχνικών έργων, 

περιβλήµατα αγωγών κλπ) 

� Η συµπύκνωση του πυθµένα τού ορύγµατος 
� Η διαµόρφωση των απαιτουµένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των 

προϊόντων εκσκαφών 

� Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

� Η απόθεση παρά το σκάµµα, εκτός του σώµατος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα 

εκσκαφής για την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή 

του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού  

� Η επανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώµατα λόγω καταπτώσεων 

των παρειών του ορύγµατος. 
� Η αποξήλωση οδοστρώµατος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιµεντοστρώσεων στην θέση του ορύγµατος 
� Οι απαιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση πεζών και οχηµάτων και την 

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 
γεφύρωσης) 

� Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 

� Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα µε ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 

κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα στην ζώνη του ορύγµατος πληρώνεται ιδιαιτέρως µε 
βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται σε ορύγµατα 

επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιµήκη ορύγµατα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 

κάτοψης. Οι µεγαλύτερες εκσκαφές θεµελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις 
γενικές εκσκαφές και πληρώνονται µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 

Για την επιµέτρηση των εκσκαφών θεµελίων ως αφετηρία µέτρησης του βάθους λαµβάνεται η στάθµη 

των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραµµές που καθορίζονται στην µελέτη 

(πλάτος πυθµένα, κλίσεις παρειών, βαθµίδρες καθ’ ύψος).  Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

 

   ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τέσσερα.   

                      (Αριθµητικά) : 4,00 

 

     Άρθρο 8o. Ο∆Ο Α-18.1 : Προµήθεια δανείων επιχώµατος. (Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας 
                              Ε1 έως Ε4).  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510) 

       Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωµάτων είτε 
για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώµατος είτε 
για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ  

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
• οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή δανειοθαλάµου,  
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• η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση των φυτικών 

γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και η αποµάκρυνσή τους 
σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  

• οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 

εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων". 

    Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη 

αρχικών και τελικών διατοµών. 

ΑΡΧΙΚΗ   

ΤΙΜΗ 

ΜΕΣΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Σ 

ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΤΙΜΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1,05 Ευρώ/m3 35 Km 0,19 Ευρώ/m3Km 1,05 + [35 Km Χ (0,19 Ευρώ/m3Km)]=  7,70  Ευρώ/m3 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά και εβδοµήντα  λεπτά.  

 (Αριθµητικά) : 7,70 

 

 

       Άρθρο 9ο.  Ο∆Ο Α-20: Κατασκευή    επιχωµάτων.    

                     (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530) 

 Κατασκευή επιχώµατος οδού ή συµπλήρωση υπάρχοντος, µετά από προηγούµενο καθαρισµό του 

εδάφους έδρασης, µε χρήση υλικών που θα προσκοµισθούν επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου 

και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων" 

      Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
• Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος, συνήθους ή αυξηµένου βαθµού συµπύκνωσης, 

όπως θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα βραχώδους επιχώµατος, τα οποία θα συµπυκνώνονται 
σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-

2) για τα γαιώδη επιχώµατα, ή στον βαθµό που προδιαγράφεται στην µελέτη για τα βραχώδη 

επιχώµατα.  

• Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, σε βαθµό συµπύκνωσης κατ' 
ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 

Proctor 

• Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος", συµπυκνωµένης σε ποσοστό 95% της ξηράς 
φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 

Proctor, µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή µε λείους κυλίνδρους, 
ώστε να διαµορφωθεί µια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 

• Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος" (όπου υπάρχει), η οποία 

τιµολογείται µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου. 

• Η συµπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώµατος . 
• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώµατος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του 

πέραν των ορίων που προβλέπει η µελέτη. 

• Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωµάτων, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθµικές αφετηρίες 
(repairs) εκτός της ζώνης επιχώµατος, η εκτέλεση  τοπογραφικών µετρήσεων ακριβείας και η 

καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών µετρήσεων σε χρόνους που θα 

καθορίσει η Υπηρεσία. 

• Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα 

οικεία άρθρα του τιµολογίου : 
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• Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and 

Cover, στόµια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

• Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών   
• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα   

• Επιµέτρηση  µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών  
 Τιµή ανά κυβικό µέτρο  

      ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ένα και  πέντε λεπτά.  

         (Αριθµητικά) : 1,05 
 
 

       Β. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ       
       Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα 

που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου 

κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, 
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 

 Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 
� η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση 

σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  
� η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης 

φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή 

στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά 

περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  

� τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, 

άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 
� η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 

προβολοδόµηση καθώς  
� η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 

µορφής κενών,  

� η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

� η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη 

σκλήρυνσή του,  

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 
� οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  
� οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και 

των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους 
προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

� η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

� οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 

διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
� η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 

χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού 

τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που 

εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων 

προσµίκτων κλπ). 

 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, 
σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 

προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής 
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µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που 

διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 

πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από 

εκσκαφή.  

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν 

εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική 

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 
 

01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 
01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  

 

      Άρθρο 1
ο
. Ο∆Ο Β-29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ   

                      από σκυρόδεµα C12/15  

                     (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531) 

        Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξοµαλυντικές στρώσεις, στρώσεις µόρφωσης κλίσεων, 

περιβλήµατα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιµεντοσωλήνων αποχέτευσης, 
ινοτσιµεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, 

επένδυση κοίτης ρεµάτων κλπ. µε χρήση σκυροδέµατος C12/15  

     ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα  εννέα και ογδόντα λεπτά.  

              (Αριθµητικά) : 89,80 

 

       Άρθρο 2
ο
. Ο∆Ο Β-29.3.3 Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωµων βάθρων, λεπτοτοίχων και 

κιβωτιοειδών οχετών µε σκυρόδεµα C16/20  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 

      Κατασκευή αµφιέρειστων οριζόντιων φορέων γεφυρών ή οχετών, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών 
οχετών µε σκυρόδεµα C16/20 οπλισµένο. 

     ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν δέκα πέντε.  

              (Αριθµητικά) : 115,00 

 

      Άρθρο 3
ο
. Ο∆Ο Β-30.2   Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C εκτός υπογείων έργων. 

                       (Aναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο - 2612) 

     Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 
κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε 
την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα 

µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος 
οπλισµός σκυροδεµάτων" 
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού (χάλυβας 
B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού.  

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται 
µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την 

έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, 

τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή 

των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 

επιµέτρηση των οπλισµών. 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-

2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονοµ.  

διάµετρος (mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 

διατοµή  

(mm2) 

Ονοµ.  

µάζα/ µέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-συγκολληµένα 

πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0  √  √  19,6 0,154 

5,5  √  √  23,8 0,187 

6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 

6,5  √  √  33,2 0,260 

7,0  √  √  38,5 0,302 

7,5  √  √  44,2 0,347 

8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 

10,0 √  √  √ 78,5 0,617 

12,0 √  √  √ 113 0,888 

14,0 √  √  √ 154 1,21 

16,0 √  √  √ 201 1,58 

18,0 √     254 2,00 

20,0 √     314 2,47 

22,0 √     380 2,98 

25,0 √     491 3,85 

28,0 √     616 4,83 

32,0 √     804 6,31 

40,0 √     1257 9,86 

Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, µε 
σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην 

περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  
Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόµενου από την 

µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.   
Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 

απαιτηθούν (εργασία και υλικά). Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία 

.  Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 

     ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ένα και δεκαπέντε  λεπτά. 

              (Αριθµητικά) :   1,15 
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      Άρθρο 4
ο
. Ο∆Ο Β-30.3   Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C 

                      (Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018) 

     ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ένα και δεκαπέντε  λεπτά. 

              (Αριθµητικά) :   1,15 
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