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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ: "Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης 
επαρχιακής  οδού με την ΤΚ Λοφίσκου "

ΧΡΗΣΗ: 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μ.ΜΚΩΔ 

ΑΡΘΟΥ

Χωματουργικά1

Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 
δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4

150 3,50 525,001 1ΟΔΟ-1510 m3ΟΔΟ Α-18.2

Κατασκευή επιχωμάτων 200 1,05 210,002 2ΟΔΟ-1530 m3ΟΔΟ Α-20

Σύνολο   Χωματουργικά (2 εργασίες) 735,00 735,00

Τεχνικά έργα2

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 5,0 m

400 4,19 1.676,001 3ΟΔΟ-2151 m3ΟΔΟ Β-1

Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών 
έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών

100 13,40 1.340,002 4ΥΔΡ-6068 m3ΟΔΟ Β-4.2

Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές 
στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10

15 72,30 1.084,503 5ΟΔΟ-2511 m3ΟΔΟ Β-29.1.1

Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων 
γεφυρών, επένδυσης 
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από 

30 104,00 3.120,004 6ΟΔΟ-2532 m3ΟΔΟ Β-29.3.2

Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων 
τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 
με σκυρόδεμα C20/25

20 104,00 2.080,005 7ΟΔΟ-2522 m3ΟΔΟ Β-29.4.1

Κατασκευή τμήματος βάθρων σε 
στάθμη έως 10,0 m από το έδαφος και 
των αντιστοίχων θωρακίων, 
προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, 
κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C30/37

30 156,00 4.680,006 8ΟΔΟ-2551 m3ΟΔΟ Β-29.5.1

Κατασκευή  πλακών  φορέων γεφυρών 
σε στάθμη έως 10,0 m από το έδαφος 
από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37.

25 156,00 3.900,007 9ΟΔΟ-2551 m3ΟΔΟ Β-

29.5.1.Ν1

Λεπτοσκυρόδεμα τάκων εφεδράνων 
κατηγορίας  C30/37

16 360,00 5.760,008 10ΟΔΟ-2551 m3ΟΔΟ Β-

29.5.6.Ν1

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 
B500C εκτός υπογείων έργων

23.000 1,15 26.450,009 11ΟΔΟ-2612 kgΟΔΟ Β-30.2

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός 
υπογείων έργων

1.800 1,15 2.070,0010 12ΥΔΡ-7018 kgΟΔΟ Β-30.3

Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 350 1,75 612,5011 13ΟΔΟ-2411 m2ΟΔΟ Β-36

Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών 
ολικού εύρους μετακίνησης 60 mm

40 518,05 20.722,0012 14ΟΔΟ-2651 mΟΔΟ Β-45

Σταθερά ελαστομεταλλικά εφέδρανα 
 γεφυρών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3

427 40,30 17.208,1013 15ΟΔΟ-2912 ltΟΔΟ Β-46.1

Στόμια αποχέτευσης καταστρώματος 
γεφυρών 

200 6,90 1.380,0014 16ΥΔΡ-6752 kgΟΔΟ Β-47

Σελίδα 1 από 3

ΓΙΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ 92.083,10 735,00
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Χαλύβδινος φορέας γεφυρών S275j 18.000 3,00 54.000,0015 17ΟΙΚ6128 
90%+ ΟΙΚ 
7744 10%)

kgΟΔΟ Β-48Ν3

Διατμητικοί σύνδεσμοι τύπου NELSON 
C450.

180 3,90 702,0016 26ΟΙΚ6128 
100%

kgΟΔΟ Β-48Ν2

Χαλύβδινα   φύλλα αυτοφερόμενα για 
σύμμικτες κατασκευές

2.000 1,15 2.300,0017 27ΟΙΚ 7231 KgrΟΙΚ 

72.31.04.ΣΧ1

Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από 
ΡVC,-U SDR 41, DN 160 mm

20 9,30 186,0018 28ΥΔΡ 6620.3 mΥΔΡ 12.11.02

Σύνολο   Τεχνικά έργα (18 εργασίες) 149.271,10 149.271,10

Οδοστρωσία3

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους

40 13,40 536,001 18ΟΔΟ-
3121.Β

m3ΟΔΟ Γ-1.1

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου 
πάχους 0,10 m

380 1,29 490,202 19ΟΔΟ-
3111.Β

m2ΟΔΟ Γ-1.2

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 380 1,39 528,203 20ΟΔΟ-
3211.Β

m2ΟΔΟ Γ-2.2

Σύνολο   Οδοστρωσία (3 εργασίες) 1.554,40 1.554,40

Ασφαλτικά4

Ασφαλτική προεπάλειψη 380 1,20 456,001 21ΟΔΟ-4110 m2ΟΔΟ Δ-3

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου 

380 7,81 2.967,802 22ΟΔΟ- m2ΟΔΟ Δ-8.1

Σύνολο   Ασφαλτικά (2 εργασίες) 3.423,80 3.423,80

Σήμανση - Ασφάλεια5

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία 
ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2-
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Η2, λειτουργικού 
πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας 
πρόσκρουσης Α

136 125,00 17.000,001 23ΟΔΟ-2653 mΟΔΟ Ε-1.3.4

Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου 
μεγέθους

4 53,70 214,802 24ΟΙΚ-6541 τεμ.ΟΔΟ Ε-9.4

Στύλος πινακίδων από γαλβαν. 
σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’)

4 31,10 124,403 25ΟΔΟ-2653 τεμ.ΟΔΟ Ε-10.1

Σύνολο   Σήμανση - Ασφάλεια (3 εργασίες) 17.339,20 17.339,20
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 (28 εργασίες στην μελέτη) ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ: 172.323,50

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 27,98

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ: 203.341,73

30.501,26

ΣΥΝΟΛΟ Σ1: 233.842,99

ΣΥΝΟΛΟ Σ2: 233.842,99

56.129,03

ΣΥΝΟΛΟ Σ4: 290.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ3: 233.870,97

31.018,23ΓΕ και  ΟΕ: 18,00%

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:15,00%

ΦΠΑ: 24,00%

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

28/5/2020

28/5/2020

28/5/2020

 ΣΥΝΟΛΟ Σ4 ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ €: 290.000,00

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΣΕ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Σελίδα 3 από 3


		2020-06-12T10:02:58+0300




